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C.401.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník – Zárybničná Lhota 
 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

 
 
 
 
 

Popis stavebného objektu 
Podél silnice III/4093 v místě rozšiřování chodníku (cyklostezky) bude nutné provést posunutí 4 kusů 
sloupů veřejného osvětlení v příčném směru od obrubníku za chodník (cyklostezku) do zelené plochy. 

Podél silnice I/3 při stavbě opěrné zdi u autobusové zastávky bude nutné posunout sloup VO o ccca 
0,5 m od silnice I/3 tak, aby ho bylo možné osadit do nově navrhované opěrné zdi (v rámci SO 103). 
Zároveň bude provedena výměna stávajícího kabelu VO. Celková délka trasy kabelového vedení bude 
207 m. 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Základní ochrana elektrického zařízení před dotykem živých částí je zajištěna izolací živých částí a 
kryty. Ochrana při poruše před dotykem neživých částí je zajištěna dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
ochranným pospojováním bod 411.3.1 a automatickým odpojením v případě poruchy bod 411.3.2. 
Ochrana vedení před přetížením a zkratem je provedena dle ČSN 34 1020, dimenzování vodičů dle 
ČSN 34 1610. Barevné značení vodiče musí odpovídat ČSN 34 0165. 

Venkovní prostředí je dle ČSN 33 2000-3 určeno těmito vnějšími vlivy: AA7, AB7,  AC1, AD3, 
AE1, AF1, AG1, AH1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2 a AS2. Dle ČSN 33 
2000-3, příloha NM tabulka 32-NM3 se jedná o prostory zvlášť nebezpečné. 

Obsluhu el. zařízení (zapínání, vypínání) mohou provádět osoby poučené. Údržbu a opravy el. 
zařízení mohou  provádět jen osoby znalé nebo s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 50/76. 

 

 

Stávající  osvětlení 

Stávající stožáry veřejného osvětlení budou demontovány a odvezeny dle požadavku investora 
(technických služeb). Zárovn bude demontován i stávající kabel VO a odvezen na skládku. 

 

 

Nové osvětlení 

Nové stožáry veřejného osvětlení budou osazeny v zeleném pásu (svahu) podél cyklostezky. 
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Umístění stožárů je zřejmé z přiložené situace. 

Pro veřejné osvětlení jsou navržena svítidla 131/150 W, která musí zajišťovat osvětlení komunikace 
a cyklostezky.  

Svítidla budou osazena přímo na ocelových stožárech 8 m nad komunikací s náklonem 15°. Stožáry 
budou použity ZMA 8,0/76, žárově zinkované.  

Ve stožárech budou osazeny převážně typové stožárové svorkovnice s jednou pojistkou, například 
RSS16/1xE14.  

Svítidla budou ze svorkovnice připojena kabely CYKY 3Jx1,5.  

 

 

Základy stožárů 

Pro nové stožáry budou vykopány jámy cca 80 x 80 cm, 150 cm hluboké. Na základovou desku 
tl.10 cm bude osazena plastová roura průměr 300 mm, která se obetonuje. Před betonáží je nutné 
dovnitř roury zavést chráničky pro pozdější protažení kabelů ke stožáru. Betonový základ bude 
ukončen cca 15 cm pod upraveným terénem. Trubka pro osazení stožáru v opěrné zdi bude 
zabetonována v rámci stavby zdi (nutno zkoordinovat práce). 

 

 

Osazení stožárů 

Stožáry budou osazeny po zatvrdnutí betonu základů, do plastových trub a vyrovnány dřevěnými 
klíny. Do stožárů budou zataženy kabely a budou připojeny na stožárové svorkovnice. Chráničky 
kabelů musí být zataženy až do stožáru. Stožár se obsype pískem a vyndají se klíny. Pískový zásyp 
stožáru se v úrovni terénu uzavře betonem tl. cca 5 cm.  

 

 

Uložení kabelů 

Propojení stožárů bude kabely CYKY 4Jx16. Kabely budou uloženy pod cyklostezkou a v zeleném 
pásu podél cyklostezky ve výkopech hloubky 80 cm, v kabelových chráničkách  uložených na dně 
výkopu 

Upozornění! 

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce dotčených sítí o jejich vytýčení. Při křížení 
nebo souběhu kabelů s jiným vedením je nutné dodržovat min. vzdálenosti a ostatní podmínky dle 
ČSN 73 6005.  

 

 

Uzemnění 

Jednotlivé ocelové stožáry VO budou uzemněny na zemnící pásek FeZn 30x4 mm, uložený ve 
společném výkopu s kabelem VO. Budou připojeny vodičem FeZn průměr 10 mm, pomocí svorek 
SS. Jednotlivé spoje budou opatřeny nátěrem a spoje v zemi budou zality asfaltem. 
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Závěrem 

Montáž veřejného osvětlení musí být provedena dle platných ČSN. Po ukončení montáže provede 
montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu o revizi 
elektrických zařízení. Před záhozem rýhy nově položeného kabelu VO bude provedeno jeho 
geodetické zaměření i s polohou sloupů VO. 

Práce na  elektrickém zařízení  se musí  provádět podle bezpečnostních předpisů ČSN 34  3100.  

Technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace. 

 

 

 

 
 

V Č. Budějovicích, duben 2013                                                                          Michal Šlinc 





V Ý K A Z   V Ý M Ě R

Objekt : S.O.401 – Přemístění sloupů VO
Příloha : 3. Výkaz výměr

Smluvní  požadavky

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU – likvidace stáv.beton.sloupů VO a kabelu T 6

Smluvní  požadavky  

Materiál – dodávka

2
OCELOVÝ STOŽÁR POZINKOVANÝ ZMA 8,0/76 VČETNĚ SVÍTIDLA 131/150 
W kus 5
- komplet včetně vývodek pro připojení reproduktorů, stožárových svorkovnic, atd. ( viz TZ )

3 KABEL CYKY 3Jx1,5 m 25
- připojení svítidel ze svorkovnice

4 KABEL CYKY 4Jx16 m 227
- nový kabel VO

5 CHRÁNIČKA PLASTOVÁ m 227
- kabelové chráničky pro nové kabely

6 ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 MM m 232
- uzemnění stožárů včetně svorek, atd. ( viz TZ )

7 TRUBKA PE 300 m 5
- trubka pro osazení stožárů, včetně klínů, obsypu, atd (viz TZ "osazení stožárů)

Materiál – dodávka 

Demontáž

8 DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ VO kus 5
- demontáž stávajících stožárů VO včetně odvozu dle dispozic investora do 20 km

9 DEMONTÁŽ KABELŮ VO m 227
- odvoz na skládku

Demontáž  

Zemní práce

10 VÝKOP A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 40x80cm m 227
- ruční výkop včetně podpískování a folie PVC

11 VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁRY VO m3 4,8
 - jáma 0,8x0,8x1,5 m

12 BETONOVÁ SMĚS PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ m3 4,06

Zemní práce  

Revize, zaměření

13 VÝCHOZÍ REVIZE NOVÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ VČ. UZEMNĚNÍ kpl 1
- provedení výchozí revize a vydání revizní zprávy

14 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ hm 6
- vytýčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací

15 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ hm 12
- geodetické zaměření sloupů VO a trasy kabelů před záhozem rýhy

Revize, zaměření   

Poř. 
č.

Text M.J. Počet M.J.


