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LipGvka 53, bytovy dum, slaboproud

Vykaz vymér

Nedilnou ¢asti tohoto dokumentu jsou i vSechny ostatni ¢asti projektové

Poznamka: dokumentace
1 SLP rozvody - telefon, internet
No. Popis polozky pocet m.j. Jedn.cena celkem
101 Kabel dodavka UTP 380 m
102 Montaz kabelu UTP 380 m
103 SLP zasuvka datova D+M 10 m
104 Krabice KT250 v misté vstupu do bytu 10 ks
105 Krabice 68 pod omitku V€. vysekani lizka 30 ks
Trubka pevna PVC pod omitkou, v podlaze 23-36 mm, véetné vysekani
106 a zapraveni drazky 290 m
107 AY25B 290 m
108 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 290 m
109 Mé&Feni napéti signalu v koax zasuce, vyhotoveni protokolu 10 hod
110 Komplexni zkousky 4 hod
111 Krabice 100pp v€etné svorkovnic ranzirovani vnitfni D+M pod omitkou 2 ks
112 MRK10 pro Cein a.s. D+M 2 ks
113 HDPEA40 do vykopu pod zaklad 45 m
114 Vypomoc - zemni prace 8 hod
115 Uvedeni do provozu 4 hod
116 Drobny nespecifikovany montazni material 1 kpl
2 Televizni rozvod STA
No. Popis poloZky pocet m.j. Jedn.cena celkem
Zakladova zesilovaci stanice STA (pfijem jednoho digit. terr. multiplexu),
201 skfin, jedna terr anténa, stozar 1 ks
202 Patrovy kanalovy zesilovac, v€etné zdroje 1 ks
STA zasuvka, klasicka, koncova, dodavka + montaz, design dle
203 standardu, spole¢né ramecky se silnoproudem 10 ks
204 Rozboc&ovac 2x 1 ks
205 Rozboc&ovac 4x 3 ks
206 SP Zesilovag, domovni, programovatelny, vystup 100-118dB 1 ks
Skfin pro zesilova¢ a kaskadu rozbo€ovacu, uzamykatelna, do CHUC -
207 s dvifky EI/EW 1 ks
208 Kabel koaxialni 75 Ohm, venkovni, nizkoutlumovy 20 m
209 Kabel koaxialni 75 Ohm, vitfni 325 m
210 Kabel koaxialni, montaz 345 m
211 Krabice 68 pod omitku V€. vysekani lizka 30 ks
Trubka pevna PVC pod omitkou, v podlaze 23-36 mm, véetné vysekani
212 a zapraveni drazky 290 m
213 AY25B 290 m
214 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 290 m
215 Mé&Feni napéti signalu v koax zasuce, vyhotoveni protokolu 10 hod
216 Komplexni zkousky 4 hod
217 Uvedeni do provozu 4 hod
218 Drobny nespecifikovany montazni material 1 kpl
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3 Domaci telefon

No. Popis polozky pocet m.j. Jedn.cena celkem
Dvefni panel, antivandal, min.12 tlagitek, s integrovanou ¢teckou karet, 1
301 kartd€ovana nerez ks
302 Elektromechanicky zamek, s panikovou funkci 1 ks
303 Prostup do kfidla dvefi pro zamek 1 ks
304 Bus systémovy kabel, D+M 160 m
305 Domaéci telefon, nasténny, bez monitoru, sbérnicovy, dudini vyzvanéni 10 ks
306 Zvonkové tlacitko na patre 10 ks
307 Zdroj pro audio 1 ks
308 Montaz zafizeni 1 kpl
309 Oziveni 8 hod
310 Krabice KO 68 pod omitku v¢. vysekani lizka 30 ks
Trubka pevna PVC pod omitkou, v podlaze 23-36 mm, v&etné vysekani 160
311 a zapraveni drazky m
312 AY25B 160 m
313 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 160 m
314 Drobny nespecifikovany montazni material 1 kpl
4 Autonomni signalizace poZaru v bytech
No. Popis polozky pocet m.j. Jedn.cena celkem
401 Autonomni hlasi¢ EPS véetné baterie a montaze 10 ks
402 Drobny nespecifikovany montazni material 1 kpl
5 Uprava p¥ipoky Cetin a.s.
No. Popis polozky Pocet mj.  Jedn. cena Celkem
Uprava piipojky, véetné pomocnych a organizagnich praci, véetné
zaméreni a zadokumnetovani nového stavu. Provede spole¢nost uréena
501 Cetinem a.s. 32 hod

CELKEM
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