


Lipůvka 53, bytový dům, slaboproud

Výkaz výměr

Poznámka:
Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové 
dokumentace

1 SLP rozvody - telefon, internet
No. Popis položky počet m.j. Jedn. cena celkem

101 Kabel dodávka UTP 380 m

102 Montáž kabelu UTP 380 m

103 SLP zásuvka datová D+M 10 m

104 Krabice KT250 v místě vstupu do bytu 10 ks
105 Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka 30 ks

106
Trubka pevná PVC  pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání 
a zapravení drážky 290 m

107 AY 2,5 B 290 m
108 Vodič v trubkovodu AY 2,5 290 m
109 Měření napětí signálu v koax zásuce, vyhotovení protokolu 10 hod
110 Komplexní zkoušky 4 hod

111
Krabice 100pp včetně svorkovnic ranžírování vnitřní D+M pod omítkou 2

ks
112 MRK10 pro Cein a.s. D+M 2 ks
113 HDPE40 do výkopu pod základ 45 m
114 Výpomoc - zemní práce 8 hod
115 Uvedení do provozu 4 hod
116 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 1 kpl

2 Televizní rozvod STA
No. Popis položky počet m.j. Jedn. cena celkem

201
Základová zesilovací stanice STA (příjem jednoho digit. terr. multiplexu), 
skříň, jedna terr anténa, stožár 1 ks

202 Patrový kanálový zesilovač, včetně zdroje 1 ks

203
STA zásuvka, klasická, koncová, dodávka + montáž, design dle 
standardu, společné rámečky se silnoproudem 10 ks

204 Rozbočovač 2x 1 ks
205 Rozbočovač 4x 3 ks
206 ŠP Zesilovač, domovní, programovatelný, výstup 100-118dB 1 ks

207
Skříň pro zesilovač a kaskádu rozbočovačů, uzamykatelná, do CHUC - 
s dvířky EI/EW 1 ks

208 Kabel koaxiální 75 Ohm, venkovní, nízkoútlumový 20 m
209 Kabel koaxiální 75 Ohm, vitřní 325 m
210 Kabel koaxiální, montáž 345 m
211 Krabice 68 pod omítku vč. vysekání lůžka 30 ks

212
Trubka pevná PVC  pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání 
a zapravení drážky 290 m

213 AY 2,5 B 290 m
214 Vodič v trubkovodu AY 2,5 290 m
215 Měření napětí signálu v koax zásuce, vyhotovení protokolu 10 hod
216 Komplexní zkoušky 4 hod
217 Uvedení do provozu 4 hod
218 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 1 kpl
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3 Domácí telefon
No. Popis položky počet m.j. Jedn. cena celkem

301
Dveřní panel, antivandal, min.12 tlačítek, s integrovanou čtečkou karet, 
kartáčovaná nerez

1
ks

302 Elektromechanický zámek, s panikovou funkcí 1 ks
303 Prostup do křídla dveří pro zámek 1 ks
304 Bus systémový kabel, D+M 160 m

305
Domácí telefon, nástěnný, bez monitoru, sběrnicový, duální vyzvánění 10

ks
306 Zvonkové tlačítko na patře 10 ks
307 Zdroj pro audio 1 ks
308 Montáž zařízení 1 kpl
309 Oživení 8 hod
310 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka 30 ks

311
Trubka pevná PVC  pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání 
a zapravení drážky

160
m

312 AY 2,5 B 160 m
313 Vodič v trubkovodu AY 2,5 160 m
314 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 1 kpl

4 Autonomní signalizace požáru v bytech

No. Popis položky počet m.j. Jedn. cena celkem

401 Autonomní hlásič EPS včetně baterie a montáže 10 ks
402 Drobný nespecifikovaný montážní materiál 1 kpl

5 Úprava přípoky Cetin a.s.

No. Popis položky Počet mj. Jedn. cena Celkem

501

Úprava přípojky, včetně pomocných a organizačních prací, včetně 
zaměření a zadokumnetování nového stavu. Provede společnost určená 
Cetinem a.s. 32 hod

CELKEM
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