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Stavba je rozdélena do nize uvedenych stavebnich objekti:

e SOO01 Objekty COV

o SO 02 Propojovaci potrubi a vodovod

o SO 03 Zpevnéna a manipulaéni plocha, terénni upravy
. SO 04 Revitalizace vsaku

1. SO 01 Objekty COV
1.1. Uéel objektu

Stavebni ¢ast COV sestava z jednoho objektu tvofeného provozni &asti a
navazujici biologické linky vzajemné propojenych objektd — provozni budova a
zastfeSenych nadrzi aktivace. V provozni budové se nachazi hrubé predcisténi,
mistnost obsluhy se socialnim zafizenim a dmycharna. Aktivacni nadrz je rozdélena
do Ctyr sekci: denitrifikace, nitrifikace, dosazovaci nadrz a kalojem.

Hrubé predcisténi slouzi k zachyceni hrubych i jemnych sunutych nedcistot.
Soucasti objektu bude také dmycharna pro zabezpeceni pfivodu vzduchu do aktivace.
V objektu se nachazi kanceldf (mistnost obsluhy) a hygienické zafizeni, které
obsahuje umyvadlo a WC.

Smés splaskovych vod bude natékat pres nadrz denitrifikace az do nadrze
nitrifikace. Na konci nitrifikace pfepada voda do odbérného objektu a odtéka potrubim
do dosazovaci nadrze. Ta bude slouZit k separaci a pfeCerpani kali a plovoucich
neCistot a odtoku vycisténé vody. Kalojem bude slouzit k uskladnéni prebytecnych
kalu.

1.2. Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reseni a
reseni vegetacnich uprav okoli objektu, véetné reseni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti a orientace

Provozni budova je obdélnikovy objekt. Je to jednopodlazni nepodsklepeny
zdény objekt zastfeSeny stfechou z krovl. Zakladni pidorysné rozméry objektu jsou
6,6 X 9,7 m. Vy3ka objektu je cca 6 m nad okolnim terénem. Cista podlaha objektu
+0,00 je na koété 230,51 m n. m., coz je mirné nad urovni upraveného terénu pred
vstupem do objektu.

Nosnym systémem je zdivo z pérobetonovych tvarnic, strop je tvofen
podhledem ze sadrokartonovych impregnovanych desek tl. 12,5 nebo 15 mm na
dfevéném nebo kovovém rostu. Rost bude zavéSen na dfevénou konstrukci stfechy.
Objekt je zaloZen na Zelezobetonové desce.

Vyplné otvort budou v plastovych ramech, bilé barvy. Hlavni vstup do objektu
je z jihozapadni strany.

Objekt aktivace technologicky navazuje na provozni objekt. Jedna se
0 Zelezobetonovou monolitickou nadrz rozdélenou do péti sekci (denitrifikace,
nitrifikace, dosazovaci nadrz, kalojem, jimka na svoz fekalii). Objekt nadrzi mé&
nepravidelny pravouhly pldorys o maximalnich rozmérech 9,2 x 4,4 m. Kalojem bude
plné prekryt Zzelezobetonovou monolitickou deskou. Prostor nad ostatnimi sekcemi
aktivace bude zakryt sedlovou stfechou.
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VegetacCni upravy okoli jsou zahrnuty v SO 03 — Zpevnéna a manipulacni
plocha, terénni Upravy.

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb (tato ruSi vyhlasky
¢. 369/2001 Sb. a ¢. 492/2006 Sb.).

1.3. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Objekt je dimenzovan tak, aby dokazal zpracovat natok 4,5 I/s odpadni vody.
Zastavéna plocha objektu je 102,7 m?.

Obestavéné prostory jednotlivych ¢asti jsou:
- provozni objekt: 288,0 m®
- aktivace: 2705 m®

Orientace ke svétovym stranam, osvétleni a oslunéni nejsou relevantni pro
tento druh stavebniho objektu.

1.4. Technické a konstrukéni reSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

1.4.1. Provozni objekt

Odpadni voda bude pfivadéna stavajici gravitacni kanalizaCni siti. Na
kanalizaCnim systému budou provedeny upravy pro omezeni vtoku destovych vod.
Tedy odpojeni ulicnich vpusti a vyuZziti deStovych vod na pozemcich jednotlivych
napojenych nemovitosti. Odpadni voda bude pfitékat do objektu hrubého predcisténi,
kde bude pres kanal &esli a lapak pisku natékat do nadrzi aktivace. Pfed COV bude
realizovana $achta, kde bude mozné celou COV obtokovat.

Objekt bude zaloZen na Zelezobetonové monolitické desce uloZzené Caste¢né
na hrané aktiva¢nich nadrzi. Na zakladovou desku tl. 300 mm osazenou na ozub ve
sténé nadrzi aktivace budou vyzdény z tvarnic ztraceného bednéni Zebra pod hlavnimi
st&nami. Zebra pod nosnymi sténami maji $itku 400 mm. Zebra jsou konstrukéni prvek
vyztuZzujici zakladovou desku. Pouzity beton dle CSN EN 206-1/Z3 C25/30-XA1, XC1.
Vyztuz B500B.

Pro objekt provozniho objektu je navrZzena oteviena stavebni jama se
svahovanim 2 : 1. Pfedpoklada se, Zze max. hladina podzemni vody nezasahuje do
zakladovych konstrukci. Zakladova spara bude na drovni 228,31 m n. m. Zakladova
spara bude upravena vrstvou hutnéného Stérkopisku a podkladniho betonu. Na
zatvrdly podkladni beton bude vyztuzena Zelezobetonové konstrukce desky.

1.4.1.1. Svislé konstrukce

Svislou wvnitfni i vné&jSi nosnou konstrukci nadzemni ¢&asti tvofi zdivo
Z pérobetonovych tvarnic. Nenosné pficky jsou vyzdény z pfi¢kovych porobetonovych
tvarnic. Obvodové zdivo bude zdéné tepelné izolaéni maltovinou, popf. maltou pro
tenkovrstvé zdéni.
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1.4.1.2. Vodorovné konstrukce

Je navrzena monoliticka Zelezobetonova podlahova deska ulozena na
zakladovych pasech budovy a na hutnéném zasypu mezi pasy (zebry). Tloustka
desky 150 mm. Pouzity beton dle CSN EN 206-1/Z23 C20/25-XC1.

Stény budou ukon€eny ztuZujicim Zelezobetonovym monolitickym véncem
vyztuzenym 4gR12 v rozich a tfminky R8 a 250mm. Vénec bude z venkovni strany
zatepleny. Na vénce bude pouzity beton C20/25 a vyztuz z oceli B500B. Nad otvory
budou pouzity systémové prekladové tvarnice svyztuzi a uvnitfnich stén
Zelezobetonové prefabrikované preklady stejného vyrobce. Nad vraty bude preklad
tvofen valcovanymi profily | 140.

1.4.1.3. Pficky

Vnitini prostory budou &lenény pfickami tl. 100 a 150 mm z porobetonovych
prickovek.

1.4.1.4. Podhledy

Nad mistnostmi provozni Casti objektu bude podhled ze sadrokartonovych
impregnovanych desek tl. 12,5 nebo 15 mm na dfevéném nebo kovovém rostu. Rost
bude zavéSen na difevénou konstrukci stfechy. V mistnostech socialniho zazemi bude
podhled sniZzen na svétlou vySku 2,6 m.

1.4.1.5. Tesarské konstrukce

Tesarské konstrukce tvofi krov nad provozni Casti se sklonem 38° a nad
aktivacemi se sklonem 50°. Konstrukce bude provedena z vysuSeného feziva tf. Sl.

Krov je konstrukéné navrzen jako vaznicovy, s vrcholovou vaznici tvofenou
profilem 120/180 mm osazenou na sloupy 120/120. Sloupy budou osazeny na
vnitfnich nosnych pfickach. Krokve 80/160 a 1,0 m pFenaSejici tlaky pfimo do
pozednice 120/120 kotvené pomoci chemické kotvy M16 a 2,0 m. Dfevo C22, ochrana
proti Skdcum.
1.4.1.6. StfeSni krytina

Stredni krytina je z betonovych taSek. U provozni ¢asti je ve skladbé stfechy
navrzena pojistna folie. V pfedposledni fadé budou umistény vétraci tasky. Hfebenac
bude proveden na sucho. U okapu a u hiebene budou provedeny ochranné vétraci
pasy.

1.4.1.7. Vyplné otvoru

Pro objekt bude pouzito oken, dvefi a vrat v plastovém rdmu bilé barvy
s dvojitym zasklenim (U = 1,1 W/m?K).

Interiérové dvefe budou v provedeni s povrchovou Upravou z vysokotlakého
lamina bilé barvy s ocelovymi zarubnémi.

VypIné otvort splfiuji pozadavky CSN 73 0540 — 2. Rozmér a pouzité materialy
jsou patrné z vykrest pudorysu.

Ve sténach budou umistény vétraci Zaluzie z pozinku 400 x 400 mm.
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1.4.1.8. lzolace proti zemni vlhkosti

Izolace proti zemni vlhkosti bude provedena natavenim asfaltového
hydroizolaéniho pasu z oxidovaného asfaltu s nosnou vyztuznou vlozkou ze sklenéné
tkaniny 200 g/m?®.

1.4.1.9. Tepelné izolace

Strop nad mistnostmi provozniho objektu bude zateplen volné polozenou
izolaci z mineralni viny tl. 120 mm.

Do bednéni zelezobetonového vénce bude vloZena tepelna izolace 50 mm
nebo budou pouzity systémové tvarnice stejného vyrobce jako pro ostatni zdivo.

Podlahova konstrukce bude zateplena extrudovanym polystyrenem tl. 40 mm.
1.4.1.10. Upravy povrcht

Vneéjsi omitka zdiva bude ve slozeni: polymercementovy spojovaci mlstek +
fasadni natér (silikonovy, silikatovy nebo akrylatovy). Barevné feSeni bude upfesnéno
s investorem pfed realizaci stavby. Vnitini omitka bude vapenocementova hladka.
Vnitini stény budou opatfeny natérem interiérovou disperzni barvou.

Keramické obklady budou provedeny do vysky 2000 mm ve vSech mistnostech
provozniho objektu kromé kancelafe a dmycharny.

Zatepleni Zelezobetonovych prvki na fasadé bude opatfeno nosiCem omitky.
Venkovni sokl bude oblozen keramickym obkladem a to do urovné min. 300 mm nad
uroveri upraveného terénu. Stitové st&ny v Grovni krovu budou obloZeny prkny na pero
a drazku a natfeny hnédou lazurou.

1.4.1.11. Podlahy

Jednotlivé skladby podlah a prfedevsim jejich naslapné vrstvy jsou prizplsobeny
konkrétnim druhim mistnosti.

Kolem objektu (v mistech, kde neni chodnik) bude proveden okapovy
chodni€ek z betonovych dlazdic 500 x 500 x 60 mm do piskového loZze 100 mm nebo
kacirek.

1.4.1.12. Konstrukce klempirské

Klempifské prvky (oplechovani parapetl, svislé svody, podokapni Zlaby,
oplechovani svétliki apod.) budou vyrobeny z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm
(podle platné normy a vyskové polohy na budové). Svody ze stfechy budou provedeny
na terén.

1.4.1.13. Konstrukce zamecénické

Kanal Cesli bude zakryt kompozitovym pororoStem.

Veskeré ocelové konstrukce budou Zarové pozinkovany.
1.4.1.14. Zdravotechnika

Kanalizace

Slouzi k odvedeni odpadnich vod z objektu COV z mistnosti socialniho zazemi
od zachodu a umyvadla. OV budou odvedeny mimo socialni zazemi do natoku OV.

Vnitfni rozvody budou realizovany z potrubi PVC HT.
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Odvétrani stoupacich potrubi bude vyvedeno nad uroven stfechy a bude
zakoncCeno veétraci hlavici. Na stoupacim potrubi budou osazeny revizni tvarovky —
Cistici kusy.

Vodovod

V ramci stavby bude pfivedena voda do objektu Cistirny. Pfipojka bude vedena
do objektu Cistirny do mistnosti socialniho zazemi. Na rozvod vody bude napojen
klozet a umyvadlo. U umyvadla bude osazen el. pratokovy ohfiva¢ pro pfipravu TUV.
Dale bude potrubi tazeno ve zdi v drazce do prostoru hrubého predcisténi ukonceno
vytokovou armaturou, kulovym kohoutem %2“.

Potrubi PPR PN16, potrubi bude vedeno v drédzce ve zdi. Vodovodni potrubi
bude tepelné izolovano pénovou navlekovou izolaci na potrubi.

1.4.1.15. Vytapéni

Kancelafr, socialni zazemi a prostor kalolisu v provoznim objektu budou
temperovany elektrickymi pfimotopy (viz ¢ast elektro).

1.4.1.16. Vétrani

Odvétrani prostoru dmycharny bude zajisténo ventildtory ¢ 300 mm do
venkovniho prostoru a dale nasavacimi otvory 400 x 400 mm krytymi mfizkami. Stejny
ventilator bude osazen do stény mezi dmycharnou a hrubym pfedcisténim pro
¢aste€nou temperaci prostoru hrubého predcisténi v zimnim obdobi.

K odvétrani socialniho zazemi budou slouzit okna.
1.4.2. Aktivace

Nadrz aktivace bude zastfeSend monoliticka Zelezobetonova nadrz. Tloustka
dna bude 400 mm, tloustka stén 300, 400 a 500 mm. Na betonaZ bude pouZzit beton
dle CSN EN 206-1/Z3 C25/30 — XF3 - max. prasak 50 mm, ocel B500B. Strop nad
kalojemem bude mit tloustku 200 mm a bude z Zzelezobetonu C25/30 - XF3 - max.
prisak 35 mm, ocel B500B. Celkova vyska nadrze bude 6,4 m. Pro pohyb po koruné
nadrze a pfistup k technologii bude slouzit ocelova pozinkovana lavka.

Pro objekt aktivace je navrZzena oteviena stavebni jama se svahovanim 2 : 1.
Pfedpoklada se, Ze max. hladina podzemni vody zasahuje do zékladovych konstrukci.
Zakladova spara bude na urovni 224,39 m n. m. Zakladova spara bude upravena
vrstvou hutnéného Stérkopisku a podkladniho betonu. Na zatvrdly podkladni beton
budou vyztuzeny Zelezobetonoveé konstrukce nadrzi.

Kolem objektu bude proveden okapovy chodniCek z betonovych dlazdic
500 x 500 x 60 mm do piskového loZze 100 mm nebo kacirek.

1.4.2.1. Tesarské konstrukce

Tesaiské konstrukce tvofi krov se sklonem 50°. Konstrukce bude provedena
z vysuSeného feziva tf. Sl.

Krov je konstrukéné navrZzen jako hambalkovy. Krokve a hambéalek 80/160
a 0,970 m prenasejici tlaky pfimo do pozednice 120/120 kotvené pomoci chemické
kotvy M16 a 2,0 m. Dfevo C22, ochrana proti Skidctim, ocel S235, Zarovy pozink.
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1.4.2.2. Stresni krytina

Stfedni krytina je z betonovych tasek. V predposledni fadé budou umistény
vétraci tasky. Hfebenal bude proveden na sucho. U okapu a u hfebene budou
provedeny ochranné vétraci pasy.

1.4.2.3. Konstrukce klempirské

Klempifské prvky (svislé svody, podokapni Zlaby apod.) budou vyrobeny
z titanzinkového plechu tl. 0,70 mm (podle platné normy a vySkové polohy na budové).
Svody ze stfechy budou provedeny na terén.

1.4.2.4. Konstrukce zamecénické

Pro vstup do kalojemu a jimky na svoz fekalii budou slouzit ocelové poklopy.

Pro obsluhu technologického zafizeni bude nad nadrzemi vedena ocelova
pozinkovana pochozi lavka. Pochozi lavka bude tvofena kompozitovymi pororosty
uloZzenymi na ocelovych nosnych profilech. Zabradli lavek bude ocelové pozinkované.

1.4.2.5. Vétrani

Prostor nadrze, kter4 bude pIné prekryta Zelezobetonovou deskou (kalojem) a
bude nutné ji odvétravat. Odveétrani bude zabezpeceno vétracim poklopem.

Odvétrani prostoru nad aktivaci bude zabezpeCeno dievénymi zaluziemi ve
Stitu objektu.

1.5. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvorti

Objekt provozni budovy bude vytapén. Tepelny odpor obvodovych konstrukci
vyhovuje CSN 73 0540 - 2:

- obvodové stény objektti Uy = 0,332 W/m?K

- obvodové stény ve styku se zeminou Uy = 0,450 W/m?K
- vnitfni stény Uy = 1,300 + 2,700 W/m?K

- stfecha Uy = 0,192 + 0,255 W/m*K

- podlahy Uy = 0,365 + 0,535 W/m’K

- okna Uy = 1,7 W/m’K

- dvefe a vrata do venkovniho prostoru Uy = 1,7 W/m?K

- vnitfni dvefe Uy = 3,5 W/m*K

Jako zdroj tepla budou slouZzit pfimotopy. Pro pfipravu TUV budou slouzit
prutokové ohfivace.

1.6. Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrsko-geologického
a hydrogeologického priazkumu

S ohledem na morfologii sou€asného terénu v misté budouci stavby
doporucujeme, aby zaklady objektu byly provedeny jako ploSné, popf. na roznasecich
pasech.

1.7. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostfedi a reSeni pripadnych
negativnich ucinku

Objekt COV nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.
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1.8. Dopravni reSeni

Objekt COV navazuje na arealové zpevnéné plochy, které zabezpedi pfijezd
obsluhy a techniky.

1.9. Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni

Pro danou lokalitu nebyl z ddvodu charakteru stavby zpracovan posudek
o stanoveni radonového indexu pozemku. Pro stavbu byla navrZzena protiradonova
opatfeni na stfedni radonoveé riziko.

Projekt pocita s radonovou ochranou u objektl s pobytem osob.

Za dostate¢né protiradonové opatieni se povazuje provedeni vSech konstrukci
v pfimém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolaci, ktera plni zaroven i funkci
hydroizolace. Za protiradonovou izolaci povazujeme v souladu s CSN 73 0601 kaZdou
kvalitnéjSi hydroizolaci s dlouhou Zivotnosti. Izolace musi byt poloZzena spojité v celé
ploSe kontaktni konstrukce, tj. i pod sténami. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat
vzduchotésnému provedeni vSech prostupl instalaci protiradonovou izolaci.
O vysledné ucinnosti opatfeni rozhoduje ve velké mife kvalita poloZeni protiradonové
izolace. DoporuC€ujeme proto svéfit izolatérské prace specializovanym firmam, to plati
zvlasté tehdy, budou-li se nakonec pouzivat plastové félie.

Zadné dalsi Skodlivé vlivy vngjsiho prostfedi, ochranna ani bezpeé&nostni
pasma nebyly zjistény. S ohledem na dosud znamé skuteCnosti neni pozadavek ani
na zvlastni ¢i mimoradné opatfeni ve véci protikorozni ochrany konstrukci a
kabelovych vedeni. VSe bude feSeno standardnimi metodami (ocelové konstrukce po
provedeni montaznich svard budou dukladné oSetfeny antikoroznim natérem, na
kabelové trasy budou pouzity rozvody s ochrannym PVC obalem, atd.).

1.10. PoZarni ochrana konstrukci
Na konstrukce nejsou kladeny specialni pozadavky z hlediska pozarni ochrany.

Pozarné bezpecCnostni feSeni je zpracovano. Jeho zavéry jsou uvedeny
v samostatné pfiloze (D.1.3).

1.11. PozZadovana jakost navrzenych materiala a jakost provedeni

Jakost materidlu je dana popisem jednotlivych materidlld. Prace budou
provedeny dle platnych CSN a technologickych postupt dodavatele materialu.

1.12. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby

Ve stupni projektové dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby bude tfeba
zajistit vyrobné dilenskou dokumentaci Zelezobetonovych konstrukci, krov,
klempifskych a zamecnickych konstrukci.

Zhotovitel zajisti dokumentaci se stavebni pfipravenosti pro konkrétni vybrané
typy technologického zafizeni.

1.13. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méreni a zkousek

Je tfeba ovéfit miru zhutnéni zasypu objektu statickou zkouskou.
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1.13.1 ZkouSka vodotésnosti

Pred provedenim obsypu nadrze musi byt provedena na nezakryté nadrzi
zkousSka vodotésnosti podle platnych CSN.

Nadrz se z hlediska pfipustného uniku pfi zkouSce vodotésnosti zafazuje do
skupiny b podle CSN 75 0905 a pozaduje se spinéni kritérii pFipustného uniku (resp.
poklesu hladiny) pfi uvazovani polovi¢ni hodnoty soucinitele k pro tuto skupinu, tedy
k = 0,0005. Zkousku Ize provést technologickou vodou ze zdroji provozovatele COV.

1.13.2 Jakost betonu

Kontrola jakosti betonu bude provedena podle platnych technickych norem.
Zhotovitel musi provadét zkousku jakosti v pfisluSném rozsahu a za pFitomnosti
Spravce stavby a musi také pfipravit nezbytné zkuSebni kusy. ZkuSebni kusy budou
pfedany Zhotovitelem ke kontrole Ceskym statem akreditované zkuSebni laboratofi
betonu. Pokud Spravce stavby pozaduje dalSi potvrzeni jakosti, naklady na takové
zkouSky nese Spravce stavby, pokud je zkouSka pozitivni, a Zhotovitel plati zkousky
Vv pfipadé, ze vysledky jsou negativni.

Zkousky vhodnosti a jakosti se tykaji vSech poZadovanych charakteristik
Cerstvého stejné jako ztvrdlého betonu.

Zkouska jakosti Serstvého betonu musi byt provadéna pro kazdych 50 m?
zpracovaného betonu, pro ztvrdly material ur€eny pro ur€itou konstrukéni ¢ast nebo
pro kazdych 500 m* zabudovaného kubického objemu.

1.13.3 ZkuSebni smési

ZkusSebni smési, budou zhotoveny tfi oddilné varky betonu za pouziti slozek
smeési typickych pro zdroj jejich dodavek, a tam, kde je to prakticke, také za pIiného
vykonu. Aby bylo dosazeno vhodnych pomérll navrzenych a projektovanych smési pro

pfenadeni napéti, bude pomér smési navrzen v souladu s CSN EN 12390-1 a CSN
73 1318.

Dukaznimi zkouskami budou zkouSeny nasledujici vlastnosti:

a) vlastnosti sloZzek betonu
b) hodnota zpracovatelnosti betonové varky

c) zména hodnoty zpracovatelnosti v zavislosti na ¢ase a vliv slozek, pouzitych
k této zméné v dané varce

d) nejdelSi pfipustnou dobu pro dopravu u betonu dovazeného z betonarny
e) dobu Cerpatelnosti u betonovych varek, které jsou urCeny k Cerpani

f) obsah vzduchu v €erstvém betonu

g) objemova vaha Cerstvého betonu

h) dalSi vlastnosti vyzadané dalSimi normami, pfedpisy nebo projektem

i) sloZzeni varky betonu pomoci rozbor(

Z kazdé varky betonu mohou byt pozadovany dalSi soubory krychli pro zkousky.
Vhodnost navrzeného michaciho poméru projektovaného betonu pro dodrzeni
maximalniho vodniho soucinitele bude stanovena v souladu s CSN.
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2. SO 02 Propojovaci potrubi

2.1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Potrubi a prvky v tomto stavebnim objektu slouzi pro pfivedeni odpadnich vod
(OQV) na COV, prevadeéni vod a kalll béhem Cisticich procesl v arealu COV. Nasledné
odvod vycisténé vody do vsaku.

Dale zahrnuje rozvod pitné vody.
2.1.1 ZTl

Tato Cast PD feSi ZTl v provoznim objektu, odvedeni OV od zafizovacich
predmeétu v mistnosti socialniho zazemi. Do objektu bude pfivedena pitna voda.
Resen je ohfev vody v socialnim zazemi.

2.1.2 Kanalizace

Gravitacéni potrubi

Natok — gravitacni

Pritok z obce je realizovan stavajici gravitacni kanalizaci. Stavajici kanalizace
bude podchycena a novym potrubim pfivedena k Sachté S1, kde bude mozné
obtokovani celé COV. Sachta S1 bude na obou odtocich vybavena hraditky.

- Jedna se potrubi PP SN12 DN300 —dl. 60,0 m
- Na potrubi bude 5 ks reviznich Sachet, poklopy vétrané litinové D400
Obtok COV

PFi odstavce COV budou vody zbaveny mechanickych negistot zachycenych na
Seslich, tedy bude obtokovana biologicka &ast COV. PFipadné bude mozné
zastavenim natoku v $achté S1 na COV obtokovat celou COV. Potrubi severné okolo
objektu COV. Zausténi do soutokové revizni $achty S02 — soutok s potrubim odtoku.

Na COV bude mozné obtokovat biologickou &ast, tedy po hrubém predgisténi a
to po prutoku lapakem pisku. Po uzavieni natoku do aktivace bude voda odtékat mimo
objekt COV do potrubi obtoku.

- Jedna se potrubi PP SN12 DN300 —dl. 32,0 m

- Potrubi obtoku* PP SN12 DN250 —dl. 5,0 m

- Na potrubi budou 2 ks reviznich Sachet, poklopy vétrané litinové D400
Odtok z COV

Vygisténé vody z COV budou odvadény z dosazovaci nadrze pies mérny objekt
MO, pro registraci pratokdl. Méfeni na Parshallové Zzlabu viz vykr. D.1.1-203. Za
mérnym objektem bude osazena revizni $achta SO3 s prohloubenym dnem (kalovy
prostor) pro odbér vzork(. V Sachté bude osazeno Cerpadlo s vytlakem technologické
vody do aktivace. Déle se trasa stadi severné k potrubi obtoku a v $achté SO2 bude
realizovan soutok obtoku a odtoku. Za soutokem potrubi sméfuje severozapadné
mimo areal COV, do dvou vsakovacich objekto.

Gravitace:
- Jedna se potrubi PP SN12 DN250 —dl. 12,0 m
- Jedna se potrubi PP SN12 DN300 —dl. 20,0 m
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- Na potrubi budou 3 ks reviznich Sachet, poklopy vétrané litinové D400
- MO — mérny objekt viz vykr D.1.1-203
2.1.3 Kanalizaéni Sachty

Revizni Sachty na potrubi budou provedeny jako bézné typové, prefabrikované
kanalizacni Sachty — objekt Sachty bude tvofen prefabrikovanym Sachtovym dnem,
typovymi skruzemi DN 1000 a pfechodovou zakrytovou deskou nebo pfechodovym
kénusem DN 1000/600. Dilce budou spojovany pomoci pryzového tésnéni.

Bude osazeno 10 ks typovych reviznich a lomovych Sachet a jedna Sachta
slouzici jako mérny objekt. Ve dné Sachty budou odpadni vody pfevedeny zlabkem
profilu DN odtokového potrubi. Kazda Sachta musi byt v celém svém rozsahu
vodotésna. Napojeni potrubi na Sachtu musi byt také vodotésné a flexibilni, aby bylo
umoznéno rozdilné sedani Sachty a pfipojeného potrubi.

Kazda Sachta bude ukonCena kanalizacnim poklopem. Budou osazeny poklopy
tfidy D 400. Poklopy budou osazeny pfesné do urovné nivelety komunikace.

Vstup do Sachet bude pomoci Sachtovych stupadel zabudovanych ve vyrobé,
stupadla budou osazena ve vzdalenosti min. 250 mm a budou ocelova
s antikorozivnim PE povlakem. V pfechodovém kénusu bude kapsové stupadlo.

2.1.4 Vodovod

Pitna voda bude pfivedena do objektu od napojeni na stavajici vodovod rozvod.
Pitna voda bude slouzit pro socialni zazemi a potfeby COV, dale jako zalozni zdroj
vody pro oplachy.

Uzitkova voda bude vyuzita pfedCisténa voda z dosazovacich nadrzi. Voda
bude slouzit pro potfeby technologickych procesu a oplachy.

Rozvody vody budou provedeny z PPR PN16, venkovni rozvody vody budou
provedeny z HDPE, pfechod bude realizovan mechanickou spojkou. Vnitfni rozvod
uzitkové vody je soucasti dodavky technologie.

Bude provedena tlakova zkouska potrubi pfetlakem 0,1 MPa, konecna tlakova
zkouska vnitfniho vodovodu pretlakem 0,7 MPa a zapis dle CSN 73 6660. Pred
tlakovou zkouskou se potrubi proplachne (CSN 83 0611, CSN 83 0616) a odkali.

Pred pfedanim do uzivani se provede znovu proplach potrubi. Proplach potrubi
bude proveden vodou, kterou se bude vnitfni vodovod provozovat, a to ftfikrat
trojnasobnym obsahem vody.

Pfed poslednim proplachnutim vodovodu pro pitnou vodu se provede
dezinfekce potrubi (napf. vodnim roztokem chlornanu sodného v koncentraci nejméné
0,5 mg.I™), ktery musi ptisobit nejméné jednu hodinu.

Potrubi bude spojovano elektrotvarovkami a elektrospojkami.
Technologicka voda

Technologicka voda pro potfeby kalového hospodarstvi je odebirana z odtoku
(vyCi§téna voda). Za odtokem z dosazovacich nadrzi, ze Sachty SO3 na odtoku,
Sachta bude mit prohloubené dno, zde umisténo Cerpadlo — dodavka strojni. Potrubi
bude vedeno aktivaci, pfichyceno na lavce.

- Jedna se potrubi PE-HD De40, SDR11 —dI. 15,0 m
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- Koleno De40/45° - 3 ks
- Elektrospojky De40 — 2 ks
Vodovodni pfipojka

Bude napojena v mistni komunikaci, pfed pfijezdem k COV. Stavajici
vodovodni potrubi se pFedpoklada PVC 900. Napojeni na potrubi bude feSeno
navrtavacim pasem 90/1 2" se zavitem se zemnim Soupétem DN40 se zemni
soupravou. Potrubi bude vedeno pfijezdovou cestou k objektu projektované COV,
v nezpevnéném terénu bude osazena plastova vodomérna Sachta, dle vyrobce urena
k obetonovani. Dale pokraduje rozvod potrubi v arealu COV do objektu &istirny.

- Jedna se potrubi PE-HD d50, SDR11 —dl. 84,5 m

- Navrtavaci pas pro stav. potrubi PVC 90/1 1/2“, pfipojkové Soupatko DN40
se zemni soupravou teleskopickou, litinovy poklop se zakladkem

- 1 x prostupy zéklady a podlahou

- vodomérna Sachta, v€etné vystrojeni — pokladka a pfipadné obetonovani dle
pokynu vyrobce plastové Sachty

Potifeba vody pro obsluhu je cca 100 I/d, dale pro ostfik. Celkova spotfeba vody
se predpoklada cca 50 m3/rok.

2.1.5 Trubni material

Vodovodni pfipojka bude z PE HD 100 SDR 11 d50 svafované
elektrospojkami. Na potrubi bude osazen vodi¢ AYKY 6 mm? a nad piskovym loZzem
bude uloZzena vystrazna modra folie.

Vodovodni pfipojka bude budovana vykopovou technologii. Potrubi bude
ukladano na piskové loze frakce 4 — 8 mm. VySka podsypu je navrzena 100 mm.
Obsyp potrubi bude proveden ze Stérkopisku frakce 4 - 8 mm a to do vySky 300 mm
nad povrch potrubi. Nasledné se provede zhutnéni zeminy po stranach trubky.
Hutnéni se provadi po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi dusadly, nehutni se nad vrcholem
trubky. Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi neposkodilo a vyskové nebo
stranové nepohnulo. Obsyp bude realizovan a hutnén ve vrstvach s maximalni
tloustkou 300 mm. Povrch bude uveden do pavodniho stavu.

Pokud se pfi otevieni ryhy zjisti vysoka hladina podzemni vody, je nutné pod
piskoveé lozZe pfidat drenazni vrstvu ze Stérku frakce 16 — 32 mm tloustky 200 mm pro
odvod prosaklych vod.

PTi kfizeni vodovodniho potrubi s inzenyrskymi sitémi budou dodrzeny zasady
prostorového usporadani dané normou CSN 73 60 05.

Pfed zahajenim vykopovych praci budou dodavatelem vytyCeny veSkeré
dotcené inzenyrské sité, aby nedoSlo k jejich naruSeni v pribéhu vystavby. V tésné
blizkosti podzemnich inZenyrskych siti, budou vykopy provadény ru¢né.

UlozZeni

Pokladani plastového kanalizacniho potrubi (PP a PE-HD) bude provadéno
vsouladu s CS EN 1610. Dale bude prfihlédnuto k pokyndm vyrobce trubnich
materiall v ndvodu technického manualu. Potrubi bude pokladano do oteviené ryhy
s kolmymi sténami, min. svétlé Sitky 0,90 m. Ryha bude pazena napf. pfiloZnym
pazenim.
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Potrubi bude uloZzeno na piskovém podsypu tl. 150 mm (gravitacni) a
tl. 100 mm (vytlacné, PE-HD), trubky budou na piskovém podsypu leZet v celé délce
rovhomérné, uhel uloZeni do piskového loZze bude min. 90°. Pokladku potrubi
kanaliza¢ni stoky je doporu€eno realizovat proti spadu. Pfipravé zakladové spary je
treba vénovat maximalni pozornost tak, aby byla provedena jiz v predepsaném
podélném sklonu.

Potrubi bude obsypano 300 mm nad potrubi (rozsah ucinné vrstvy). BoCni a
kryci obsyp potrubi je navrZzen z hutnéného pisku 0 mocnosti min. 100 mm nad vrchol
potrubi. V ucinné vrstvé bude hutnéni provadéno ruéné nebo lehkymi dusadly, aby
nedoSlo k deformacim potrubi nebo vychyleni z trasy. Pod komunikaci bude proveden
zasyp ryhy Stérkopiskem, nebo jinou nesedavou a nenamrzavou zeminou. Hutnéni
bude provadéno po vrstvach max. 250 mm (pfi ruénim hutnéni po vrstvach 100 - 150
mm). Pod chodnikem bude zasyp ryhy proveden vykopanou tfidénou zeminou (zrno
do 50 mm). Pod komunikaci bude hutnéni v celém profilu ryhy provedeno na min. 95%
PS, pod chodnikem postacuje hutnéni na hodnotu min. 90 % PS Vytahovani pazeni
bude probihat tésné pfed hutnénim tak, aby nedochazelo k dodate¢nému vytahovani
paznic z jiz zhutnéného obsypu a tim k jeho nakypfovani. Pfed zasypem potrubi je
navrzeno provést podrobné zaméfeni skuteéného stavu trasy potrubi. V ryze po dobu
stavby nepfedpokladame vyskyt podzemni vody. Pouze v pfipadé po zvySené Cinnosti
atmosférickych srdzek bude nutno proséklou vodu jimat do podélné drenaze, ktera
bude zausténa do sbérné jimky a odtud pfeCerpavana - napf. do navazujici
kanalizace. Po dokonc&eni stavby by byla funkce drenaze zrusena.

2.2. Pozadavky na vybaveni
Propojovaci potrubi nema zadné pozadavky na vybaveni.

2.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
COV bude napojena na stavajici stokovou sit’ obci Michalovice.

2.4. Vliv na podzemni o povrchové vody véetné reSeni jejich zneSkodnovani
Propojovaci potrubi nebude mit Zadny vliv na podzemni a povrchové vody.

2.5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dasledcich pro
navrhované reseni

Vypocty svétlosti a sklontl — kapacita gravitaéniho potrubi odpovida navrhovym
parametram dle Chezyho.

Pfi navrhu byla dodrzena CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

2.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

MontaZ se bude fidit CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a
jejich zkouseni.
2.7. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, doprave,
skladovéani apod.

Doprava, skladovani a montaz se bude fidit pfedpisy a doporuenimi vyrobce.
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2.8. ResSeni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb (tato ruSi vyhlasky
¢. 369/2001 Sb. a ¢. 492/2006 Sb.).

2.9. Dusledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace
Propojovaci potrubi nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy.
Pfedpisy v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze
Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona &. 309/2006 Sb. (zdkon o BOZP), vyhlasek,
nafizeni vlady (napf. & 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu,
smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu. Podrobnosti jsou uvedeny
v Souhrnné technické zpravé.

2.10. Pozadovana jakost navrzenych materiall a jakost provedeni

Jakost materialu je dana popisem jednotlivych materiall. Prace budou
provedeny dle platnych CSN a technologickych postupl dodavatele materialu.

PFi soub&hu nebo kfizeni kabelovych rozvodd s ostatnimi inZenyrskymi sitémi
bude postupovano v souladu s normami CSN 33 2000 — 5 — 52 (Elektrotechnické
predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola
52: Vybér soustav a stavba vedeni) a CSN 73 6005 (Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni).

Potrubi budou uloZena v souladu s ustanovenimi CSN EN 1610 (Provadéni stok a
kanalizacnich pfipojek a jejich zkouSeni). Pfi provadéni obsypu potrubi je nutno
dodrzovat predpisy vyrobce. Potrubi bude ukladano do ryh dle vzorovych fezl ulozeni
potrubi (gravitagni) a vzorovych fezu uloZeni potrubi (vytlak).

Tlakovéa zkousSka

O provedeni tlakovych zkouSek budou vyhotoveny jednotlivé protokoly.
ZkouSky budou provadény =za pritomnosti zastupce investora a nasledného
provozovatele.

Tlakova zkouska (CSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubi proti vnitfnimu
pretlaku. Tlakovou zkouSku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto
vyhovuji zkuSebnimu pretlaku. Pfed zapoCetim zkousky musi byt na potrubi podle
projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkouSeného useku musi byt zabezpecleny
proti vysunuti osovymi silami vyvolanymi zkuSebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry
musi umoznovat odecist hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkouSky se nesmi provadét za
vnéjSich teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpeCena ochranna opatfeni proti
posSkozeni potrubi mrazem po dobu pfipravy zkousky, vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, splfiujici pfislusné bakteriologické a biologické
pozadavky. ZkouSeny usek nesmi byt delSi nez 1000 m.
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V priib&hu tlakové zkousky musi byt véechny spoje potrubi viditelné. Usekova
tlakova zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méfeni neni pokles
zkuSebniho pretlaku vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousSky nesmi byt zjiStén zadny
viditelny anik vody.

ZkousSka nezavadnosti vody

Z hygienického hlediska a z duvodu zajisténi pfedepsané kvality vody, uréené
k zasobovani obyvatelstva, je mozno uvést nové potrubi do provozu jen po fadném
posouzeni jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumi voda zdravotné
nezavadna, ktera ani pfi trvalém pozivani nevyvola onemocnéni nebo poruchy zdravi
pritomnosti mikroorganismG nebo latek ovliviiujicich akutnim, chronickym nebo
pozdnim puUsobenim zdravi spotiebitele a jeho potomstva.

Zdravotni nezavadnost pitné vody musi byt prokazana mikrobiologickym,
chemickym i fyzikdlnim rozborem vzorku vody, ktery nesmi byt pfed uvedenim
vodovodu do provozu starSi nez 5 dnl. Kontrolu jakosti provadi v pfedepsaném
rozsahu akreditovana laboratof pitné vody. Platnost potvrzeni o nezavadnosti vody je
pét dnl. Nebude-li vodovod do této doby zprovoznén, pozbyva potvrzeni
0 nezavadnosti platnosti a bude potfeba provést novou desinfekci, proplach a novy
rozbor.

Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost uzavérl pripojek
(navrtavky), kohoutl, uzavérd hlavniho Ffadu (Soupatka, klapky), hydrantd a
armaturnich Sachet. Kontrolu ovladatelnosti provadi vyhradné pracovnici provozni
spole¢nosti. Armatury jsou pfed kontrolou ovladatelnosti v provoznim stavu (spojovaci
Soupatka uzaviena, Soupatka pfed hydranty otevieny). Ovladatelnost armatur se
kontroluje:

a) pred zahajenim stavby
b) po dokonceni stavby
Kontrola funkénosti identifikacniho vodice

K pfedani a prevzeti stavby vodovodu bude doloZzen protokol o funkénosti
identifikacniho vodice s kladnym vysledkem.

Predani dila

Kolaudace — dodavatel stavby je povinen zajistit zaméfeni skute¢ného
provedeni v&. objektd v soufadnicich JTSK — osy fadu stfedy vstupnich poklopu.
VySkové udaje musi byt pfedany ve vyskovém systému Bpv. Dokumentace musi byt
zpracovana graficky (tisk) a dale v elektronické podobé. Aktualizovanou dokumentaci
prfeda dodavatel investorovi.

Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedodélky, na
které bylo upozornéno pfi zavérecné technické prohlidce.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouzitého materialu, vysledky hutnicich
zkousek nasypl a souhlas jednotlivych vlastniki pozemkud s koneénymi povrchovymi
Upravami. Toto bude provedeno pisemnou formou.

Zarucni podminky — v protokolu o zavérecné technické prohlidce je uvedena
také zarucni doba. Jiz pfi vybéru dodavatele by mél investor pfihlizet k délce zarucni
doby. Zaruku na provedené prace a material bude provozovatel dila v pfipadé poruch
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v zaruéni dobé uplatiiovat u investora, ktery zajisti opravu poruchy v co nejkratSim
terminu. V pfipadé nutné opravy poruchy, kdy hrozi nebezpeli ohrozeni nebo
poskozeni majetku, provede provozovatel opravu sam na zakladé objednavky
investora stavby.

Poznamka: projektant doporuCuje zavazné podminky pro pfedani dila pfedem
smluvné ustanovit. Provedeni a doloZzeni potfebnych zkouSek kvality dila pred
uplynutim zaruéni Ihaty je nutno zvlasté u:

- vodotésnosti spojll (spoje potrubi, dily Sachet, spoje potrubi a Sachty)
- miry ovality potrubi
- pficnych a podélnych trhliny potrubi

- sedani konstrukce komunikace v mistech zasahu v&. vySkového osazeni
poklopl

3. SO 03 — Zpevnéna a manipulacni plocha, terénni tUpravy

3.1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni
3.1.1. Pojizdné komunikace

Areal navrhované COV bude napojen na mistni komunikaci na p. p. &. 752
v K. U. Mali¢ pomoci rozSifeni cesty zapadnim smérem.

V areélu COV jsou navrzeny pojizdné manipulaéni plochy a chodniky kolem
nadrzi a budov. Komunikace jsou navrzeny jako jednopruhove, CasteCné bez
zvySenych obrub s asfaltobetonovym krytem. Plan je navrzena s jednostrannym 3 %
pficnym sklonem. Vozovka je navrzena s 2% pficnym sklonem.

Po stranach komunikaci pfilehlych k chodnikim budou osazeny silniéni
betonové obrubniky (délka 500 mm) uloZené do betonového loZze C12/15. Z duvodu
jednostranného sklonu (odtok destovych vod do pfilehlého terénu) budou obrubniky
v niz8i ¢asti v arovni terénu. Okraj komunikace tak zde bude nepfevySeny.

3.1.2. Chodniky

Navrhovany chodnik ma Siftku 1000 mm a bude umozhovat Ppfistup
k provoznimu objektu. Je navrzen s povrchovou Upravou z betonovych dlazdic 400 x
400 x 50 mm uloZenych do loze ze Stérkopisku na podkladu ze Stérkodrti. Odvodnéni
je navrzeno ve sklonu 2% do pfilehlého terénu, popf. na pojizdnou plochu.

Tam, kde chodnik vede v zatravnéné ploSe, bude po obou stranach betonovy
zahradni obrubnik (délka 1000 mm) uloZeny v betonovém lozi C12/15. V misté, kde je
chodnik pfimknut k objektu, bude obrubnik osazen jen na jedné strané. V misté, kde je
chodnik pfimknut k pojizdné zpevnéné ploSe, bude obrubnik osazen jen na jedné
strané.

3.2. Pozadavky na vybaveni

Vozovky a zpevnéné plochy nemaji zadné pozadavky na vybaveni.
3.3.  Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Vozovky a zpevnéné plochy slouzi k obsluze arealu COV.
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3.4. Vliv na podzemni o povrchové vody véetné reSeni jejich zneSkodnovani

Vozovky a zpevnéné plochy nemaji Zzadny vliv na podzemni a povrchové vody.
Destové vody budou odvadény do pfilehlého terénu k zasakovani.

3.5. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni

3.5.1. Pojizdné komunikace

V ramci zpracovani dokumentace nebyly provadény zadné vypocty. Pfi navrhu
konstrukci byly pouzity Technické podminky ,TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci*.

Konstrukce jsou navrzeny v souladu s TP 170 pro navrhovou uroven poruseni
D1 a pro tfidu dopravniho zatizeni VI. NavrZzena rychlost je do 15 km/h.

Skladba navrhovanych komunikaci a pojizdnych zpevnénych ploch:

- asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11, CSN EN 13108-1 t. 40 mm
- spojovaci postiik 0,2 kg/m? PS — EK, CSN 73 6129

- obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+, CSN EN 13108-1 t. 60 mm
- spojovaci postiik 0,2 kg/m? PS — EK, CSN 73 6129

- mechanicky zpev. kamenivo MZK 0/32, CSN EN 13285 tl. 150 mm
- Stérkodrt SD, 0/32 UF;, CSN EN 13285 tl. 200 mm
CELKEM tl. 450 mm
Délka silni¢nich obrubniku: 167 m
Asfaltova plocha 377 m?

Odvod destovych vod je feSen odtokem do pfilehlého terénu. Pficny sklon
zpevnénych ploch bude 2%.

3.5.2. Chodniky
Skladba navrhovanych pochozich zpevnénych ploch:

- betonova dlazba (400 x 400 x 50 mm) t. 50 mm
- kladeci vrstva (Stérkopiskove loze) t. 30 mm
- Stérkodrt tl. 100 mm
- Stérkopisek tl. 100 mm
CELKEM tl. 280 mm
Délka zahradnich obrubniku: 26 m

Dlazdéna plocha 12,5 m?

Odvod destovych vod je feSen odtokem do pfilehlého terénu. Pficny sklon
chodnikd bude 2%.

3.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Na zhutnénou plan (Eges, = 45 MPa) budou pokladany konstrukéni vrstvy
v€etné obrubnikl. Pfedpoklada se, Ze krytova vrstva asfaltového betonu muze byt
poloZzena az po dokonc&eni hrubych stavebnich praci na vystavbé arealu.
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3.7. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, doprave,
skladovani apod.

Vozovky a zpevnéné plochy nemaji Zadné pozadavky na provoz.

3.8. Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (tato rusSi vyhlasky
¢. 369/2001 Sh. a €. 492/2006 Sb.).

3.9. Dausledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace
Vystavba komunikaci nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat pfislusné platné legislativni predpisy.
Predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze
Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona &. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhlasek,
narizeni vlady (napf. ¢ 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu,
smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu. Podrobnosti jsou uvedeny
v Souhrnné technické zprave.

3.10. Pozadovana jakost navrzenych material( a jakost provedeni

Jakost materialu je dana popisem jednotlivych materiald. Prace budou provedeny
dle platnych CSN a technologickych postupu dodavatele materialu.

4. SO 04 — Revitalizace vsaku

4.1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického resSeni

V ramci revitalizace vsakl bude provedeno odtézeni stavajicich vsakl a
filtraCniho pole, odvoz ne mezideponii. Rozsah odvozu bude upfesnén pfi vykopovych
pracich. S ohledem na charakter neni mozné urcit objemy na vyvoz a s ohledem na
kontinualni provoz neni mozné realizovat rozsahlejSi kopané sondy.

Vzniklé jamy bude moZné sanovat vykopem noveho objektu.

Pro nakladani s vygisténymi vodami budou severozapadné od COV
vybudovany vsakovaci objekty. Jedna se o dva vsakovaci prllehy. Jedna se o
lichobéznikové prilehy s Sitkou ve dné 1,0 m, vySkou 0,70 az 0,75 m se svahy o
sklonu 1:1. Délka prllehl je navrzena 121,4 m prlleh A — severozapadnim smérem a
84,4 m pruleh B — severovychodnim smérem.

Prulehy budou provedeny dle pfilohy D.1.1-402. Ve finale budou pralehy osety
a nebudou pusobit rusivé pro okoli.

4.2. Pozadavky na vybaveni
Vsaky, ani revitalizace nema zZadné pozadavky na vybaveni.
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4.3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Neni relevantni pro tento objekt.
4.4. Vliv na podzemni o povrchové vody véetné reseni jejich zneskodnovani

Vsaky jsou navrzeny pro nakladani s vycisténou vodou s ohledem na
provedené hydrogeologické prazkumy.

45. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni

Zohlednéno v provedenych hydrogeologickych prizkumech. ,Hydrogeologicky
posudek pro vsakovani z COV Michalovice* RNDr. Jan KnéZek, prosinec 2016 a
,Vsakovaci zkousky COV Michalovice — navrh vsakovaciho zafizeni“ TF PROJEKT
spol. s.r.o., Ing. Tomas Florian, kvéten 2017

4.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Vsaky a revitalizace nemaji Zadné zvlastni poZzadavky.

4.7. Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materialech, energiich, doprave,
skladovani apod.

Nemaji Zzadné pozadavky na provoz.

4.8. Reseni komunikaci a ploch zhlediska pfistupu a uzivani osobami
S omezenou schopnosti pohybu a orientace

Cistirna odpadnich vod vzhledem ke svému charakteru neni stavbou, ktera se
fidi vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb (tato ruSi vyhlasky
¢. 369/2001 Sb. a €. 492/2006 Sb.).

4.9. Dausledky na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace
Vsakovani nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Dojde k vyraznému zlepSeni stavajiciho stavu.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat pfislusné platné legislativni predpisy.
Predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze
Zakoniku prace 262/2006 Sb., zakona €. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhlasek,
narizeni vlady (napf. ¢ 378/2001 Sb. a 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich).), vynosu,
smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel, technickych doporuceni.
Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpisu. Podrobnosti jsou uvedeny
v Souhrnné technické zprave.

4.10. PoZzadovana jakost navrzenych materiala a jakost provedeni

Jakost materialu je dana popisem jednotlivych materiald. Prace budou provedeny
dle platnych CSN a technologickych postupu dodavatele materialu.
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