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A 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a. Název stavby: Výstavba poloprovozního objektu H2  
 
b. Místo stavby:  Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., 
                                   p.č. 1538/101,1538/132, 1538/102 (k.ú. Skvrňany 722596) 
 

 
 
c. Předmět stavby: Předmětem stavby je novostavba objektu technického charakteru s umístěním 

dílen, zkušeben, resp. vývojových pracovišť v přízemí a kancelářského a doprovodního 
technického zázemí v patře. 
 

VODOVODNÍ ŘAD – celková délka dl. 37,3 m v dimenzi DN 100, v hloubce 1,6 m, vzdálenost 2m 
od parc. č. 1538/85 a 9,9 m od parc. č. 1538/116 
 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – celková délka dl. 4 m v dimenzi DN 63, v hloubce 1,6 m, vzdálenost 
11,35m od parc. č. 1538/132 a 9,8 m od parc. č. 1538/116 
 
KANALIZAČNÍ STOKA – celková délka dl. 56,4 m v dimenzi DN 250, v hloubce 1,94 m, vzdálenost 
3,65m od parc. č. 1538/85 a 10,65 m od parc. č. 1538/116 
 
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – celková délka dl. 4,2 m v dimenzi DN 150, v hloubce 1,63 m, 
vzdálenost 10,45m od parc. č. 1538/85 a 11,2 m od parc. č. 1538/116 
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PŘELOŽKA HORKOVODU – celková délka dl. 35,5 m v dimenzi DN 80/180, v hloubce 1,5 m, 
vzdálenost 1 m od parc. č. 1538/85 a 4,3 m od parc. č. 1538/116 
 
PŘÍPOJKA HORKOVODU – celková délka dl. 31 m v dimenzi DN 50/140, v hloubce 1 m, 
vzdálenost 4,3 m od parc. č. 1538/116 a 11,6 m od parc. č.1538/132 
 
KABELOVOD – celková délka dl. 42,5 m, průřez 385x385 mm, v hloubce 1,3 m, vzdálenost 7,85 m 
od parc. č. 1538/85 a 12,95 m od parc. č. 1538/116 
 
PŘÍPOJKA NN – samostatné povolení ČEZ 
 
DEŠŤOVÁ KANALIZACE: 
severní větev – délka dl. 10,8 m v dimenzi DN 160, délka dl. 6,4 m v dimenzi DN 200, v hloubce 1,5 
m, vzdálenost 2,7 m od parc. č. 1538/132, 8 m od parc. č. 1538/102 a 2,95 m od parc. č. 1538/1 
jižní větev – délka dl. 25,1 m v dimenzi DN 160, délka dl. 8,44 m v dimenzi DN 200, v hloubce 1,5 
m, vzdálenost 2,75 m od parc. č. 1538/132, 3,65 m od parc. č. 1538/167 a 2,8 m od parc. č. 1538/1 

 
 
Způsob provedení stavby:  dodavatelsky, dodavatel bude znám po výběrovém řízení 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
 
Vlastník: Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň 
                                   IČO: 263 92 054 
   Zastoupena: Roman Jurečko, předseda představenstva 
 
Investor:  Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 3, 301 00 Plzeň 
   IČO: 263 92 054 
   Zastoupena: Roman Jurečko, předseda představenstva 
   Plzeňská energetika a.s., Tylova 1/57, 316 00 
   IČO: 274 11 991 
   Zastoupena: Ing. Václavem Paškem, Ph.D., místopředsedou představenstva 
              Ing. Davidem Hoffmannen, MBA, člen představenstva 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Zpracovatel projektové dokumentace: 

- Raval projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, IČO: 49194852 
Hlavní projektant: 

- Ing. Jan Valko, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku staveb, 
ČKAIT 0201016 
 

Architektonicko stavební řešení: 
- Ing. Jan Valko, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku staveb, 

ČKAIT 0201016 
 
Stavebně konstrukční řešení: 

- Ing. Slavomír Racek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku 
staveb, ČKAIT 0200104 

 
Požárně bezpečnostní řešení: 

- Ing. Yveta Jílková, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0201236 
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- Vypracovala: Ing. Martina Řezníčková 
 

Zařízení vzduchotechniky: 
- Ing. Tomáš Knapp, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická 

zařízení, ČKAIT 0200224 
 
Zařízení zdravotně tech. instalací: 

- Jiří Babor, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická zařízení, 
ČKAIT 020063 
 

Zařízení pro vytápění stavby: 
- Jiří Babor, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická zařízení, 

ČKAIT 020063 
 

Zařízení silnoproudé elektrotechniky: 
- Pavel Waldmann, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace 

elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0201317 
 
Zařízení slaboproudé elektrotechniky: 

- Jiří Mothejzík, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0201316 

- Zbyněk Beneš, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0201319 

 
Dopravní řešení: 

- Ing. Jan Arnet, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0202003 

A 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a. Projekční podklady pro zpracování dokumentace  

 Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace realizace stavby byl použit projekt pro 
stavební povolení. 
 

b. Další podklady 

• konzultace s objednatelem, závěry výrobních výborů 
• ČSN a ostatní právní předpisy 

• Polohopisné a výškopisné zaměření 
• Inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

• Vyjádření správců k existenci sítí 

A 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba se bude provádět v areálu vědeckotechnického parku v Plzni. 
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b) údaje o ochraně území 

Není znám žádný stupeň ochrany území v místě stavby.  
 

c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody se budou vsakovat na vlastním pozemku pomocí vsakovacího objektu. 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Jedná se o novostavbu ve stávajícím areálu. Výška objektu nebude přesahovat stávající objekty. 
Záměr je v souladu s platným novým Územním plánem Plzeň, který vydalo Zastupitelstvo města Plzně  
dne 8. 9. 2016 pod usnesením č, 434. Územní plán Plzeň je účinný od 1. 10. 2016.  

 
Pozemek parc. č. 1538/101 v k.ú. Skvrňany se dle platného Územního plánu města Plzně nachází v  

zastavěném území s funkčním využitím "Plochy výroby a skladování", v lokalitě 3_56 VTP: 
Hlavní využití: stavby a zařízení pro výrobu 1. až 3. kategorie a pro služby, stavby pro energetiku  

(např. výrobny tepla a elektrické energie), zemědělské areály, sklady a skladovací plochy.  
Přípustné využití: stavby a zařízení pro nakládání s odpady 1. až 3. kategorie, 4. kategorie jen  

stávající (spalovna), stavby a zařízení pro administrativu, školství, sport, vedu a výzkum, ubytování,  
obchodní účely, ubytovny, veřejná prostranství, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury,  
opatření pro ekologickou stabilizaci území (např. přírodě blízké vodní plochy a toky, prvky krajinné zeleně 
apod.) 

Nepřípustné využití: stavby pro bydlení a individuální rekreaci, výjimku tvoří stávající stavby s  
možností údržby, přístavby a nástavby v rozsahu odpovídajícím struktuře okolní zástavby,  
fotovoltaické elektrárny a solární parky na terénu, větrné parky, veškeré další činnosti, stavby a  
zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití a charakteru lokality. 

 
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality a  

ochrany a rozvoje hodnot lokality.  
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot jsou rozvíjet  

produkční charakter lokality, rozvíjet volnou areálovou strukturu zástavby; dostavět volné plochy,  
zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a naváže na  
převládající výškovou hladinu zástavby.  

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a  
rozvoj jejích hodnot: funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování  
dodatečných pasivních protihlukových opatření; reagovat při návrhu na sousedství lesa, jehož  
ochranné pásmo je stanovené zákonem Č. 289/1995 Sb. o lesích a činí 50 m od okraje lesa.  
Výjimečně lze OP lesa snížit na 30 m a to po vyjednání výjimky s OŽP MMP. Ochranné pásmo lesa je  
třeba respektovat a navrhovat případnou zástavbu v plochách zastavitelných a přestavbových v  
sousedství lesů tak, aby ve vzdálenosti 50 (30) m od lesa nebyly umístěny žádné stavby a byla  
zachována přístupnost pro správce lesních pozemků podél celé jejich hranice;  

 

e) Údaje v souladu s územním rozhodnutím 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí Sp.Zn: SZ MMP/217430/17/RAT dne 20.11.2017 s podmínkami: 
 
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného  

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným  
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umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a  

sousedních staveb. 

2. Stavba vodovodního a kanalizačního řadu je vodní dílo a podléhá povolení odboru stavebně správního 

Magistrátu města Plzně v souladu s § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů.  

3. Výstavba objektu H2 včetně parkovacích míst podléhá povolení příslušného stavebního úřadu ÚMO Plzeň 

3, odboru stavebně správnímu a investic.  

4. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou respektovány všechny stávající inženýrské sítě 

a jejich ochranná pásma, objekty na nich a jejich ochranná pásma.  

5. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude vypracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

6. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude splňovat podmínky požárně bezpečnostního 

řešení stavby vypracovaného Ing. Yvetou Jílkovou (ČKAIT 0201236) dne 24.5. 2017 a plnit veškeré 

požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.  

7. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány, správci inženýrských 

sítí a majetků.  

8. K novému vodovodnímu řadu přiložit vytyčovací vodič CYKY o průřezu 2x2,5 mm2 pro budoucí trasování 

a tento vodič vytáhnout do každého poklopu jednotlivých armatur.  

9. V dokumentaci pro stavební povolení doložit kladečské schéma vodovodního řadu.  

10. Na vodovodní přípojku použít trubní materiál PEMD o velikosti 63x8,6 mm.  

11. Kanalizační přípojku z KT uložit do betonového sedla nebo je možné použít materiál PVC plnostěnné 

konstrukce SN10 – ten je možné uložit na podkladní vrstvu štěrkopísek.  

- projektová dokumentace splňuje všechny požadavky 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. o technických požadavcích na výstavbu 
č.268/2009 Sb., s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a s vyhláškou 
č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

1. vyjádření HZS Plzeňského kraje č.j. HSPM-2838-2/2017 ÚPP 

• Podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené dokumentaci, akceptovat v dalším 

stupni projektové dokumentace. 

• Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět 

k posouzení 
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- je splněno v projektové dokumentaci 
 

2. vyjádření KHS Plzeňského kraje č.j. KHSPL 14735/21/2017 

- bez připomínek 
 

3. vyjádření Odbor životního prostředí MMP č.j. SZ MMP/139806/17 

• Dokumentace pro stavební povelení bude předložena odboru dopravy Magistrátu města Plzně 

k vyjádření v rozsahu dopravních opatření v průběhu stavby, zajištění čistoty vozidel při výjezdu ze 

stanoviště a dopravního značení dle příslušných předpisů. 

• Vzhledem k tomu že na území dotčeném stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) nelze vyloučit 

archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplívající z § 22 a 23 zák. č. 20/1987 Sb. 

o státní památkové péči, v platném znění. 

• S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v plném znění, a 

jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií a bude 

zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze 

oprávněným osobám. 

• Budou-Ii odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č.  

170504 Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení  

vyhlášky Č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu  

terénu. V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a  

ekotoxikologické testy odpadů dle přílohy Č. 10 citované vyhlášky. 

• Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajištěno omezování a předcházení znečišťování ovzduší 

(zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.). 

• Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. K tomuto zásahu je nutné povolení ÚMO 

Plzeň 3 – ODŽP. 

• Nově budovaná parkovací stání budou respektovat závaznou část generelu dopravy  

v klidu. Proto připadne na každých pět parkovacích míst jedna dřevina (strom). Stromy budou  

rozmístěné rovnoměrně po celé ploše parkoviště s ohledem na inženýrské sítě a rozhledové poměry. 

- Bude na stavbě dodržováno a je do projektu zapracováno  
- Kácení dřevin je povoleno v DUR. 
- Dopravní řešení respektuje stávající dub zimní, který bude zachován. Do PD jsou doplněny 3x stromy 
(okrasná jabloň Malus Van Eseltine) mimo výskyt podzemních sítí 

 

4. vyjádření Policie Plzeň č.j. KRPP-92770-1/ČJ-2017-030506-1 

- bez připomínek 
 

5. vyjádření Plzeňská energetika a.s. č.j. PE/VÚ/056/17 

- bez připomínek 
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6. vyjádření Odbor dopravy a životního prostředí Plzeň 3 č.j. UMO3/22405/17/VT 

- bez připomínek 
 

7. vyjádření KÁCENÍ Odbor dopravy a životního prostředí Plzeň 3 č.j. UMO3/27981/17/3 

- Za pokácené dřeviny se ukládá náhradní výstavba dle § 9 zák 114/1992 Sb. 
1) 25 ks stromů s obvodem kmene min. 12/14 cm, druh dle výběru žadatele, za následujících podmínek: 
Výstavba nových stromů bude provedena na pozemky ve vlastnictví žadatele č.p 1538/101 k.ú. Skvrňany, 
nebo na pozemky ve vlastnictví města Plzně. Místo a druh stromů pro náhradní výstavbu, na pozemky ve 
vlastnictví města Plzně bude konzultováno s příslušným referentem ODŽP ÚMO Plzeň 3. 
2) O vysazené dřeviny bude prováděna následná péče, a to po dobu 3 let, péče bude spočívat v provádění 
pravidelné zálivky, pletí, ochraně dřevin proti mechanickému poškození a proti škůdcům a výměně v případě 
jeho uhynutí. 
 
-V areálu VTP bude vysázeno 25 stromů (okrasná jabloň Malus Van Eseltine) mimo výskyt podzemních sítí. 
Po realizaci o tom bude informována Silvie Kuchtová (kuchtovas@plzen.eu, tel: 378 036 524) 
 

8. vyjádření SITMP č.j. 11136-2017 

OPTIKA 
 

V zájmovém území stavby se nachází podzemní sdělovací vedení městské informační sítě ve správě 
SITMP. Jedná se o trasu obsahující HDPE trubky s optickými kabely. Umístění trasy je zakresleno v příloze 
tohoto vyjádření. 

Upozorňujeme na maximální opatrnost při práci v ochranném pásmu městské optické sítě. Při 
realizaci stavby je třeba učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození optických vedení městské 
informační sítě. Především žádáme o: 
a) uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 14 dnů předem, 
b) před zahájením prací vyznačení polohy podzemního sdělovacího vedení přímo ve staveništi (trase) a 
dodržování ochranného pásma v době realizace celé stavby 
c) prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení, 
d) upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové 
dokumentace až 30 cm, 
e) upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde 
nevhodná nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení, aby nepoužívali 
žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.). Zemní práce ve vzdálenosti menší 
než 1,5 m požadujeme provádět ručně, ve výjimečných případech strojně pod dohledem našeho pracovníka. 
f) aby odkryté podzemní sdělovací vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození, 
g) aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala SITMP k provedení kontroly před 
zakrytím kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Toto oznámí 
pracovníkovi SITMP pověřenému vedením technické dokumentace: Ing. Petr Vychron, 
h) aby při křížení nebo při souběhu s podzemními sdělovacími vedeními byla dodržena ČSN 736005 
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “ v platném znění, 
i) aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního sdělovacího vedení organizaci, která vydala 
toto vyjádření, jmenovitě Ing. Petr Vychron, 
j) dodržení zvláštních předpisů a českých technických norem pro zemní práce. Při provádění zemních a 
údržbových prací je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubkového a polohového uložení vedení, 
k) v případě používání provizorních komunikací či v místech přejíždění optické trasy těžkou mechanizací o 
provedení dočasného překrytí pomocí panelů a přejíždět pouze v takto upravených místech 
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l) písemné ohlášení ukončení prací SITMP, 
m) před zakrytím trubek bude vyzván náš pracovník ke kontrole 
n) další podmínky: 

Pro vytýčení podzemního vedení se obraťte na SITMP, kontaktní osoba Ing. Tomáš Řehák. Vytýčení 
bude provedeno do 3 týdnů od obdržení objednávky a cena vytýčení bude vystavena podle platného ceníku. 
Na písemné objednávce uveďte jednací číslo tohoto vyjádření. 
 
- Bude na stavbě dodržováno a je do projektu zapracováno 

 
9. Magistrát města Plzně – odbor rozvoje a plánování 

• V podélném profilu u vodovodního řadu opravte dimenzi z 2“ na DN 100. Řad ukončit hydrantem, 

stávající hydrant, pokud bude z provozního hlediska v pořádku, bude možné přesunout na konec řadu. 

• K novému řadu požadujeme přiložit vytyčovací vodič CYKY o průřezu 2 x 2,5 mm2 pro budoucí trasování a 

tento vodič vytáhnout do každého poklopu jednotlivých armatur. 

• V DSP doložte kladečské schéma vodovodního řadu. 

• Na vodovodní přípojku požadujeme použít trubní materiál PEMD o velikosti 63 x 8,6 mm. 

• Přípojku kanalizační z KT uložit do betonového sedla nebo je možné použít materiál PVC plnostěnné 

konstrukce SN 10, ten se pak může uložit na podkladní vrstvu štěrkopísek. 

• Upozorňujeme, že z vsakovacího objektu nelze vybudovat havarijní přepad a napojit ho do jednotné 

kanalizace. 

• Upozornění: 

- V místě stavby je rozvod optických kabelů v zemi. Polohu rozvodu si zakreslete na Správě 

informačních technologií města Plzně, která sídlí Tylova 20, 1. patro, tel. 378 03 5130 – 33,   

e-mail: sluzbygis@plzen.eu, www stránky: mapy.plzen.eu. V případě předpokládaného 

kontaktu s optickými kabely je nutné zemní práce provádět ručně. Optické kabely včetně 

chrániček musí zůstat nedotčeny. V případě odhalení optických kabelů, je investor povinen 

vyzvat SITMP ke kontrole. Pokud během prací dojde k poškození optických kabelů je investor 

povinen ihned informovat SITMP - Ing. Petra Vychroně na tel.: 602652485 a v pracovní dny 

od 8.00 do 16.00 hod. na tel.: 378 03 5130. Bez kontroly SITMP nesmí investor provést 

zasypání. Oprava poškozené sítě bude provedena na náklady investora. 

- Investor si, po vydání stavebního povolení či územního souhlasu stavebním odborem ÚMO, 

na VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., Malostranská 2, č.dv.1, vyřídí vlastní realizaci vodovodní a 

kanalizační přípojky. Spolu s vyplněnou žádostí přinese i kopii vyjádření z ORP MMP, kopii 

stavebního povolení, kopii „blanketu" a 1 výtisk PD na vodovodní a kanalizační přípojku. 

- Po vyřízení vlastní žádosti na vodovodní a kanalizační přípojku v zákaznickém centru na 

Malostranské 2, č.dv.1 a po obdržení protokolu o převzetí prací na vodovodní a kanalizační 

přípojce si investor přizve před záhozem přípojky ke kontrole napojení na stoku zaměstnance 

VODÁRNY PLZEŇ a.s., provozu rozvodu vody a provozu kanalizace, jehož kontakt obdrží při 

vyřizování přípojky.  
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- Vodovodní a kanalizační přípojka může být na řad a stoku napojena až po jejich řádné 

kolaudaci.  

- Vodoměrná sestava musí být osazena pracovníkem VODÁRNY PLZEŇ a.s. 

- Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení požadujeme předložit k vyjádření. 

- Požadavky jsou zapracovány v příslušné části projektové dokumentace. Havarijní přepad vsakovacího 
objektu je zrušen a je navýšena kapacita vsakovacího objektu. Kladečské schéma vodovodního řadu je 
doloženo v stupni DSP. 
- Optické kabely SITMP byly zakresleny do situace stavby. Kabely nebudou stavbou dotčeny. 

 
10. ČEZ 

V zájmovém území a v jeho blízkosti se nachází zemní kabelové vedení NN O,4kV v majetku a správě 
ČEZ Distribuce, a.s. Tato zařízení distribuční soustavy jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu  
§46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Dále upozorňujeme, že zde probíhá na základě žádosti o  
připojení č. 4121312556 příprava investiční akce (vybudování zemního kabelového vedení). 
 
Proti plánované akci nemáme námitek při splnění následujících podmínek: 

• Plánovaná akce bude koordinována s výše zmíněnou investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s. 

• Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 800850860 

provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN O,4kV. V případě zjištění křížení zemního 

kabelového vedení NN O,4kV a plánovaných přípojek bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení 

předmětného vedení. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou 

polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace.  

• Případný souběh a křížení sdělovacího kabelu, vodovodní, horkovodní a kanalizační přípojky  

se zemním kabelovým vedením NN O,4kV bude proveden dle platných ČSN, zejména ČSN 73  

6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní  

kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou  

přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.  

• Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV  

budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního  

kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným  

záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude  

proveden zápis do stavebního deníku.  

• Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení  

NN O,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního  

kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ  

Distribuční služby, s.r.o. při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému  

poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o.  

ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.  

• Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí  

elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN  
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50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen  

požádat o vypnutí předmětného vedení.  

• Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000  

Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a  

spolehlivost provozu distribuční soustavy 

• V případě, že plánovaná stavba bude zasahovat do ochranného pásma zemního kabelového  

vedení NN O,4kV, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat  

žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení  

distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě  

kladného vyřízení této žádosti vydány.  

- Požadavky budou splněny v rámci výstavby přípojky kabelů NN. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výstavba není podmíněna splněním výjimek a úlevových řešení. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

U stavby nejsou známy žádné věcné a časové vazby na související a podmiňující investice, ani jiná 
opatření v dotčeném území, související s navrhovanou výstavbou.  
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

p.č. (katastrální území Skvrňany): 1538/101, 1538/132, 1538/102 

A 4. ÚDAJE O STAVBĚ 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba objektu ve vědeckotechnickém parku, oplocení a 
nezbytné infrastruktury. Nový objekt je navržen jako třípodlažní objekt obdélníkového tvaru. Objekt není 
podsklepen. Výška objektu je 13,95 m, výška snížené části je 10,03 m. Stavba je podmíněna prodloužením 
kanalizační stoky a vodovodního řadu a přeložky stávajícího horkovodu. 
 

b) účel užívání stavby 

Jde o objekt technického charakteru s umístěním dílen, zkušeben, resp. Vývojových pracovišť 
v přízemí a kancelářského a doprovodního technického zázemí v patrech.  

Veřejná infrastruktura – inženýrské sítě – vodovodní řad a kanalizační stoka 
  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Všechny objekty v areálu jsou trvalými stavbami. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
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Stavba není zařazena mezi kulturní památky ani se na ni nevztahuje jiný způsob speciální ochrany. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby, bezbariérové užívání 

stavby 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl. o technických požadavcích na výstavbu 
č.268/2009 Sb. a s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDOVA: 
 

1. vyjádření HZS Plzeňského kraje č.j. HSPM-4709-2/2017 ÚPP 

- bez připomínek 
 

2. vyjádření KHS Plzeňského kraje č.j. KHSPL/25683/29318/24/2017  

• Větrání dílen musí být zajištěno dle požadavků §41/§42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

- je zajištěno viz. D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky 
 

3. vyjádření Odbor životního prostředí MMP č.j. SZ MMP/249030/17 

• Přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 

77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení, 

vypracovaný dle "TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" bude 

minimálně 30 dní před zahájením prací aktualizován a upřesněn a na základě žádosti zhotovitele 

stavby bude dopravní značení stanoveno.  

• Místní úpravu provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 77 

zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení bude 

minimálně 30 dní před zahájením prací aktualizován a upřesněn a na základě žádosti zhotovitele 

stavby bude dopravní značení stanoveno. 

• Při přechodné i místní úpravě provozu na účelových pozemních komunikacích, které nejsou veřejně 

přístupné, umístí dopravní značení na těchto komunikacích v souladu s § 77a zákona o silničním 

provozu její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy 

provozu do 5 pracovních dnů Magistrátu města Plzně. V případě, že nebude splněna podmínka 

bezpečnosti podle § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu, Magistrát města Plzně nařídí odstranění 

dopravního značení. Pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu si vyžádá 

stanovisko policie.  
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• V souvislosti se stavbou, kdy to bude nutné, zhotovitel požádá (nejpozději 30 dní před zahájením  

prací, podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) zákona příslušný silniční správní úřad, ÚMO  

Plzeň 3, povolení uzavírky podle § 24 zákona.  

• Odbor dopravy Magistrátu města Plzně se zúčastní před vydáním kolaudačního souhlasu  

(souhlasu s užíváním stavby) závěrečné kontrolní prohlídky stavby v rozsahu komunikačních  

staveb a dopravního značení.  

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 
• Vzhledem k tomu, že na území dotčeném stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) nelze 

vyloučit archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplývající z § 22 a 23 zak. 

Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. 

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 
• S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno  

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném  

znění, a jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a  

kategorií a bude zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do  

vlastnictví pouze oprávněným osobám.  

• Odpady kat. č. 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  

neuvedené pod číslem 170106, kat. č. 170201 Dřevo, kat. č. 170202 Sklo, kat. č. 170301 Asfaltové  

směsi obsahující dehet budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě  

stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem  

170503 musí být předán do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití  

(rekultivaci) před odstraněním.  

• Budou-Ii odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504  

Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky  

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.  

V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy  

odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky.  

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 
• Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování ovzduší 

(zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.). 

 
- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 

• Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. K tomuto zásahu již bylo vydáno  

povolení ÚMO PLZEŇ 3 - ODŽP.  
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• Při realizaci stavby budou respektovány ostatní stávající dřeviny a stavebník bude postupovat  

v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů,  

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

• Nově budovaná parkovací stání budou respektovat závaznou část generelu dopravy v klidu. Proto  

připadne na každých pět parkovacích míst jedna dřevina (strom). Stromy budou rozmístěné  

rovnoměrně po celé ploše parkoviště s ohledem na inženýrské sítě a rozhledové poměry.  

- Dopravní řešení respektuje stávající dub zimní, který bude zachován. Do PD byly v DUR doplněny 3x 
stromy (okrasná jabloň Malus Van Eseltine) mimo výskyt podzemních sítí 

 

4. Magistrát města Plzně – odbor rozvoje a plánování č.j. MMP/236157/17 

• V části projektu technické instalace opravit údaje ohledně velikosti vodovodní přípojky, ve stanovisku 

k DÚR bylo požadován materiál PEMD o velikosti 63 x 8,6 mm.   

- opraveno v DPS 
• Upozorňujeme, že vypouštění splaškových vod a napojení budovy na veřejný vodovod bude možné 

až po řádné kolaudaci vodních děl 

• Upozorňujeme, že vypouštěné odpadní vody musí ve všech hodnotách splňovat limity kanalizačního 

řádu města Plzně. 

• Dešťové vody ze zájmového území požadujeme likvidovat na vlastním pozemku v souladu s 

předloženou PD. 

• Upozorňujeme, že dešťovou kanalizaci a zasakovací objekt nebude OSI MMP přebírat do své správy. 

 

5. Vyjádření ČEZ Distribuce č.j. 1094985285 

V zájmovém území a v jeho blízkosti se nachází zemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku a správě 
ČEZ Distribuce, a.s. Tato zařízení distribuční soustavy jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu  
§46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Dále upozorňujeme, že zde probíhá na základě žádosti o  
připojení č. 4121312556 příprava investiční akce (vybudování zemního kabelového vedení). 
 
Proti plánované akci nemáme námitek při splnění následujících podmínek: 

• Plánovaná akce bude koordinována s výše zmíněnou investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s. 

• Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 800 850 860 

provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. V případě zjištění křížení zemního 

kabelového vedení NN 0,4kV a plánovaných přípojek bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení 

předmětného vedení. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou 

polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace.  

• Případný souběh a křížení sdělovacího kabelu, vodovodní, horkovodní a kanalizační přípojky  

se zemním kabelovým vedením NN 0,4kV bude proveden dle platných ČSN, zejména ČSN 73  

6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní  

kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou  

přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.  



RAVAL projekt v.o.s.                                                                                                                                            zak. č. 64/17 
Výstavba poloprovozního objektu H2                    Průvodní zpráva – DPS 

 

Stránka 16 z 22 

 
 

• Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV  

budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního  

kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným  

záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude  

proveden zápis do stavebního deníku.  

• Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení  

NN 0,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního  

kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ  

Distribuční služby, s.r.o. při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému  

poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o.  

ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.  

• Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí  

elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN  

50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen  

požádat o vypnutí předmětného vedení.  

• Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000  

Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a  

spolehlivost provozu distribuční soustavy. 

• V případě, že plánovaná stavba bude zasahovat do ochranného pásma zemního kabelového  

vedení NN 0,4kV, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat  

žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení  

distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě  

kladného vyřízení této žádosti vydány.  

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 

6. vyjádření Odbor dopravy a životního prostředí Plzeň 3 č.j. UMO3/38118/17/VT 

• Zásobování stavby bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v plném znění.  

• Investor v součinnosti se zhotovitelem stavby přijme taková opatření, aby nedocházelo ke 

znečišťování a poškození okolních komunikací staveništní dopravou. 

• Zařízení staveniště bude umístěno na vlastním pozemku. 

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 

7. vyjádření Plzeňská energetika a.s. č.j. PE/VÚ/078/17 

- bez připomínek 
 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KANALIZAČNÍ STOKA A VODOVODNÍ ŘAD: 
 

1. vyjádření HZS Plzeňského kraje č.j. HSPM-4707-3/2017 ÚPP 
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- bez připomínek 
 

2. vyjádření KHS Plzeňského kraje č.j. KHSPL/25682/21/2017 

• Před uvedením nové části vodovodu do provozu je provozovatel vodovodu povinen provést odběr a 

rozbor vzorku pitné vody v rozsahu dle přílohy č. 5 vyhl. Č. 252/2004 Sb., a doložit, že k rozboru 

pitné vody byly použity výrobky, jež vyhovují požadavkům dle odst. 1 – 3 § zak. 258/2000 Sb. 

- bude při stavbě dodrženo  
 

3. vyjádření Odbor životního prostředí MMP č.j. SZ MMP/249051/17 

• Přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích stanoví v souladu s § 

77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení, 

vypracovaný dle "TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" bude 

minimálně 30 dní před zahájením prací aktualizován a upřesněn a na základě žádosti zhotovitele 

stavby bude dopravní značení stanoveno.  

• Při přechodné i místní úpravě provozu na účelových pozemních komunikacích, které nejsou veřejně 

přístupné, umístí dopravní značení na těchto komunikacích v souladu s § 77a zákona o silničním 

provozu její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy 

provozu do 5 pracovních dnů Magistrátu města Plzně. V případě, že nebude splněna podmínka 

bezpečnosti podle § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu, Magistrát města Plzně nařídí odstranění 

dopravního značení. Pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu si vyžádá 

stanovisko policie.  

• V souvislosti se stavbou, kdy to bude nutné, zhotovitel požádá (nejpozději 30 dní před zahájením  

prací, podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) zákona příslušný silniční správní úřad, ÚMO  

Plzeň 3, povolení uzavírky podle § 24 zákona.  

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 

• Vzhledem k tomu, že na území dotčeném stavbou (stavební úpravou, výkopovými pracemi) nelze 

vyloučit archeologické nálezy, musí být stavebníkem naplněny podmínky vyplývající z § 22 a 23 zak. 

Č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. 

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 
• S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude jejich původcem nakládáno  

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném  

znění, a jeho prováděcími předpisy. Především odpady budou shromažďovány podle druhů a  

kategorií a bude zajištěno jejich přednostní využití před odstraněním a odpady budou předány do  

vlastnictví pouze oprávněným osobám.  

• Odpady kat. č. 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  

neuvedené pod číslem 170106, kat. č. 170201 Dřevo, kat. č. 170202 Sklo, kat. č. 170301 Asfaltové  

směsi obsahující dehet budou přednostně předány do zařízení určených k využívání a úpravě  
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stavebních a demoličních odpadů. Odpad kat. č. 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem  

170503 musí být předán do vlastnictví pouze oprávněné osobě, která zajistí jeho přednostní využití  

(rekultivaci) před odstraněním.  

• Budou-Ii odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. č. 170504  

Zemina a kamení), musí být splněny podmínky stanovené v § 12 a následujících ustanovení vyhlášky  

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu.  

V tomto případě budou provedeny analýzy obsahu škodlivin v sušině odpadů a ekotoxikologické testy  

odpadů dle přílohy č. 10 citované vyhlášky.  

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 

• Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. K tomuto zásahu již bylo vydáno  

povolení ÚMO PLZEŇ 3 - ODŽP.  

4. Magistrát města Plzně – odbor rozvoje a plánování č.j. MMP/236158/17 

• Podzemní armatury vč. přípojkových uzávěrů budou označeny orientačními tabulkami umístěnými na 

oplocení, sloupcích či zdech domů.  

 
• Vodovodní řad bude zprovozněn po důkladném vypláchnutí, vydesinfikování a doložení kvality 

dodávané vody rozborem vzorku odebraného z budovaného vodovodu. 

• Poklopy jednotlivých armatur, pokud budou součástí pojezdové komunikace (v živičném krytu) 

požadujeme plovoucí, typu Kasi. 

• V průběhu výstavby musí být zajištěn odtok splaškových vod. 

• Na VODÁRNU PLZEŇ a.s. a OSI MMP budeme požadovat předložit záznam a vyhodnocení kamerové 

prohlídky u nově pokládané prodloužené stoky 

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 
• K napojení na stávající vodovodní řad preferujeme použití spojky Waga či Synoflex. 

• Zahájení prací bude předem oznámeno VODÁRNĚ PLZEŇ a.s., provozu rozvodu vody v Plzni, Údolní 6, 

tel. 377413445. Stávající vodovodní řad nesmí být stavbou poškozen. 

• Přepojování na stávající vodovodní řady se dotkne zástavby v přilehlé části městské části. Dodavatel 

stavby projedná s odpovědným provozem vodovodů veškeré případy přepojování řadů - způsob a 

termín s předstihem, aby mohla být splněna podmínka uvedená v zákoně Č. 274/2001 Sb. v §9 a 

odběratelé vody byli informováni o plánovaném přerušení dodávky vody minimálně 15 dní předem. 

To znamená projednání každého přerušení dodávky vody cca 25 dní před realizací. 

• Napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno za přítomnosti pracovníků provozu rozvody 

vody. 

• Zástupce provozu rozvodu vody bude přizván před záhozem rýhy ke kontrole prací a k předepsané  

tlakové zkoušce a bude přizván k technické přejímce stavby. 
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• Dodavatel stavby předá po jejím dokončení provozovateli 1 výtisk realizační projektové dokumentace  

opravené dle skutečného provedení, včetně výškopisného a polohopisného zaměření do souřadnic a  

s odměrkami na pevné body v papírové i digitální podobě. Výše uvedené vč. dokladové části bude v 1  

provedení předáno MMP OSI. 

• Při stavebních pracích nesmí být zaneseny UV výkopovým materiálem. 

• Zástupce VODÁRNY PLZEŇ a.s. - provoz rozvodu vody bude přizván po dokončení definitivního 

povrchu komunikace ke kontrole funkčnosti vodárenských armatur a ke způsobu uložení poklopů 

vodárenských armatur do úrovně nového terénu. 

• Před zahájením prací budou vytýčeny veškeré sítě ve správě OSI MMP a provozované VODÁRNOU  

PLZEŇ a.s. 

• Zhotovitel zajistí staveniště proti vniknutí látek a stavebních hmot do kanalizačního systému, které  

neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního řádu města Plzně. 

• V případě, že stavbou dojde k napadání stavebních nebo jiných materiálů do prostoru kanalizační sítě 

vč. uličních vpustí, zhotovitel zajistí jejich okamžité odstranění. 

• V případě jakéhokoli poškození /havárie/ stávajícího kanalizačního zařízení musí zhotovitel ihned  

informovat pracovníky provozovatele. 

• Zhotovitel zajistí provádění díla odborně kvalifikovanými pracovníky s platným proškolením z BOZP ve  

vodohospodářských zařízeních. 

• Vypouštěné odpadní vody musí splňovat hodnoty kanalizačního řádku města Plzně. 

• Před zahájením prací bude vytýčeno stávající zařízení vodovodu v prostoru stavby. Stávající vodovodní 

řady a přípojky nesmí být výstavbou nových vodovodních řadů poškozeny. 

• Upozorňujeme, že pro případný převod budovaného vodovodního řadu a kanalizační stoky do 

majetku města Plzně je nutné dodržet podmínky Plzeňského standardu kanalizace, vodovod. Zároveň 

je nutné dodržení ochranných pásem těchto sítí a prostor na nimi, včetně ochranných pásem 

ponechat trvale veřejně přístupný. V případě umístění těchto sítí do pozemků cizího vlastníka je nutné 

zřízení služebnosti 

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 

5. Vyjádření ČEZ Distribuce č.j. 1094985483 

V zájmovém území a v jeho blízkosti se nachází zemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku a správě 
ČEZ Distribuce, a.s. Tato zařízení distribuční soustavy jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu  
§46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Dále upozorňujeme, že zde probíhá na základě žádosti o  
připojení č. 4121312556 příprava investiční akce (vybudování zemního kabelového vedení). 
 
Proti plánované akci nemáme námitek při splnění následujících podmínek: 

• Plánovaná akce bude koordinována s výše zmíněnou investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s. 
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• Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 800 850 860 

provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kV. V případě zjištění křížení zemního 

kabelového vedení NN 0,4kV a plánovaných přípojek bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení 

předmětného vedení. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou 

polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace.  

• Případný souběh a křížení sdělovacího kabelu, vodovodní, horkovodní a kanalizační přípojky  

se zemním kabelovým vedením NN 0,4kV bude proveden dle platných ČSN, zejména ČSN 73  

6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní  

kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Toto bude provedeno formou  

přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.  

• Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení NN 0,4kV  

budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního  

kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným  

záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude  

proveden zápis do stavebního deníku.  

• Při provádění zemních a výkopových prací v ochranném pásmu zemního kabelového vedení  

NN 0,4kV bude technickými prostředky zamezeno sesuvu výkopu a posunutí lože zemního  

kabelového vedení. Případně bude zemní kabelové vedení ve spolupráci s pracovníky ČEZ  

Distribuční služby, s.r.o. při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému  

poškození. Před opětovným záhozem budou přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o.  

ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.  

• Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí  

elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN  

50110-1. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen  

požádat o vypnutí předmětného vedení.  

• Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000  

Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a  

spolehlivost provozu distribuční soustavy. 

• V případě, že plánovaná stavba bude zasahovat do ochranného pásma zemního kabelového  

vedení NN 0,4kV, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat  

žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení  

distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě  

kladného vyřízení této žádosti vydány.  

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 
 

6. vyjádření Odbor dopravy a životního prostředí Plzeň 3 č.j. UMO3/38117/17/VT 

• Zásobování stavby bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v plném znění.  
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• Investor v součinnosti se zhotovitelem stavby přijme taková opatření, aby nedocházelo ke 

znečišťování a poškození okolních komunikací staveništní dopravou. 

- bude na stavbě dodržováno a před stavbou zajištěno 

 
7. vyjádření Plzeňská energetika a.s. č.j. PE/VÚ/079/17 

- bez připomínek 
 

8. vyjádření Povodí Vltavy č.j. 2047/2018-343/Pe, SP-2018/549 

- bez připomínek 
 

g) seznam výjimek a úlev 

Výstavba není podmíněna splněním výjimek ani žádných úlevových řešení. 
 

h) navrhované kapacity stavby  

Zastavěná plocha objektu   580 m2 
Obestavěný prostor objektu  6785 m3 
Předpokládaný počet osob  40 

 
VODOVODNÍ ŘAD – celková délka dl. 37,3 m v dimenzi DN 100, v hloubce 1,6 m, vzdálenost 2m 
od parc. č. 1538/85 a 9,9 m od parc. č. 1538/116 
 
KANALIZAČNÍ STOKA – celková délka dl. 56,4 m v dimenzi DN 250, v hloubce 1,94 m, vzdálenost 
3,65m od parc. č. 1538/85 a 10,65 m od parc. č. 1538/116 

 

i) základní bilance stavby 

Předpokládaná roční spotřeba energie na vytápění a TUV   442 GJ.rok-1 
Bilance potřeby vody        720 m3.rok-1 
 

j) základní předpoklady výstavby 

Stavba vychází z běžných technologií bez zvláštních nároků na specifikaci postupu stavebních prací. 
Lhůta výstavby se předpokládá v délce trvání do 10 měsíců, bude upřesněna na základě výběrového řízení.  
 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklad stavby budou známy po výběrovém řízení. 

A 5. ČLENĚNÍ  STAVBY 

A.- PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B.- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C.- SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1- Situační výkres širších vztahů 
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C.2- Celkový situační výkres stavby  
C.3- Koordinační situace 

D.- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. ZAŘÍZENÍ STAVBY 
D.1.1.- Architektonicko stavební řešení   
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení  
D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení - objekt H2 
           – Požárně bezpečnostní řešení - řady 
D.1.4 – Technika prostředí staveb 

D.1.4.a- Silnoproudá elektrotechnika 
D.1.4.b- Zdravotně technické instalace 
D.1.4.c- Vzduchotechnika 
D.1.4.d- Vytápění 
D.1.4.e- Slaboproudá elektrotechnika – PZTS, EKV, CCTV 
D.1.4.f- Slaboproudá elektrotechnika – ICT, AV 
D.1.4.g- Výměníková stanice – samostatný projekt Plzeňská energetika 

D.2 – Dokumentace objektu 
 D.2.1 – Dopravní řešení 

D.2.2 – Přeložka horkovodu 
D.2.3 – Přípojka vody 
D.2.4 – Přípojka kanalizace 
D.2.5 – Vodovodní řad 
D.2.6 – Kanalizační stoka 
D.2.7 – Přípojka horkovodu – samostatný projekt Plzeňská energetika 
D.2.8 – Přípojka NN – samostatný projekt ČEZ 

E.- DOKLADOVÁ ČÁST 
 

 


