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1. Uvodni udaje

Stavba: VYSTAVBA POLOPROVOZNIHO OBJETU H2
Cast: D.1.2 — Stavebné konstrukéni feSeni
Misto stavby: Pozemek s p. ¢. 1538/101 v k. u. Skvrhany na rohu ulic Teslova a Morseova
Investor: Védeckotechnicky park Plzet, a.s. — ICO 263 92 054
Teslova 3, 301 00 Plzen
Projektant: RAVAL projekt v.0.s. — ICO 491 94 852

Houskova 16, 326 00 Plzen
Ing. Slavomir Racek — CKAIT 0200104
Stupeii: Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

2. Ucel uzivani stavby

Predmétem navrhu je novostavba budovy obcanské vystavby pro védu, ktera obsahuje dilny,
zkuSebny, vyvojova pracovisté, administrativni a technické zazemi.

3. Stavajici stav

Stavba je situovana v zelené ploSe méstské zastavby ve smiseném tizemi pro vyrobu a sluzby (SV).
Jedna se o samostatné stojici objekt bez propojeni na stavajici zastavu.

4. Konstrukéni systém stavby

Stavba je navrzena jako jednotraktovy podélny prefabrikovany zelezobetonovy skelet o tfech
nadzemnich podlazich s plochym tvarem stfeSniho plasté. Modul mezi sloupy je v rozmezi od 6,1 m
do 7,0 m a pti¢na osova vzdalenost sloupt je 12,0 m. Na krajich jsou navrzeny mezi prefabrikovanymi
sloupy ztuzujici Zelezobetonové stény. Na jednom kraji sousedi s touto Stitovou Zelezobetonovou
sténou schodis§tovy trakt s monolitickym jadrem. Druhy schodist'ovy trakt se Zelezobetonovymi
sténami je umistén zhruba ve tietiné délky konstrukce.

Prefabrikované sloupy ¢tvercového prufezu jsou navrzeny délené po patrech, vetknuté do kalichti
zakladovych patek a stykované spolu s pruvlaky tuhym ¢apkovym spojem. Podélné obvodové
pravlaky jsou navrzeny s ozubem pro ulozeni stropnich a stfesnich predpjatych dutinovych paneld na
svétlé rozpéti 11,4 m. Stropni deska v misté schodistovych traktl je navrzena jako prefamonoliticka s
filigranovym panelem tl. 70 mm a nadbetonovanim tl. 130 mm. Jednotlivé stropni desky a panely
pater a stiechy jsou nadbetonovany ztuzujici monolitickou zelezobetonovou deskou tloustky 70 mm.

Schodi$t'ova ramena jsou navrzena jako monoliticka ze ti'i ¢asti. Hlavni dvakrat zalomenou ¢ast ulozit
na akusticky izola¢ni trny do pfi¢nych monolitickych stén. Dvojici kratSich ramen ulozit na sttedni
rameno a na stropni konstrukei v jednotlivych podlazich. Cast stropu §itky 1,5 m od uloZeni schodisté
provést jako monolitickou Zelezobetonovou s uloZenim na pri¢né Zelezobetonové stény a na pricné
pravlaky.
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Zalozeni stavby je plo$né na dvoustupiiovych monolitickych patkach s kalichem a pasech ze
Zelezobetonu. Obvodovy plast objektu je zalozen na prefabrikovanych ZB zakladovych prazich. Nula
objektu je navrZena na Grovni ¢isté podlahy 1. NP na kété +357,30 m n. m. (Bpv).

Konstrukéni vySka 1.NP........ccoiiiiiiiiiiiiiie e 4440 mm
Konstrukéni vySka 2.NP........ccciiiiiiiiiiiiiie e 3920 mm
Konstrukéni vySka 3.NP.......cccoiiiiiiiiieiiie e 3920 mm
Maximalni padorysny rozmer 1. NP.........cccccovviiiiiiiiiiiie e 12,4 m x 44,75 m
Zastavena Plocha 1. NP.........cooviiiiiieiieeeeee et 555 m’

5. Hlavni konstrukéni prvky

Zaklady jsou navrzeny jako plosné ve formé dvoustupnovych patek a past z monolitického
zelezobetonu. Zakladova spara patek se nachazi v hloubce 2250 mm a 2550 mm pod urovni Cisté
podlahy 1.NP. Patky jsou navrzeny v rozmérech 1600 x 1600 x 800 mm, 2000 x 2000 x 800 mm a
2300 x 2300 x 800 mm a jsou ukonceny hlavici s kalichem (vnéj$i rozmér hlavice 1000 x 1000 x 950
mm). Zakladové pasy jsou navrzeny s prufezem 600 x 1000 mm a 800 x 1000 mm.

Podkladni Zelezobetonové desky podlah na terénu jsou pfedmétem stavebné technického feSeni. Dle
pozadavku investora bude v provadéci dokumentaci lokalné upraveno vyztuzeni podlahové desky v
mistech osamélych bfemen od instalovanych zafizeni.

Sloupy jsou navrzeny jako prefabrikované s ostrou hranou a ¢tvercovym priarezem 400 x 400 mm.
Stény jsou navrzeny z monolitického zelezobetonu v tl. 200 a 250 mm.

Podélné privlaky jsou navrzeny s prifezem tvaru L o vnéjSich rozmérech 400 x 650 mm. Pti¢né
privlaky jsou navrZeny s obdélnikovym prirezem 400 X 520 mm.

Stropni panely jsou navrzeny jako piedepjaté dutinové tl. 320 mm s nadbetonovanim tl. 70 mm.
Prefabrikované filigranové desky tl. 70 mm s nadbetonovani tl. 130 mm ukladat min. 100 mm.
Dobetonovani ¢asti stropu u schodisté provést jako monolitickou desku ze zelezobetonu tl. 200 mm.

Schodisté jsou navrzena jako tfiramenna s dodatecné nadbetonovanymi stupni. Prostfedni rameno

s deskou tl. 200 mm uchytit do schodist'ovych stén. Nastupni a vystupni ramena s deskou tl. 150 mm
osadit pfes ozub 95 x 150 mm na podestu. Keramicky obklad je uvazovan v tl. 5 mm lepidlo + 10 mm
dlazba = 15 mm. Vyrovnavaci vrstva pro dodate¢nou betonaz stupnii je navrzena v tl. 30 mm.

6. Navrzené materialy

Podkladni beton

C16/20-X0

Konstrukéni beton

C25/30-XC2—XA1- Dmax16-S3 pro zakladové patky a pasy
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C25/30-XC2-XF1-XA1l- Dmax16-S3 pro soklovy izola¢ni panel
C40/50— XC1-Dmax16-S3 pro prefabrikované konstrukce vrchni stavby
C30/37-XC1-Dmax16—S3 pro monolitické konstrukce vrchni stavby
C25/30-XC1-Dmax16-S3 pro atikovy vénec

Betonaiska ocel

Kruhové tyCe s Zebirkovym povrchem B500B (tfida B).
Svatované ocelové sité se zebirkovym povrchem.

Kryti

40 mm pro zaklady

25 mm pro sloupy

25 mm pro stény

25 mm pro pruvlaky

20 mm pro stropy

20 mm pro filigranové desky
20 mm pro schodisté

25 mm pro atikové vénce

Svary a spoje

Svary provést jako tupé s prevodnim vypoctovym soucinitelem 0,85 — tj. nedestruktivné zkousené tupé
svary s pln¢ provaienym kofenem, u nichz lze ptipustit klasifika¢ni stupen 2 — 4. Dilenské svarové
spoje provést v ochranné atmosféfe metodou obloukového svafovani. Ruéni montazni svarové spoje
provést metodou obloukové svafovani pomoci elektrod E-B 121. Pfi svafovani betonatské oceli
postupovat dle CSN EN ISO 176601 (Svatovani betonaiské oceli — Nosné svarové spoje), CSN EN
ISO 17660-2 (Svarovani betonaiské oceli — Nenosné svarové spoje) a TP 193 (Svafovani betonaiské
vyztuze a jiné typy spoji).

7. Hodnoty uvazovanvch zatizeni

ZAtIZENT SNENEIM.....uvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e I. sné¢hova oblast, s,=0,7 kN/m’
ZAUZENT VEITEIM . .uvvvvviiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e II. vétrna oblast, vv=25,0 m/s

Zatizeni jsou uvedena v charakteristickych hodnotach. Docasné lokalni zatizeni konstrukce (napf-.
skladovanim materialu) vets$i nez 10 kN (tj. 1000 kg) musi odsouhlasit statik. Podrobné udaje o
uvazovanych zatézovacich hodnotach jsou uvedeny ve statickém posouzeni.

Pti realizaci ovérit predpokladanou vypoctovou unosnost zeminy Rg=260 kPa. Modul pietvarnosti
zeminy musi na trovni zakladové spary dosahovat hodnoty Egcr>=45 MPa. Kontrolu hutnéni provést
metodou statické zat&Zovaci zkousky deskou dle CSN 73 6190 (Staticka zat&ovaci zkouska podlozi a
podkladnich vrstev vozovek) s pomérem modulll Eger2/Eder;1 > 2,0 (plati pro jemnozrnné zeminy).

8. Konstrukéni detaily

Podkladni beton provést v tl. 100 s pfesahem min. 200 mm za lic konstrukce.
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Zalivku slouptl v kalichu provést z betonu tf. C25/30 z jemného kameniva se zrny fr. 0 — 4 mm.

Soklovy izola¢ni panel tl. 350 mm provést jako sendvi¢ovou konstrukei s izola¢nim jadrem

z polystyrénu tl. 100 mm. Fasadni Gpravu vnéj$i moniérky tl. 70 mm uréi investor. Tloustka vnitini
samonosné desky je 180 mm. Propojeni vrstev fesit kotvami s protikorozni Gipravou. Panely ukladat na
zakladové patky a kotvit ke sloupiim.

Utlum kro¢ejového hluku ze schodiité zajistit pouzZitim specialnich stavebnich prvki. V misté uloZeni
ramena na zaklad, mezipodest a podestu instalovat elastomerové lozisko tl. 10 mm. Ramena i
mezipodesty oddélit od schodist'ovych stén sparovymi deskami tl. 15 mm. Uchyceni mezipodest fesit
pomoci zabetonovanych plastovych forem s elastomerovymi loZisky a armokosi.

Pro b&Zné instalace s rozmérem do 150 mm zhotovit prostup dodate¢né formou jadrového vrtani.
Umisténi konzultovat se statikem.

Dvojice vytahtl je navrzena z monolitického zelezobetonu. Tloustka stén je 200 mm. Tloustka
podlahy je 300 mm. Pudorysna svétlost Sachty je 1650 x 2600 mm, hloubka prohlubné je 1100 mm od
urovné ¢isté podlahy, hlava Sachet je min. 3450 mm. Svétly rozmér dveiniho otvoru hrubé stavby je
1180 x 2420 mm v 1. NP a 1180 x 2300 v ostatnich patrech. Sachtu odvétrat a vybavit montaznimi
prvky dle pokyn vyrobce.

Dvojici monolitickych jader betonovat do hotové prefabrikované konstrukce, kde jsou navazujici
prefabrikované prvky navrzeny se stykovaci vyztuzi pro zajisténi vzajemného spoluptisobeni.

Viditelné betonové konstrukce provadét jako pohledovy beton s vyssimi pozadavky na strukturu,
pérovitost, barevnost, rovinnost a na provedeni pracovnich spar.

Zdénou atiku ukoncit monolitickym zelezobetonovym véncem s obdélnikovym prufezem 190 x 300
mm.

Betonaiské prace

Bednici prace provede podle platnych norem firma s pfislusnou odbornou zptisobilosti, ktera je
drzitelem certifikatu pro navrh a provadéni bednici techniky. Betonovat do systémového bednéni
(panelové dilce véetné prislusenstvi — vnitini a vnéj$i rohy, spojovaci prvky).

Bednéni provést jako inosné a prostorové tuhé tak, aby v zadném stadiu stavby nehrozil pad jeho
prvki nebo ¢asti. Podpérné konstrukce bednéni thlopti¢né ztuzit ve svislé a vodorovné roving a
unosnost jejich nosnych ¢asti dolozit statickym vypocétem. Odbednovani zahajit az na pokyn
technologa ur¢eného dodavatelem — pti pfedCasném odbednéni hrozi nebezpeci poskozeni nebo
ziiceni konstrukce! Montaz a demontaz bednéni provést v souladu s vyrobni dokumentaci a piedpisy o
bezpecnosti prace.

Pted zahajenim betondze zkontrolovat v§echny ¢asti bednéni za i¢elem odstranéni piipadnych zavad.
Prevzeti hotové konstrukce bednéni potvrdit zapisem do stavebniho deniku. V prib&hu betonaze
provadét pravidelné kontroly stavu bednéni a podpérnych konstrukei.

Betonovou smés Cerpat do bednéni z bezpecnych pracovnich ploch tak, aby byl vylou¢en vznik urazu
fyzickych osob padem z vysky, padem do hloubky, zalitim ¢i zavalenim betonovou smési. Ve
zvlastnich pripadech, kdy nelze pouzit bezpecné pracovni plochy, zajisti dodavatel pracovnikiim



Vystavba poloprovozniho objektu H2
Raval projekt v.o.s., Houskova 16, 326 00 Plzen
Technicka zprava

osobni ochranné pomticky. V ptipadé ruéni dopravy betonové smési zajistit na leSeni bezpecné
pristupové cesty vylucujici chiizi po ulozené vyztuzi. Pii ukladani betonové smési Cerpadlem stanovit
zpisob dorozumivani mezi obsluhou ¢erpadla a pracovnikem ukladajicim smés.

Pfi vyrobé¢, dopravé a ukladani betonové smési do bednéni dbat na vybér a davkovani slozek a ptisad,
dodrzeni vyrobnich postuptl, proskoleni pracovniki, bezvadny stav strojniho vybaveni, konzistenci
smési, klimatické podminky pfi betonazi, hutnéni smési, predepsanou dobu zrani betonu ve vztahu k
odbednéni konstrukci aZ po nartistu normové hodnoty pevnosti apod.

Monolitické Zelezobetonové konstrukce provadét dle CSN EN 13670 (Provadéni betonovych
konstrukef). Vyrobu betonu provadét dle CSN EN 206 (Beton).

Prefabrikované konstrukce

Prefabrikované betonové konstrukce provadét dle CSN EN 13369 (Spole¢na ustanoveni pro betonové
prefabrikaty) a CSN 73 2480 (Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci). Dodavatel
vypracuje vlastni vyrobni dokumentaci a kontrolni plan.

9. Netradic¢ni postupy a zvlastni pozadavky

Konstrukce skeletu je navrzena tak, Ze béhem vystavby je nutné nejprve zmonolitnit tuhé styky
pravlaki se sloupy v prislusném podlaZzi a az poté ulozit do ozubu prefabrikovanych pruvlaki stropni
panely. V piipadé pozadavku dodavatele konstrukce na odlisny postup vystavby, je nutné navrhnout
jiné (vétsi) vyztuzeni obvodovych pruvlaki nebo podpirat obvodové privlaky stojkami az do
zmonolitnéni stykl se sloupy.

10. Stabilita konstrukci

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovéli zatéZzovacim U¢inkdm vlastni vahy, provozu a
klimatickych vlivil. Pfi montazi a uzivani stavby nesmi dochazet k pretézovani konstrukei. Pfi navrhu
zalozeni byly zohlednény vysledky inZenyrsko-geologického pruzkumu. Stavba neni umisténa

v uzemi s rizikem poddolovani ¢i zaplav.

11. ZajiSténi stavajicich konstrukeci

Neni soucasti stavby.

12. Z.ajiSténi stavebni jamy

Zajisténi stén vykopt provést svahovani v poméru 4:1. Pti provadéni svislého pazeni stén postupovat
podle pokynt inZzenyrsko-geologického prizkumu.

Ze zavéru inZzenyrsko-geologického prizkumu vyplyva, ze Ize ofekavat slozité geologické pomery.
Podzemni voda se v misté stavby nevyskytuje. Jednotlivé zemni vrstvy nemaji stalou mocnost. Z
hlediska tézitelnosti a rozpojitelnosti byly zastizeny zeminy 1. tfidy. Zemni prace lze zvladnout
béznymi mechanismy bez nutnosti rozpojovani hornin. O¢ekava se vyskyt jemnozrnnych zemin —
hlina, jil s nizkou az stfedni plasticitou a piscity jil. Vrchni vrstvy v mocnosti 0,8 — 1,4 m mohou tvofit



Vystavba poloprovozniho objektu H2
Raval projekt v.o.s., Houskova 16, 326 00 Plzen
Technicka zprava

navazky. Zeminy v misté stavby jsou namrzavé a nachylné k rozmoceni — stavba zajisti ochranu
zakladové spary pred poskozenim atmosférickymi vlivy.

Pii provadéni zemnich praci postupovat dle CSN 73 6133 (Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci). Pfi provadéni zpétnych zasypt postupovat dle CSN 72 1006 (Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin).

13. Zkousky a kontroly

Ovérit predpokladanou unosnost zeminy na urovni zakladové spary.

Pted betonazi provede statik — nebo jim povéfena osoba — kontrolu vyztuze a jeji prevzeti potvrdi
zapisem do stavebniho deniku.

V ptipadé potieby odbednéni pied uplynutim normou stanovené doby zrani betonu provést zkousku
tvrdomérem a naméfené hodnoty konzultovat se statikem. Vykazuje-li konstrukce dostate¢nou
pevnost, rozhodnuti o odbednéni se potvrdi zapisem do stavebniho deniku.

Kvalitu pouzitého betonu dolozit dokladem od zvoleného dodavatele betonové smési.

Svarovaci prace smi vykonavat pouze svarec s prisluSnym opravnénim a veskeré spoje musi byt
podrobeny nedestruktivni zkousce.

Zhotovitel hrubé stavby provede zameéfeni hotové konstrukce a oveéfi splnéni pozadavki na presnost a
tolerance.

14. Protipozarni ochrana

Ochrana betonovych konstrukei je zajisténa dostateCnymi prifezy nosnych prvki, zpiisobem
vyztuzeni a krytim vyztuze.

15. Bezpecnost prace

Pracovnici musi byt fadné proskoleni a pouéeni o piedpisech z oblasti zajisténi bezpe¢nosti prace na
staveni§ti. VSechna strojni zafizeni musi byt v bezvadném stavu a obsluhovana zptsobilymi
pracovniky. Pfi montazi i nasledném uzivani stavby nesmi dochazet k pretézovani konstrukei. Nize
uvedeny piehled predpist v Zadném piipad¢ nenahrazuje Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti (BOZP) a vykon koordinatora bezpe¢nosti prace, které je investor povinen zajistit pred
zahajenim stavebni ¢innosti.

Stavebni firma produkujici béhem stavebni ¢innosti odpady je povinna zajistit jejich v€asnou
diagnostiku a likvidaci. Nakladani s odpady je potieba se stavebni firmou smluvné oSettit, aby byl
vylouc¢en vznik odpadu, ke kterym se zadny subjekt nehlasi.

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky



Vystavba poloprovozniho objektu H2
Raval projekt v.o.s., Houskova 16, 326 00 Plzen
Technicka zprava

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci)

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakont

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadut
Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

16. Pouzité podklady

Vstupni udaje

Inzenyrsko-geologicky pruzkum zpracovany RNDr. Sofiou Chalupovou ze spol. CHALUPA GGS
s.r.0. (se sidlem Na Veselou 771/24, 266 01 Beroun — Zavodi) v kvétnu 2017.

Vykresova dokumentace vytahové techniky.

Vykresy stavebni ¢asti.

Software

Autodesk ADT
Microsoft Office
Fin EC 10

Geo5

Literatura

Statické a konstrukéni tabulky — Petr Cervenka (Praha 2002)
Navrhovani staveb — Peter Neufert (Praha 1995)
Stavebni tabulky — Milan Rochla (Praha 1987)

Pravni predpisy a technické normy

Vyhlaska ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o tech. pozadavcich na stavby.
CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukef

CSN EN 1992—-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei

CSN EN ISO 3766 Vykresy stavebnich konstrukci — Kresleni vyztuZe do betonu

CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukei — Vykresy betonovych konstrukci

CSN 73 0210-1 Geometrické piesnost ve vystavbé — Podminky provadéni

CSN 73 4130 Schodist& a §ikmé rampy

CSN EN 2061 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
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17. Zavér

Pred zahajenim zemnich praci zajisti investor nebo zhotovitel stavby vyty¢eni podzemnich
inzenyrskych siti. Stavebni a montazni prace provadét v souladu s dokumentaci. DodrZovat pracovni
postupy a montazni pokyny vyrobci. Pfipadné zmény konzultovat s projektantem. V pribéhu
realizace respektovat veskeré platné zakony, vyhlasky, nafizeni vlady, statni a oborové normy.

V dokumentaci jsou dodrzeny pozadavky na stavby stanovené vyhlaskou ¢. 20/2012 Sb., kterou se
meéni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. PoZaduje se provést veskeré
konstrukce dle projektové dokumentace, ktera je odsouhlasena investorem a je v souladu s platnymi
zakony CR.

V Plzni dne 10. ledna 2018 Ing. Robert Racek

Ing. Slavomir Racek



