

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-241101
Stavba: Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

KSO:
Místo: Mahouš

Zadavatel:
Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jan Beránek

Zpracovatel:
KAVRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-241101

Stavba: Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Místo: Mahouš

Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel: Ing. Jan Beránek

Projektant: Ing. Jan Beránek

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
2020-241101.1	Stavební část	0.00	0.00
2020-241101.3	Elektroinstalace	0.00	0.00
Objekt1	ELEKTROINSTALACE	0.00	0.00
Objekt2	ZEMNÍ PRÁCE	0.00	0.00
Objekt3	Doplňkové náklady	0.00	0.00
VRN-EI	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.1 - Stavební část

KSO:

Místo: Mahouš

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0.00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.1 - Stavební část

Místo:

Mahouš

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00
VRN, OST - Vedlejší a ostatní náklady	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.1 - Stavební část

Místo: Mahouš

Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel: Ing. Jan Beránek

Projektant: Ing. Jan Beránek

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D HSV Práce a dodávky HSV

0.00

D 1 Zemní práce

0.00

1	K	113107162	Odstranění podkladu nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	52.900		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		šterkodrt' 120 mm					
	WV		52,9		52.900			
	WV		Součet		52.900			
2	K	113107163	Odstranění podkladu nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	164.260		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		šterkodrt' zakalená pískem 250 mm					
	WV		164,26		164.260			
	WV		Součet		164.260			
3	K	113107184	Odstranění podkladu nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	52.900		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		makadam živichný 180 mm					
	WV		52,9		52.900			
	WV		Součet		52.900			
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	5.500		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		Asfaltová vozovka - rostlý terén 140 mm					
	WV		5,50		5.500			
	WV		Součet		5.500			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5.500		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,50		5.500			
	WV		Součet		5.500			
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5.500		0.00	CS ÚRS 2020 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9.900		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,5*1,8		9.900			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	52.900		0.00	CS ÚRS 2020 01
9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	38.800		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		97*0,4		38.800			
	WV		Součet		38.800			
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8.109		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		38,8*0,1*1,1*1,9		8.109			
	WV		Součet		8.109			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	38.800		0.00	CS ÚRS 2020 01
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.940		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		38,8*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		1.940			
13	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	38.800		0.00	CS ÚRS 2020 01
	D	5	Komunikace pozemní				0.00	
14	K	171111111R	Přehutněný rostlý terén Edef,,2 = 45 MPa	m2	228.018		0.00	CS ÚRS 2020 01
	WV		(164,26+52,9)*1,05		228.018			
	WV		Součet		228.018			
15	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	228.018		0.00	CS ÚRS 2020 01
16	K	565155121R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	217.160		0.00	Vlastní
	WV		(164,26+52,9)		217.160			
	WV		Součet		217.160			
17	K	567124113R	Podklad ze směsi stmelené cementem šterkodrt' CS 0-32, C 8/10	m2	217.150		0.00	Vlastní
18	K	573231108	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	217.150		0.00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m2	217.150		0.00	CS ÚRS 2020 01
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	217.150		0.00	CS ÚRS 2020 01
D 8			Trubní vedení				0.00	
21	K	894812267R	Revizní a čistící šachta DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro třídu zatížení D400 (kompletní provedení viz poznámka)	kus	3.000		0.00	Vlastní
Poznámka k položce: Cena obsahuje: Litinovou mříž Betonový konus Teleskopickou rouru s těsněním Kalový koš Šachtovou rouru Dno Napojení na kanalizaci včetně sifonového kolena Podkladní beton								
P								
VV			Vpust					
VV			3		3.000			
VV			Součet		3.000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
22	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
23	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
24	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
25	M	40445618	značky upravující přednost P7 700mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
26	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
27	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
28	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
29	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
30	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
31	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	6.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
32	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97.250		0.00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Včetně dodání betonu pro lože a opěru.								
P			Vysoká obruba					
VV			16,25+15,2+48,5-2*4-4*1,0		67.950			
VV			Nízká obruba					
VV			17,3+2*4		25.300			
VV			Šikmá obruba					
VV			4*1,0		4.000			
VV			Součet		97.250			
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	75.548		0.00	CS ÚRS 2020 01
VV			Vysoká obruba					
VV			16,25+15,2+48,5-2*4		71.950			
VV			Součet		71.950			
VV			71,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		75.548			
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4.200		0.00	CS ÚRS 2020 01
VV			2*1,0		2.000			
VV			2*1,0		2.000			
VV			Součet		4.000			
VV			4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4.200			
36	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	26.565		0.00	CS ÚRS 2020 01
VV			Nízká obruba					
VV			17,3+2*4		25.300			
VV			Součet		25.300			
VV			25,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26.565			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8.500		0.00	CS ÚRS 2020 01
38	K	919122122	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	8.500		0.00	CS ÚRS 2020 01
39	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2020 01
VV			Vpust					
VV			3		3.000			
VV			Revizní šachta					
VV			1		1.000			
VV			Hydrant					
VV			1		1.000			
VV			Součet		5.000			
40	K	938908411R	Čištění vozovek splachováním vodou včetně metení	m2	217.150		0.00	Vlastní
VV			217,150		217.150			
VV			Součet		217.150			
D 997			Přesun sutě				0.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	120.294		0.00	CS ÚRS 2020 01
42	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	120.294		0.00	CS ÚRS 2020 01
43	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	120.294		0.00	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				0.00	
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37.850		0.00	CS ÚRS 2020 01
D VRN, OST			Vedlejší a ostatní náklady				0.00	
45	K	001	Geodetické práce	kpl	1.000		0.00	Vlastní
46	K	002	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění apod.)	kpl	1.000		0.00	Vlastní
47	K	003	Oaptření DIO a provizorní dopravní značení	kpl	1.000		0.00	Vlastní
48	K	004	Zkoušky	kpl	1.000		0.00	Vlastní
49	K	005	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, vyčištění uličních vpustí, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)	kpl	1.000		0.00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt1 - ELEKTROINSTALACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt1 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
D1 - TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO	0.00
D2 - Dodávka a montáž vodičů a kabelů do 1kV - VOLNĚ A VE VÝKOPU	0.00
D3 - Ukončení vodičů, kabelů a spojky	0.00
D4 - Kompletace, montáž a zapojení - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA	0.00
D5 - Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	0.00
D6 - Montáž a zapojení ostatních zařízení + OPRAVY apod.	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt1 - ELEKTROINSTALACE

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D D1 TRUBKY, CHRÁNIČKY, LIŠTY, ŽLABY A KANÁLY ELEKTRO 0.00

1001	K	Pol1	Dodávka a montáž kabelových chráničků - ZEMNÍ RÝHA + zatažení vodiče		0.000		0.00	Vlastní
1002	K	Pol2	Chránička dvouplášťová např. - KFxx50	m	53.000		0.00	Vlastní

D D2 Dodávka a montáž vodičů a kabelů do 1kV - VOLNĚ A VE VÝKOPU 0.00

5001	K	Pol3	AYKY 4 x 16 mm2	m	57.000		0.00	Vlastní
------	---	------	-----------------	---	--------	--	------	---------

D D3 Ukončení vodičů, kabelů a spojky 0.00

8001	K	Pol4	Ukončení vodičů s označením a zapojením - rozvaděč, el. přístroj - do mm2 - 16	ks	6.000		0.00	Vlastní
------	---	------	--	----	-------	--	------	---------

D D4 Kompletace, montáž a zapojení - OSVĚTLOVACÍ TĚLESA 0.00

.300	K	Pol5	Výbojkové světlo VO - Svítidlo silniční Hellux Elipse NWC 130/1x21 W, s rovným sklem	ks	3.000		0.00	Vlastní
.300	K	Pol6	Stožár ocelový - pozinkovaný, bezpatcový, např. UZL8 - dvoustupňový	ks	3.000		0.00	Vlastní
.300	K	Pol7	Jednoduchý výložník - jednoramenný - do 1/500mm	ks	3.000		0.00	Vlastní
.300	K	Pol8	Stožárová svorkovnice - dodávka a montáž	ks	3.000		0.00	Vlastní
.300	K	Pol9	Elektrovyzbroj stožaru - protažení a zapojení, vc. Vodičů	ks	3.000		0.00	Vlastní

D D5 Dodávka, montáž a zapojení - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 0.00

.400	K	Pol10	Vodič - FeZn 30/4 mm v základech popř. v zemní rýze	m	39.000		0.00	Vlastní
.400	K	Pol11	Vodič - FeZn 10mm - pevně ložený	m	4.000		0.00	Vlastní
.400	K	Pol12	Svorky hromosvodové - SP	ks	3.000		0.00	Vlastní
.400	K	Pol13	Svorky hromosvodové - SR	ks	9.000		0.00	Vlastní

D D6 Montáž a zapojení ostatních zařízení + OPRAVY apod. 0.00

0	K	Pol14	Práce pomocné a výše nespecifikované (%) + prostřih a pomocný materiál (%)	%	4.000		0.00	Vlastní
---	---	-------	--	---	-------	--	------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt2 - ZEMNÍ PRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt2 - ZEMNÍ PRÁCE

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
D1 - VYTYČOVÁNÍ TRAS	0.00
D2 - HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY	0.00
D3 - Základové konstrukce - BETONOVÉ	0.00
D4 - Hloubní kabelových rýh ručně - vč urovnání dna	0.00
D5 - Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání	0.00
D6 - Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie	0.00
D7 - Kabelové kanály a prostupy - BEZ DODÁVKY TRUB A ŽLABŮ .	Viz : 0.00
D8 - Zásyp kabelových rýh ručně - vč hutnění a urovnání povrchu	0.00
D9 - Úpravy terénu	0.00
D10 - Zemní značky a vytyčování nových tras vedení vč zakresu	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt2 - ZEMNÍ PRÁCE

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0.00

D		D1	VYTYČOVÁNÍ TRAS				0.00	
0	K	Pol15	Vytýčení stávajících inž. sítí - zastavěný prostor	km	0.100		0.00	Vlastní

D		D2	HLOUBENÍ JAM PRO STOŽÁRY				0.00	
0	K	Pol16	Stožár VO - vč. záhrnu a hutnění - HORNINA tř. 3	kus	3.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol17	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	3.000		0.00	Vlastní

D		D3	Základové konstrukce - BETONOVÉ				0.00	
0	K	Pol18	Základ z monolitického betonu do tř. C12/15 - bez bednění	m3	0.900		0.00	Vlastní

D		D4	Hloubení kabelových rýh ručně - vč. urovnání dna				0.00	
0	K	Pol19	š. do 50cm, HLOUBKY 100cm - HORNINA tř. 3	m	58.000		0.00	Vlastní

D		D5	Kabelová lože vč. podsypu, zhutnění a urovnání				0.00	
0	K	Pol20	Lože z prohozeného výkopku (zeminy) - 10 cm	m	58.000		0.00	Vlastní

D		D6	Provizorní zajištění inženýrských sítí, oddělení kabelů, výstr. folie				0.00	
0	K	Pol21	Kabelů a potrubí při křížení a souběhu	kus	6.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol22	Výstražná folie š. 35cm vč. dodávky folie	m	58.000		0.00	Vlastní

D		D7	Kabelové kanály a prostupy - BEZ DODÁVKY TRUB A ŽLABŮ .				0.00	
0	K	Pol23	Plastové trouby vč. osazení a utěsnění - např. Rehau	m	58.000		0.00	Vlastní

D		D8	Zásyp kabelových rýh ručně - vč. hutnění a urovnání povrchu				0.00	
0	K	Pol24	š. do 50cm, HLOUBKY 100cm - HORNINA tř. 3	m	58.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol25	Odvoz horniny, sutě a vybouraných hmot - do 50 m	m3	4.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol26	Odvoz horniny, sutě a vybouraných hmot - do 1000 m	m3	4.000		0.00	Vlastní

D		D9	Úpravy terénu				0.00	
0	K	Pol27	Provizorní úprava terénu do tř. 4	m2	33.000		0.00	Vlastní

D		D10	Zemní značky a vytyčování nových tras vedení vč. zakresu				0.00	
0	K	Pol28	Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod - cena za 1m	m	58.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol29	Zpracování výsledku měření - cena za 1 m	m	58.000		0.00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt3 - Doplnkové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt3 - Doplnkové náklady

Místo:

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Datum:

26. 11. 2020

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

Objekt3 - Doplnkové náklady

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

0	K	Pol30	Vytýčení stávajících vedení ve stavbě + bezproudí + DEMONTÁŽE	hod.	12.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol31	Výkresy skutečného provedení	hod.	6.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol32	Spolupráce s ostatními řemesly (např. topná zkouška, Ú.T. a VZT apod.)	hod.	0.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol33	Závěrečné zkoušky a měření (např. měření osvětlenosti, izol. stavu, vypínací časy apod.)	hod.	0.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol34	Mechanismy (zdvih plošina, pojízdné lešení, atp.)	hod.	8.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol35	Přihláška popř. jednání se správcí sítí včetně distr. sítě NN	hod.	0.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol36	Výchozí revize + hlídací služba	hod.	4.000		0.00	Vlastní
0	K	Pol37	Ostatní (pomocné práce jinde nespecifikované - např. úklidové práce atp.)	hod.	3.000		0.00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

VRN-EI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Beránek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0.00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0.00	21.00%	0.00	
snížená	0.00	15.00%	0.00	

Cena s DPH	v CZK	0.00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

VRN-EI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0.00

N00 - VRN+ON

0.00

N01 - VRN+ON

0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace na p.č. 487/12 v k.ú. Mahouš - Etapa 1

Objekt:

2020-241101.3 - Elektroinstalace

Soupis:

VRN-EI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Ing. Jan Beránek

Projektant:

Ing. Jan Beránek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

D N00

VRN+ON

0.00

D N01

VRN+ON

0.00

1	K	B1	Zařízení staveniště	kpl	1.000		0.00	Vlastní
2	K	B2	Skladování a mimostav. Doprava	kpl	1.000		0.00	Vlastní
3	K	B5	Likv. zbylého mater.+ skládkovné	kpl	1.000		0.00	Vlastní