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D.7 – plyn – domovní rozvod plynu 
D.7.1 – technická zpráva   
 
Identifika ční údaje stavby a investora 
 
Název stavby:   Rekonstrukce hráčských kabin 

k.ú. Chotěšov, st. p. 528  
    D.7 – domovní rozvod plynu  
Umístění stavby:  k.ú. Chotěšov [653161] 
Investor:       Obec Chotěšov,  

Plzeňská 88, Chotěšov 
Stupeň PD:   DPS 
Generální projektant:  Ing. Jiří Šedivec – Staving Ateliér 

Školní 27, 312 06 Plzeň 
Kancelář – nám. gen. Piky 8, 301 58 Plzeň 
IČ 47704993, ČKAIT 0201167 

Zpracovatel D.7:   společnost Ivana Chmelíčková INPRO – sdružení 
Zahradní 30, 326 00 Plzeň 
IČO : 49203002 

Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Jindra 
Autorizovaný inženýr v oboru technická zařízení staveb 
osvědčení o autorizaci číslo 7487 (0200262) - vydané   
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Druh plynu:    zemní plyn 
Parametry zemního plynu Zemní plyn je bezbarvý hořlavý lehčí než vzduch, se kterým vytváří 

výbušné směsi schopné iniciace otevřeným ohněm, elektrickou 
jiskrou nebo obdobnými zdroji. Jeho vlastnosti jsou ovlivněny tím, 
že   85 % jeho objemu tvoří metan. 

    hustota plynu při 0°C a tlaku 0,1 MPa - 0,78 – 0,82 kg/m3 
    hustota plynu proti vzduchu (vzduch = 1) - 0,60 – 0,632 
    výhřevnost - 34,042 MJ/m3 (9,2 – 10,0 kWh/m3) 
    spalovací rychlost se vzduchem - 43 cm /s 
    potřeba vzduchu na spálení 1 m3 plynu - 8,76 – 10,43 m3 
    mez výbušnosti se vzduchem v obj. % plynu - 6 – 16 % 
Účel stavby: přivedení zemního plynu od stávajícího pilíře v oplocení ke kotli 

v 1. NP rekonstruovaného objektu, a tím umožnit vytápění budovy 
a ohřev TUV.  
Před zahájením demoličních prací na budově hráčských kabin 
musí být provedena přeložka domovního rozvodu plynu pro 
sousední objekt. 
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Stávající stav 
K oplocení je přivedena stávající STL plynovodní přípojka PE dn 25 zakončená v pilíři na hranici 
pozemku hlavním uzávěrem plynu. V tomto pilíři je umístěn regulátor tlaku plynu a dva 
fakturační plynoměry pro budovu hráčských kabin a sousední objekt. Domovní rozvody plynu 
jsou vedeny zemí, vstupují u podlahy do objektu a pod stropem přivedeny k novému kotli 
v hráčských kabinách a propojeny na stávající OPZ v levé části.  
 
STL plynovodní p řípojka  -  dle ČSN EN 12007 /38 6413/, TP G 702 01 
Na STL plynovodní přípojce PE dn 25 nebudou prováděny žádné úpravy. 
 
Odběrní plynové za řízení dle ČSN EN 1775, TPG G 704 01 
Domovní rozvod zemního plynu – venkovní část 
 
Úpravy ve stávajícím pilíři HUP, regulace a měření plynu. 
Stávající hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku a oba fakturační plynoměry (rozteč 250 mm a 100 
mm) zůstanou na svém místě. Za plynoměry budou umístěny kulové kohouty G 1“, přechodky 
na PE dn 32 a jejich držáky.  
 
Domovní rozvod PE 100 RC-O dn 32 v zemi 
Z pilířku jsou obě větve potrubí PE 100 RC-O dn 32 svedeny do země, je na něm umístěno 
elektrokoleno PE dn 32–90° a domovní plynovody pokračují zemí k levé a pravé části budovy. 
Před průčelím jsou na potrubí osezeny přechodky na ocel DN 25, potrubí vystupuje v drážce ze 
země a prochází plynotěsnými chráničkami do budov.  
 
Venkovní část    
Dimenze rozvodu:  trubky PE 100 RC-O, SDR 11; dn 32/3,0  
    ocel DN 25 
Materiál: PE 100 RC-O (s ochranným pláštěm),  

ocel DN 25 izolace BRALEN  
Provozní přetlak:  2,1 kPa  
Zkouška pevnosti:  100 kPa 
Zkouška těsnosti:  15 kPa  
Délka rozvodu:  levá část 

PE 100 RC-O dn 32 – 8 m (6 m vodorovná, 2 m svislá část) 
DN 25 izolace BRALEN – 2 m (1 m vodorovná, 1 m svislá část) 

    pravá část 
PE 100 RC-O dn 32 – 15 m (13 m vodorovná, 2 m svislá část) 

 DN 25 izolace BRALEN – 2 m (1 m vodorovná, 1 m svislá část)
 celkem 

PE 100 RC-O dn 32 – 23 m (19 m vodorovná, 4 m svislá část) 
  DN 25 izolace BRALEN – 4 m (2 m vodorovná, 2 m svislá část) 
 
Zemní práce 
Použité normy:  ČSN EN 1610, ČSN 73 61 33, ČSN 73 6005 
Délka zemních prací:  rýha pro uložení potrubí    - 21 m 
způsob provedení:  otevřený výkop 
Třídy těžitelnosti:  3 
Šířka rýhy:  0,8 m 
Hloubka rýhy  1,1 m  
Krytí plynovodního potrubí: 0,9 - 1,0 m  
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Způsob těžení: Při křížení a souběhu s podzemními sítěmi, zemní práce 

prováděny ručně při respektování ČSN EN 1610, ČSN 73 61 33. 
Ostatní rýha může být těžena strojně. 

Podsyp: Těžený písek s ojedinělými zrny do velikosti 16 mm bez ostrých 
částic - výška min. 0,1 m 

Obsyp: Těžený písek s ojedinělými zrny do velikosti 16 mm bez ostrých 
částic - výška min. 0,2 m nad vrch potrubí. Obsyp se zhutňuje 
ručně, bez těžké techniky 

Zásyp  prosátá zemina z výkopu -  jednotlivé vrstvy se zhutňují 
samostatně. 

 
Potrubí PE bude podsypáno pískem v min. výšce 0,1 m. Dno výkopu bude vyrovnáno a 
zhutněno tak, aby potrubí po položení spočívalo v celé délce na dně výkopu nebo podsypu. v 
alespoň v minimálním spádu tak, aby nedocházelo ke shromažďování kondenzátu a usazenin.   
Po celé délce potrubí bude proveden obsyp min. 0,2 m po zhutnění nad vrchní hranu potrubí. 
Před obsypem bude provedeno zaměření potřebné pro vyhotovení dokladů. Pro podsyp a obsyp 
bude použit vhodný materiál nebo zemina s velikostí zrn do 16 mm bez ostrých částic. Obsyp a 
zásyp uzávěrů a rozebíratelných spojů se provede až po tlakové zkoušce. Ve vzdálenosti  0,3 - 
0,4 m na vrchem potrubí bude položena výstražná fólie žluté barvy, šířka fólie musí být taková, 
aby přesahovala šířku uloženého potrubí o 5 cm na obou stranách 
Všechny tvarovky jsou navrženy jako elektrotvarovky. 
 
V rámci technického dozoru na stavbách je třeba věnovat pozornost zejména: 
    rozměru a způsobu provedení rýhy pro uložení potrubí.  
    vyrovnání dna výkopu a podsypu, 
    provedení  obsypu, uložení výstražné folie a zásypu  
 
Montážní práce 
 
Materiál: trubky ocel DN 25 izolace BRALEN 

trubky PE 100 RC-O, SDR 11; dn 32/3,0 (s ochranným pláštěm) 
oranžové barvy nebo černé s oranž. podélnými koextrudovanými 
pruhy - řada těžká  
Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555-
1,2,3+A1 a jejich barevné značení musí odpovídat TPG 702 01. 
Ucelená stavba z PE musí být zhotovena z trubek a tvarovek vždy 
od jednoho výrobce. 
V době provádění montážních prací nesmí být použitý materiál 
staršího data, než které odpovídá max. době skladování udávané 
výrobcem. 

Montáž a kladení potrubí:  V oprávnění montážní firmy musí mít vyznačeno provádění 
výstavby plynovodů a přípojek z PE. 
Stavebně montážní práce mohou provádět pouze pracovníci 
prokazatelně seznámení se zásadami práce s PE materiálem a 
splňující podmínky odborné způsobilosti. 

Označování plynovodu: V zemi výstražná folie žluté barvy ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad 
vrchem potrubí, šíře min. 0,05 m přesahující potrubí na obou 
stranách. 

Ochrana proti korozi: domovní NTL plynovod je proveden z materiálu PE - nemusí být 
korozně chráněn, ocelové potrubí chráněno izolací BRALEN.  
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Svařování: Elektrotvarovkami - veškerá svařpvací zařízení musí být schválena 

příslušnou zkušebnou a min. 1 x ročně přezkoušena výrobcem 
nebo oprávněnou servisní organizací. 
Svářečské práce mohou provádět pouze svářeči, kteří získají 
osvědčení vystavené na základě absolvování kursu typu Z - U/P ve 
svářečské škole schválené SVÚM Praha. 
Svářeči musí být prokazatelně zaškoleni výrobcem nebo jím 
pověřenou organizací pro práci s konkrétním typem svařovacího 
zařízení. 

 
Rozvod uvnitř budovy 
Levá část: 
Potrubí přichází do objektu plynotěsnou chráničkou nad podlahou, je vedeno do rohu místnosti, 
stoupá vzhůru a pod stropem obytných místností přivedeno do zadní části budovy, kde bude 
propojeno na stávající domovní rozvod.  
Tato část musí být realizována před zahájením demolice hráčských kabin a stávajícího 
domovního rozvodu plynu, aby byl zajištěn přívod plynu ke spotřebičům v levé části budovy. 
 
Pravá část: 
Potrubí přichází do objektu plynotěsnou chráničkou nad podlahou, stoupá pod strop technické 
místnosti a je v DN 25 přivedeno ke kotli.  
 
Dimenze rozvodu:  DN 25 
Materiál:   ocel trubka černá 
Provozní přetlak:  2,1 kPa 
Zkouška pevnosti:  100 kPa    
Zkouška těsnosti:  15 kPa     
Délka rozvodu:  levá část - DN 25 černá   -  11 m 

pravá část - DN 25 černá   -    7 m 
celkem - DN 25 černá   -  18 m   

  
V levé části jsou stávající spotřebiče, které nejsou součástí projektové dokumentace.  
V budově hráčských kabin je nově osazen kotel /v provedení „C“/ s přívodem vzduchu a 
odtahem spalin přes střešní konstrukci, který nemá požadavky na kubaturu místnosti. 
Před kotlem je osazen kulový uzávěr G 3/4“, samotné připojení spotřebiče bude provedeno 
pomocí pružné hadice. Prostupy zdí jsou řešeny chráničkou DN 50 přesahující chráněný prostor 
o 10 mm na každé straně. 
Instalované plynové spotřebiče budou uvedeny do provozu dle návodu výrobce. 
 
Plynové spotřebiče :  1 x plynový kotel o výkonu 25 kW – 2,6 m3/hod 

/v provedení „C“/ s přívodem vzduchu a odtahem spalin přes střešní 
konstrukci 

 
Údaje o plynových spot řebičích 
 
Plynové spot řebiče uzavřené    (kotle v provedení „C“) 
Pouze plynové spotřebiče uzavřené lze umisťovat ve všech místnostech bez zřetele na rozsah a 
způsob jejich větrání. Omezení se zde vztahují v podstatě jen na umístění nástavce pro přívod 
vzduchu a odtah spalin. 
- musí vyúsťovat přímo do ovzduší až před líc obvodové stěny. Jeho prodloužení je možné jen 
se souhlasem výrobce 
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- nesmí být vyústěn do prostorů, kde by nemusela být zabezpečena jeho správná funkce, tj. do 
průduchů, průjezdů, větracích šachet, schodiště atd. 
Způsob vyúst ění odtahu spalin na venkovní ze ď musí být provedeno dle TPG 800 01. 
 
Při vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi musí být splněny následující 
požadavky: 

zdivo a omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky 
úsek pod omítkou bude celosvařovaný, s co nejmenším počtem svarů a opatřený zvýšenou 
ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo plastová izolace) 
o uložení plynovodu bude po skončení montáže zpracován přesný náčrt trasy plynovodu 
zkouška těsnosti se provede zkušebním tlakem 15 kPa 

Při vedení plynovodu pod omítkou musí být splněny následující požadavky: 
Plynovod není uložen do agresivního materiálu ani zabetonován do monolitické konstrukce 
Na části plynovodu pod omítkou nejsou armatury a rozebíratelné spoje. Je-li nutno tyto spoje 
nebo armatury použít musí být přístupné pro kontrolu stavu a těsnosti.  
Drážky v cihlách a tvárnicích majících otvory nebo dutiny, popř velkou poréznost umožňující 
vedení plynu při jeho úniku, musí být před montáží plynovodu vyomítány nebo musí být 
potrubí uloženo do chráničky. 

 
Plynovod bude svařován a závitové spoje se omezí na nezbytně nutný počet (připojení 
spotřebiče). Při prostupu plynovodu zdivem bude tento uložen v chráničce, uvnitř opatřen 
nátěrem a oboustranně řádně utěsněn. Po úspěšné zkoušce těsnosti bude potrubí opatřeno 
ochranným nátěrem proti vnější korozi (syntetickým nátěrem dvojnásobným s 1x emailováním). 
      Instalace plynovodní přípojky a vnitřní rozvod plynu musí odpovídat požadavkům ČSN 38 
6441, EN 1775, TPG G 704 01 a musí být dodržena požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 
6802. 
      Plynovody vedené na povrchu se upevňují ke zdím pomocí konzol, třmenů nebo jiným 
vhodným upevněním.  
Nejdelší vzdálenost uchycení:       
DN 25  -   2,7 m  
DN 32  -   3,1 m 
Plynovod musí být chráněn před nebezpečným dotykovým napětím podle ČSN 34 1010 - 
Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Pro vodivé 
přemostění plynoměrů platí TPG 934 01. 
 
Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezpečnostních opatření vést: 
- nepřístupnými a nevětranými šachtami a otevřenými větracími šachtami o půdorysné ploše 
menší než 1m 2 s výjimkou dle TPG G 704 01 - 5.4.17;  5.4.18 
- místy, kde by byl nadměrně vystaven mechanickému poškození (pojíždění vozidly, 
mechanické nebo tepelné namáhání) 
- chráněnými únikovými cestami 
- půdami, kromě případů, kdy je plynovod zaveden do bytových půdních prostorů, ateliérů 
- ve schodišťových stupních nebo ve stropech (kromě prostupů stropy 
- prostorami jiného vlastníka, kromě stoupacího vedení 
- za i pod stavebné stabilně zabudovanými předměty (např. obezděnou vanou) 
Plynovod je zakázáno vést výtahovými šachtami, šachtami pro shoz odpadků, komínovými 
průduchy, komínovým zdivem a komínovým tělesem.  
Plynovodní potrubí nesmí být součástí žádné nosné konstrukce. 
 
 
 



  Rekonstrukce hráčských kabin k.ú. Chotěšov, st. p. 528 
   D.7 domovní rozvod plynu 

 
OPZ - skladba konstruk čních vrstev – výpis prací  
 
Zatravněná plocha  
Rýha pro uložení potrubí – délka 21 m  
Provedení výkopu: 
- hloubení rýh v hornina III. – šířka rýhy         0,8 m 
Zpětné úpravy: 
- podsyp a obsyp potrubí min. 200 mm nad povrch potrubí – šířka        0,8 m 
- zásyp –  prohozená zemina z výkopu    
 
Výpis prací a materiálu OPZ:  
 
Trubky PE:  
Trubky PE 100 RC-O, SDR 11 (0,4 MPa) – kotouč, tyč dn 32/3,0     23 m 
Tvarovky PE:    
Tvarovky dn 32       
Přechodka PE dn 32/ocel R 1“ - závitová                 2 ks 
Přechodový spoj PE dn 32/ocel DN 25 v zemním provedení       2 ks 
Elektrokoleno PE dn 32 - 90°, PE 100, SDR 11         6 ks 
Elektrospojka PE dn 32, PE 100, SDR 11          4 ks 
Trubky ocel:  
Trubka ocelová DN 25 – izolace BRALEN          4 m 
Trubka ocelová DN 25 - černá         18 m 
Chránička DN 50          1,4 m  
Tvarovky ocel:  
Kulový kohout G 1“ - rohový          1 ks 
Kulový kohout G 1“           1 ks 
Kulový kohout G 3/4“           1 ks 
Oblouk DN 25 - izolovaný - 90°         4 ks 
Oblouk DN 25 - černý - 90°         12 ks 
Pružná hadice G 3/4“           1 ks 
Redukce 25/20           1 ks 
Ostatní:  
Pilíř pro HUP, regulátor tlaku plynu a obchodní měření            stávající 
Montáž plynoměru               2 ks 
Podpěrné konstrukce               20 kg 
Nátěry potrubí            18 m 
Výstražná fólie            21 m 
Držák přechodky                        2 ks 
Čištění potrubí a tlakové zkoušky OPZ dn 32, DN 25      41 m 
Propoj na stávající domovní rozvod (levá část)                   1 ks  
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výkresová část 
D.7.2   domovní rozvod plynu – situace   M  1 : 200   
D.7.3   domovní rozvod plynu – půdorys 1. N.P  M  1 : 100 
D.7.4   domovní rozvod plynu – izometrie 
D.7.5   domovní rozvod plynu – uložení potrubí v rýze M  1 : 20 
D.7.6   dočasné zajištění kabelů při výstavbě  M  1 : 20 
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REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH KABIN, 
k.ú. Chotěšov, st. p. 528

STÁVAJÍCÍ STAV

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov

MATERIÁL DOMOVNÍHO ROZVODU PLYNU: 
trubky PE-O 100, SDR 11 d n 32/3,0 (0,4 MPa) s ochranným pláštěm 
trubky ocel DN 25 - izolace BRALEN

· PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ V 
TRASE POTRUBÍ O VYTÝČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !

· VYNESENÉ TRASY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ !
· PŘI VÝKOPOVÝCH PRACECH JE NUTNÉ RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMA JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A VÝKOPY 

V OCHRANNÝCH PÁSMECH PROVÁDĚT AŽ PO SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI (PO UDĚLENÍ VÝJIMKY ) 
A TO RUČNÍM ZPŮSOBEM ! ).

KANALIZACE

VODOVOD 
SPOJOVÉ KABELY O2

NAVRŽENÝ DOMOVNÍ ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU

NTL DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU

KABELY ELEKTRO NN (ČEZ Distribuce)

PLYNOVOD STL 

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

stávající STL přípojka plynu

stávající pilíř HUP, regulace a měření plynu

NTL domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32

NTL domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32

NTL domovní rozvod plynu ocel DN 25 - izolace BRALEN

přechodka PE dn 32/ocel DN 25 - zemní

NTL domovní rozvod plynu ocel DN 25 - izolace BRALEN

přechodka PE d n 32/ocel DN 25 - zemní
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č. paréč. výkresu

D.7.3

Ing. Jiří Šedivec

D.7 Plyn
domovní rozvod plynu - půdorys 1. NP

REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH KABIN, 
k.ú. Chotěšov, st. p. 528

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov

stávající STL přípojka plynu

ve stávajícím pilíři na hranici pozemku
stávající 
STL přípojka, přechodka, HUP (kulový kohout) a regulátor tlaku plynu
fakturační plynoměry - rozteč 250 mm levá část a rozteč 100 mm pravá část 
+ kulové kohouty před plynoměry
nově osazeno
rozpěrky plynoměrů, rohový KK G 1" za levý a KK G 1" za pravý plynoměr
2 x přechodka ocel R 1"/PE d n 32 - závitová + 2 x držák přechodky
domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32 pro levou a pravou část

elektrokoleno PE d n 32 - 90°

elektrokoleno PE d n 32 - 90°
elektrokoleno PE d n 32 - 90°elektrokoleno PE d n 32 - 90°

NTL domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32 
15,0 m (13,0 vodorovná část , 2,0 m svislá část)
potrubí vedeno v zemi s krytím cca 1,0 metru 
a opatřeno výstražnou folií 

přechodka PE d n 32/ocel DN 25 v zemním provedení

ocel DN 25 izolace BRALEN

svislá část vedena v drážce 

elektrokoleno PE d n 32 - 90°

NTL domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32 
8,0 m (6,0 vodorovná část , 2,0 m svislá část)
potrubí vedeno v zemi s krytím cca 1,0 metru 
a opatřeno výstražnou folií 

přechodka PE d n 32/ocel DN 25 v zemním provedení

ocel DN 25 izolace BRALEN

svislá část vedena v drážce 

prostup obvodovou stěnou plynotěsná chránička DN 50 - 400

prostup obvodovou stěnou plynotěsná chránička DN 50 - 400

ocel DN 25 vedeno pod stropem

ocel DN 25 vedeno pod stropem

chránička DN 50 - 400

chránička DN 50 - 200

propoj na stávající rozvod plynu

Plynový kotel
(spotřebič v provedení "C")
25 kW - 2,6 m³/hod
kulový kohout G 3/4" 
pružná hadice G 3/4" 

přívod vzduchu a odtah spalin
přes střešní konstrukci
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DPS

č. paréč. výkresu

D.7.4

Ing. Jiří Šedivec

D.7 Plyn
domovní rozvod plynu - izometrie

REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH KABIN, 
k.ú. Chotěšov, st. p. 528

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov

stávající STL přípojka plynu

ve stávajícím pilíři na hranici pozemku
stávající 
STL přípojka, přechodka, HUP (kulový kohout) a regulátor tlaku plynu
fakturační plynoměry - rozteč 250 mm levá část a rozteč 100 mm pravá část 
+ kulové kohouty před plynoměry
nově osazeno
rozpěrky plynoměrů, rohový KK G 1" za levý a KK G 1" za pravý plynoměr
2 x přechodka ocel R 1"/PE d n 32 - závitová + 2 x držák přechodky
domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32 pro levou a pravou část

NTL domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32 
15,0 m (13,0 vodorovná část , 2,0 m svislá část)
potrubí vedeno v zemi s krytím cca 1,0 metru 
a opatřeno výstražnou folií 

NTL domovní rozvod plynu PE 100 RC-O d n 32 
8,0 m (6,0 vodorovná část , 2,0 m svislá část)
potrubí vedeno v zemi s krytím cca 1,0 metru 
a opatřeno výstražnou folií elektrokoleno PE d n 32 - 90°

elektrokoleno PE dn 32 - 90°

elektrokoleno PE d n 32 - 90°

elektrokoleno PE dn 32 - 90°

přechodka PE dn 32/ocel DN 25 v zemním provedení

přechodka PE dn 32/ocel DN 25 v zemním provedení svislá část vedena v drážce 

ocel DN 25 izolace BRALEN

svislá část vedena v drážce 

ocel DN 25 izolace BRALEN

prostup obvodovou stěnou plynotěsná chránička DN 50 - 400

prostup obvodovou stěnou plynotěsná chránička DN 50 - 400
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ocel DN 25 vedeno pod stropem

chránička DN 50 - 400

propoj na stávající rozvod plynu

chránička DN 50 - 200

Plynový kotel
(spotřebič v provedení "C")
25 kW - 2,6 m³/hod
kulový kohout G 3/4" 
pružná hadice G 3/4" 

redukce DN 25/20



dno rýhy vyrovnáno a hutněno
ho

rn
in

a 
III

výkopyzpětné úpravy

zhutněný zásyp
prosátá zemina z výkopu

výstražná folie žluté barvy

podsyp - velikost zrn materiálu
do 16 mm bez ostrých částic

obsyp - velikost zrn materiálu
do 16 mm bez ostrých částic

min. 50min. 50

ATELIER PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

hlavní inženýr projektu:

obsah:

akce:

objednatel:

kraj: 

Ing. Jiří Šedivec

autor projektu:

Plzeňský obec: Chotěšov

Ing. Jaroslav Jindra

vypracoval:

měřítko

stupeň

datum

č. zakázky

1:20

05/2020

nám. Gen. Piky 8, 326 00 Plzeň

IČO: 47704993
tel.: 775 021 777

07/2020

DPS

č. paréč. výkresu

D.7.5

Ing. Jiří Šedivec

D.7 Plyn
domovní rozvod plynu - uložení potrubí v rýze 

REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH KABIN, 
k.ú. Chotěšov, st. p. 528

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov

rýha pro domovní rozvody PE d n 32, DN 25 - délka  21 m

PE d 32
DN 25



kabelový žlab TK 1-2

kabel

plynovodní potrubí

výstražná folie žluté barvy

ocelový řetěz o 3 mm

trámek 100/100 mm s ocelovým hákem o 5 mm

/

//

obsyp

podsyp

dle ČSN 73 6005

rozšíření výkopu pro uložení kabelového žlabu

truhlík z prken tl. 25 mm

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení všech sítí jejich správcem !!

Při realizaci stavby je nutnu respektovat vyjádření provozovatele kabelu a přizvat jej ke kontrole před záhozem rýhy !!
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D.7.6

Ing. Jiří Šedivec

D.7 Plyn
dočasné zajištění kabelů při výstavbě

REKONSTRUKCE HRÁČSKÝCH KABIN, 
k.ú. Chotěšov, st. p. 528

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, Chotěšov


