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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

a) Stavba

Nazev stavby: Inzenyrské sité a komunikace pro 3. etapu vystavby RD, Jakubov u
Moravskych Budé&jovic

Stupen

dokumentace: DSP+PDPS

Druh stavby: Novostavba

Misto stavby: Kraj Vysocina, okres Trebic, obec Jakubov u Moravskych Budéjovic

Katastralni uzemi:  k.u. Jakubov u Moravskych Budéjovic [656551]

b) Objednatel

Nazev, adresa: Obec Jakubov u Moravskych Budéjovic,
Jakubov u Mor. Budéjovic 155
675 44 Lesonice

IC: 00289493

c) Zhotovitel

Nazev, adresa: PROfi Jihlava spol. s r.o.,
Pod Pfikopem 6, 586 01 Jihlava
IC: 18198228

Osvédéeni o autorizaci CKAIT &. 1003073

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Hlavnim cilem a divodem navrhu je vystavba inz. siti a komunikaci pro RD v feSené
lokalité. Navrh ve vSech smérech a ohledech navazuje na pfedchozi etapy vystavby a
upravuje ho s navaznosti na stav navrzeny. Soucasti stavby je vystavba komunikaci a
chodnikl, jednotné kanalizace STL plynovodu, vefejného osvétleni a rozvodd NN pro
planovanych 18RD. Stavba nefeSi rozvod vody v dané lokalité, zasobovani vodou je feSeno
individualné stavebniky jednotlivych RD.

b) Predpokladany prubéh vystavby
Zpracovatel PD predpoklada realizaci do péti mésicd od zahajeni praci.
Pfedpokladem k zahajeni praci je vydani stavebniho povoleni.

c) Vazby na uzemni plan a na uzemni rozhodnuti

Umisténi stavby je v souladu s Gzemnim planem. Uzemni rozhodnuti bylo vydano
18.7. 2017 pod &.. MUMB/OVUP/16943/2017. Projektova dokumentace pro stavebni
povoleni je zpracovana v souladu s timto uzemnim rozhodnutim

d) Struc¢na charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuZiti

Plocha budouciho stavenisté se nachazi v rovinatém terénu v severovychodni Casti
obce podél silnice [11/36070. Navazuje na stavajici zastavbu feSenou v pfedchozich
etapach. Stavenisté se pohybuje v rozmezi nadmorské vysky 486 — 492 m.n.m.
Dle dostupnych udaji od spravclt jednotlivych inz. siti je stavenisté dostupné témto
inZzenyrskym sitim.
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e) Vliv technického Feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a ZP

1) dcelnost stavby
Vystavba inz. siti a komunikaci pro 3. etapu vystavby rodinnych domd navazujici na
predchozi etapy v dané lokalité.

2) ovlivnéni ZP a krajiny
Z hlediska zajmu ochrany zivotniho prostiedi dojde k minimalnimu zasahu. Lze tedy
konstatovat, Zze z hlediska vlivu navrzené stavby na zdravi a zivotni prostfedi nedojde
k Zadnym vyraznym zménam s ohledem na hluk z dopravy, znec€isténi ovzdusi €i zasahu
do ochrany podzemnich vod a vodnich tokda.
Z hlediska zasahu do krajinného razu se nejedna o zasadni zménu, ale o pfijatelnou
¢innost.

3) opatfeni na eliminaci, minimalizaci Uginku stavby na ZP

Pro minimalizaci dopadu stavby na Zivotni prostfedi jsou navrzeny podminky pro
faze pFipravy stavby — spinéni pozadavkd pfislusnych organti ochrany ZP, pro fazi vystavby
(ochrana pred vznikem nebezpecnych odpadl a unikem ropnych a jedovatych latek,
minimalizace hlukove zatéze.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

- Zaméfeni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi — PROGEO Jihlava spol. s r.o.
- Katastralni mapa digitalizovana
- Zaznamy z jednani v pribéhu zpracovani dokumentace

Pouzité mapové podklady
Situace feSeni je zpracovana do polohopisného a vySkopisného zaméreni
zajmového uzemi zpracované firmou PROGEO Jihlava spol. s.r.o Uvedené mapové
podklady jsou v soufadnicovém systéemu S-JTSK a vySkovém systému Bpv - Balt po
vyrovnani.
Pro zakres stavby do katastralnich map byla pouzity digitalizované katastralni mapy
k.u. Jakubov u Moravskych Budéjovic v méf. 1:1000.

4. CLENENI STAVBY A JEJi POPIS

a) Clenéni stavebnich objektu

100 Komunikace a chodniky

300 Kanalizace jednotna

401 Vefejné osvétleni — neni soucasti stavebniho Fizeni
402 Rozvod NN — neni soucasti stavebniho rizeni
500 STL Plynovod — neni soucasti stavebniho Fizeni

b) Clenéni stavby na etapy vystavby
Navrh nepfedpoklada ¢lenéni na etapy.
5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

- dodrzovani bezpecnosti pfi praci, pfisluSsnych technologickych postupl, vyhlasek a



InZenyrské sité a komunikace pro 3. etapu vystavby RD, Jakubov u Moravskych Budéjovic A. Pravodni zprava

nafizeni pro vystavbu pozemnich komunikaci

- provadéni zemnich praci v souladu s pfislusnymi pozadavky a pfedpisy, v€etné povoleni
pfislusného barnského ufadu pro provadéni pfipadnych trhacich praci

- realizovat vystavbu na pozemcich vrozsahu urCeném trvalym a doCasnym zaborem
pozemkU uréenych k vystavbé komunikaci a souvisejicich stavebnich objektl

- ornici deponovat na uréeném pozemku a provadét trvalou péci po celou dobu ulozeni na
deponii

- provadéni ¢isténi pozemnich komunikaci pfi manipulaci se zeminou

- pouzivat materialy opatfené pfisluSnymi atesty ur€enymi pro pouziti pro stavby pozemnich
komunikaci a souvisejicich stavebnich objektl

- minimalizovat rozsah vlivu stavby na okoli

a) Vécné a casové vazby navrhované stavby

- pfed zahajenim vystavby je nutno ziskat vlastnické &i jiné pravo k pozemkidm pro realizaci
navrhované stavby

- vypracovat harmonogram praci tak, aby mohla byt stavba a jednotlivé stavebni objekty
plynule realizovany

Rozsah stavenisté je dan rozsahem pfedmétné stavby. Protoze jde o stavbu relativné
malého rozsahu, nebudou se zfizovat objekty zafizeni stavenis§té s vyrobnim Ci
socialnim zafizenim nebo zazemim. Oekava se pouze umisténi mobilni stavenistni
buriky zhotovitele v blizkosti stavenisté.

6. PREDAVANIi CASTi STAVBY DO UZiVANi

Rozsah stavby navrhovany vramci predloZzené projektové dokumentace
nepredpoklada a ani nevyzaduje predavani dil¢ich ¢asti nebo stavebnich objektd do
samostatného uzivani ¢i pfed€asného uzivani.

7. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

7.1 Souhrnny technicky popis stavby
7.2 Technicky popis jednotlivych objekti a jejich soucasti

7.2.1 Pozemni komunikace

K obsluze planovanych RD ve 3. etapé vystavby byly navrzeny komunikace MK1,
MK2 a MK3 v kategorii MO2p 9,5/6/30 (PMK=9,5m) pfi Sifce vozovky 5,5m, jednostranného
zeleného pasu Sifky 2,0m a jednostranného chodniku Sifky 1,8m. Délka navrhovanych
komunikaci je cca 309,0m.

Povrch komunikaci je navrZen ziviény. Povrch chodnikd a vjezdl k RD je navrzen ze
zamkové dlazby. Podélny sklon nivelety komunikace je max. 3,3%, niveleta se snazi
kopirovat stavajici terén. Odvodnéni vozovek je feSeno podélnym o pFiCnym spadem
zpevnénych ploch do navrzenych uli¢nich vpusti a dale pak do navrzené jednotné
kanalizace. Zakladni pFi¢ny sklon komunikace je jednostranny 2,5%. PFi¢ny sklon chodniki
je navrzeny 2% smérem ke komunikaci.

7.2.2
7.2.3 Mostni objekty a zdi
V ramci navrhované stavby nejsou feSeny.
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7.2.4 Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni navrzenych zpevnénych ploch je pomoci podélného a pFi€ného sklonu
do navrzenych uli¢nich vpusti. Odvodnéni plané je navrzeno podélnou drenazi, ktera bude
zausténa do navrzenych ulicnich vpusti. Rozsah drenazi je zfejmy ze situaci stavby a dale
z charakteristickych pfi¢nych fez(.

Pro pFevedeni povrchovych vod v mistech kfizeni komunikaci jsou navrzeny
propustky. Pro nasledné vyusténi do mistniho povodi jsou navrZzeny trubni propustek
s Sikmymi Cely viz. vykr. &. C 1.2.6. Potrubi propustkl je navrzeno z trub PP SN12 DN500
(resp. DN400). Vzhledem k nizkému nadlozi potrubi propustk(l bude potrubi pod konstrukci
propustku chranéno dvouosou tahovou geomfizi.

7.2.5 Tunely, podzemni stavby a galerie
V ramci navrhované stavby nejsou feSeny

7.2.6 Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, inikové zény a protihlukové stény
V ramci navrhované stavby nejsou feSeny

7.2.7 Vybaveni pozemni komunikace

a) dopravni znacky -

Po dokonéeni zpevnénych ploch dojde k upravé dopravniho znaceni dle TP 65 a TP
133. Detailné je navrh dopravniho znadeni popsan ve vykrese & C 1.2.1 Situace
komunikace

7.2.8 Objekty ostatnich skupin objektu
a) vycet objekti

b) zakladni charakteristiky

c) technické reseni

d) postup a technologie vystavby

SO 300 Jednotna kanalizace

Pro odvodnéni navrhovaného uzemi byly navrzeny dvé stoky jednotné kanalizace
s oznaceni JE.1 a JE.2. Kanalizace byla navrzena z trub PP DN300. KanalizaCni Sachty
byly navrzeny prefabrikované betonové s litinovym poklopem pro moznost pojezdu (typ
zatizeni D). Nové navrzena kanalizace JE.1 bude napojena na stavajici kanalizaci ve
stavajici kanalizaCni Sachté vybudované v pfedchozi etapé vystavby RD. Dale bude
vedena navrhovanou komunikaci MK1. Na konci této komunikace bude rozvétvena vievo
pokraCovani stoky JE.1 a vpravo stokou JE.2. Do kanalizace budou napojeny pfipojky
jednotné kanalizace (pfepady z domovnich COV pfip. dest. zdrzi od RD) a nové navrzené
destové uliéni vpusti.

Celkova délka navrhované jednotné kanalizace DN300 je 200,8 m.

8. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI
9. DOTCENA OCHRANNA PASMA, UZEMi

a) rozsah dotéeni
Stavbou prochazi nasledujici inzenyrskeé sité:
- podzemni vedeni NN
- vodovod
- kanalizace
- plynovod STL
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b) podminky pro zasah
Stavba bude provadéna pouze na pozemcich k tomu ur€enych a v souladu
s podminkami stavebniho povoleni a s podminkami jednotlivych spravcu siti.

c) zpusob ochrany nebo uprav
Pfed zahajenim stavebnich praci je nezbytné nutno vytycit pfesnou polohu vSech
inzenyrskych siti v prostoru stavby dle platnych pfedpistu a norem.

10. ZASAH STAVBY DO UZEMI

a) bouraci prace

Pro realizaci stavby je nutno jako prvni fazi vystavby provést pfipravu tzemi pro
moznost plynulé navaznosti dalSich stavebnich objektu stavby. V ramci pfipravy uzemi je
provedeno uvolnéni stavenisté pro pristup stavebnich mechanizma.
V ramci bouracich dojde k odstranéni stavajiciho trubniho propustku PC pfi vyjezdu na sil.
[11/36070. Vybourané materialy budou dodavatelem ulozeny na skladku.

b) kdceni mimolesni zelené a jeji pripadna nahrada

V prostoru stavenisté se vyskytuje vzrostla zelen. Do navrhované trasy komunikace
v misté napojeni na silnici 111/36070 zasahuje listnaty strom (jablor) primér kmene 50cm.
Tento strom bude v ramci stavby skacen

c) rozsah zemnich praci a konecna uprava terénu

Zemina z odkopu pro stavbu komunikaci odvezena na skladku. O vhodnosti
pouzitelnosti stavajici zeminy do nové realizovanych nasypu bude rozhodnuto na zakladé
provedenych zkouSek pfi realizaci stavby. Skladky pro uloZeni pfebyte¢né zeminy ze
stavby budou zvoleny dodavatelem stavby.

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Po provedeni zpevnénych ploch dojde k urovnani nezpevnénych ploch feSeného
uzemi tak, aby doSlo kjejich plynulému napojeni na okolni terén a nasledné jejich
ozelenéni.

e) zasah do ZPF a pripadna rekultivace
Vramci navrzené stavby dojde k zasahu do pozemk( vedenych jako ZPF.
Nakladani s ornici bude realizovano na zakladé rozhodnuti Méstského ufadu Moravské
Budsjovice ze dne 13.3 2017, sp. Zn. OZP/6683/2017

Ugelem odnéti pidy ze ZPF jsou plochy z pozemku p.§. 844/5 pro vystavbu RD,
komunikaci a inZenyrskych siti pro RD v feSené lokalité. Z hlediska dusledkd na
zemédélsky padni fond nedojde k znehodnoceni cennych lokalit.

Pfed zahajenim stavby technického vybaveni bude sejmuta ornice v tl. 0,2m (dle
vysledku geologického prizkumu) z toho:

- ze zpevnénych ploch komunikaci v plose 1752m? tj. 350,4m’
- zploch budoucich zelenych past v plose 415m? t.  83.0m’
- cellkem 2167m? 433,4m’

Ornice bude vyuZzita na zurodnéni nevyjmuté ¢asti pozemku ve vlastnictvi investora.

f) zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
V ramci navrzené stavby nedojde k trvalému zasahu do pozemkut uréenych k plnéni
funkce lesa.
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g) zasah do jinych pozemku
V ramci navrzené stavby nedojde k zasahu do jinych pozemku

h) vyvolané zmény staveb (preloZzky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toku
V ramci navrzené stavby sjezdu nejsou feSeny prelozky dopravni ani technické
infrastruktury.

11. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

- napojeni na zdroje energii a likvidace splaskl a odpadl vznikajicich pfi vystavbé je
v souCasné dobé v plné mife nakladem dodavatele stavby, ktery veSkeré tyto prace a
naklady ma zahrnuty do vlastni innosti

- zdroje energii pro zafizeni stavenisté je mozné ze stavajicich rozvodl na stavenisti (el.
energie)

- likvidace a shromazdovani odpadl vzniklych po dobu vystavby a nakladani s nimi je
jednoznaéné& vymezeno pfislusnym zakonem o odpadech a v provadécich predpisech a
dodavatel stavby je vazan plnénim této legislativy.

- navrzena stavba nema jiné naroky na zdroje a potfeby na stavenisti, pouze pfi pfipravé a
realizaci stavebnich hmot a materiald ukladanych na stavbé budou pouzivany zdroje a
suroviny dle druhu pouzitych hmot (Zivicné materialy, zeminy, dfeviny apod.)

12. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZP

Pfi vystavbé je nutno postupovat tak, aby nedochazelo ke zneéiStovani vod
v pfilehlych vodotedich, do kterych je vyustén stavajici systém odvodnéni. Zimni posyp
komunikaci nezhorsi kvalitu vod ve stavajicich vodotecich. Z hlediska ochrany se nejedna o
vodarenskeé toky ani o lokality se zdroji pitné vody.

Navrzeny rozsah stavby nevyzaduje zvlastni podminky na provadéni stavby, ktera
vyzaduji bezpecnostni opatieni. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat vSechny platné
predpisy a smérnice tykajici se BOZP, mimo jiné zakon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. a ostatni.

Dodavatel stavby pfi splnéni podminek danych pfisluSnymi pfedpisy zajisti na
stavbé ve spolupraci sinvestorem ucast koordinatora BOZP a vypracovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pro fazi vystavby navrzené stavby.

13. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrzena stavba a jeji jednotlivé stavebni objekty jsou navrzeny tak, aby splnila
zakladni pozadavky, kterymi jsou:

- mechanicka odolnost a stabilita

- pozarni bezpeénost umoziujici mimo jiné zasah jednotek pozarni ochrany,
unikové cesty apod.

- je zajiSténa ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi
s ohledem na charakter stavby

- zajisténa ochrana proti hluku vrozsahu dle platnych vyhlaSek a charakteru
stavajici zastavby a vyuziti uzemi stavby

- zajisténa bezpeCnost pfi uzivani — bezpeCny provoz na pozemnich
komunikacich



InZenyrské sité a komunikace pro 3. etapu vystavby RD, Jakubov u Moravskych Budéjovic A. Pravodni zprava

- uspora energii pro moznost pouZiti uspornych technologii pfi vystavbé a udrzbé
stavby, zajisténi hospodarnosti provozu

PoZarni ochrana:

VnéjSi nadzemni odbé&rna mista se v feSeném uUzemi nenachazeji. Podzemni
odbérna mista v feSeném uzemi nebudou stavbou dotéena.

Podminky pro odbér pozarni vody se planovanou vystavbou zpevnénych ploch
nezhorsi.

Z pohledu BOZP budou vSechny prace na stavbé zpevnénych ploch provadény tak,
aby nedoslo k ohrozeni zdravi pracovnik( ani ostatnich ob&an(ll. Jedna se zejména o fadné
zabezpeceni vykopl, za které zodpovida dodavatel zemnich praci.

Strucny popis koncepce pozarni bezpeénosti (zejména s ohledem z hlediska
predpokladaného zpusobu vyuziti Uzemi:

Pfedmétem stavebni akce je vybudovani technické infrastruktury a komunikace
v rozsahu zajmového tzemi v Jakubové. Tento navrh vyhovuje pozadavkim CSN 730802
a CSN 730804. Pro projektovani téchto komunikaci plati predev§im CSN736101 nebo CSN
736110, pro navrhovani konstrukci vozovky plati CSN 736114.

Stavba komunikace, chodniku a IS z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra
€.246/2001 nejsou stavebni objekty s poZarnim rizikem, nejsou déleny do poZarnich usekd,
nehrozi zde nebezpeci vzniku pozaru, a proto nemusi byt stavba pozarné posuzovana.

V rdmci budovani technické infrastruktury pro zéstavbu rodinnymi domy neni nové
feSena vnéjsSi pozarni voda (pozarni hydranty). Jako zdroj pozarni vody pro celou zastavbu
je k dispozici stavajici pfirodni zdroj pozarni vody (pfirodni nadrz s pfitokem vody), ktera
se nachazi ve vzdalenosti max. do 500 m po komunikacich, pfijezd pfimo k nadrzi
(posledni ¢ast) je po stavajici zpevnéné komunikaci. Pozadovana kapacita nadrze pro
zastavbu rodinnymi domy vyhovuje — pozadavek je min. 14 m3 — kapacita je podstatné
vétsi. Vné&jsi pozarni voda vyhovuje pozadavkam CSN 73 0873

14. DALSi POZADAVKY

a) Obecné pozZzadavky na bezpecnost a uzZitné vlastnosti stavby

Navrh stavby predpoklada, ze pfi pfipravé a realizaci stavby budou respektovany
vSechny pozadavky na bezpecnost, stavebni materialy budou mit takové uzitné viastnosti
v souladu s pfislusnymi pfedpisy a nafizenimi — zakony, vyhlaskami a nafizenimi, normami,
technickymi pfedpisy apod.

b) Zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace
Navrh zpevnénych ploch vrozsahu zajmového uUzemi respektuje vyhlasku ¢&.
398/2009 Sb. Vodici linii chodnikil bude tvofit chodnikovy obrubnik s pfevySenim min.
60mm. Max. pfiény sklon chodnikd bude 2%, podélny sklon chodnikii nepfesahne
v zadném useku 8,33% (pohybuje se v rozmezi 1,03 — 3,3%). Ukonceni chodnik(i bude
provedeno varovnym pasem.

c) Splnéni pozadavku dotéenych organt

Bé&hem projednavani projektové dokumentace pro stavebni povoleni byly vzneseny
dotéenymi organy drobné pfipominky k doplnéni PD. Tyto byly zapracovany do vykresové
¢asti dokumentace.
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15. Zavér

a) Plan kontrolnich prohlidek

Ve smyslu § 18 zakona 526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi néktera
ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni
¢innost rozestavéné stavby pfi provadéni téchto praci:

- spravnost vyty€eni prostorové polohy jednotlivych objektu

- kontrola plané zpevnénych ploch

- kontrola skladby komunikace pfed uloZenim Zivicnych vrstev

- kontrola stavby po jejim dokonleni a prFedloZeni pozadovanych dokladu a
certifikatd zhotovitelem

Pfed zahajenim stavebnich (zemnich) praci musi byt pfimo na stavenisti vytyCeny a
oznaCeny vSechny stavajici podzemni inzZenyrské sité, vedeni a zafizeni. S polohou
podzemnich siti musi byt prokazatelné seznamena osoba zodpovédna za provadéni
stavebnich (zemnich) praci. Pfipadné obnazena vedeni musi byt chranéna proti poskozeni.

Navrzené vyskove FeSeni je nutno aplikovat na misté samém a pfed zahajenim
praci upfesnit pfipadné detaily!

Projekt byl zpracovan z hlediska maximalni hospodarnosti, platnych nafizeni a
smérnic. V8echny zmény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby, je nutné zakreslit
do dokumentace. Pokud dojde pfi provadéni k nejasnostem ¢&i nepfedvidanym okolnostem,
je nutné pfizvat projektanta k upfesnéni postupu praci.

Po dokonceni stavebnich praci bude pfedana dokumentace skute€ného provedeni
dodavatelem investorovi, popf. okolnim spravctim kfizenich zafizeni.
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