Technicka zprava

Zduavodnéni stavby
V rdmci ptipravy uzemi pro vystavbu rodinnych domku a vystavby komunikace v zastavbé
rodinnych domki je nutno ztidit vefejné umelé osvétleni komunikace v daném tizemi. Z tohoto
divodu bude ziizeno vetejné osvétleni na stozarech u komunikace mezi domky.
Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni podklady, pozadavky investora, pozadavky
spravcu siti a prohlidka na mist¢ stavby.
Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Mapové podklady
Pro zakresleni trasy vetfejného osvétleni bylo pouzito geodetického zaméieni v métitku 1:500.

Technické udaje
Ochranna opatieni — ochrana pied urazem elektrickym proudem:
Ochrana zakladni: zakladni izolaci, pfepazkami a kryty dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Ochrana pii poruse: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-
41 ed.2
Ochrana pfi poruse: pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana zvysena: dvojitou izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Energeticka bilance:
Instalovany ptikon: P;i=0,27 kW
Soudoby piikon: Ps=0,27 kW
Soudoby proud: =04A
Roc¢ni spotieba el. energie: Wioz = 1108 kWh/rok

Popis rozvodu

Podél stavajici komunikace, na kterou navazuje novd komunikace v nové zastavbé RD je
veden stavajici rozvod VO provedeny zemnim kabelem CYKY-J 4x10, kterym jsou
prosmycovany stavajici stozary se svitidly VO. Z posledniho stavajiciho stozaru VO bude
vyveden novy kabel CYKY-J 4x10, kterym budou prosmycovany nové stozary se svitidly VO.

V soub¢hu s kabelem rozvodu VO bude na dné vykopu ulozen zemnici pasek FeZn 30/4,
kterym budou uzemnény stozary VO. Zemnici pasek bude ulozen ve vykopu po celé délce.

Svitidla na stozarech budou pfipojena ze svorkovnic kabelem CYKY-J 3x1,5 vedenym
stozarem.

Osvétleni je navrzeno svitidly LED Mini Luma do 30W, na stozarech s montdzni vySkou
svitidla Sm, bez vylozniku, stozary jsou navrzeny oboustrann¢ zarové zinkované, podzemni
¢ast stozaru bude opatiena plastovym navlekem.

Zemni prace

Kabely VO budou ulozeny v zemi, ptfevazné ve spolecném vykopu 35/80cm s kabely NN,
v hloubce 70 cm na loze z kopaného pisku tl. 10cm, piekryty vrstvou pisku téze tloustky,
kabely budou oznaceny vystraznou folii 0,2 — 0,3 m nad kabely.

Misty budou kabely VO ulozeny v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chranicce PVC
@75, v samostatném vykopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na loze z piesaté zeminy tl. 10cm,
piekryty vrstvou presaté zeminy téze tloustky, a budou oznaceny vystraznou folii.
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Pod komunikacemi budou kabely uloZeny v hl=1,2m, v chranickach PVC110, chranicky
budou zaloZeny pfi vystavbé komunikace.

Pti ohybech kabeli musi byt dodrzen nejmensi dovoleny polomér ohybu.

Silové kabely 1 kV se ukon¢i smrst'ovacimi koncovkami, pti spojovani kabelu se pouzije
smrs$t'ovacich spojek SVCZ podle pouzitého pritezu. ,,V* svorky kabelovych skiini budou
utahovany momenty danymi vyrobci téchto komponenta.

Zaklady stozarti VO budou provedeny tak, ze bude vykopana jadma pro pouzdro, do jamy
bude zalozeno pouzdro z plastové trubky D150-200mm, z pouzdra budou vyvedeny chrani¢ky
pro protazeni kabelll a pouzdro bude zabetonovano do zemé. Do pouzdra bude zasunut stozar,
kabely budou protazeny ke svorkovnici a bude provedeno vyklinovani stozaru v pouzdru. Prostor
mezi stozarem a pouzdrem bude vyplnén piskem, dusanym po vrstvach cca 20cm. Vrsek pouzdra
(cca 5-7cm) bude zabetonovan, krouzek bude nad terénem zeSikmen smérem od stozaru. Stozar
bude v zemi potazen plastovou smrstitelnou f6lii, nebo opatien plastovym nastiikem od vyrobce.

Pii soub&hu a kiiZeni s jinymi inzenyrskymi sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN 736005
- Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

Pied zapocetim vykopovych praci je tfeba pfesnou polohu inZenyrskych siti ovéfit
vytyCenim, pitipadné¢ i sondami, v projektové dokumentaci jsou zndmé inZenyrské sité
zakresleny pouze informativné podle podkladl jednotlivych spravel. VytyCeni zajisti spravci
siti.

Minimalni kryti podzemnich siti dle CSN 73 6005 ptiloha B

DRUH VEDENI Nejmen3i kryti v m
Chodnik Vozovka Volny terén
Silové kabely do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70
nechr.
do 10 kV 0,50 1,00 0,70
do 35 kV 1,00 1,00 1,00
do 220 kV 1,30 1,30 1,30

Pokyny a upozornéni
DiileZité upozornéni !

Inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladii provozovatelt.
Pted zapocetim vykopovych praci je nutné pozadat o vytyCeni na mist¢ samém, piipadné v
nepifehlednych mistech provést sondy. Vykopové prace v blizkosti inZenyrskych siti je nutno
provadét ruéng se zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich naruseni. Oteviené vykopy se musi
zajistit proti moznosti padu osob. Teplota kabelu pii pokladani musi byt vyssi nez +4 stupné
Celsia.

Pred zahozem se nové kabely musi digitalné geodeticky zamérit.

Provadéci firma je povinna dodrzet podminky dotCenych organizaci uvedené v jejich
vyjadieni, jakoz 1 podminky stavebniho povoleni. Pfi préci na el. zafizeni musi byt dodrzena
prislusna ustanoveni " Provoznich pravidel pro elektrarny a sit¢ " a piedpisi v dosud platném
rozsahu a dale nésledujici normy:



PNE 33 0000 — 1 ed.5 2V a Z1 Ochrana pted trazem elektrickym proudem v distribu¢ni
soustave

CSN 03 8370 - Snizeni korozniho u¢inku bludnych proudi na ulozna zafizeni

CSN  332000-4-41 ed.2 - Ochranna opatieni pro zajiiténi bezpe¢nosti - Ochrana pied
urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 - Opatieni k ochran& proti nadproudim

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Vybér a stavba elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné
vodice

CSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické piedpisy - Elektrické piipojky

CSN 33 2000-6 - Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 6: Revize
CSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a prace na elektrickych zaiizenich

CSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana pied bleskem

CSN 73 6005 — Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni

Nejmensi dovolené vodorovné a svislé vzddilenosti v m dle CSN 736005:

silové kabely do 35 kV silové kabely do 1kV
A.1l A.2 A.l A2
silové kabely 0.20 0.20 0.05(15) 0.20
do 1kV 0.20 0.20 0.20 0.05
do 35kV
sdélovaci 0.803) 0.80(4) 0.303) 0.30(4)
abely - 30(4) 0.30(5) 0.10(4) 0.10(5)
(mistni 1
dalkové)
Plynovodni
potrubi 0.40 0.10(6) 0.40 0.10(6)
do 0.005 MPa 0.60 (6) 0.60 (6)
40 0.3 MPa 0.20 0.20
vodovod.sité a 0.40 0.40(4) 0.40 0.40(4)
pripojky 0.2005) 0.2005)
stokové sité a
kanaliza¢ni 0.50 0.50 0.50 0.50
piipojky

A.1 - vodorovna vzdalenost
A.2 - svisla vzdalenost
vysvétlivky - tabulka  A.1 - vodorovna vzdalenost

(3) - nechrénéné
(4) - v technickém kanalu nebo betonovych chrani¢kach, dle ustanoveni CSN 33 33 00
- tabulka A.2 - svisla vzdalenost

(4) - nechrénéné
(5) - v technickém kanalu nebo betonovych chranickéch, presahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm, dle
ustanoveni CSN 33 33 00



(6) - Kabel v chranicce presahujici plynovod na kazdou stranu o 1000mm.

Pro kabel bez ochranného krytu se zvetSuji vzdalenosti takto: pti kiiZeni ntl plynovodu s kabely do 35 kV na

Vlivy stavby na ZP ve fazi vystavby

a) Provadéni stavby

Pti zpracovani dokumentace bylo maximalné piihlizeno k tomu, aby nebyla poSkozovana
vefejna zelen, kefe a stromy. Stejnou zasadu bude dodrzovat dodavatel zemnich praci pfi
vykopech.

V blizkosti vzrostlych stromt podél komunikace bude pii ukladani kabelti dodrzena norma
CSN DIN 83 9061, kabely budou ukladany v minimalni vzdalenosti 2,5m od paty kmeni stromd.
Nesmi dojit k poskozeni kofent o priméru vét§im nez 2 cm, vykopy v kofenovych systémech
budou provadény rucné, v pfipad¢ prichodu pod kofenovym systémem stromu
budou kabely provlékany pod kotfenovy prostor.

Vykop bude provadén rucné a strojné¢ s oddélenym ukladanim vykopku. Maléd cast vrstev
zbylych po zahozu bude z hlediska zékona ¢. 185/2001 Sb odpadem ¢. 170504 - zemina a
kameni.

b) Odpady

Pti realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb tyto odpady:
- zemina a kameni jako piebytek po zdhozu kabelové ryhy (170504)

Piivodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni.

Vlivy stavby na ZP ve fazi provozu

Pouzity material — metalické kabely, svitidla, stozary, pojistkové skiin€¢ a drobny montazni
materidl - jsou vici okoli fyzikalné i chemicky neutrdlni. Provoz je tedy bez vlivu na zivotni
prostiedi.

Zarizeni staveniSté, skladky inertniho materialu
a) Dodavatel zafidi staveniSté, jako 1 slozist¢ montazniho materidlu, po dohod¢ s obecnim
ufadem povolujicim stavbu.

b) Pro likvidaci inertniho materialu bude pouzita veiejna skladka. Misto skladky je tifeba
upftesnit pred zacatkem vystavby s obecnim ufadem povolujicim stavbu.

PoZarni ochrana

Z hlediska PO je stavba bez pozarniho rizika. Kabely VO jsou vedeny v ulozném provedeni
pod povrchem a jsou ukonceny ve svorkovnicich stozarii. Na svorkovnicich ve stozarech budou
umistény bezpecnostni tabulky - 0101 — ,,Pozor - elektrické zatizeni!* a 4301 — ,,Nehas vodou
ani pénovymi piistroji!®.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pti vSech montéaznich a demontaznich pracich je tfeba dodrzovat platné normy pro jednotlivé
druhy praci, jakoz 1 ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 136/2016 Sb. o
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich. Pfi vystavbé musi
dodavatel stavebnich praci vytvorit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace ve smyslu vyhlasky
CUBP ¢&. 48/1982 Sb. upravené vyhlaskou ¢&. 192/2005 Sb. a ve smyslu nafizeni vlady &.
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101/2005 Sb. Obsluhu a praci na elektrickych zafizenich je nutno provadét v souladu s CSN EN
50 110-1 ed.3 a ptidruZzenych norem.

Dodavatel stavby zejména fadné zabezpe€i vykopy v intravildnu mésta. Jinou ochranu
obyvatelstva neni nutné fesit.

Plan kontrolnich prohlidek stavby
Ve smyslu vyhlasky €. 63/2013 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho
zéakona ve vécech stavebniho fadu, bude provadéna kontrolni ¢innost rozestavéné stavby pii
provadéni téchto praci:
- spravnost vytyceni prostorové polohy stavby
- provedeni ulozeni kabelii VO pted zasypem
- provedeni zakladl a pouzder stozaria VO
- provedeni osazeni stozar VO do pouzder
- kontrola napojeni na stavajici technickou infrastrukturu VO
- kontrola plang zelenych ploch a lesnich pozemki
- kontrola skladby podlozi komunikaci v piekopech
- kontrola povrchové Upravy komunikaci v mistech piekopt
- kontrola rozvodt VO po jejich dokonceni a pfedlozeni pozadovanych dokladi a certifikatt
zhotovitelem

Stanoveni terminti pro provadéni shora uvedenych ¢innosti bude uptesnéno po odsouhlaseni
harmonogramu postupu praci na arovni SOD. Dohodnuté terminy budou pted zahdjenim praci
sdéleny ptislusnému stavebnimu odboru.

Zavérem
Projekt byl zpracovan z hlediska max. hospodarnosti, platnych natfizeni a smérnic.
VSechny zmény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby je nutné zakreslit do
dokumentace.
Na zrealizované rozvody VO musi byt provedena dodavatelem vychozi revize.
Pokud dojde pii provadéni k nejasnostem ¢i nepfedvidanym okolnostem, je nutné piizvat
projektanta k upfesnéni postupu praci.



