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Technická zpráva 
 

Zdůvodnění stavby 
V rámci přípravy území pro výstavbu rodinných domků a výstavby komunikace v zástavbě 

rodinných domků je nutno zřídit veřejné umělé osvětlení komunikace v daném území. Z tohoto 
důvodu bude zřízeno veřejné osvětlení na stožárech u komunikace mezi domky. 

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební podklady, požadavky investora, požadavky 
správců sítí a prohlídka na místě stavby. 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni  pro provedení stavby. 
 

Mapové podklady 
 Pro zakreslení trasy veřejného osvětlení bylo použito geodetického zaměření v měřítku 1:500. 
 
Technické údaje  

Ochranná opatření – ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
Ochrana základní: základní izolací, přepážkami a kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN  33 2000-4-
41 ed.2  
Ochrana při poruše: pospojováním dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2 
Ochrana zvýšená: dvojitou izolací dle ČSN  33 2000-4-41 ed.2 
 

Energetická bilance: 
Instalovaný příkon:    Pi = 0,27 kW            
Soudobý příkon:        Ps = 0,27 kW           
Soudobý proud:         Is = 0,4 A    
Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 1108 kWh/rok 

 
Popis rozvodu  

Podél stávající komunikace, na kterou navazuje nová komunikace v nové zástavbě RD je 
veden stávající rozvod VO provedený zemním kabelem CYKY-J 4x10, kterým jsou 
prosmyčovány stávající stožáry se svítidly VO. Z posledního stávajícího stožáru VO bude 
vyveden nový kabel CYKY-J 4x10, kterým budou prosmyčovány nové stožáry se svítidly VO. 

V souběhu s kabelem rozvodu VO bude na dně výkopu uložen zemnící pásek FeZn , 
kterým budou uzemněny stožáry VO. Zemnící pásek bude uložen ve výkopu po celé délce. 

Svítidla na stožárech budou připojena ze svorkovnic  kabelem CYKY-J 3x1,5 vedeným 
stožárem.  

Osvětlení je navrženo svítidly LED Mini Luma do 30W, na stožárech s montážní výškou 
svítidla 5m, bez výložníku, stožáry jsou navrženy oboustranně žárově zinkované, podzemní 
část stožáru bude opatřena plastovým návlekem. 

 
 

Zemní práce  
Kabely VO budou uloženy v zemi, převážně ve společném výkopu 35/80cm s kabely NN, 

v hloubce 70 cm na lože z kopaného písku tl. 10cm, překryty vrstvou písku téže tloušťky, 
kabely budou označeny výstražnou fólií 0,2 – 0,3 m nad kabely.  

Místy budou kabely VO uloženy v zemi, v celé délce v ohebné dvouvrstvé chráničce PVC 
Ø 75, v samostatném výkopu 35/80cm, v hloubce 70 cm na lože z přesáté zeminy tl. 10cm, 
překryty vrstvou přesáté zeminy téže tloušťky, a budou označeny výstražnou fólií. 
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Pod komunikacemi budou kabely uloženy v hl=1,2m, v chráničkách PVC110, chráničky 

budou založeny při výstavbě komunikace. 
Při ohybech kabelů musí být dodržen nejmenší dovolený poloměr ohybu. 
Silové kabely 1 kV  se ukončí smršťovacími koncovkami, při spojování kabelu se použije 

smršťovacích spojek SVCZ podle použitého průřezu. „V“ svorky kabelových skříní budou 
utahovány momenty danými výrobci těchto komponentů. 

Základy stožárů VO budou provedeny tak, že bude vykopána jáma pro pouzdro, do jámy 
bude založeno pouzdro z plastové trubky D150-200mm, z pouzdra budou vyvedeny chráničky 
pro protažení kabelů a pouzdro bude zabetonováno do země. Do pouzdra bude zasunut stožár, 
kabely budou protaženy ke svorkovnici a bude provedeno vyklínování stožáru v pouzdru. Prostor 
mezi stožárem a pouzdrem bude vyplněn pískem, dusaným po vrstvách cca 20cm. Vršek pouzdra 
(cca 5-7cm) bude zabetonován, kroužek bude nad terénem zešikmen směrem od stožáru. Stožár 
bude v zemi potažen plastovou smrštitelnou fólií, nebo opatřen plastovým nástřikem od výrobce. 

 
Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 

- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit 

vytyčením, případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské sítě 
zakresleny pouze informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení zajistí správci 
sítí.  

 
 
Minimální krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005 příloha B 

 
DRUH VEDENÍ  Nejmenší krytí v m 

  Chodník Vozovka Volný terén 
Silové kabely   do 1 kV 0,35 1,00 0,35/0,70 

nechr. 
   do 10 kV  0,50 1,00 0,70 
   do 35 kV  1,00 1,00 1,00 
   do 220 kV  1,30 1,30 1,30 

 
Pokyny a upozornění 

Důležité upozornění ! 
 

Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny podle podkladů provozovatelů. 
Před započetím výkopových prací je nutné požádat o vytyčení na místě samém, případně v 
nepřehledných místech provést sondy. Výkopové práce v blízkosti inženýrských  sítí je nutno 
provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby  nedošlo k jejich narušení. Otevřené výkopy se musí 
zajistit proti možnosti pádu osob. Teplota kabelu při pokládání musí být vyšší než +4 stupně 
Celsia. 

Před záhozem se nové kabely musí digitálně geodeticky zaměřit. 
Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v jejich 

vyjádření, jakož i podmínky stavebního povolení. Při práci na el. zařízení musí být dodržena 
příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a  předpisů v dosud platném 
rozsahu a dále následující normy: 
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PNE 33 0000 – 1 ed.5  2V a Z1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční 
soustavě 
ČSN 03 8370 - Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení 
ČSN  33 2000-4-41 ed.2 - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před 
úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-473 - Opatření k ochraně proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné 
vodiče 
ČSN 33 3320 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 
ČSN 33 2000-6  - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem 
ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 
 

Nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti v m dle ČSN 736005: 

    silové kabely do 35 kV        silové  kabely do 1kV   

                                                     A.1 A.2 A.1 A.2 
silové  kabely 

do  1 kV                    
do  35 kV 

0.20 
0.20 

0.20 
0.20 

0.05(15) 

0.20 

0.20 
0.05 

sdělovací 
kabely 
(místní i 
dálkové) 

0.80(3) 

30(4) 

0.80(4) 

0.30(5) 

0.30(3) 

0.10(4) 

0.30(4) 

0.10(5) 

Plynovodní 
potrubí 
do 0.005 MPa 
do 0.3 MPa 

 
0.40 
0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

 
0.40 
0.60 

 

0.10(6) 

0.20(6) 

vodovod.sítě  a  
přípojky 
 

0.40 0.40(4) 

0.20(5) 

0.40 0.40(4) 

0.20(5)  

stokové sítě a 
kanalizační 
přípojky 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 
0.50 

 

A.1 - vodorovná vzdálenost 
A.2 - svislá vzdálenost 
 vysvětlivky - tabulka    A.1 - vodorovná vzdálenost 

 (3) - nechráněné 
(4) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, dle ustanovení ČSN 33 33 00 
- tabulka   A.2 - svislá vzdálenost 

 (4) - nechráněné 

 (5) - v technickém kanálu nebo betonových chráničkách, přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm, dle 
ustanovení ČSN 33 33 00 
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 (6) - Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000mm. 

 Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při  křížení ntl plynovodu s kabely do 35 kV na 
400mm, při křížení stl  plynovodu s kabely do 10 kV 1000mm, s kabely do 35 kV na 1500mm. 

 
Vlivy stavby na ŽP ve fázi výstavby 
 
a) Provádění stavby 
 Při zpracování dokumentace bylo maximálně přihlíženo k tomu, aby nebyla poškozována 
veřejná zeleň, keře a stromy. Stejnou zásadu bude dodržovat dodavatel zemních prací při 
výkopech.  

V blízkosti vzrostlých stromů podél komunikace bude při ukládání kabelů dodržena norma 
ČSN DIN 83 9061, kabely budou ukládány v minimální vzdálenosti 2,5m od paty kmenů stromů. 
Nesmí dojít k poškození kořenů o průměru větším než 2 cm, výkopy v kořenových systémech 
budou prováděny ručně, v případě průchodu pod kořenovým systémem stromů  
budou kabely provlékány pod kořenový prostor. 

    Výkop bude prováděn ručně a strojně s odděleným ukládáním výkopku. Malá část vrstev 
zbylých po záhozu bude z hlediska zákona č. 185/2001 Sb odpadem č. 170504 - zemina a 
kamení.  
 
b) Odpady 
Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb tyto odpady: 
 - zemina a kamení jako přebytek po záhozu kabelové rýhy (170504) 
Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. 
 
Vlivy stavby na ŽP ve fázi provozu 
 Použitý materiál – metalické kabely, svítidla, stožáry, pojistkové skříně a drobný montážní 
materiál - jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky neutrální. Provoz je tedy bez vlivu na  životní 
prostředí. 
 
Zařízení  staveniště, skládky inertního materiálu 
 a) Dodavatel zařídí staveniště, jako i složiště montážního materiálu, po dohodě s obecním 
úřadem povolujícím stavbu. 
 
 b) Pro  likvidaci  inertního materiálu  bude  použita  veřejná skládka. Místo skládky je třeba 
upřesnit před začátkem výstavby s obecním úřadem povolujícím stavbu. 
 
Požární ochrana 
 Z hlediska PO je stavba bez požárního rizika.  Kabely  VO jsou vedeny v úložném provedení 
pod povrchem a jsou ukončeny ve svorkovnicích stožárů. Na svorkovnicích ve stožárech budou 
umístěny bezpečnostní tabulky - 0101 – „Pozor - elektrické zařízení!“ a 4301 – „Nehas vodou 
ani pěnovými přístroji!“. 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Při všech montážních a demontážních pracích je třeba dodržovat platné normy pro jednotlivé 
druhy prací, jakož i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě musí 
dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky 
ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a ve smyslu nařízení vlády č. 
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101/2005 Sb. Obsluhu a práci na elektrických zařízeních je nutno provádět  v souladu s ČSN EN 
50 110-1 ed.3 a přidružených norem. 

Dodavatel stavby zejména řádně zabezpečí výkopy v intravilánu města. Jinou ochranu 
obyvatelstva není nutné řešit. 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
Ve smyslu vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu, bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby  při 
provádění těchto prací:  

- správnost vytýčení prostorové polohy stavby  
- provedení uložení kabelů VO  před zásypem 
- provedení základů a pouzder stožárů VO 
- provedení osazení stožárů VO do pouzder 
- kontrola napojení na stávající technickou infrastrukturu VO 
- kontrola pláně zelených ploch a lesních pozemků 
- kontrola skladby podloží komunikací v překopech 
- kontrola povrchové úpravy komunikací v místech překopů 
- kontrola rozvodů VO po jejich dokončení a předložení požadovaných dokladů a certifikatů  

zhotovitelem 

Stanovení termínů pro provádění shora uvedených činností bude upřesněno po odsouhlasení 
harmonogramu postupu prací na úrovni SOD. Dohodnuté termíny budou před zahájením prací 
sděleny příslušnému stavebnímu odboru. 

 
Závěrem 

Projekt byl zpracován z hlediska max. hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.  
 Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do 

dokumentace. 
Na zrealizované rozvody VO musí být provedena dodavatelem výchozí revize.  
Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat 

projektanta k upřesnění postupu prací. 
 


