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1. Identifikační údaje 
 
a) identifikační údaje objektu, 
b) označení stavby, 
Název stavby:                  Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, Jakubov u 

Moravských Budějovic  
Místo stavby:                   Jakubov u Moravských Budějovic 
                                                                                                                                                                                                                                                          
c) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání, 
 Obec Jakubov u Moravských Budějovic,  
 Jakubov u Mor. Budějovic 155  
 675 44 Lesonice 
 IČ: 00289493 
 
d) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje 
o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji. 
Generální projektant:       PROfi Jihlava s.r.o. 
    Pod Příkopem 6 
    58601 Jihlava 
    IČ: 18198228 
    Ing. Jan Sedlák 
    aut. 1003073 - ID00, II00, TV02 
Stupeň dokumentace :      PDPS 
Objekt:   STL plynovod 
  
 

2. Základní údaje 
 

Hlavním cílem a důvodem návrhu je výstavba inž. sítí a komunikací pro RD v řešené lokalitě. 
Návrh ve všech směrech a ohledech navazuje na předchozí etapy výstavby a upravuje ho s 
návazností na stav navržený 
 

3. Přehled výchozích podkladů 
 
Jako výchozích podkladů pro zpracování této složky dokumentace bylo použito : 

- Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, Jakubov u Moravských Budějovic 
(DÚR zprac. PROfi Jihlava spol. s r.o. 12/2016) 

- Podklady jednotlivých správců inženýrských síti. 
- Geodetické zaměření zájmového území 
- Katastrální mapa 

 
Mapový podklad byl doplněn o průběhy podzemních a nadzemních inženýrských sítí na 

staveništi - podle provozní dokumentace provozovatelů (správců) inženýrských sítí. Provedena 
rovněž byla prohlídka budoucího staveniště. 
 
 
 
 
 
 



4. Území výstavby, staveniště 
Plocha budoucího staveniště se nachází v rovinatém terénu v severovýchodní části obce podél 

silnice III/36070. Navazuje na stávající zástavbu řešenou v předchozích etapách. Staveniště se 
pohybuje v rozmezí nadmořské výšky 486 – 492 m.n.m. 

Dle dostupných údajů od správců jednotlivých inž. sítí je staveniště dostupné těmto 
inženýrským sítím.  

- jednotná kanalizace  
- STL plynovod  
- kabely NN, VN  
- kabely VO  
 
Pozor ! 

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a označeny 
všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou podzemních sítí musí být 
prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních (zemních) prací. Zajistit 
vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností investora. Případně obnažená vedení musí být 
chráněna proti poškození. 
 

5. Popis inženýrského objektu, funkční a technické řešení 
 

Navrhovaný STL  
 
plynovodní řad se napojuje na stávající veřejný STL plynovod PE90. Potrubí plynovodu je 

navrženo z trub PE100 SDR17 90x5,2 dl. 180m a PE100 SDR11 63x5,8 dl. 58m. Navržené 
plynovodní potrubí d90 se napojuje v místech ukončení plynovodu v předchozí výstavbě. Vedení 
potrubí je uloženo v navrhovaných chodnících a koncích bude zaslepeno.  

K parcelám je navrženo, z potrubí PE d63, odbočení z hlavního řadu PE d90 přes 
komunikaci. Pro dvě parcely bude vždy jedno odbočení d63. Na potrubí d63 budou samostatně 
napojeny jednotlivé přípojky pro RD z potrubí d 32. Na hranici parcel budou osazeny objekty s hl. 
uzávěrem, regulace a měření, které budou napojeny přípojkami na hlavní plynovodní řady. 

V rámci projektu bude zřízeno celkem 18ks přípojek pro navržené objekty. Přípojky jsou 
navrženy z trub IPE PE100 SDR11 d32x3,0 mm. Přípojky budou ukončeny v oplocení, na hranici 
obecního a soukromého pozemku, v místě zřízení objektu měření a regulace. Objekty měření a 
regulace jsou součástí projektu 

Celková délka navrhovaného STL plynovodu PE63   je 58,0m 
Celková délka navrhovaného STL plynovodu PE90   je 180,0m 
Způsob napojení na plynárenskou síť 
Nový STL plynovodní řady jsou navrženy z trubek PE d63×5,8mm a d90x5,2mm a je 

napojen na stávající rozvod STL plynu d90 v napojovacím bodu v chodníku, u stavební parcely č. 
843/39, vsazením elektrotvarovky "přímé spojky" na stávající plynovodní vedení.  

Propojení na stávající řad provede budoucí provozovatel plynárenského zařízení na základě 
objednávky od investora.  

Požadavky budoucího provozovatele na provedení stavby: 
- JMP, a.s. vznáší požadavek na vedení trasy projektovaného plynovodu mimo 

zpevněné plochy, tj, v zeleném pásu nebo chodníku. Zamezí se tímto opakovanému rozkopávání 
vozovky při provádění nových plynovodních přípojek nebo při lokalizaci a odstraňování poruch. 

- Případné křížení STL plynovodního vedení s komunikacemi provést vždy v kolmém 
směru k ose komunikace. Plynovodní potrubí (řad i přípojky) uložit do ochranné trubky (do délky 
<10 m). Materiál ochranné trubky případně chráničky bude totožný s materiálem plynovodního 
vedení. 



- Počet orientačních sloupků omezit na nezbytně nutný rozsah. Počet a umístění 
sloupků bude dohodnuto s pracovníkem JMP, a. s. před dokončením stavby. 

- Veškeré armatury budou označeny orientačními sloupky nebo tabulkami. Pokud 
jsou sloupky v polích, osadit tyto do betonových skruží o průměru 50cm a výšce 50cm, včetně 
vývodů KVZ. 

- Požadujeme provádění výstavby plynovodů včetně plynových přípojek pouze z 
materiálu PE 100 v následujícím členění: 

- řada těžká SDR 11 u dimenzí o průměru 20 - 63 mm 
- řada středně těžká SDR 17-17,6 u dimenzí o průměru 90 - 630 mm. 
- Na budovaný plynovod z materiálu PE požadujeme položení signalizačního vodiče 

na vrchní povrch potrubí včetně jeho uchycení páskou RAYCHEM ve vzdálenosti po dvou až třech 
metrech - materiál: 2x opláštěný vodič CYY 2,5 mm2 (izolace zeleno-žlutá). Největší vzdálenost 
vývodů signalizačního vodiče je 800m. Tento vodič bude vodivě propojen s vodičem na stávajícím 
hlavním řadu a zaizolován. 

- Navrhovaný STL plynovod bude ukončen zaslepením ve vzdálenosti 1,5-2,0m za 
poslední přípojkou. Při vzdálenosti větší požadujeme na konec plynovodního potrubí osadit 
odvzdušňovací ventil do uličního litinového poklopu s označením „PLYN" s betonovou základní 
deskou. V tomto případě do poklopu rovněž vyvést signalizační vodič vodivě propojený s vodičem 
na hlavním řadu. 

- V rámci plynofikace výše uvedené lokality budou realizovány STL plynovodní 
přípojky LPE 32 napojené na projektovaný STL LPE plynovod navrtávacími „T-kusy". 

- Plynovodní přípojky napojit kolmo k ose plynovodu a trasovat kolmo k hranicím 
pozemků uvažovaných staveb RD. Zaústění přípojek musí být kolmé na vnější strany objektů, ve 
kterých jsou ukončeny. 

- Pro přechod z vodorovné části přípojek do svislé (stoupačky) bude použito 
elektrokoleno (TPG 702 01). 

- Na plynovodní přípojky požadujeme taktéž položení signalizačního vodiče CYY 2,5 
mm2 s vyvedením do skříněk. Vodič musí být vodivě propojen s vodičem položeným na 
plynovodu. Vodiče ve skříňkách HUP nebudou vodivě propojeny se žádnou částí plynovodního 
vedení, OPZ, skříňky HUP apod. 

- Plynovodní přípojky budou ukončeny ve skříňkách HUP kulovým kohoutem 
ISIFLO 3/4" (přechodka LPE/ocel včetně kulového uzávěru bez závitového spoje), držákem KK, 
zátkou a ochrannou ocelovou trubkou. Skříňky budou vybaveny instalačními „H-rámy". 

- Skříně HUP situovat na hranicích obecního a soukromého pozemku tak, aby byly 
stále volně přístupné z veřejného pozemku, byly uzavíratelné, nikoliv uzamykatelné. 

- Skříně HUP osadit tak, aby vertikální číselník plynoměru (čitelný zepředu) byl ve 
výšce od 1,0 m do 1,8 m nad úrovní upraveného terénu před skříňkou 

- Při použití jiných než typových skříní HUP (hlavní uzávěr plynu) budou svislé části 
přípojek (stoupačky) vedeny zářezem v čelní vnější stěně přípojkové skříně (pilíře). Po montáži 
přípojek budou zářezy zaomítány 

- Ve skříních HUP bude umístěn HUP a do budoucna i regulace a obchodní měření 
(membránový plynoměr se vzdáleností hrdel 250 mm). Tyto skříně je nutné rozměrově přizpůsobit 
velikosti a bezpečné montáži (demontáži) všech součástí plynovodního zařízení (ukončení 
přípojky), regulace a měření včetně zařízení OPZ 

- Při křížení nebo souběhu silových kabelů s plynovody je nutno důsledně  dodržovat 
minimální předepsané vzdálenosti obou vedení dle ČSN 73 6005. 

- Při styku s nadzemním vedením E.ON, a.s. dodržet minimální vodorovnou 
vzdálenost mezi navrhovaným plynovodem a podpěrnými body nadzemních vedení, která činí 1,0 
m při zapaženém výkopu. Po záhozu potrubí musí být okolní terén řádně zhutněn. 

- Čištění plynovodu zhotovitel stavby zajistí v souladu s TIN 701 01. 



- Dodavatel provede před předáním stavby kontrolu čistoty plynovodu a přípojek se 
zápisem do stavebního deníku. 

 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v 

ochranném pásmu plynárenského zařízeni: 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízeni (tzn. i bezvýkopové technologie), 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat 

pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky 
dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 
Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude 
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz 
kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez 
vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. 
Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájeni stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol, 

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, 

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je 
investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo 
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina 
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových 
nářadí, 

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti 
řádně zabezpečeno proti jeho poškození, 

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. 
izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O 
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení 
zasypáno,    

11) plynárenského zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno 
těženým piskem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení. 

 
Stavba plynárenského zařízení 



Před zahájením realizace stavby plynárenského zařízení bude zhotovitelem stavby 
prokázána odborná způsobilost oprávněnému pracovníkovi JMP, a.s. 

Stavba bude zhotovena při dodržení ČSN EN 12007 (1 - 4), ČSN EN 12327, ČSN 736005, 
ČSN733050, TPG 702 01, TPG 702 04 , TIN 701 01, TI 1/2002 pro plynárenská zařízení a 
ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb. 

Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní 
oznámeno příslušnému pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP, a.s., který provede 
kontrolu pravomocného stavebního povolení pro daný rozsah stavby, provede přejímku trubního 
materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k přejímce vykopané rýhy, spuštění 
potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce apod.). 

Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření potrubí a polohopisných prvků 
dle směrnice JMP, a.s. 8/2000. 

Před propojením plynárenského zařízení se stávajícím distribučním plynovodem předá 
investor technickou dokumentaci dle TPG 905 01 vč. geodetického zaměření. Geodetického 
zaměření bude předáno pracovníkovi odboru přípravy a realizace staveb JMP, a.s. min. 5 dní před 
termínem přejímky plynárenského zařízení. 

Zhotovitel protokolárně předá investorovi hotové dílo. 
Při každém přerušení pracovní činnosti na stavbě plynárenského zařízení musí být potrubí 

ukončeno navařením dna na obou koncích a plynovodní přípojky ukončeny zátkou nebo kulovým 
uzávěrem. Deník staničení plynovodu bude obsahovat základní údaje: krytí potrubí v místě spojů 
cca po 10 m, ohyby, spád. Uvedení plynárenského zařízení do provozu a jeho užívání je možné po 
provedení konečného řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením 
stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon 
č.183/2006 Sb. § 119). Požadujeme, aby plynárenské zařízení bylo do doby propojení se stávajícím 
distribučním plynovodem natlakováno vzduchem na cca 100 kPa. 

Propojení plynárenského zařízení provede JMP, a.s., případně smluvní partner JMP, a.s. na 
základě písemného souhlasu JMP, a.s. Případné změny PD budou projednány s projektantem a 
budou odsouhlaseny.na JMP, a.s. oddělení operativní správy plynárenského majetku 

Uložení potrubí: 
Potrubí plynovodu bude uloženo do otevřené rýhy dle vzorového výkresu uložení potrubí. 

Potrubí plynovodu bude uloženo na pískové lože tloušťky min. 0,1 m. Podsyp musí být zhutněn a 
vyrovnán tak, aby na něm potrubí spočívalo v celé délce. Obsyp potrubí plynovodu bude proveden 
pískem v celém profilu rýhy do výše nejméně 0,2 m nad vrch potrubí a 0,1 m po obou stranách 
potrubí. Podsyp a obsyp musí být hutněn ručními nebo vibračními pěchy. Ve výšce 0,3 až 0,4 m 
nad potrubím bude umístěna perforovaná výstražná folie žluté barvy o šířce s přesahem potrubí 
minimálně 0,05 m. Další identická folie bude umístěna ve stejné pozici těsně pod konstrukčními 
vrstvami komunikace , chodníku (vjezdu).  

Plynovodní potrubí bude zasypáno zhutněným štěrkopískem nebo vytěženou zeminou 
zhutněnou na 102 % PS.  

Pro vytýčení trasy bude na potrubí připevněn signalizační vodič CYY 2,5 mm2. 
Signalizační vodič bude umístěn na vrchní stranu potrubí a připevněn ve vzdálenosti min. 3m. 
Vývody signalizačních vodičů budou ukončeny v litin. poklopu (KVZ) v místech trasových 
uzávěrů a na konci větví. Při přechodu potrubí pod navrženou vozovkou bude potrubí PE d63 
uloženo do ochranné trubky PE d90, potrubí PEd90 do ochranné trubky PEd160. 

Tlaková zkouška 
Před zasypáním STL potrubí bude rovněž provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 12327. 

Tlaková zkouška bude provedena vzduchem nebo inertním plynem při přetlaku zkušebního média v 
rozsahu 750-800 kPa při vzdálenosti plynovodu od budov menší než 2m (nebo menším, nejméně 
560 kPa při 1,3 násobném prodloužení doby trvání tlakové zkoušky). Po vytvoření zkušebního 
tlaku (přírůstek max. 300 kPa/min.) a po dosažení stavu ustálení začíná měření. Průběh ustalování 
přetlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje diferenčním tlakoměrem. Doba trvání tlakové 



zkoušky je závislá na geometrickém objemu zkoušeného potrubí. Pro každých i započatých 250 l 
objemu trvá tlaková zkouška nejméně 5 min., přičemž doba trvání tlak. zkoušky nesmí být kratší 
než 30 min. Po ukončení tlakové zkoušky bude tlak zkušebního média v potrubí snížen na hodnotu 
budoucího provozního přetlaku plynu a potrubí bude ponecháno natlakované až do okamžiku před 
vlastním vpuštěním plynu. Obsyp a zásyp uzávěrů a rozebíratelných spojů se provádí až po tlakové 
zkoušce.   

Domovní přípojky 
Potrubí přípojky je navrženo z trub PE (PEHD) ø 32 mm PN 10 napojené na plynovodní řad 

pomocí přípojkového T-kusu. Přípojka bude ukončena v přístřešku pro HUP a regulátor na hranici 
pozemku. Spodní hrana výklenku bude ve výšce cca 0,5m nad upraveným terénem. Přístřešek je 
popsán ve výkresové části této dokumentace. Celková. Potrubí přípojky bude uloženo do lože 
z písku tl 0,1m se spádem směrem k plynovodnímu řadu, minimálně 4,00‰ a v hloubce s krytím 
0,8 – 1,0 m. Do výšky 0,2 m nad vrch trouby bude proveden obsyp pískem a poté zásyp 
propustným tříděným vytěženým materiálem. Hutnění obsypu a zásypu bude ruční po vrstvách tl. 
max. 0,2m. Ve výšce 0,3 až 0,4 m nad potrubím bude umístěna perforovaná výstražná folie žluté 
barvy o šířce s přesahem potrubí minimálně 0,05 m. Další identická folie bude umístěna ve stejné 
pozici těsně pod konstrukčními vrstvami chodníku. Domovní plynoinstalaci si zajišťují a hradí ze 
svých prostředků majitelé nemovitostí a není součástí této PD. 




