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A- PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
b) Misto stavby

Okres/kraj
c) Pfedmét PD

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Nazev

Adresa
ICO
A.1.3 Udaje o zpracovateli PD

Nazev
Adresa
ICO
Telefon

Stavebni ¢ast
Denis Mdller
Ing. Jaroslav Bransky CKAIT 1001432

Stavebni tpravy malé télocvicny
Blansko — Dvorska €.p.1415/26
st.p.C. 2214
Blansko/Jihomoravsky

Stavebni upravy RD

Mésto Blansko

nameésti Svobody 32/3
678 01 Blansko

00279943

Abras projektovy ateliér s.r.o
Dvorska 28, 678 01 Blansko
60751151

516 417 531-2



A.2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
S ohledem na charakter stavby tvofi cela stavba jeden stavebni objekt.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- zadani a pozadavky investora

- zaméreni stavajiciho stavu
- prohlidka mista stavby



B- SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Objekt Zakladni a matefské Skoly Dvorska se nachazi na p.¢. st. 2214
Navrzenymi upravami (rekonstrukce télocvicny/WC) se u€el uzivani objektu neméni.

Veskeré Upravy jsou provedeny pouze uvnitf objektu.

b) udaje o souladu s uUzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Stavebni Upravy probihaji uvnitf objektu — nezasahuje se do nosnych stavebnich konstrukci ani se
nemeéni rozsah vnéjSich vypini otvora.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnhych pozadavku
ha vyuzivani uzemi
Uzivani objektu se neméni.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Rozhodnuti o povoleni vyjimek z obecnych pozadavkl na vyuzivani Gzemi nebyla vydana, ani se s
nimi neuvazuje.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Navrh stavebnich Uprav byl proveden na zakladé zaméreni stavajiciho stavu dotéené €asti objektu
(Abras s.r.o0., 12/2024) a pozadavkul stavebnika.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu
Uzemi se nenachazi v paméatkové rezervaci, chran&né krajinné oblasti nebo v pamatkové zéné.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Parcela se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném uUzemi, ani v Uzemi se zvyS$enou
seismickou ¢innosti.



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavbou nebudou naru$eny okolni stavby ani pozemky.

Stavba nebude mit pfi provddéni a po dokonéeni negativni vliv na okolni pozemky a objekty
na nich.

Pfi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dusledkd stavebni €innosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&éhem realizace stavby.

Povazuji se za né:

a) hluk stavebnich strojii a dopravnich prostfedku
b) znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
¢) znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materidlu
d) znecistovani vody
e) poskozovani zelené
Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatifené predepsanymi
kryty pro snizeni hluku.

2. Provadét prabézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanisma.
3. Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju a v dobé nutnych pfestavek zastavovat motory

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkld s nadmérnym mnozstvim produkovanych Skodlivin
ve vyfukovych plynech

5. Max. snizit prasnost pfi bourani a manipulaci se suti

6. Pri prepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znecisténi
komunikaci neprodlené odstranit

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zajistit peclivé a odborné ukladani materialt, vyrobkd a zafizeni dodavanych na stavenisté
na vyhrazena mista

9. Zabezpecit ochranu vod pred ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody
z provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace nebo potoku
a fek.

10. Chranit v maximalni mife stavajici zelen
11. Stavebni odpad odvéazet na pfislusnou skladku.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
S asanacemi ani kacenim vzrostlych dfevin se neuvazuje.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Se zabory se ZPF a PUPFL neni nutno uvazovat.
k) uzemné technické podminky
S novym napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu se neuvazuje - vyuziva se stavajiciho



napojeni. Bezbariérovy pfistup neni nové fesen.
I) vécné a €asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Pozadavky na souvisejici nebo podminujici investice a vazby na okolni vystavbu nejsou
zpracovateli projektové dokumentace znamy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
Vlastnimi stavebnimi Upravami je dot€en pozemek 2214 ve vlastnictvi stavebnika.

Informace o pozemku

Parcelni cislo: st. 2214

Obec: Blansko [581283]
Katastralni dzemi: Blansko [605018]

Cisla Lv: 10001

Viyméra m3: 4408

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostl
Mapovy list: DEM

Uréeni vymény: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavénd plocha a nadvofi

Soudasti je stavba

Budova = gislem paopisnym: Blanske [411531]%; & p. 1415; stavba obdanského vybaveni
Stavba stoji na pozemku: p. &ost 2214

Stavebni objekt: £ p. 141599

Ulice: Dworska @

Adresni mista: Dvorska 1415/265

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické prave Podil
Mésto Blansko, ndm. Svobedy 32/3, 67801 Blansko

Zplisob ochrany nemovitosti

Mejsou evidovany Zadné zplsoby achrany.

Seznam BPE)

Parcela nema evidované EPEL.

Omezeni vlastnického prava

Vécné biemeno (podle listiny)



n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo.

NeuvaZzuje se.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jednd se 0 zménu dokoncené stavby.

V prostoru malé télocvicny se provede rekonstrukce. Prilehlé stavajici hygienické zafizeni bude
také rekonstruovano.

b) ucel uzivani stavby
Ugel uzivani objektu se neméni (zakladni Skola)

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Neuvazuji se.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Stavebni Upravy — stavebni Upravy malé télocvi€ny - nejsou v rozporu s Uzemné planovaci
dokumentaci a nemaji zadné vazby na okolni stavajici objekty.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Neni pozadovéano.

g) navrhované parametry stavby

Zastavéna plocha: nemeéni se

Uzitna plocha (fFe$enych mistnosti): pavodni - 181,65 m?
nova — 181,84 m?

Obestavény prostor: neméni se

Pocet uzivatell: neméni se



h) zakladni bilance stavby

Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami na verejné fady.
V ramci stavebnich Uprav nedochazi k Zzadnym zménam. T¥ida energetické naro€nosti se nemeéni
— nedochazi k zasahum do obalky budovy.

Odpady

S veSkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona &. 541/2020 Sb.
O odpadech, vyhlasky €. 8/2021 Sb. a pfedpisu souvisejicich. Pivodce odpadu (realiza¢ni firma,
stavebnik) je povinen odpady zafazovat podle druhl a kategorii dle § 5 - 7 a zajistit pfednostni
vyuziti odpadu v souladu s § 13 zakona. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v
souladu s timto zakonem (&. 541/2020 Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy, muze prevést do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k tomu
zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim splfiuji poZzadavky pro ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani
odpadu na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve
vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 41 z&k. €. 541/2020 Sb.

Odpady v prubéhu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany na zakladé smluvniho
ujednéni opravnénou firmou.

Pro provedeni stavby se podle ustanoveni § 146 odst. 4 Zakona O odpadech soucasné stanovi
tyto podminky:

1. Stavbou vzniklé odpady budou shromazdovany pouze na pozemcich vymezenych jako stavebni
pozemky nebo zafizeni stavenisté

2. S odpady, které budou vznikat pfi realizaci zaméru, musi byt nakladano v souladu se Zak.
¢. 541/2020 Sb., O odpadech a s predpisy souvisejicimi. Bude vedena priibézna evidence vSech
vznikajicich odpadu. Pribézna evidence odpadli a doklady o zplUsobu odstranéni odpadu budou
predloZzeny do 30 dnl od ukonceni praci organu odpadového hospodarstvi MéU Blansko.

Emise z obdobi vystavby: obdobi vystavby predstavuje pouze doCasnou zatéz pro uvedenou
lokalitu. Zde se predpoklada zdroj emisi z provozu stavebnich mechanizm( a nakladni dopravy,
predevsim prasnost (tuhé zneciStujici latky) a emise ze spalovani (spalovaci motory). Toto
zatiZzeni bude v8ak kratkodobé, nevyznamné, s miniméalnim dopadem na celkovou emisni situaci.

i) zakladni predpoklady vystavby

Zahajeni stavby 02/2025 (po nabyti pravni moci stavebniho povoleni)
Dokonceni stavby 07/2025

S etapizaci se neuvazuje.

j) orientaéni naklady stavby
Pfedbézné stanovené rozpoctové naklady: 1500 000,- K&
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrzena stavba neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci — UCel objektu se neméni
(zakladni skola).

K zasahim do vnéjsiho vzhledu objektu nedochazi.

B.2.3 Celkové provozni ieseni, technologie vyroby

V objektu se nenachazi Zzadné technologické vybaveni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérovy pfistup neni nové fesen.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Veskere konstrukce jsou navrzeny a feseny tak, aby spliiovaly pozadavky smérnic a norem CSN,
popf. CSN-EN.

Nové navrzena elektroinstalace musi byt provedena dle platnych predpisu.

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny predpisy, tykajici se bezpecnosti prace, zejména Nafizeni
vlady 591/2006 Sb. ,O blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich*

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni reseni
Jednd se 0 zménu dokoncené stavby.

V prostoru malé télocviény se provedou stavebni Upravy podlahy, obkladu stén a dvernich zarubni
a kridel. Prilehlé stavajici hygienické zafizeni bude také upraveno, vytvofi se hygienické zafizeni
pro chlapce, divky a ucitele.

Bouraci prace

Pfed zahajenim bouracich praci bude stavba, minimalné v8ak vzdy dotlena c&ast stavby, kde
budou probihat postupné stavebni prace vzdy odpojena od rozvodu vody, plynu a elektroinstalace.
Pfesny postup bouracich praci si upfesni dodavatel stavby pfed zahajenim stavebnich praci.

V rekonstruovaném prostoru bude provedeno vybourani vSech podlah. Déale se vybouraji
oznacené pricky, dvefni kfidla a zarubné. Provedena bude demontaz drfevénych obkladl
v télocvicné. V hygienickych mistnostech budou odstranény ocelové zachodové kabinky, radiatory
zachodové misy a umyvadla. V ramci bouracich praci se vytvofi ve stavajici pficce otvor 900/2020
pro nove dvefe. Bude odmontovana stavajici ocelova konstrukce, kterd bude po provedeni novych
podlah zpét namontovana. Déle budou odmontovany difevéné kryty a dfevény obklad, tyto prvky
budou nové natfeny, obrouSeny a zpét namontovany. Do konzol dfevénych krytd se vyvrtaji nové
otvory a prkna krytd se osadi timto zplsobem: prvni prkno je osazeno 50 mm od podlahy, mezi
prkny je mezera 75 mm.
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b) konstrukéni a materialové reseni

Zaklady
Neresi se.

Svislé konstrukce

Nosné stény nejsou feSeny.

Pricky
Nové vnitini pficky jsou navrzeny z brousenych cihelnych bloki PTH 10 AKU, vyzdivané na maltu pro

tenké spary SB. Stavajici kanalizacni potrubi jsou obaleny sadrokartonovymi pfickami. Vytvofi se
nové sanitarni pficky pro zachodové kabinky (specifikovano viz Vypis prvka).

Komin
NereSi se.

Preklady
Nové preklady jsou navrzené do Sifky otvoru 900 mm. Jedna se o ocelové L — profily. V pficce

Y4

tloustky 150 mm se pouziji 2x L-profil 70/70/6 o délce 1150 mm. V pficce tloustky 100 mm se
pouziji 2x L-profil 50/50/4 o délce 1150 mm.

Stropni a stfesni konstrukce
Nefesi se.

Schodisté
Nefresi se.

Podlahové konstrukce

Naslapné vrstvy podlah se uvaZzuji z vinylové podlahoviny a keramické dlazby formatu 300x300
mm a bilého odstinu. Vypisy novych podlahovych konstrukci:

P1 - keramicka dlazba 10 mm P2 — vinyl pro volno¢asové aktivity 6 mm
flexibilni lepici tmel 5 mm systémovy lepici tmel pro PVC podlahy
ochrannd hydroizola¢ni vrstva 2 mm samonivelacni modifikovand hmota s
hloubkova penetrace vldknem (po obvodé¢ dilatovana) 38 mm
samonivelacni modifikovand hmota s separacni PE folie
vldknem (po obvodé¢ dilatovand) 27 mm tep. Izolace XPS 30 30 mm
separa¢ni PE folie SBS modifikovany asfaltovy pas 4 mm
tep. Izolace XPS 30 30 mm hydroizolace IPA
SBS modifikovany asfaltovy pas 4 mm stavajici 7zb deska
hydroizolace IPA celkovd mocnost podlahy 78 mm

stavajici zb deska

celkova mocnost podlahy 78 mm
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Upravy povrchii

VSechny zdéné a sadrokartonové konstrukce budou opatfeny novou vnitfni malbou. Dle vykresu
¢.2 budou zdi opatfeny obklady keramickymi do vySky 2 metry a bude formatu 300x300 mm a bily
odstin, nebo plvodnimi dfevénymi obklady, které budou obrou$eny a nové natfeny.

Vypiné otvoru

Vnitini dvefni zarubné jsou navrzeny ocelové. Specifikace dvernich kfidel viz v.€.3 vypis prvka.

Tepelné izolace
Stavajici potrubi topeni se oplasti novou trubici MIRELON PRO 89/20 mm.

Hydroizolace
Neresi se.

Klempirské prvky

Neresi se.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Stavba je navrZzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v prib&hu vystavby a uzivdni nemélo za
nasledek: zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych
¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho
pretvoreni nosné konstrukce a poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny puvodni pficiné.
Mechanicka odolnost a stabilita je zajiSténa pouzivanim certifikovanych materiald a dodrzovanim
technologickych postuptl pfi vystavbé.

Pouzité materialy a konstrukéni FeSeni odpovidaji technickym pozadavkim vyrobcl téchto
materiald. Nejsou pouzity nestandardni materidly a konstrukéni feseni.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po
dobu planované Zzivotnosti stavby vyhovély pozadovanému Gc&elu a odolaly vSem u&inkam zatizeni
a nepfiznivych vliva prostfedi, a to i predvidatelnym mimofadnym zatizenim, ktera se mohou
vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

PFi provadéni stavby musi stavebnik zajistit dodrzovani technologickych postupl danych vyrobcem
materiall pouzitych na stavbé.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v prdb&hu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek: zficeni stavby nebo jeji €asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poSkozeni jinych
¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku vétSiho
pretvoreni nosné konstrukce, poskozeni v pfipadé kdy je rozsah neamérny plvodni pFiciné.

Pouzité materidly a konstrukéni FeSeni odpovidaji technickym pozadavkim vyrobcu téchto
materiald. Nejsou pouzity nestandardni materialy a konstrukéni FeSeni. Stavebni konstrukce a
stavebni prvky jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované
zivotnosti stavby vyhovély poZzadovanému Ucelu a odolaly vSem G&inkim zatizeni a nepfiznivych
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vlivi prostfedi, a to i predvidatelnym mimoradnym zatizenim, kterda se mohou vyskytnout pfi
provadéni i uzivani stavby.

PFi provadéni stavby musi stavebnik zajistit dodrzovani technologickych postupl danych vyrobcem
materiall pouzitych na stavbé.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technickeé reseni

V objektu budou provedeny technické instalace béZzného rozsahu.

Vodovod

Objekt je pfipojen k vefejnému vodovodu stavajici pFipojkou.

Upravi se pouze vnitini rozvody. Pod kazdé umyvadlo se osadi elektricky ohfiva¢ vody o vykonu
ER“052|\(/\C/J\S studené vody, teplé vody z potrubi PPR 32 — 20.

Rozvod studené vody, teplé vody bude opatien tepelnou izolaci tl. 20 mm.
Rozvod vody bude proveden dle CSN 73 6660.

Kanalizace splaskova
Nové zafizovaci pfedméty budou napojeny novym potrubim na stavajici rozvody.

Destové vody
Nefresi se.

Plynovod
Neresi se.

Elektrorozvody

V ramci stavebnich Uprav nedojde ke zméné trasy podzemni pfipojky. Provedou se vnitfni Upravy
napojeni svitidel apod.

1. Hlavni provozni udaje :

Zdroj : distribu¢ni sit NN

Mérfeni el. energie: Trifazovy elektromér v elektromérovém rozvadéci v nice obvodového zdiva na
hranici pozemku - verejné pristupno

Zajisténi dodavky el. energie je ve stupni €. 3.

Vnéjsi vlivy : budou uréeny dle CSN 33 2000-5-51, ed.3 v protokolu o uréeni vnéjsich vlivi

Osvétleni : LED svitidly, hodnoty udrzované osvétlenosti jsou uréeny podle CSN EN 12464-1
(36 0450) a jsou uvedeny v nasledujici tabulce

MISTNOST OSVETLENOST v Ix

télocvicna 300

WC 200
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2. Ochrana pired urazem el. proudem a druh uzemneéni :
Bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 takto :

Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje

a) Zakladni ochrana (dfive ochrana pred nebezpec¢nym dotykem Zivych c¢asti) bude provedena:

- zakladni izolaci

- kryty nebo prepazkou

V objektu budou do styku s el. zafizenim pfichazet laici, proto musi byt minimalni kryti el. instalace [P20.
b) Ochrana pri poruse (dfive ochrana pred nebezpecnym dotykem nezZivych éasti) bude provedena:
- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S nadproudovymi jisticimi prvky

- ochrannym pospojovanim (dfive hlavni pospojovanim) podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411.3.1.2

- proudovymi chranici

HROMOSVODY :
Neresi se.

PROVOZNi PODMINKY :

1. El. instalacni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym  elektrotechnickym predpisim
aCSN, a to za fizeni pracovnik( s kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (34
3100) a se zkouSkou podle vyhl. 50/78 Sb., ktera opravriuje k samostatné ¢innosti na elektrickych
zafizenich.

2. Nutno respektovat vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

3. Zajistit, aby do elektrického a hromosvodného zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplsobem osoby
bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich Zadné prace ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.2, CSN
EN 50110-2 ed.2 a CSN 62 305.V objektu budou do styku s el. zafizenim pfichazet laici, proto musi byt
minimalni kryti el. instalace IP20.

4. S dovolenou obsluhou a bezp. predpisy prokazatelné seznamit vSechny osoby, které budou konat
jakékoliv prace i obsluhu v uvaZovaném objektu. Prace na el. zafizeni je nutné provadét po vypnuti
a zajisténi ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100)

5. Pfed uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se zakreslenim
zmén do projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.

Déle je nutné provadét pravidelné revize el. instalace podle Ihat stanovenych v CSN 33 1500.

6. Bezpecnostni vypinani el. zafizeni jako celku je v rozvadéci hlavnim vypinacem, ktery musi byt oznacen
bezp. tabulkou "Hlavni vypina¢ - vypni v nebezpeci ". V pfipadé pozaru, povodné nebo jiné skute¢nosti
vyzadujici odpojeni celého objektu od napéti bude objekt odpojen v prFipojkové skfini pojistkami osobou
s kvalifikaci podle CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 (34 3100) a se zkouskou podle vyhl. 50/78
Sb., ktera opravinuje k samostatné ¢innosti na elektrickych zafizenich.

Vytapéni - Jsou navrzena novéa otopna télésa o rozméru 22/600/600 mm a vykonu 1007 W (2ks,
mistnost €. 102,104) a otopna télésa o rozméru 22/300/400 mm a vykonu 386 W (2ks, mistnost €.
103,105). V mistnosti 101 se otopna télesa neméni. Nezméni se energeticka naronost objektu, a
proto neni potfeba dale fesit.
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Vétrani
K vétrani mistnosti se budou pouzivat stavajici vétraci zafizeni a stavajici okna. Pfi rekonstrukci

se v mistnosti €. 105 (nové, neboli 107 stavajici) zkontroluje poloha vétraci mfizky a protahne se
pres SDK desku pfimo do mistnosti (viz vykres €.2).

Poloha pfivodnich a odvodnich otvori (vzdalenost od hranice pozemku nejméné 8,5m,
konfigurace terénu a jeho ozelenéni) zajistuji, Ze okoli stavby nebude ovliviiovana
nadmérnym hlukem z tohoto zarizeni.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Technologicka zafizeni se v objektu nevyskytuiji.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
viz samostatna ¢ast PD D.1.3

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni nutno v ramci této stavby resit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Navrzené FeSeni stavby splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zdkonem a vyhldSkou
¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Dokumentace je v souladu s dotéenymi
hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a poZadavky na ochranu zdravi a zdravych
zivotnich podminek a splfiuje poZadavky jak pro vnitfni prostfedi stavby, tak i pro vliv stavby na
zivotni prostfedi. Stavba nebude negativné ovliviiovat okoli vibracemi, hlukem, prasnosti apod.

Vétrani je navrzeno jako nucené v kombinaci s pfirozenym. Vétraci systém bude splfiovat
pozadavky na vétrani zafizeni pro vychovu a vzdélavani déti podle vyhlasky €. 160/2024 Sb.

Vytapéni - Jsou navrzena nova otopna télésa o rozméru 22/600/600 mm a vykonu 1007 W (2ks,
mistnost €. 102,104) a otopna télésa o rozméru 22/300/400 mm a vykonu 386 W (2ks, mistnost €.
103,105). Nezméni se energeticka naro¢nost objektu, a proto neni potfeba dale fesit.

Chlazeni — neuvazuje se.
Zasobovani vodou

Objekt Skoly je na vefejny vodovod pfipojen prostfednictvim stavajici vodovodni pfipojky.

Odpadni vody
Kanalizace splaskova.

Nové zafizovaci pfedméty budou napojeny novym potrubim do stavajicich rozvodu.

Kanalizace destova
Neresi se.
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Osvétleni

Osvétleni je navrzeno zafivkovymi, Uspornymi LED svitidly, hodnoty udrzované osvétlenosti jsou
urCeny podle CSN EN 12464-1 (36 0450) a jsou uvedeny v nasledujici tabulce

MiSTNOST OSVETLENOST v Ix
télocviéna 300
WC 200

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nefesi se.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Na stavebnim pozemku a v jeho blizkosti se nenachazi zdroje stejnosmérného proudu, které by
mohly byt pavodci bludnych proudd nebezpeéného rozsahu.

c) ochrana pied technickou seismicitou

Nepredpoklada se vyrazna technicka seismicita.

d) ochrana pred hlukem

V ramci stavebnich Uprav Skoly nedojde ke zméné ochrany pfed hlukem.

e) protipovodnova opatreni

Dle Vodohospodaiského informaéniho portalu (voda.gov.cz) se stavebni pozemek nenachazi
v zaplavovém Uzemi.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Nevyskytuji se.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Vodovod

Reseny objekt je na vefejny vodovod pfipojen prostfednictvim stavajici vodovodni pfipojky.

Splaskova kanalizace
Nové zafizovaci predméty budou napojeny novym potrubim na stavajici rozvody. Stavajici pfipojka
se neméni.
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Kanalizace destova
Nefresi se.

Plynovod
NereSi se.

Pripojka NN
Neresi se.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
PFipojky objektu Skoly zlUstavaji stavajici beze zmény.

B.4 Popis stavby, doprava, parkovani

V ramci rekonstrukce dochazi pouze k pozménéni vnitini dispozice hygienickych zafizeni. Nefesi
se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV
a) terénni upravy

Nefresi se.

b) pouzité vegetacni prvky
S ohledem na charakter objektu neni feSeno.

c) biotechnicka opatreni

Vzhledem k charakteru stavby a stavebniho pozemku nedojde k rozsahlym pozemkovym Upravam,
aby bylo nutné provadét technicka protierozni opatreni (pfikopy, pralehy, ochranné hrazky apod.).

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neni zdrojem hluku ani znec¢isténi. Pfipadné
negativni vlivy (hluk, emise) Ize pfedpokladat pouze v ramci vystavby.

Z hlediska zakona &. 254/2001 Sb. ,O vodach“ ve znéni pozdéjSich predpisi a provadécich
pfedpist k tomuto zakonu (vodni zakon) zdmér a jeho provoz neni zdrojem znecisténi vod
od technologie.

Odpady v prubé&hu vystavby i pfi provozu stavby budou likvidovany opravnénymi firmami.
V pribéhu vystavby se uvazuje se stavebnim odpadem (zemina, kameni, dfevo, cihly,...), pfi
provozu se kromé bézného komunalniho odpadu jiné odpady nepfedpokladaji.

S veskerymi odpady vzniklymi pfi stavbé bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona
¢. 541/2020 Sb., O odpadech, vyhlaSkou ¢&. 8/2021 Sb., vyhlaskou &. 273/2021 Sb. a predpisu
souvisejicich. Plvodce odpadu (realiza¢ni firma) je povinen odpady zafazovat podle druhl a
kategorii dle § 5 a 6 a zajistit pfednostni vyuziti odpadl v souladu s § 11 zakona. Odpady, které
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sam nemUze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (&. 541/2020 Sb.) a provadécimi
pravnimi pfedpisy, muze prevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné Kk jejich pfevzeti, nebo
prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby.

Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji poZzadavky pro
ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadu na skladky je jejich sloZeni,
misitelnost, nebezpecné viastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20
zak. ¢. 541/2020 Sb.

PFi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledkd stavebni €innosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby.

Prehled odpadt z vystavby dle ,,Katalogu odpadi“

Katalo
gové
¢islo

Nazev druhu odpadu

Kategorie

Mnozstvi

®)

Zpusob nakladani |
s odpadem

17 00
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02

17 02 01
17 02 02
17 02 03

17 04
17 04 05
17 04 11
17 05
17 05 04
17 05 06
17 06

17 06 04
17 08
17 08 02
17 09
17 09 03

17 09 04

Stavebni odpady

Beton, hruba a jemna keramika
Beton

Cihly

Tasky a keramické vyrobky
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel,
tadek a keramickych vyrobku
Drevo, sklo, plasty

Drevo

Sklo

Plast

Kovy, slitina kovu

Zelezo a ocel

Kabely

Zemina, kameni a vytézena hlusina
Zemina a kameni

VytéZena hlusina

Izola¢ni materialy a stavebni materialy
s obsahem azbestu

Izolaéni materialy

Stavebni material na bazi sadry
Stavebni material na bazi sadry

Jiny stavebni a demoli¢ni odpady
Jiny stavebni a demoli¢ni odpady

Smésny stavebni a demoliéni odpad

0000

OO0 OO 00O

)

1,0

2,5

0,5
0,5

recyklace

recyklace

rrecyklace
recyklace

predano
opravnéné
osobé
recyklace

V feSené stavbé se nevyskytuji stavebni materialy s obsahem azbestu.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a




19

zivocichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu, stavajici ekologické funkce a vazby v krajiné
nebudou narudeny.

Zameér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter
krajiny, stav ekosystému. Realizaci zaméru nedojde ke zménam, které by ovliviiovaly komplexni
raz a vyuziti stavajiciho uzemi.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vzdalenost evropsky vyznamnych lokalit (EVL) od daného zaméru (viz www.nature.cz ), jejich
pfedmét ochrany a konkrétni vySe uvedend &innost zaru€uji, ze nemulze dojit k jejich ovlivnéni,
Proto Ize vyloucit negativni vliv zaméru na EVL a ptaci oblasti (Natura 2000) pfi predpokladu
zachovani parametr( a ¢innosti uvedenych v projektové dokumentaci.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Dle zakona ¢&. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist, nepodléha dany zamér posouzeni vlivu
na zivotni prostfedi ani zjiStovacimu Fizeni. Pro jeho realizaci nejsou v ramci zjiStovaciho fizeni
nebo dokumentace EIA stanoveny Zadné podminky.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuUsobu naplnéni zavérd o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada pod plsobnost zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Ochranna pasma jsou vymezena trasami inzenyrskych siti.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny predpisy, tykajici se bezpecnosti prace, zejména Nafizeni
vlady 591/2006 Sb. ,O blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich®.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Voda na stavbu bude zajisténa ze stavajici vodovodni pfipojky.
Elektrick4 energie bude zajisténa ze stavajici elektrické pfipojky.

b) odvodnéni stavenisté
NereSi se.
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c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici komunikaci v ul. Dvorska.
Voda na stavbu bude zajisténa ze stavajici vodovodni pfipojky.

Elektricka energie bude zajisténa ze stavajici elektrické pfipojky.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Stavebni prace budou probihat tak, aby co
nejméné naruSovaly Zivotni prostfedi v okoli stavby nadmérnym hlukem, pradnosti atd.

Prabéh stavebnich praci bude predstavovat ¢asové velmi omezené a obasné zvySeni hladiny
hluku v okoli stavenisté v dusledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostredkd.
Hladina hluku se bude meénit pfedev§im v zavislosti na druhu praci, nasazeni stavebnich
mechanizmd, jejich soub&Zzném provozu, dobé a misté jejich pusobeni. Vzhledem k charakteru
vystavby a malému objemu stavebnich praci neni pravdépodobné, Ze budou prekroCeny povolené
hodnoty u nejblizSich obytnych objekta.

Stavebni prace budou zajistovat bézné pouzivané stavebni stroje — jedna se o béznou stavebni
¢innost provadénou zndmymi technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni prostfedi v blizkem
okoli. Negativni vliv hluku bude pouze doCasny — hluk ze staveni$té bude vznikat pouze béhem
vystavby, kterd je Casové omezena a bude realizovana pouze v dennich hodinach.

Obdobi vystavby predstavuje pro uvedenou lokalitu rovnéz docasnou zatéz z hlediska vzniku
emisi. Zdrojem emisi (pradnosti a emisi ze spalovani) bude provoz stavebnich mechanizmd a
nakladni dopravy. Toto zatizeni bude v8ak kratkodobé, ve svém malém rozsahu pfi pouZziti
moderni techniky nebude mit dopad na celkovou imisni situaci v lokalité.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Staveniété je umisténo na plose soukromého pozemku — uvniti objektu ZS. Prostor provadéni
stavebnich praci nebude verejné pristupny, od okolnich pozemku je oddélen oplocenim.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otfesy:

Zhotovitel stavby zajisti a bude stavbu provadét tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru okolnich staveb vyhovéla poZzadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 172/2011 Sb.,
O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzarovanou hluénosti, které jsou v nalezitém technickém stavu.

Hluk ze stavebni ¢innosti bude v chranéném venkovnim prostoru staveb prilehlé obytné zastavby
vyhovujici sou€asné platnému nafizeni pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude
pfekrocen hygienicky limit. Je ovSem nutné dodrzovat nasledujici zasady:

v v

e provést vybér stroji s co nejniz8i hluénosti, tzn. pouzit nové a tim méné hlucné a
neopotfebované mechanismy. V pfipadé, Ze to umoznuje technologie, je tfeba pouzit
mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, elektrocentrala, apod., musi byt tato
zafizeni v protihlukove kapoté

e dllezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni €innosti na okolni zastavbu, a
tim i minimalizace moznych stiznosti ze strany obyvatel dotéené oblasti, je provedeni
c¢asového omezeni hluénych praci tak, aby tyto prace byly nejmenSim zdrojem ruSeni.
Vlastni demoli¢ni prace, provoz tézké mechanizace, apod. je nutné provadét v dobé od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovni dny
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je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni ¢innost v dobé od 21 do 7
hodin, kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku.

Ochrana pied prachem:

ZvysSeni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano

zpevnénim vnitrostaveni$tnich komunikaci, uzivanim plochy pro docisténi

daslednym ocidténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci
tak, aby splfiovala podminky €. 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich,
v platném znéni

pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a distoté. P¥i
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu se zdkonem €. 13/1997Sb.,
o pozemnich komunikacich v platném znéni, znecisténi bez pritaht odstranit a uveést
komunikaci do ptvodniho stavu

ulozeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle €. 361/2000 Sb.

skrapénim stavenisté.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu:

zhotovitel stavby je odpoveédny za nélezity technicky stav svého strojového parku

po dobu provadéni demoli€nich a stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a
stavebni mechanizmy, které splfiuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje

pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostiedky k zachyceni, pfip. unika oleju €i
PHM do terénu

stavbu je nutno provadét takovym zpusobem, aby nedoSlo ke kontaminaci puady,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami

stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek

jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Za dodrzovani poradku na stavenisti odpovida dodavatel stavby.

Pfed zahgjenim praci je nutné provést vytyCeni stavajici podzemni technické infrastruktury,
viditelné je oznacit, pfipadné ovéfit jejich presné uloZzeni kopanymi sondami. PFi soubézném
vedeni a kfizeni inzenyrskych siti musi byt dodrzena CSN 73 6005 — Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni. Je nutné respektovat ochrannd pasma podzemnich vedeni a podminky
spravcu siti a zajistit ochranu stavajicich inzenyrskych siti.

Se souvisejicimi demolicemi, asanacemi ani kacenim vzrostlych stroml se neuvazuije.

Pfijezdové komunikace budou udrzovany v ¢istém stavu.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Se zdborem ZPF ani PUPFL pro staveniSté se neuvazuje. Provozni ¢ast zafizeni stavenisté bude
umisténa na pozemku stavebnika (WC, kryty sklad).
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Béhem stavby nedojde k zasahu do bezbariérovych tras v okoli stavebniho pozemku.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Puavodce odpadd je povinen jednat podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®). Odpad vznikajici pfi stavebni €innosti musi byt pdvodcem
zafazen podle § 5 a 6 a dale musi byt postupovano zejména podle § 16 zakona.

Plvodce odpadu zafadi odpad podle Vyhlasky ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadd a seznamy odpadu a statu pro
Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadt (Katalog odpadi). Nakladani s odpady pak bude provadéno v souladu s touto
vyhlaskou.

Odpady musi byt shromazdovany oddélené podle § 5 této vyhlasky a likvidovany odpovidajicim
zpUsobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel dila a je povinen uvedeny seznam odpadu
upravovat podle konkrétnich pouzitych materidld a technologickych postupud. VyuZiti a odstranéni
nebezpeénych odpadd (N) musi byt provedeno odbornou opravnénou organizaci podle § 12, § 14
a § 17 zakona.

Pfi bouracich pracich musi byt postupovano v souladu se zakonem a vyhlaskou ¢&. 383/2001Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlaskou €. 294/2005 Sb.,
o podminkach ukladani odpadu na skladky, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Hlavnim odpadem vzniklym pfi provadéni bude dle rozsahu stavby malé mnozstvi prevazné
stavebniho a obalového odpadu, ktery bude tfidén podle druhu a v co nejvétsi mife recyklovan.

Doklady o nakladani s odpady v ramci dané stavby budou predloZeny pfi kolaudaci vySe uvedené
stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nerfesi se.
j) ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

Stavba nebude mit pfi provadéni a po dokon&eni negativni vliv na okolni pozemky a objekty
na nich.

PFi provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpeCovat opatfeni k omezeni Skodlivych
dasledkd stavebni €innosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&éhem realizace stavby.

Povazuji se za né:
a) hluk stavebnich stroji a dopravnich prostfedku
b) znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
c¢) znedistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
d) znecistovani vody
e) poskozovani zelené
Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatfeni:

1. Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatiené predepsanymi
kryty pro snizeni hluku.

2. Provadét prubézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanismu.
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3. Zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroju a v dobé nutnych pfestavek zastavovat motory

4. Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkld s nadmérnym mnozstvim produkovanych Skodlivin
ve vyfukovych plynech

5. Max. snizit prasnost pfi bourani a manipulaci se suti

6. Pri prepravé suti zajistit, aby naklad nepadal na bocnice vozidel. Nevyhnutelné znegisténi
komunikaci neprodlené odstranit

7. Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

8. Zajistit peclivé a odborné ukladani materialt, vyrobkd a zafizeni dodavanych na stavenisté
na vyhrazena mista

9. Zabezpecit ochranu vod pred ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody
z provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace nebo potoku
a fek.

10.Chranit v maximalni mife stavajici zelen
11.Stavebni odpad odvazet na pfislusnou skladku.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné bezpecnostni predpisy
a technologicka pravidla pro provadéni a bourani staveb, platné zdkony, CSN, vyhlasky a nafizeni
vlady, zejména:

e vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeé&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu,

e z&kon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

e nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

® nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Po dobu realizace stavby bude zamezeno stavajicim, resp. provizornim oplocenim (pfipadné
mechanickymi zabranami) vstupu nepovolanych osob do prostoru, kde budou provadény stavebni
prace. Pracovnici budou pouzivat ochranné pomdcky a budou prokazatelné proskoleni. Pracovisté
bude fadné osvétleno (bude-li potfeba).

Za usporadani pracovisté odpovida zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté prfedano.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyty€eni jednotlivych inzenyrskych siti, které
se na stavenisti nebo v jeho blizkosti nachazeji.

Zhotovitel stavby zajisti, aby byly splnény pozadavky na zajisténi stavenisté, organizaci prace
a pracovni postupy stanovené v pfilohach vySe uvedeného pravniho predpisu.

S ohledem na rozsah stavby je nutno uvazovat s €innosti koordinatora podle ustanoveni §14 a 15
zakona 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpislt ,O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
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a ochrany zdravi pfi praci®.

Stavba bude provadéna odbornou stavebni firmou za dodrZeni platnych predpisd a norem, z nichz
nékteré uvadim:

CSN EN 1990 Z&sady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Zatizeni konstrukci

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty

CSN 73 0833 Pozarni bezpecénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 3050 Zemni prace. VSeobecné ustanoveni.

CSN EN 206-1 Beton - ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13670

Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci
CSN EN 1995 Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci
CSN EN 1996 Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN 733610 Klempifské prace stavebni

ON 73 3630 Z&mecnické prace stavebni. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢na ustanoveni.

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Z&kladni ustanoveni.

CSN 74 4505 Stropy a podlahy

CSN 73 3451 Podlahy z dlazdic

CSN EN 508-2 Stiedni krytina z plechu

ON 74 4520 Podlahy. Naslapné vrstvy z dlazdic.

CSN 74 6401 Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov.

CSN 74 6077 Okna a vnéjsi dvefe — Pozadavky na zabudovani

Vyhl. 268/2009

O technickych pozadavcich na stavby

NV 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich

Dale bude postupovano podle technologickych predpisu vyrobct jednotlivych materiald.

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nefesi se.



25

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni
Vzhledem k charakteru stavby neni zapotfebi provadét zadna dopravni inzenyrska opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatireni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Nefresi se.

0) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy.

Predpokladany termin zahajeni - 02/2025
Predpokladany termin dokon&eni - 07/2025

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Neresi se.



