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1. Stavebně technické řešení 
 
1.1 Obecný popis navrženého řešení 
1.1.1 Stávající stav 
 
Stávající objekt loděnice je situován na břehu přehradní nádrže Mšeno, v jeho jihozápadní části mezi přehradní hrází 
a odtokovým tělesem, zajišťující výšku vodní hladiny na bezpečné úrovni. Přehradní nádrž je vyhledávaným místem 
obyvatel Jablonce nad Nisou a okolních obcí k rekreaci a odpočinku, zvláště v letních měsících. Svou velikostí je též 
vhodná k vodním sportům, jejich významným zástupcem je právě stavebník – Klub rychlostní kanoistiky Jablonec nad 
Nisou, z.s. Samotný stávající objekt loděnice, který pochází z doby zrodu vodní nádrže Mšeno, je poslední stavbou svého 
druhu v okolí přehrady. Budova loděnice je solitérním objektem v zeleném pásu lemujícím vodní nádrž, s dostatečnými 
odstupy od okolní městské zástavby. Záměrem navrhované stavby je vytvořit prostor pro sportovní oddíl splňující 
současné potřeby a požadavky a zároveň zachovat historicky cennou stavbu pro další generace ve svém původním osazení 
v krajině. 
Objekt je v současné době tvořen dvěma samostatnými budovami – původním objektem dřevěné loděnice a novější 
dřevěnou boudou, postavenou v místě historické kamenné loděnice. Původní loděnice je konstruována jako trámová 
stavba s dřevěným opláštěním a tradičním krovem – stojatou stolicí vynášející valbovou střechu. Směrem k přehradě je ve 
střeše umístěna věžička/lucerna zakončená stanovou střechou. Krytina loděnice je plechová se stojatou drážkou. Přízemí 
loděnice je využíváno k uskladnění lodí, zatímco v podkroví se nacházejí skromné šatny a kancelář umístěná ve věžičce. 
Novější objekt je konstruován pouze jako utilitární bouda na skladování lodí. Jedná se o drobnou dřevostavbu opláštěnou 
OSB deskami se sedlovou střechou z vlnitého plechu. 
 
 
1.1.2 Navrhovaný stav 
 
Navržené úpravy a doplnění objektu loděnice jsou vedeny snahou o dodržení tradiční jizerskohorské architektury.  
I z tohoto důvodu je počítáno s tím, že stávající loděnice bude rozebrána, za účasti architekta a TDI bude materiál 
vytříděn a hodnotné a použitelné části budou využity v některých místech pro vnitřní obložení stěn u podlahy (vyznačeno 
ve výkresu D.202A – Půdorys 2.NP). Nový objekt loděnice je řešen ve stejném duchu jako původní. Loděnice sestává ze 
dvou konstrukčně rozdílných částí. 1.NP, sloužící pro skladování lodí, je tvořeno monolitickou železobetonovou 
konstrukcí, zakončenou ŽB deskou, na které je dále vystavěna dřevostavba vlastní budovy loděnice se zázemím. Fasáda 
objektu parafrázuje původní vzhled loděnice – dřevěné pobití s laťováním přes spáry, které probíhá až k opěrné ŽB stěně 
1.NP a tvoří tak jednotný háv budovy.  V tradičním stylu dané oblasti je řešena též střecha s tesařským dřevěným krovem 
a plechovou falcovanou krytinou v barvě měděnky. Hlavní vstup do objektu je situován ze západní strany z místní 
komunikace. Z objektu je pak přístup přes technické podlaží s loděmi a venkovní terasu SO.02 přímo na břeh přehrady  
a na pontonová mola umožňující bezpečný nástup do lodí. 
 
1.NP 
Hlavní vstup do objektu je ze západní strany z místní komunikace vedoucí od hráze kolem přehrady. Přes exteriérovou 
rampu z betonové dlažby se vstupuje na mezipodestu hlavního schodiště propojující 1.NP a 2.NP. Po schodech dolů  
od hlavního vstupu se dostáváme do 1.NP, kde ústí dveře do exteriérového prostoru pro umístění lodí. Celý prostor 1.NP 
je otevřený, jedinou bariéru tvoří monolitické ŽB sloupy nosného skeletu.  Ze tří stran je 1.NP obehnáno ŽB opěrnou 
stěnou do výšky 1,23, resp. 1,4 m. Nad touto stěnou již probíhá pouze laťování fasády sloužící jako optické dělení a 
zároveň ochrana majetku.  Směrem k vodě je 1.NP uzavíráno systémovými posuvnými prvky tvořenými rovněž laťováním.  
Jediný vytápěný prostor v 1.NP tvoří schodiště a technická místnost přístupná přímo ze skladu lodí. Tento objekt 
vymezují monolitické nosné ŽB stěny, které jsou zvenku zatepleny a opláštěny trapézovým plechem na dřevěném roštu. 
Na prostor 1.NP přímo navazuje terasa SO.02 a venkovní schodiště pro přístup k pontonovým molům. Terasa i schodiště 
jsou tvořeny ocelovou konstrukcí z válcovaných profilů nesených rovněž ocelovými sloupky kotvenými přes čelní desku 
do patek z prostého betonu. Na straně přilehlé k domu bude konstrukce přichycena k ŽB pažící stěně s žulovou 
přizdívkou.  
 
2.NP  
Přístup do 2.NP zajišťuje hlavní schodiště, které nás vede do prostoru chodby propojující jižní a severní křídlo budovy. 
V jižní části je umístěno zázemí jezdců na dračích lodích, zatímco v severní zázemí klubu rychlostní kanoistiky.   
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Jižní část: Z hlavní podesty schodiště se přes dvoukřídlé dveře dostáváme do chodby, ze které můžeme dále pokračovat 
do šatny s přidruženým hygienickým zázemím, malého skladu nebo přes posuvné dveře do kanceláře s drobnou 
kuchyňkou. 
Severní část: Ze schodiště se dostaneme do podlouhlé chodby při fasádě objektu, která je lemována dřevěnou lavicí. 
Z této chodby je umožněn přístup do pánských šaten, skladu s výlevkou a prostorné klubovny s kuchyňkou a topeništěm. 
Z klubovny jsou přístupné dámské šatny s hygienickým zázemím a rovněž sklad s výlevkou. Prostoru klubovny dominuje 
vřetenové ocelové schodiště do podkroví. 
Z 2.NP je na dvou místech (přes HS portál a prosklené dvoukřídlé dveře) umožněn přístup na dřevěnou terasu. Pod 
terasovým pochozím roštem se na většině půdorysu nachází zasklení, které tvoří střechu nad skladem lodí a zároveň 
pouští do tohoto prostoru skrz terasu dostatek světla. 
 
3.NP 
Vřetenové schodiště zajišťuje přístup do lucerny, ze které je výhled na celou vodní nádrž. Z věžičky je dále možné vstoupit 
do prostoru krovu nad klubovnou a šatnami. Celé 3.NP slouží pro odkládání sezónních věcí (bóje, stany…) a umístění 
technologií (rekuperační VZT jednotka). Podlahu podkroví tvoří pouze dubový rošt. 
 
Střecha 
Tvar střechy severní části kopíruje tvar z původní loděnice – valbová střecha s vikýřem v západní části a lucernou se 
stanovou střechou v části východní. Jižní část je zastřešena sedlovou střechou, na východní straně ukončenou štítem. 
Sklon střech je všude stejný – 40°, stejně jako krytina – falcovaný hliníkový plech v barvě měděnky. Stejný materiál bude 
použit i na veškeré další klempířské i pokrývačské prvky na střeše. Bližší specifikace materiálu je uvedena v části D.900 
Kniha standardů. 
 
1.2 Stavební přípravy 
1.2.1 Přípravné práce 
Před zahájením stavebních i bouracích prací dodavatel stavby prověří stávající napojení objektu a vytyčí potřebné vedení 
inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace, slaboproud, veřejné osvětlení) a v objektu zajistí jejich ochranu v souladu 
s příslušnými ČSN a v souladu s předpisy BOZP. Dále je třeba zajistit: 

- vyklizení staveniště (ve spolupráci s investorem – vyklizení budov loděnice) 
- napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro, voda) 
- odpojení inženýrských sítí (zejména elektro) před zahájením bouracích prací 
- vytyčení inženýrských sítí 
- oplocení staveniště 
- protokoly předání a přijmutí staveniště s popisem sítí 

 
1.2.2 Bourací práce 
Bourací práce lze rozdělit na 2 části, časově na sobě nezávislých. 
 
Hlavní, historická budova loděnice (severní objekt)  
Dřevěná konstrukce loděnice bude odborně demontována, při důrazu na minimalizaci poškození veškerých prvků. 
Plechová krytina, výplně okenních otvorů a původní rozvody elektro, stejně jako vybrané prvky vnitřního vybavení budou 
zlikvidovány odpovídajícím způsobem. Dojde k odstranění předsazené ocelovo-dřevěné terasy a schodiště, včetně 
betonových základových patek. Základové betonové patky pod budovou loděnice budou odstraněny v průběhu 
výkopových prací.  
Rozebrané dřevěné konstrukce budou za účasti architekta a TDI roztříděny a bude rozhodnuto o dalším využitím prvků. 
Je snaha využít stávající dřevěné konstrukce v interiéru – např. na obložení stěn, výrobu nábytku apod. 
 
Vedlejší budova (jižní objekt) – sklad lodí 
Před realizací přístavby bude provedeno odstranění celého objektu skladu lodí. Budova je jednopodlažní, obdélníkového 
půdorysu o rozměrech cca 13 x 4,2 m. Budova má nosnou dřevěnou hranolovou konstrukci, osazenou na vyvýšených 
betonových základech. Fasádu tvoří opláštění OSB deskami s laťováním. Střecha je sedlová s plechovou střešní krytinou. 
Jednotlivé prvky a konstrukce budou postupně rozebírány od střešní krytiny směrem k základům. Před zahájením 
bouracích prací nutno prověřit a zajistit odpojení objektu od inž. sítí. V případě bourání prvků, které zajišťují stabilitu 
objektu, je nutné před odstraněním nosných prvků, zbývající konstrukce zajistit proti samovolnému zřícení. Dojde 
k odstranění předsazeného ocelo-dřevěného schodiště na východní straně budovy. 
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Po demontáži obou budov a likvidaci odpadu bude rozebrána skládaná záporová zídka z žulových kvádrů. Jednotlivé 
kvádry budou přebrány, očištěny a v maximální možné míře (dle zjištěných rozměrů kvádrů) použity na novou žulovou 
přizdívku opěrné stěny S1. 

1.2.3 Zemní práce 
Před započetím výkopových je bezpodmínečně nutné provést vytyčení inženýrských sítí, zejména vedení veřejného 
osvětlení, které e nachází v těsné blízkosti přilehlé komunikace. Ornice bude sejmuta a deponována v jižní části pozemku 
investora. Výkopové práce počítají s kombinací svahovaného výkopu a paženého výkopu směrem ke komunikaci. Pažení 
je uvažováno jako mikrozáporové vetknuté – ocelové válcované prvky jsou vrtány a zality do betonových patek. 
V průběhu výkopu budou mezi ocelové zápory vkládány a vyklínovány pažiny. Návrh pažení provede dodavatel, případně 
rozhodne o jiném způsobu provádění výkopu. Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou skládku.  
 
1.3 Stavební činnost 
1.3.1 Základové konstrukce 
Stávající základové konstrukce, betonové patky, pod stávající částí loděnice budou vyjmuty, případně demolovány 
v průběhu výkopových prací a budou zlikvidovány na příslušné skládce odpadu. Nové základové konstrukce jsou 
navrženy v kombinaci základových pasů pod opěrné obvodové stěny a dvoustupňových patek pod sloupy. Beton pro 
základy pod terénem bude třídy C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3, výztuž B500B, minimální krytí výztuže  
35 mm, vyztužení dle statika. Před betonáží nutno osadit chráničky prostupů a systémové prvky. Po obvodu bude  
na pasech založena monolitická opěrná stěna, ke které bude ze severní a východní strany doplněna žulová přizdívka (viz 
Kniha standardů D.900). Nadzemní části betonových konstrukcí provádět z betonu třídy C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-
Cl 0,20-S3. Takto připravené základy vyrovnat zeminou hutněnou maximálně po 250 mm, aby celé souvrství bylo 
stabilní. Následně je třeba provést hutněný podsyp ze štěrkodrti 0/63. V místě základové desky (pod schodištěm  
a technickou místností) je na takto připravené lože navržen podkladní beton v tl. 50 mm, třídy C16/20, v místě prkenné 
terasy podsyp ze štěrkodrti 0/32. 
Základové konstrukce jsou navrženy v nezámrzné hloubce i s ohledem na svažitost terénu. 
Viz Výkres základů D.102 
 
1.3.2 Vodorovné a svislé nosné konstrukce 
Nosná konstrukce 1.NP je navržena jako monolitická, železobetonová. Na základových patkách jsou založeny sloupy 
čtvercového průřezu 300 x 300 mm v maximálním rozponu 9,2 m. Mezi sloupy jsou pnuty průvlaky v. 250 mm a š. 300 
mm, vynášející ŽB desku tl. 250 mm. V prostoru terasy v úrovni 2.NP není provedena ŽB deska, je zde navržen pouze 
rastr průvlaků (hlavní – mezi sloupy- 500 x 300 mm, vedlejší – mimo osy sloupů - 500 x 200 mm), které vynáší ocelové 
nosníky IPE 140 v rozponu 800 - 825 mm. Tyto nosníky tvoří nosnou část pro terasový rošt a rovněž vložené zasklení 
zastřešující sklad lodí. Na čtyřech místech jsou provedeny ŽB krakorce (průvlaky s volným koncem) s náběhem  
– od v. 500 mm u sloupu po v. 250 mm v čele.  
Skeletová konstrukce je doplněna o monolitickou ŽB stěnu tvořící prostor schodiště a technické místnosti, která rovněž 
zajišťuje ztužení sloupové konstrukce. 
Součástí svislých nosných konstrukcí 1.NP je i monolitická ŽB opěrná stěna, tl. 200 mm (S2b) při severní a jižní straně  
a 250 mm (S2a) při západní straně a také opěrná stěna (S1) pod úrovní terénu, která je protažena jižně mimo stopu 
SO.01 a slouží zde pro vyrovnání terénu do úrovně terasy SO.02.  
Exteriérové betonové prvky provést z betonu třídy C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3, výztuž B500B. Veškeré 
betonové prvky budou pohledové, bez povrchové úpravy, pouze se zabroušenými hranami. 
 
Na železobetonové desce je v úrovni 2.NP založena klasická konstrukce dřevostavby. Práh dřevostavby 50/160 kvůli 
přerušení tepelného mostu podkládáme XPS 500, případně pěnovým sklem. Stěnové sloupky rozměru 50/160 jsou v poli 
stěny rozmístěny v osových rozestupech max. 625 mm kvůli následnému pohodlnému opláštění deskami. U ostění otvorů 
je nutno sloupky zdvojit, v rozích stavby ztrojit. Sloupky budou svrchu svázány „pozednicemi“ 2x 50/160 resp. 160/220 
nad většími otvory, na které jsou následně ukládány stropní trámy, případně vazné trámy plných vazeb krovu.  Dimenze 
konkrétních stropních trámů jsou vyznačené v Půdorysu 2.NP – výkresu stropu D.202 C. Dřevěné prvky jsou navrženy 
z rostlého dřeva C24. Rámová konstrukce bude následně vyplněna minerální vatou a z obou stran opláštěna 
sádrovláknitou deskou (z interiérové strany s nakašírovanou parobrzdou).  
Opláštění zajišťuje požární odolnost REW 45 DP3. 
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1.3.3 Střecha a krov 
Krov loděnice tvoří klasická tesařská konstrukce. V jižní části objektu a většiny severní části se jedná o ležatou stolici – 
vazné trámy 160/180 a 160/160, vaznice a sloupky 160/160 , krokve 160/100, pásky a hambalky 120/120. Veškeré prvky 
krovu jsou navrženy z rostlého dřeva C24. Osové vzdálenosti krokví se pohybují mezi 730 – 850 mm v návaznosti na 
rozestupy plných vazeb (viz výkres krovu D.204). Prvky krovu budou spojovány tradičními tesařskými spoji, pohledové 
části krovu budou hoblovány/frézovány a opatřeny barvou na bázi lněného oleje. Krov je doplněn o konstrukci lucerny, 
jejíž svislé stěny jsou vyneseny ze stropních trámů (jedná se o skladbu obvodové stěny). Lucernu zastřešuje stanová 
střecha, jejíž vrchol vynáší sloupek na křížení vazných trámů. U okraje střechy jsou na krokve kotveny námětky 60/120 
vynášející přesah střechy. 
Veškeré sklony střech jsou sjednoceny na hodnotu 40°.  
Konstrukce krovu je na vnitřní hraně krokví zaklopena smrkovými palubkami na sádrovláknité desce, kryjící zateplení 
dřevovláknitou deskou (tl. 160 mm) mezi krokvemi. Zvenku je zateplení doplněno nadkrokevní izolací dřevovláknitou 
deskou v tl. 120 mm, pojistnou hydroizolací a nad provětrávanou mezerou prkenným bedněním. Na prkenné bednění  
se separační drenážní rohoží bude kladen svitkový hliníkový plech tl. 0,7 mm na stojatou drážku. Základní šířka krytiny 
(falc-falc) je 500 mm, kvůli návaznostem falců jsou některé pásy užší (vyznačeno v Půdorysu střechy D.205). U hřebene  
a okapní hrany nutno zajistit odvětrání vzduchové mezery systémovým řešením. V rovině střechy jsou dále osazeny 
trubkové sněhové zachytače. prvky pro odvětrání stoupaček kanalizace (celkem 3ks), odtahy a přívody VZT (celkem 3 
ks), komín a nášlapné prvky na přístup ke komínu a komínová lávka vč. zábradlí. Barva krytiny a veškerých prvků 
oplechování střechy a dalších klempířských a pokrývačských konstrukcí bude sjednocena – barva měděnky (patina 
zelená- RAL 6027). 

1.3.4 Schodiště 
Hlavní schodiště mezi 1.NP a 2.NP je navrženo jako monolitické – železobetonové z betonu třídy C 30/37 - XC1-Dmax 
22-Cl 0,20-S3. Konstrukčně jej tvoří zalomená deska tl. 160 mm s nabetonovanými stupni. Rozměr stupňů 16 x 182,5 x 
265 mm, šířka schodiště je 1,1 m. U schodiště požadujeme pohledovou kvalitu, bude opatřeno pouze odpovídajícím 
bezprašným nátěrem. Hrany stupňů zabrousit. Na vstupní mezipodestě, stejně jako u vstupu z prostoru skladu lodí v 1.NP 
bude umístěna čistící rohož.  

Schodiště v klubovně 2.16 (mezi 2.NP a 3.NP) tvoří samostatný zámečnický výrobek – vřetenové schodiště šířky 650 mm 
se stupni (15 x 223 x 208 mm) vykonzolovanými ze středového sloupu. Stupně budou provedeny ze slzičkového plechu, 
zábradlí je tvořeno stojinami z ocelových trubek 20/2 mm, madlo plochou ocelí 50/10 mm. Veškeré hrany a svary je třeba 
zabrousit. Povrchově bude schodiště ošetřeno tvrdým polyuretanovým nebo epoxidovým nátěrem.  

1.3.5 Svislé nenosné a dělící konstrukce 
Svislé nenosné dělící konstrukce navazují na řešení obvodových stěn. Skládají se z nosné konstrukce z dřevěných hranolů 
80 x 60 mm, vyplněné minerální vatou a z obou stran opláštěné sádrovláknitými deskami.  V mokrých prostorech je třeba 
opláštit konstrukci sádrovláknitou deskou do mokrých prostor. Povrchovou vrstvu tvoří smrkové svislé palubky tl. 19 
mm, kotvené přímo na sádrovláknitou desku v drážce. V koupelnách a mokrých provozech je sádrovláknitá deska 
opatřena hydroizolační stěrkou a keramickým obkladem. Kvůli zajištění akustické pohody v interiéru je třeba dobře 
provést detaily napojení příček na obvodové stěny, podlahu a stropní konstrukce / záklop krovu.  
 
1.3.6 Hydroizolace 
Vzhledem k tomu, že 1.NP je provětrávané, nevzniká zásadní požadavek na izolování spodní stavby, stejně jako nevznikají 
požadavky na ochranu proti pronikání radonu z podloží. Hydroizolace je navržena pod prostorem schodiště a technické 
místnosti v 1.NP. Na provedenou železobetonovou desku bude proveden asfaltový penetrační nátěr a následně  
2x plynotěsně a vodotěsně navařený asfaltový pás. V místě přilehlého terénu je hydroizolace vytažena nad úroveň terénu, 
respektive navázána na osazení hlavních vchodových dveří a vstupních dveří v 1.NP. U opěrných ŽB stěn je z exteriérové 
strany po úroveň terénu umístěna nopová fólie, stažena k drenáži kolem jižní, západní a severní strany objektu. Drenáž 
ústí do vodní nádrže. Na ŽB desku v úrovni 2.NP bude rovněž proveden asfaltový penetrační nátěr a dvojitý asfaltový pás. 
Následně na separační fólii bude provedena skladba podlahy dřevostavby. 
Dřevěná fasáda 2.NP je pod provětrávanou mezerou v celé ploše doplněna pojistnou hydroizolací – difuzně otevřenou 
fólií, která je navázána na pojistnou hydroizolaci střechy.  
Střecha je chráněna plechovou falcovanou krytinou na separační drenážní rohoži na bednění (viz. odst. 1.3.3 Střecha a 
krov), pod kterou je (opět v úrovni provětrávané mezery) umístěna pojistná hydroizolace – difuzně otevřená fólie. Fólie 
přitlačují kontralatě ke konstrukci střechy (nutno provést dle systémového detailu výrobce). 
 



Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou  Projekt R060 | srpen 2023 

 
 

Studio  R A K E T O P L Á N  s. r. o. | Písecká 1965/1, 130 00 Praha 3 | +420.487.953.384 | studio@raketoplan.com | www.raketoplan.com 
  IČ 05620490 | DIČ CZ05620490 | Nad Jezerkou 1075/13, 140 00 Praha 4 | korporace je zapsaná u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267163 

 
6/17 

 

1.3.7 Tepelné a akustické izolace 
1.NP – v rámci 1.NP je navrženo zateplení podlahy pod schodišťovým prostorem a technickou místností z podlahového 
polystyrenu EPS 150 tl. 160 mm. Stěny této části jsou opatřeni kontaktní izolací XPS tl. 140 mm, na kterou je dále 
umístěn fasádní rošt a obklad trapézovým plechem TR20, směrem k místní komunikaci poté dobetonována pohledová 
ŽB stěna tl. 100 mm. 
2.NP – podlahovou tepelnou izolaci v úrovni 2.NP tvoří dřevovláknitá deska celkové tl. 200 mm (ve dvou vrstvách 160  
a 40 mm). Nutno dodržet požadavky výrobce na kombinaci se suchými podlahami a požadavky na stlačitelnost. Ideálně 
použít systémovou skladbu celého souvrství podlahy.  
Nosná sloupková konstrukce stěn 2.NP bude vyplněna minerální vatou (tl. 160 mm), z exteriérové strany je poté celá 
skladba obvodové stěny ještě opláštěna dřevovláknitými izolačními deskami tl. 50 mm, které přerušují teplené vazby  
od sloupků nosné konstrukce.  
Střecha – zateplení střechy navrženo jako mezikrokevní a nadkrokevní. Mezi krokve budou vkládány dřevovláknité 
izolační desky tl. 160 mm, nad krokve poté ještě tuhé dřevovláknité desky tl. 120 mm. Ty budou následně překryty 
pojistnou hydroizolací (případně lze použít desky s hydrofobizovanou úpravou) a přitlačeny pomocí kontralatí ke 
krokvím. Kotvení kontralatí je nutno dodržet dle požadavků výrobce dřevovláknitých desek. 
Požadavky na hodnoty součinitele teplené vodivosti jsou uvedeny v jednotlivých výkresech ve výpisu skladeb konstrukcí. 
 
Akustické izolace jsou řešeny pouze v rámci montovaných dělících stěn – nosná konstrukce bude vyplněna 80 mm 
minerální vlny. Kročejová izolace ve 2.NP je zajištěna pomocí vrstvy podlahové tepelné izolace. 
 
1.3.8 Fasády 
1.NP 
- žulová podezdívka (M3 ve výkresech pohledů) na východní a severní straně – zděná ze štípaných žulových kvádrů na 
maltu, opatřit antigraffiti nátěrem (podrobnější specifikace viz. Kniha standardů D.900) 
- monolitické železobetonové opěrné stěny (M2 ve výkresech pohledů) – pohledový beton do systémového bednění  
se zabroušenými hranami, směrem do exteriéru stavby (ven z půdorysu) opatřit antigraffiti nátěrem 
- dřevěné laťování (M6 ve výkresech pohledů) – latě z tvrdého dřeva rozměru 30 x 40 mm (kladeny delší stranou 40 mm 
kolmo k fasádě), osová vzdálenost latí 94 mm. Latě s hladkými hranami, hoblované, do fasády a v úrovni 1.NP 
k železobetonovým opěrným stěnám (latě buď naložené před ŽB stěnou – Z fasáda, nebo osazené v polodrážce ŽB stěny 
směrem do interiéru – S a J fasáda). Povrchová úprava – olejová lazura, nutno vzorkovat (podrobnější specifikace viz. 
Kniha standardů D.900). 
- trapézový plech – obklad trapézovým plechem na dřevný fasádní rošt – trapézový plech T20, surový vzhled, pouze tvrdý 
transparentní lak (polyuretanový nebo epoxidový), případně adekvátní povrchová výroba přímo od výrobce 
 
2.NP 
- dřevěné obložení fasády (M1 ve výkresech pohledů) – smrková prkna 188 x 24 mm, kladena svisle, hoblovaná, spáry 
kryté laťováním 30 x 40 mm (kladeny delší stranou 40 mm kolmo k fasádě) z tvrdého dřeva. Povrchová úprava fasády 
olejovou lazurou, nutno vzorkovat (podrobnější specifikace viz. Kniha standardů D.900). 
 
1.3.9 Povrchy podlah, stěn a stropů 
1.NP 
Podlahy: 
- akátová terasová prkna tl. 28 mm v prostoru skladu lodí 1.02 – terasová prkna uložena na dvojitý terasový rošt na 
rektifikačních terčích, terasová prkna bez povrchové úpravy. Prkna uložena v S-J směru, podlaha navazuje na terasu SO.02 
- betonová deska – v prostoru schodiště 1.01 a technické místnosti 1.03 – betonová deska s polypropylenovými vlákny 
ošetřena bezprašným nátěrem. V technické místnosti nutno podlahu spádovat směrem k podlahové vpusti. Spádování 
provést v úrovni tepelné izolace. 
  
Stěny: 
- monolitické železobetonové opěrné stěny (S2) a sloupy do systémového bednění - směrem do prostoru skladu lodí bez 
povrchové úpravy, pouze zabrousit hrany 
- monolitické železobetonové stěny v technické místnosti 1.03 (S3)– bez povrchové úpravy 
- v prostoru schodiště bude na jedné straně omítaná zděná stěna (S6) – dvouvrstvá omítka jádro+štuk, na druhé straně 
obložená montovaná příčka dřevěnými palubkami (S5). krycí barva na bázi lněného oleje, nutno vzorkovat. 
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Strop:  
- monolitická ŽB deska a průvlaky – bez povrchové úpravy, pouze zabroušené hrany 
- ocelová konstrukce terasy – přiznané ocelové válcované nosníky – povrchová úprava pozink v tl. 100μ a následný 
komaxit (tvrzená prášková barva). Odstín dle architekta, nutno vzorkovat. V části konstrukce jsou osazeny tabule 
z tvrzeného lepeného skla tvořící střechu nad skladem lodí. Tabule jsou vkládány do systémových profilů montovaných 
ve spádu směrem k hraně terasy. 
 
2.NP 
Podlahy: 
 Nášlapné vrstvy interiéru jsou děleny do dvou kategorií – podlahy v suchých provozech a podlahy v mokrých provozech 
(pouze sprchy a toalety).  
- v suchých provozech je navržena dřevěná masivní podlaha (P4a) – podlahová borová prkna tl. 22 mm š. 146 mm lepená 
k roznášecí vrstvě suché podlahy, kvalita AB, ošetřeno tvrdým voskovým olejem 
Sokl u dřevěných podlah je řešen dubovou masivní lištou v. 80 mm v úrovni dřevěného obložení (viz. detail u Půdorysu 
1.NP – výkresu podlah D.201B) 
- v mokrých provozech se nachází keramická glazovaná dlažba (P4b) čtvercového formátu 150 x 150 mm lepený na 
roznášecí vrstvu suché podlahy. Pod dlažbu je třeba osadit systémovou podlahu se sádrovláknitými deskami do vlhkých 
prostor a celou plochu, vč. soklů opatřit hydroizolační stěrkou. Požadavek na provedení obkladu z řady s kompletním 
sortimentem tvarovek – soklové, rohové, koutové – těmito tvarovkami budou řešeny plynulé návaznosti jednotlivých 
ploch. (Podrobnější specifikace viz. Kniha standardů D.900) 
 
- na venkovní terase budou osazena stejná terasová prkna jako v 1.NP - akátová terasová prkna tl. 28 mm, š. 50 mm 
s mezerami 15 mm, terasová prkna bez povrchové úpravy. Prkna uložena v S-J směru. Terasa bude skládána  
do jednotlivých podlážek, tvořených rámem z L-profilu. Tyto podlážky budou následně ukládány na ocelové nosné prvky 
terasy a zajistí snadnou rozebíratelnost terasy a přístup k prosklené střeše pro případné čištění. 
 
Stěny: 
Povrchy stěn jsou opět rozděleny do dvou kategorií – mokré a suché provozy.  
-  v suchých provozech jsou stěny opláštěny smrkovými palubkami tl. 19 mm kladenými ve svislém směru, kvalita palubek 
AB. Palubky budou spojovány na pero-drážku, případně na Z-profil a budou kotveny pomocí skrytých příponek v drážce. 
Na nenosných příčkách jsou palubky kotveny přímo k pláštící desce, na obvodových stěnách k dřevěnému roštu tvořící 
instalační předstěnu.  
V prostoru chodby 2.08 a dále do klubovny 2.16 bude vnitřní příčka obložena masivním vodorovným smrkovým 
obložením tl. 40 mm na vložené pero (S7 c, d). Toto řešení vytváří dojem roubené stěny, princip je zobrazen v detailu 
D.403-Detail C. 
Na toto obložení, stejně jako na obložení stěn v reprezentativních prostorech do v. 930 mm (vyznačeno v Půdorysu 1.NP 
D.201A) je záhodno použít materiál z rozebrané původní loděnice. 
Krycí barva veškerých dřevěných obkladových materiálů bude na bázi lněného oleje, nutno vzorkovat. Odstín vybrat 
s architektem na základě konkrétního výrobce. 
- stěny mokrých provozů (S7b) budou obloženy glazovaným keramickým obkladem čtvercového formátu 150 x 150 mm 
lepený pláštící sádrovláknitou desku určenou do mokrých provozů. Stěny, které budou vystaveny ostřiku vodou nutno 
pod obklad opatřit hydroizolační stěrkou. Požadavek na provedení obkladu z řady s kompletním sortimentem tvarovek – 
soklové, rohové, koutové – těmito tvarovkami budou řešeny plynulé návaznosti jednotlivých ploch. (Podrobnější 
specifikace viz. Kniha standardů D.900) 
 
Stropy: 
Stropy nad 1.NP jsou tří typů – otevřený do záklopu střechy s přiznanými prvky krovu, dřevěný rošt na stropních 
trámech, sádrokartonový svěšený podhled v místnostech 2.07, 2.11, 2.14 
- prostor otevřený do krovu – na smrkové opláštění stěn plynule navazuje stejné opláštění konstrukce střechy (pod úrovní 
krokví). V prostoru jsou patrné přiznané prvky krovu – vazné trámy, vzpěry, pásky, vaznice, sloupky. Prvky krovu budou 
opatřeny stejnou povrchovou úpravou jako obložení stěn – krycí barva na bázi lněného oleje, nutno vzorkovat. Odstín 
vybrat s architektem na základě konkrétního výrobce. 
- prostor místností 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 a 2.16 uzavírá dřevěný rošt na stropních trámech, tvořící zároveň 
podlahu podkroví. Jedná se o dubové hranoly (kvalita AB) rozměrů 60 x 40 mm (bližší info viz povrch podlahy 3.NP). 
Stropní trámy budou z rostlého dřeva C24, hoblovány a opět opatřeny krycí barvou na bázi lněného oleje. 
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- strop místností 2.07, 2.11 a 2.14 tvoří zavěšený SDK podhled na dvojitém dřevěném roštu, spodní hrana podhledu je 
v úrovni +2,4 m. Nosná konstrukce podhledu je vyvěšena z dřevěné subkonstrukce mezi příčkami v úrovni stropních 
trámů. V místnostech 2.07 a 2.11 jsou v podhledech osazeny systémové poklopy pro revizi a údržbu VZT jednotek. (V 
m.2.11 je nad tímto poklopem ještě jeden v úrovni dřevěného roštu podlahy 3.NP – T10a). SDK podhledy jsou 
z pohledové strany tmeleny a opatřeny krycím nátěrem.  
 
3.NP 
Podlahy: 
 - využitelný prostor podkroví je navržen pouze nad částí půdorysu a slouží k ukládání sezónních věcí, jako jsou bóje, stany 
a další potřeby pro pořádání závodů apod. V této úrovni je rovněž umístěna jedna rekuperační VZT jednotka zajišťující 
nucené větrání šaten a prostoru klubovny. 
Podlaha je tvořena dubovými hranoly (kvalita AB) rozměrů 60 x 40. Hranoly jsou hoblované se sraženou hranou. 
Rozestup mezi prvky roštu je 20 mm. Hranoly jsou šroubovány vruty se zápustnou hlavou přímo do stropních trámů, 
spoje nutno předvrtat. Směr kladení dubových hranolů je odvislý od uložení stropních trámů. Dubové hranoly budou 
ošetřeny tvrdým voskovým olejem. 
 
Stěny, stropy: 
- opláštění záklopu střechy je řešeno stejným způsobem, jako obložení vnitřních stěn - smrkovými palubkami tl. 19 mm 
kladenými ve svislém směru, kvalita palubek AB. Palubky budou spojovány na pero-drážku, případně na Z-profil a budou 
kotveny pomocí skrytých příponek v drážce přímo do sádrovláknité desky pláštící spodní hranu krokví. Svislé spáry 
obložení navazují na spáry vnitřního obložení stěn. Spoj „na čisto“, bez laťování. Krycí barva na bázi lněného oleje, nutno 
vzorkovat. Odstín vybrat s architektem na základě konkrétního výrobce. 
 
1.3.10 Výplně otvorů 
Výplně otvorů tvoří především dveře umístěné v exteriéru a interiéru a exteriérová okna 
 
Dveře: 
V úrovni 1.NP se nachází dvojice symetrických venkovních posuvných stěn. Každý z dílů má délku 12,7m s výškou 2,1 m. 
Horní pojezd je zavěšený na konstrukci (Z5) a spodní vedeni na kolejnici T profilu. Na tomto podlaží se nachází dvojice 
jednokřídlých plechových izolačních dveří do technické místnosti a schodiště. 
Hlavní vchodové dveře jsou dvoukřídlé asymetrické na západní fasádě, s dřevěnou konstrukcí a prosklením menšího 
křídla. Na tomto podlaží se také nachází posuvný HS portál na terase a dvojkřídlé dveře do klubovny. Oboje dveře jsou  
prosklené s hliníkovým rámem. 
 
V samotném interiéru se nachází prosklené dvojkřídlé otočné dveře na chodbách. Plné jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem 
do šaten a plné dveře z epoxidového materiálu na toalety. Ze stejného materiálu jsou i posuvné dveře mezi šatnami  
a sprchami, stejně tak jako posuvné dveře v klubovně sekce dračích lodí. Prostor skladu odděluje od chodby podobný 
posuvný panel jako sklad lodí v 1.NP, tj. ocelový posuvný rám s výplní z dřevěných latí. V podkroví se nachází 1,8 m 
vysoké dveře propojující podkrovní prostor s prostorem lucerny věže. 
 
Okna: 
Okna na fasádách se dají rozdělit do 4 skupin: (1) dřevěná dělená okna na západní fasádě se spodním posuvným dílcem 
(2) hliníková okna na terase bez členění, dodá výrobce společně s HS portálem a dveřmi do klubovny (3) dřevěná okna 
na nárožích, severní a západní fasádě (4) dřevěná okna s oblým nadpražím ve střešní lucerně společně s okny ve vikýři  
na západní straně. 
 
1.3.11 Truhlářské výrobky 
Truhlářské práce na přístavbě budou dány v kontextu s původní stavbou, jak designem zpracování, tak i materiálově  
a barevností. Patří sem zejména parapety v interiéru i exteriéru, stříška nad oknem na východní fasádě, kuchyňské linky  
se skříňkami a poklopy ve stropní konstrukci 2.NP. Na hlavním schodišti bude truhlářský výrobek plného zábradlí  
a madel. Pokud to bude možné, budou repasovány a použity stávající madla umístěná na schodišti do podkroví. 
 
1.3.12 Zámečnické výrobky 
V tomto řemesle budou provedena především jednotlivá zábradlí terasy a pontonu. 
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Zábradlí na terase je uvažováno z jednotlivých rámových segmentů tak, aby jednotlivé dílce mohly být vyjímatelné. Rám 
tvoří pásová ocel 10/50 a výplň ocelová tyčovina 12mm v roztečích cca 11 cm. Veškeré konstrukce budou opatřeny 
žárovým zinkováním a komaxit úpravou. Dále mezi zámečnické výrobky patří venkovní schodnicové schodiště (s 
dřevěnými stupnicemi), vnitřní vřetenové schodiště či závěsy posuvných panelů v 1.NP. Rovněž posuvné okenice u dveří 
vedoucích na terasu, mřížka VZT na jižní fasádě a listovní schránka u hlavního vstupu. 
 
1.3.13 Klempířské výrobky  
Klasické prvky jako jsou okapové žlaby, svody a včetně kotvení do fasády dle běžných detailů. Bližší specifikace bude 
potvrzena architektem. Obdobně větrací hlavice na hřebeni střechy budou pokud možno běžně dostupnými výrobky. 
Klempířské a pokrývačské výrobky na střeše sjednotit do stejného materiálu s krytinou.  
 
1.3.14 Komínové těleso 
V objektu se nachází pouze jedno těleso pro odvedení spalin z krbových kamen v klubovně 1.NP.  Technicky se jedná o 
svislý kouřovod s funkcí komína. Bude vícevrstvé, tvořené vnitřní vodící vrstvou, izolací tepelnou a nakonec povrchovou 
úpravou v barvě RAL dle pozdější specifikace. Výšky a proporce komínu jsou i s účinnými výškami.  Typ komínové hlavy 
bude řešen po odsouhlasení krytiny a klempířských prvků. V provedení bude za správné tahy a proporce odpovídat 
dodavatel, tak aby odpovídala revizním předpisům na provozování komínu. Nutno osadit topeniště umožňující napojení 
na kouřovod s funkcí komínu.  
 
1.3.15 Vytápění a prvky topení  
Vytápění objektu zajišťuje tepelné čerpadlo vzduch-voda. Venkovní jednotku umisťujeme v 1.NP do prostoru skladu lodí, 
zatímco vnitřní se nachází v technické místnosti 1.03, kde rovněž dochází k přípravě TV a otopné vody. Na akumulační 
nádrž je dále napojen okruh radiátorového vytápění s teplotním spádem 50/40°C. 
Konkrétní otopná tělesa budou odsouhlasena/vybrána architektem.  
Blíže se projektu vytápění věnuje část D.820 – Vytápění.  
 
1.3.16 Vzduchotechnika, chlazení 
Objekt lze větrat přirozeně, k zajištění dostatečné hygieny provozu při minimalizaci tepelných ztrát je však navrženo 
rovněž nucené větrání prostoru šaten, hygienických provozů a klubovny 2.16. Větrání je navrženo jako rovnotlaké 
s využitím rekuperačních jednotek umístěných v podhledu skladu 2.07 a podkroví nad skladem 2.15. Čerstvý vzduch je 
přiváděn do prostoru šaten, odtah je poté řešen přes hygienické provozy – sprchy a toalety. VZT potrubí je ve třech 
případech vyvedeno systémovými prvky nad střechu (v hřebeni) a v jednom případě mřížkou do severní fasády. 
V prostoru lucerny ve 3.NP je navrženo chlazení – pod okny je umístěna vnitřní klimatizační jednotka se zajištěným 
odvodem kondenzátu do kanalizace. Venkovní klimatizační jednotka je umístěna v prostoru skladu lodí v blízkosti 
venkovní jednotky tepelného čerpadla. 
Blíže se projektu VZT věnuje část D.830 – VZT, chlazení   
 
1.3.17 Silnoproudá a slaboproudá instalace a připojení objektu, ochrana před bleskem 
Stávající objekt je v současné době připojen k elektrické síti NN. Hodnota hlavního jističe před elektroměrem je 25A, 
400V, B. Pozice pilíře s elektroměrem bude přesunuta k západní fasádě, hodnota hlavního jističe před elektroměrem bude 
maximálně 40A, 400V, B. Hodnota jističe musí být projednána a povolena ČEZ Distribuce a.s. Maximální příkon je 
napočítán na 45,4 kW, koeficient soudobosti je uvažován 0,3. 
V objektu jsou navrženy běžné zásuvkové a světelné obvody, součástí je i osazení slaboproudých rozvodů včetně EZS a 
domovního telefonu. 
 
Na střeše objektu je navržena hřebenová soustava, doplněná jímacími tyčemi na ochranu zařízení, která vyčnívají nad 
střechu. Jedná se o výústky VZT. Vedení hromosvodů musí být umístěno v dostatečné bezpečné vzdálenosti od součástí 
objektu, které by mohly být bleskem zasaženy. Tato zařízení jsou v ochranném úhlu jímačů a dále než 60 cm od 
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svodového vedení. V objektu bude zřízen základový zemnič z pásku FeZn 120mm2, který bude uložen na dno základové 
spár a zčásti do výkopu v zemi do hloubky alespoň 70cm. Základový zemnič bude spojen se svodovým vedením na střeše 
svody navrženými v rozích objektu, přes zkušební svorky. 
Blíže se projektu elektro věnuje část D.840 – ESI, ESL, hromosvod 
 
1.3.18  Zdravotně technické instalace, hospodaření s dešťovou vodou 
Objekt bude napojen novými přípojkami na veřejný vodovod a kanalizaci.  
Vodovodní přípojka PE 100 SDR 11 PN 10 d63 bude napojena na řad na pozemku parc.č. 2299/5, k.ú. Jablonec nad 
Nisou, dále prochází pozemkem parc.č. 487 a 483/1, k.ú, Mšeno nad Nisou. Je ukončená vodoměrnou sestavou ve 
vodoměrné šachtě na poz. parc.č. 483/1, k.ú. Mšeno nad Nisou. Od vodoměrné šachty vede vnější vodovod v chodníku 
přes pozemky par.č. 483/1, 403/1, 483/3, 415/16 a 415/20 k objektu loděnice. Pod podlahou 1.NP je umístěna 
vypouštěcí šachta. 
- vodovodní přípojka – 6,75 m, profil d63 
- vnější vodovod – 69,4 m (d63) + 101,75 m (d40) 
 
Kanalizační přípojka se bude skládat z gravitační a tlakové částí. Gravitační část začíná napojením na revizní šachtu na 
řadu a končí revizní uklidňující šachtou DN 1000 na pozemku parc.č. 403/359, k.ú. Mšeno nad Nisou. Poklop DN 600. 
Šachta bude betonová z betonových skruží. Gravitační část přípojky bude provedena z kameninových trub profilu DN 
150 se sklonem min. 2%. Tlaková část kanalizační přípojky začíná napojením na uklidňovací revizní šachtu na pozemku 
parc.č. 403/359, k.ú. Mšeno nad Nisou, prochází dále pozemky parc.č. 403/1, 483/1, 483/3, 415/16, 415/19 a 415/20, 
k.ú. Mšeno nad Nisou a končí čerpací šachtou a čerpadlem, která je umístěna pod podlahou 1.NP objektu loděnice. Bude 
provedena z tlakových trub PE 100 SDR 11 PN 10 d63. 
- gravitační část přípojky – 6,23 m (DN150) 
- tlaková část přípojky – 169,2 m (d63) 
 
Splašková vody, včetně odkapů kondenzátu z klimatizačních jednotek jsou pomocí 4 stoupaček svedeny z objektu  
do domovní čerpací stanice DN 1000 umístěné pod terasovými prkny v 1.NP. Odtud jsou splaškové vody čerpány  
do veřejného řadu.  
V blízkosti domovní čerpací stanice se rovněž nachází vypouštěcí vodovodní šachta, přes kterou je vnější vodovod veden 
dále do technické místnosti 1.03. Odtud rozvod pokračuje dále po objektu k jednotlivým armaturám, včetně samostatné 
větve pro požární vodu ke dvěma hydrantům. V prostoru skladu lodí (na „fasádě“ technické místnosti) bude osazen 
nezámrzný ventil s automatickým vypouštěním.  
 
Dešťová voda ze střechy bude svedena do vodní nádrže okapovými svody opatřenými lapači střešních splavenin a dále 
ležatým potrubím, které je vyústěna nad maximální hladinou zátopy. Na ležaté potrubí navazuje povrchový odtokový 
kanálek, který je sveden do přehrady. V jižní části je umístěn zásobník na dešťovou vodu, který je opatřen přepadovým 
jištěním, přepad je opět vyústěn do povrchového kanálku a skrz opěrnou zídku pomocí chrliče do přehrady. 
Blíže se projektu ZTI věnuje část D.810 – ZTI 
 
1.3.19 Požadavky požárně bezpečnostního řešení 
Veškeré požadované odolnosti konstrukcí zajišťuje samotný návrh konstrukce a vyhovují požadované PO na základě 
Eurokódů, případně jsou zhodnoceny statikem v příloze PBŘ. Stěny dřevostavby – obvodové i dělící, uvažovat jako 
systémové skladby s požadovanou požární odolností – přesná specifikace skladeb dle konkrétního výrobce. V objektu 
jsou navrženy 2 hydranty D19 (tvarově stálá hadice 30 + 10 m) v místnostech 1.3 a 2.15. Dále jsou osazeny 3 přenosné 
hasicí přístroje práškové – dbát na pohledové provedení hasicích přístrojů, vzhledem k umístění na exponovaných 
místech. Ideálně použít ploché hasicí přístroje s ochranným štítem. 
Blíže se PBŘ věnuje část D.600 Požárně bezpečnostní řešení. 
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1.3.20 Závěr 
Před započetím, bouráním, adjustací, výroby jednotlivých výrobků je nutno provést zaměření skutečného provedení 
návazných konstrukcí a zohlednit v dílenské dokumentaci tolerance navazujících konstrukcí. 

O provádění všech povrchových úprav, výběru materiálů, finálně viditelných konstrukcí a jejich částí je nutno provést 
konzultace s investorem, případně jeho zodpovědným zástupcem a architektem a na provedeném vzorku dohodnout  
i způsob provádění.  
Materiály povrchových úprav a podlahových krytin budou před objednáním vyvzorkovány investorovi a architektovi. 
Odstíny nátěrů budou vybrány dle konkrétního výrobce, počet vrstev a příprava podkladu se bude řídit předpisem 
výrobce. V případě potřeby budou pořízeny vzorky s různým počtem vrstev nátěrů, ředěním a specifikací. 
 
Doporučujeme nechat zpracovat projekt interiéru na vybrané prostory pro přesnější určení návazností materiálů, řešení 
detailů a rozmístění jednotlivých prvků. V rámci projektu interiéru budou specifikovány konkrétní výrobky a materiály dle 
zvoleného dodavatele/výrobce.  
 
Veškerá dílenská dokumentace podléhá schválení generálním projektantem. 
 
Všechny rozměry je nutno před výrobou ověřit na stavbě. 
Projektant si vyhrazuje právo na změnu projektu na základě skutečností zjištěných během provádění stavby. 
 
V rámci provádění stavebních prací je třeba dodržovat ustanovení “O bezpečnosti práce”, zejména pak vyhlášku  
č. 591/2006 Sb.  

Je třeba nakládat s odpady vzniklých při rekonstrukci dle všech platných pravidel a zákonů v ČR. 
Především u provádění, zděných a betonových konstrukcí je třeba dbát na odchylky, rovinnost a další nutné parametry 
konstrukcí dle platných ČSN.  
O způsobu provádění bude veden stavební deník, do kterého budou zapisovány stavební postupy a jednotlivé etapy 
výstavby, provádění ochranných opatření a přebírání staticky nosných prvků stavby a rozvodů a instalací před zakrytím.  
Investor očekává, že stavba bude řízena odpovědným a tvůrčím způsobem aktivně spolupracujícím stavbyvedoucím. 
 
 
 

 
Zpracováno: v Praze dne 17.srpna 2023     Ing. arch. Ondřej Kuptík 
 
 

Ing. arch. Pavel Nalezený  
         autorizovaný architekt, ČKA 03775 
         Studio Raketoplán, s.r.o. 
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D.1.1.a - Technická zpráva – SO.02 - venkovní terasa a schodiště 
dle přílohy č. 13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
5FS Projekt pro provádění stavby 
Identifikační údaje 
 
Název stavby: Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno,  

Jablonec nad Nisou   
 
Místo stavby: parc.č. 415/17, 415/20, 415/23, 1561, 1583 

(415/19, 415/16, 483/1, 483/3, 403/1, 487, 2299/5, 403/358, 403/359) 
 katastrální území: Mšeno nad Nisou (656135) 
 obec: Jablonec nad Nisou (563510) 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (5FS) 
 
Investor:  Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. 
 
 Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky  
 466 02 Jablonec nad Nisou 
 
Zhotovitel dokumentace: Studio Raketoplán, s.r.o. 
 Nad Jezerkou 1075/13 (sídlo společnosti) 

140 00 Praha 4 – Nusle 
 

 Písecká 1965/1 (provozovna) 
130 00 Praha 3 - Vinohrady 
Ing. arch. Pavel Nalezený, ČKA 03755 
Ing. arch. Radek Vaňáč, ČKA 04269 

  
Autoři jednotlivých částí dokumentace: 
 Architektonicko-stavební část 
 Autoři  Ing. arch. Pavel Nalezený 
  Ing. arch. Radek Vaňáč   
  Ing. arch. Ondřej Kuptík 
  Bc. Lukáš Bartheldi 
 Spolupráce Ing. arch. Ondřej Kaška 
  Bc. Jan Stuchlík 
     
 Požárně bezpečnostní řešení stavby Ing. Jan Tomáš 
 SKC | statický výpočet Ing. Josef Veselý, ČKAIT 0014706, BK projekt s. r. o. 
  Ing. Pavel Konfršt, ČKAIT 0501328, Ing. Filip Jandejsek 
 EL | silnoproud + slaboproud, 
         ochrana před bleskem  Ladislav Dvořák, E-projekt 

 ZTI | vodovod + kanalizace + HDV Ing. Kamila Mattušová 

 TT | vytápění a vzduchotechnika Ing. Jindřich Hvížďala, Ing. Jan Jeřábek, Ing. Dana Vagnerová,  
  Airten, s. r. o. 
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Terasa 
Nad pozemkem 1561, LV 7057 (Povodí Labe), tedy nad vodní hladinou nádrže Mšeno, se nachází objekt terasy. Terasa 
doplňuje dispozici 1. NP domu a umožňuje zároveň přesun lodí z automobilu na vodu či do skladu a z 1.NP na vodu. 
Konstrukce je na západní straně kotvená přes UPE 140 pomocí chemických kotev k opěrné stěně (S1). Na protilehlé 
podélné straně je ocelová konstrukce podepřena sloupy HEB 120 kotvenými přes čelní desku s rektifikací a dvě závitové 
tyče M16 do základů z prostého betonu (500 x 500 x 1200 mm), zčásti pod vodní hladinou pod vodní hladinou.  Terasu 
vynáší celkem 10 sloupků maximální délky 2,5 m (délka je odvislá od úrovně terénu). 
 
Zavětrování ocelové konstrukce terasy je zajištěno ve třech polích mezi sloupy, vždy pomocí kříže z 2x L50x5 
šroubovaných na navařené platle v rozích. 
 
Nosná konstrukce terasy je z ocelových profilů IPE 140 , při kraji lemována nosníkem UPE 140. Na profilech je uložen 
dvojitý terasový rošt (případně vypodložen podkladky pro vyrovnání nerovností) a následně terasová akátová prkna  
tl. 28 mm bez povrchové úpravy. Prkna jsou uložena ve stejném směru jako v 1.NP SO.01, tedy S-J. 
 
Základ bude zkonstruován tak aby odolával dlouhodobému pobytu ve vodě. Stejně tak konstrukce sloupů a i samotná 
konstrukce terasy, bude opatřena proti dlouhodobým účinkům přímého kontaktu s vodou. Základové patky budou 
provedeny z betonu C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3, veškeré ocelové prvky pozinkovány v tl. alespoň100μ  
a následně opatřeny komaxitem – tvrzenou práškovou barvou, odstín dle specifikace architekta 
 
Schodiště 
Na terasu navazuje dvojice schodišť, užší široké 2,95 m a širší 7,37 m. Obdobně jako terasa, je schodiště zkonstruováno 
z ocelových profilů, konkrétně UPE 200, délky 6 m, které tvoří schodnice. Užší schodiště vynášejí pouze 2 schodnice  
po stranách, zatímco širší je ještě doplněno uprostřed svařencem 2x UPE 200 (zády k sobě). Jednotlivé stupně 
z akátových fošen tl. 45 mm jsou vyneseny na schodnicích pomocí připravených prvků z ohýbané pásové oceli 50 x 2,5 
mm, šroubovaných ke schodnici. Stupňů je 15, o rozměrech 150x330 mm. Schodiště je šroubováno k terase. Druhá strana 
schodiště je opřena do základu zahloubeném při dnu nádrže. Celá konstrukce schodiště bude opět opatřena proti 
dlouhodobým účinkům přímého kontaktu s vodou.  
 
Ke konstrukcím schodišť bude připojený stávající ponton. Spojení bude kloubové, aby konstrukce reagovala na 
proměnlivou hladinu vody. Spojení bude kloubové, aby konstrukce reagovala na proměnlivou hladinu vody. Jde o běžný 
plovoucí ponton. Specifikace bude případně dopřesněna, dle požadavků Klubu rychlostní kanoistiky a Klubu jezdců na 
dračích lodích. 
 
Zábradlí 
Součástí SO.02 je demontovatelné zábradlí na hraně terasy a obou schodišť, zabraňující pádu osob do vody. Jedná se o 
demontovatelné (přemístitelné – dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, odstavec 5.6 Přemístitelná zábradlí). Na 
schodnice a lemovací U-profil terasy budou navařeny kotvící trny z jeklů 40x50, případně z plné oceli vždy se dvěma 
připravenými otvory pro kotvení zábradlí. K těmto trnům budou následně šroubovány jednotlivé dílce zábradlí, tvořené 
rámem z ploché oceli 50 x 10 mm a výplní ze sloupků z kruhové oceli pr. 12 mm. Rámy zábradlí mají maximální délku 1,2 
m, výška zábradlí je navržena 1,0 m nad úroveň terasy (tzn. celková výška prvku je 1,31 m). Konstrukce zábradlí bude 
pozinkována v tl. alespoň100μ a následně opatřena komaxitem – tvrzenou práškovou barvou, odstín dle specifikace 
architekta. 
 
Způsob nakládání se zábradlím, stejně jako situace, kdy může být zábradlí demontováno, bude popsán v provozním řádu 
objektu. Demontáž zábradlí bude prováděna za předpokladu speciálního dočasného provozu, např. v průběhu závodů při 
zvýšené manipulaci s loděmi. Za správný provoz a osazování zábradlí zodpovídá vedení oddílu rychlostní kanoistiky 
Jablonec nad Nisou. 
 
 
Zpracováno: v Praze dne 17.srpna 2023     Ing. arch. Ondřej Kuptík 
 

Ing. arch. Pavel Nalezený  
         autorizovaný architekt, ČKA 03775 
         Studio Raketoplán, s.r.o. 
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D.1.1.a - Technická zpráva – SO.03 - zpevněné plochy-vjezd na pozemek 
dle přílohy č. 13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
5FS Projekt pro provádění stavby 
Identifikační údaje 
 
Název stavby: Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno,  

Jablonec nad Nisou   
 
Místo stavby: parc.č. 415/17, 415/20, 415/23, 1561, 1583 

(415/19, 415/16, 483/1, 483/3, 403/1, 487, 2299/5, 403/358, 403/359) 
 katastrální území: Mšeno nad Nisou (656135) 
 obec: Jablonec nad Nisou (563510) 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (5FS) 
 
Investor:  Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. 
 
 Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky  
 466 02 Jablonec nad Nisou 
 
Zhotovitel dokumentace: Studio Raketoplán, s.r.o. 
 Nad Jezerkou 1075/13 (sídlo společnosti) 

140 00 Praha 4 – Nusle 
 

 Písecká 1965/1 (provozovna) 
130 00 Praha 3 - Vinohrady 
Ing. arch. Pavel Nalezený, ČKA 03755 
Ing. arch. Radek Vaňáč, ČKA 04269 

  
Autoři jednotlivých částí dokumentace: 
 Architektonicko-stavební část 
 Autoři  Ing. arch. Pavel Nalezený 
  Ing. arch. Radek Vaňáč   
  Ing. arch. Ondřej Kuptík 
  Bc. Lukáš Bartheldi 
 Spolupráce Ing. arch. Ondřej Kaška 
  Bc. Jan Stuchlík 
     
 Požárně bezpečnostní řešení stavby Ing. Jan Tomáš 
 SKC | statický výpočet Ing. Josef Veselý, ČKAIT 0014706, BK projekt s. r. o. 
  Ing. Pavel Konfršt, ČKAIT 0501328, Ing. Filip Jandejsek 
 EL | silnoproud + slaboproud, 
         ochrana před bleskem  Ladislav Dvořák, E-projekt 

 ZTI | vodovod + kanalizace + HDV Ing. Kamila Mattušová 

 TT | vytápění a vzduchotechnika Ing. Jindřich Hvížďala, Ing. Jan Jeřábek, Ing. Dana Vagnerová,  
  Airten, s. r. o. 
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Terénní úpravy 
Navržená pozice vjezdu se nachází na pozemku p.č. 415/23, který je spádován ve dvou směrech. Jeden od přilehlé 
komunikace k vodní hladině, Druhý je na něj kolmý. První zmíněný, je pozvolný, se sklonem 1:10 a k účelům investora 
vyhovující. Druhý je vcelku strmý se sklonem 1:1,5 a vzhledem ke spádu směrem od domu, bude muset být upraven.  
Úprava terénu bude provedena navážkou zeminy v mocnosti cca 1 m a v šířce 2 m. Bude použita zemina, která zbyde  
po výkopových pracích základů. V jižní části pozemku bude hřeben svahu napojen na rovinou shodnou s rovinnou kolem 
měřícího hrázního zařízení, směrem k jižní části pozemku se bude sklon svahu zmenšovat. Směrem k vodě bude navážka 
zapřena o opěrnou stěnu (S1), jejíž žulová koruna je provedena ve shodné výšce jako terasa SO.02 (-2,920). Tímto je 
zajištěna plynulá návaznost pro pohyb mezi vjezdem na pozemek a objektem loděnice.  
 
Povrchové úpravy 
Na připravenou pláň rostlého terénu a po vrstvách (max. 250 mm) hutněného násypu bude v místě navržených 
zpevněných pásů pro vjezd vozidel provedena hutněná vrstva štěrkodrti ve dvou frakcích – nejprve 200 mm 0/63 a poté 
150 mm 0/32. Na takto připravený podklad bude pokládána zatravňovací betonová dlažba tl. 120 mm na ložní vrstvu  
tl. 40 mm ze štěrkodrti 4/8. Dlažbu je třeba následně v její tloušťce prosypat zahradním substrátem. Zpevněné pásy jsou 
navrženy ve dvou kolejích šířky 600 mm, mezi nimi prostor o šířce 1000 mm. Pásy jsou lemovány betonovou obrubou 
ukládanou do suchého betonu tak, aby horní hrana byla 50 mm pod úrovní zatravňovací dlažby. Tím bude zajištěno, 
skrytí betonové obruby, zároveň pevné usazení zatravňovací dlažby a plynulý přechod zeleně mezi zpevněnými pásy  
a okolní zatravněnou plochou. Směrem k vodní nádrži je zatravňovací dlažba opřena o korunu opěrné stěny (S1). 
 
Výměra plochy zpevněné zatravňovací dlažbou činí 17,0 m2, šířka pásů 0,6 m a délka 12,8 a 12,5 m.  
 
 
 
 
 
Zpracováno: v Praze dne 17.srpna 2023     Ing. arch. Ondřej Kuptík 
 
 

Ing. arch. Pavel Nalezený  
         autorizovaný architekt, ČKA 03775 
         Studio Raketoplán, s.r.o. 
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D.1.1.a - Technická zpráva – SO.04 - oplocení, stožár a stojany na kolo 
dle přílohy č. 13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
5FS Projekt pro provádění stavby 
Identifikační údaje 
 
Název stavby: Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno,  

Jablonec nad Nisou   
 
Místo stavby: parc.č. 415/17, 415/20, 415/23, 1561, 1583 

(415/19, 415/16, 483/1, 483/3, 403/1, 487, 2299/5, 403/358, 403/359) 
 katastrální území: Mšeno nad Nisou (656135) 
 obec: Jablonec nad Nisou (563510) 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (5FS) 
 
Investor:  Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. 
 
 Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky  
 466 02 Jablonec nad Nisou 
 
Zhotovitel dokumentace: Studio Raketoplán, s.r.o. 
 Nad Jezerkou 1075/13 (sídlo společnosti) 

140 00 Praha 4 – Nusle 
 

 Písecká 1965/1 (provozovna) 
130 00 Praha 3 - Vinohrady 
Ing. arch. Pavel Nalezený, ČKA 03755 
Ing. arch. Radek Vaňáč, ČKA 04269 

  
Autoři jednotlivých částí dokumentace: 
 Architektonicko-stavební část 
 Autoři  Ing. arch. Pavel Nalezený 
  Ing. arch. Radek Vaňáč   
  Ing. arch. Ondřej Kuptík 
  Bc. Lukáš Bartheldi 
 Spolupráce Ing. arch. Ondřej Kaška 
  Bc. Jan Stuchlík 
     
 Požárně bezpečnostní řešení stavby Ing. Jan Tomáš 
 SKC | statický výpočet Ing. Josef Veselý, ČKAIT 0014706, BK projekt s. r. o. 
  Ing. Pavel Konfršt, ČKAIT 0501328, Ing. Filip Jandejsek 
 EL | silnoproud + slaboproud, 
         ochrana před bleskem  Ladislav Dvořák, E-projekt 

 ZTI | vodovod + kanalizace + HDV Ing. Kamila Mattušová 

 TT | vytápění a vzduchotechnika Ing. Jindřich Hvížďala, Ing. Jan Jeřábek, Ing. Dana Vagnerová,  
  Airten, s. r. o. 
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Stožár 
V jihovýchodní části pozemku stavby, cca 1,0 m od jižní strany oplocení pozemku je situován stožár pro umístění vlajky. 
Výška stožáru je 11,0 m.  Konstrukce stožáru se skládá ze dvou kusů. První část je 10,3 m dlouhá ocelová trubka 152/8 
mm s uložením 1,8m do železobetonového základu. Na ní je navařena ocelová trubka 30/4 mm, délky 2,5 m, na vrcholu 
opatřena kovovým hrotem. Sloup bude založen na betonovém základu (C25/30 XA2) 1,4x1,4x2,2 m. vrchol základu je 
zakrytý zhutněným násypem tl. 100 mm. Stožár je doplněn o lankový systém s kladkou pro vytažení vlajky. Povrchovou 
úpravou je pozinkování (tl. vrstvy 100 μm) s práškovou vypalovanou barvou. 
 
Oplocení 
V jihozápadní části pozemku v návaznosti na budovu loděnice je navrženo oplocení vymezující nezastavěnou plochu 
pozemku od sousedních parcel. Plot je situován na západní hranici v délce 6,1 m (část A), kde oplocení s bránou tvoří 
optickou bariéru a zábranu proti vstupu nepovolaných do prostorů loděnice z místní komunikace a na něj navazující úsek 
délky 11,5m (část B) při jižní hranici pozemku až k vodní hladině. Celková délka oplocení je tedy 17,6 m a je navrženo 
jako segmentové s nosnou konstrukcí z ocelových sloupků založených na železobetonových patkách 250x250x800 mm. 
Na západní straně, podél místní komunikace je doplněno bránou, na jižní straně pozemku kopíruje sklon terénu. Výška 
plotu je 1,2 m od terénu.  
 
Jednotlivé pole (segment) oplocení má délku 2300 mm a jsou navrženy jako vyjímatelné (demontovatelné).  
Rám se sloupky tvoří pásová ocel 35x8 mm, na jižní straně doplněné o oblý spojovací prvek ze čtvercové oceli 35x35 mm. 
Samotná svislá výplň je tvořena z pásové oceli 20x8 mm s osovou roztečí 120 mm.  
V části podél místní komunikace (chodníku) je umístěna dvoukřídlá brána pro vjezd na pozemek. Šířka brány je 3 m  
a výška brány je stejná s výškou navazujícího oplocení, tj. 1,2 m. Brána je tvořena ocelovým rámem s jednotnou výplní 
v souladu s oplocením. Povrchovou úpravou je pozinkování (tl. vrstvy 100 μm) s práškovou vypalovanou barvou. 
 
Stojany na kola 
Nedaleko brány jsou umístěny stojany na kola v počtu 4 kusů. Stojan o rozměrech 660x900 mm tvoří ohýbaná ocelová 
trubka 48,3x3 mm upevněná v betonovém základu 900x300x550 mm. 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno: v Praze dne 17.srpna 2023     Ing. arch. Ondřej Kuptík 
 
 

Ing. arch. Pavel Nalezený  
         autorizovaný architekt, ČKA 03775 
         Studio Raketoplán, s.r.o. 
 
 
 


