
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 815 99 83 CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

1108202302E1
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1108202302E1

Stavba:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum:

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. 11. 2024

Studio Raketoplán, s.r.o.

Studio Raketoplán, s.r.o.

0,00

IO.05 Přípojka splaškové kanalizace

IO.06 Přípojka vody a vnější vodovod

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 02 Terasa, schodiště

SO 03 Vjezd na pozemek

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01e

D.1.4.4.1

D.1.4.4.2

D.1.4.4.3

Popis

Loděnice

Elektroinstalace

Vzduchotechnika, chlazení

Hlavní stavební úpravy

Vytápění

Bourací a demontážní práce stávající budovy

Zdravotní technika

Silnoproud

Domácí telefon

EZS

Kód

SO 01

01d

01a

00

01c

01b
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy

Vyplň údaj

Hlavní vyklizení objektů investor zajišťuje sám.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 119002.10
Přípravné práce před zahajením zemních a bouracích prací ( např. odstranění náletu, odvoz a likvidace 
nepotřebného materiálu)

m2 550,000 0,00

VV predpoklad
VV 550,0 550,000
VV Součet 550,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu m3 53,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961021311

VV stávající zděny objekt
VV (6,2+12,7)*2*2,0*0,45 34,020
VV stěna mezi objekty
VV 10,0*0,45*2,0 9,000
VV ostatní
VV 10,0 10,000
VV Součet 53,020

3 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 18,147 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111

VV předpoklad 
VV 0,6*0,6*1,5*15 8,100
VV 3,85*0,24*0,22*5 1,016
VV 13,2*0,24*0,2*7 4,435
VV bazen
VV 3,2*3,2*0,15 1,536
VV 3,4*4*1,5*0,15 3,060
VV Součet 18,147

4 K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm m2 113,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133

VV stávající zděny objekt
VV (6,2+12,7)*2*3,0 113,400
VV Součet 113,400

5 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 8,316 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231

VV stávající zděny objekt

00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV sloupy
VV 0,77*0,45*3,0*8 8,316
VV Součet 8,316

6 K 9630749R9 Vybourání stávajícího schodiště z ocelových nosníků, prvků délky cca 5,0m vč. likvidace, odvozu na skládku kpl 2,000 0,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 965032131 Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2 m2 78,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965032131

VV zděna budova
VV 6,2*12,7 78,740
VV Součet 78,740

8 K 968062559
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 
5 m2

m2 7,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062559

VV zděná budova
VV 2,2*3,2 7,040
VV Součet 7,040

9 K 977151140.1
Zajištění a odpojení všech inženýrských sítí před zahájením bouracích prací vč. demontaže stavajícíh prvků, 
likvidace, manipulace, poplatku na skládce

soub 1,000 0,00

VV 1 1,000

10 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých m3 589,026 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011111

VV vrchní patro zděné budovy
VV 17,9*12,7 227,330
VV drevená
VV 11,2*4,0*2,6 116,480
VV 4,2*13,8*2,6 150,696
VV 13,8*5,4 74,520
VV ostatní
VV 20,0 20,000
VV Součet 589,026

11 K 9820050.1
Dovyklizení mobiliáře, odpadů, případně zabudovaného inventáře (pouze na pokyn investora a dle zápisu v 
SD)

hod 40,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

hlavní vyklizení budovy zajištěno investorem

VV předpoklad
VV 40,0 40,000
VV Součet 40,000

12 K 999100520
Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na 
pokyn investora a účtování dle SD)

hod 50,000 0,00

VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

13 K 999100525 Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací soub 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 0,00

14 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 269,531 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 269,531 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 4 810,838 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 20km celkem
VV 253,202*19 4 810,838
VV Součet 4 810,838
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 997013R11
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 26,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013R11

VV 26,0 26,000

18 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 203,202 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869

VV 253,202-(26,0+1,0+23,0) 203,202
VV Součet 203,202

19 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 23,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871

VV (253,202-(26,0+1,0))*0,1 22,620
VV 23,0-22,62 0,380
VV Součet 23,000

20 K 997013832 Odpočtový poplatek za kovový šrot t 1,000 0,00

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

21 K 764001841 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti m2 237,765 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001841

VV zděná budova
VV 6,2*12,7*1,31 103,149
VV dřevěná
VV 11,2*4,0*1,31 58,688
VV 4,2*13,8*1,31 75,928
VV Součet 237,765

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

22 K 766211R12 Šetrná demontáž stávajícího dřevěného madla vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace m 12,000 0,00

VV dle projektanta
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

23 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 2,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766221811

VV 2,8 2,800
VV Součet 2,800

24 K 766311R11 Šetrná demontáž stávajícího dřevěného zábradlí s výplní vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace m 4,000 0,00

VV 4 4,000

25 K 7664118R1 Šetrná demontáž stávajícího prkeného obložení stěn vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace m2 36,000 0,00

VV dle projektanta
VV 36,0 36,000
VV Součet 36,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01a - Hlavní stavební úpravy

Vyplň údaj

Z5 - součástí objektu SO 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 0,00

    766.ex - Fasádní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00

    766.int - Vnitřní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01a - Hlavní stavební úpravy
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    775 - Podlahy skládané 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 131251R04 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně m3 199,942 0,00

VV "výkop pro retencní nádrž" 2,5*2,5*2,5 15,625
VV "hlavní jáma" 230,9*0,56 129,304
VV "pro šachty"9,0*2,0 18,000
VV "patky"2,3*2,3*0,9*2 9,522
VV 2,3*2,3*0,7 3,703
VV 2,6*2,6*1,3 8,788
VV ostatní
VV 15,0 15,000
VV Součet 199,942

2 K 132251R54 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně m3 116,959 0,00

VV "osa 6"(4,3+15,7)*1,5 30,000
VV "osa1"21,4*1,5*0,83 26,643
VV "osaA"11,9*1,8*0,83 17,779
VV "osaE"11,9*1,8*1,3 27,846
VV "pod schody"11,8*1,5*0,83 14,691
VV Součet 116,959

3 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním 
spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 72,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711111

VV predpoklad
VV 3,0*24 72,000
VV Součet 72,000

4 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 3,067 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV predpoklad
VV 3,0*24*42,6*0,001 3,067
VV Součet 3,067

5 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 72,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711131

VV predpoklad
VV 3,0*24 72,000
VV Součet 72,000

6 K 151721111 Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m m2 72,780 0,00 CS ÚRS 2024 02

01a - Hlavní stavební úpravy

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151721111

VV (2,0+12,4+8,9+0,96)*3,0 72,780
VV Součet 72,780

7 K 162251.01 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP m3 716,201 0,00

VV výkopy
VV 199,942+116,959 316,901
VV zásyp
VV SO 01
VV 199,65*2 399,300
VV Součet 716,201

8 K 162751.17 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skádku dodavatele m3 68,861 0,00

VV 199,942+116,959 316,901
VV zásyp pro SO 03
VV -48,39 -48,390
VV zásyp pro SO 01
VV -199,65 -199,650
VV odvozvykop Mezisoučet 68,861
VV Součet 68,861

9 K 167151R11 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP přes 100 m3 m3 188,682 0,00

VV zasyp 188,682
VV Součet 188,682

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 123,950 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV odvozvykop*1,8 123,950

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 188,682 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101

VV pod objektem, dle merení v dwg
VV 61,46*0,76 46,710
VV 28,28*0,43 12,160
VV u zápor
VV 8,23*2,0 16,460
VV 13,5*1,8 24,300
VV levá strana
VV 12,38*0,572 7,081
VV pravá strana
VV 15,2*0,16 2,432
VV **********************
VV "výkop pro retencní nádrž" 2,5*2,5*2,5 15,625
VV -3,6*2,0 -7,200
VV "pro šachty"9,0*2,0 18,000
VV -1,5*2,0*2 -6,000
VV "patky"2,3*2,3*0,9*2 9,522
VV 2,3*2,3*0,7 3,703
VV 2,6*2,6*1,3 8,788
VV "osa 6"(4,3+15,7)*1,5*1,5 45,000
VV "osa1"21,4*1,5*0,83 26,643
VV "osaA"11,9*1,8*0,83 17,779
VV "osaE"11,9*1,8*1,3 27,846
VV "pod schody"11,8*1,5*0,83 14,691
VV odpočet základových pasů
VV -51,510 -51,510
VV a patek
VV -44,500 -44,500
VV "zásyp vybouraných patek"0,6*0,6*0,8*4 1,152
VV zasyp Mezisoučet 188,682
VV Součet 188,682

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 210,510 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV "skladba P1"208,61-1,0*4 204,610
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VV "skladba E1"5,9 5,900
VV Součet 210,510

D 2 Zakládání 0,00

13 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 16,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111

VV "drenáž"(28,0+48,0)*0,22 16,720
VV Součet 16,720

14 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 144,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110

VV "drenáž"(28,0+48,0)*1,9 144,400
VV Součet 144,400

15 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2 m2 170,970 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "drenáž"(28,0+48,0)*1,9*1,184 170,970
VV Součet 170,970

16 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 76,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214

VV "drenáž"28,0+48,0 76,000
VV Součet 76,000

17 K 225511112 Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II m 72,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225511112

VV predpoklad
VV 3,0*24 72,000
VV Součet 72,000

18 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné m3 2,280 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271542211

P
 Poznámka k položce:

štěrkodrť fr 0-63mm

VV "skladba P2 + pod schodištem"11,4*0,2 2,280
VV Součet 2,280

19 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611

VV "skladba P2 + pod schodištěm"11,4*0,05 0,570
VV Součet 0,570

20 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,380 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511

VV C25/30-XC2,XA1
VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV "skladba P2 + pod schodištem"16,9*0,2 3,380
VV Součet 3,380

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,434 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

VV "skladba P2 + pod schodištem"17,17*0,2 3,434
VV Součet 3,434

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,434 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

VV "skladba P2 + pod schodištem"17,17*0,2 3,434
VV Součet 3,434

23 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,364 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821

VV dle statika
VV 364,4*0,001 0,364
VV Součet 0,364

24 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 51,510 0,00 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274322611

VV C25/30-XC2,XA1

VV
1,5*0,7*(4,65+3,3+8,71+3,77)+0,7*2,26*(0,86)+2,26*0,7*1,79+0,7*1,7*0,86*2+1*0,7*1,95+0,7*0,7*(4,07+2,1+3,37)+0,7*1*(3
,3+2,73+6,01+3,57)

44,657

VV 0,7*0,7*(4,095+3,15+3,205)+0,3*0,38*(3,355+3,55+3,86+1,21+0,63+2,59) 6,853
VV Součet 51,510

25 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 144,404 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121

VV C25/30-XC2,XA1

VV
1,5*2*(4,65+3,3+8,71+3,77)+2*2,26*(0,86)+2,26*2*1,79+2*1,7*0,86*2+1*2*1,95+0,7*2*(4,07+2,1+3,37)+0,7*2*(3,3+2,73+6,
01+3,57)

118,226

VV 2*0,7*(4,095+3,15+3,205)+2*0,38*(3,355+3,55+3,86+1,21+0,63+2,59) 26,178
VV Součet 144,404

26 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 144,404 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122

27 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 7,211 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821

VV dle statika
VV 7211,4*0,001 7,211
VV Součet 7,211

28 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 44,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322611

VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV patky pod sloupy
VV 2,0*2,0*0,7*2 5,600
VV 1,1*1,1*0,54*2 1,307
VV 1,6*1,6*0,7*2 3,584
VV 0,9*0,9*1,14*2 1,847
VV 1,6*1,6*1,5 3,840
VV 0,9*0,9*1,3 1,053
VV 1,6*1,6*2,26 5,786
VV 0,9*0,9*0,54 0,437
VV 1,6*1,6*0,7 1,792
VV 0,9*0,9*0,54 0,437
VV 1,3*1,3*1,3 2,197
VV 0,6*0,6*0,54 0,194
VV 1,3*1,3*0,7 1,183
VV 0,6*0,6*0,54 0,194
VV 1,3*1,3*0,7 1,183
VV 0,6*0,6*0,38 0,137
VV 1,3*1,3*0,7*3 3,549
VV 0,6*0,6*0,54*3 0,583
VV 1,3*1,3*1,3 2,197
VV 0,6*0,6*0,54 0,194
VV 1,3*1,3*1,5*2 5,070
VV 0,6*0,6*1,3*2 0,936
VV 44,5-43,3 1,200
VV Součet 44,500

29 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 132,480 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121

VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV patky pod sloupy
VV 2,0*4*0,7*2 11,200
VV 1,1*4*0,54*2 4,752
VV 1,6*4*0,7*2 8,960
VV 0,9*4*1,14*2 8,208
VV 1,6*4*1,5 9,600
VV 0,9*4*1,3 4,680
VV 1,6*4*2,26 14,464
VV 0,9*4*0,54 1,944
VV 1,6*4*0,7 4,480
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VV 0,9*4*0,54 1,944
VV 1,3*4*1,3 6,760
VV 0,6*4*0,54 1,296
VV 1,3*4*0,7 3,640
VV 0,6*4*0,54 1,296
VV 1,3*4*0,7 3,640
VV 0,6*4*0,38 0,912
VV 1,3*4*0,7*3 10,920
VV 0,6*4*0,54*3 3,888
VV 1,3*4*1,3 6,760
VV 0,6*4*0,54 1,296
VV 1,3*4*1,5*2 15,600
VV 0,6*4*1,3*2 6,240
VV Součet 132,480

30 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 132,480 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122

31 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 7,114 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821

VV dle statika
VV 7114,3*0,001 7,114
VV Součet 7,114

32 K 279322512 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 30,888 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279322512

VV C30/37-XC4,XF3
VV 2,16*0,25*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*0,2*(12,765+12,95)+1,2*0,3*(10,09+0,73+15,28) 30,888
VV Součet 30,888

33 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 255,099 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351121

VV C30/37-XC4,XF3
VV 2,16*2*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*2*(12,765+12,95)+1,2*2*(10,09+0,73+15,28) 255,099
VV Součet 255,099

34 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 255,099 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351122

35 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,788 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821

VV dle statika
VV 4787,7*0,001 4,788
VV Součet 4,788

36 K 27999.130
Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost statického díla (syst. těsnící 
profily, lišty do bednění, dilatace jinde neuvedené)

soub 1,000 0,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

37 K 3112131R3
Přizdívka žulových kvádrů tl. 150mm, výška kvádrů 100-350mm, kladeno do cementové malty s expansními 
účinky

m2 46,223 0,00

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

38 K 3112131R4 Zhotovení a dodávka žb koruny soklu v- 100-150mm m 10,150 0,00

VV "S2b"10,15 10,150
VV Součet 10,150

39 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
25/30

m3 7,270 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321814

VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j
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VV
2,535*3,505*0,2+(2,785*3,75-
1,1*2*2,33)*0,2+2,785*4,476*0,2+2,785*1,212*0,2+2,785*0,618*0,2+2,785*0,39*0,2+1,488*2,35*0,2

7,270

VV Součet 7,270

40 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 72,696 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121

VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j
VV 2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2 72,696
VV Součet 72,696

41 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 72,696 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122

42 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 327,795 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911

VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j
VV 2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2 72,696
VV 1.pp
VV C30/37-XC4,XF3
VV 2,16*2*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*2*(12,765+12,95)+1,2*2*(10,09+0,73+15,28) 255,099
VV Součet 327,795

43 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,909 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821

VV dle statika
VV 908,7*0,001 0,909
VV Součet 0,909

44 K 330321611
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

m3 3,432 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321611

VV C30/37-XC4,XF3
VV 0,3*0,3*2,383*16 3,432
VV Součet 3,432

45 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121

VV C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,3*4*2,383*16 45,754
VV Součet 45,754

46 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122

47 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 
pohledový beton

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351911

VV C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,3*4*2,383*16 45,754
VV Součet 45,754

48 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,958 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821

VV dle statika
VV 957,6*0,001 0,958
VV Součet 0,958

49 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 10,680 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221

VV "1.np schodište, skl S6"3,4*1,2+6,6 10,680
VV Součet 10,680

50 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 3,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131
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VV "1.np schodište, skl S6"2,4+1,2 3,600
VV Součet 3,600

51 K 3898411R2
Svislý kouřovod nerezový s izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v cca 5,9m vč. plechové komínové 
stříšky, nátěru nadstřešní části - Ko1

soubor 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis komínových těles

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

52 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 40,387 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411324646

VV C30/37-XC4,XF3
VV 161,546*0,25 40,387
VV Součet 40,387

53 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
zřízení

m2 182,191 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011

VV 161,546 161,546
VV 71,2*0,25 17,800
VV 11,38*0,25 2,845
VV Součet 182,191

54 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 182,191 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012

55 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 
25 cm zřízení

m2 161,546 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313

VV 161,546 161,546
VV Součet 161,546

56 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 
25 cm odstranění

m2 161,546 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314

57 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 182,191 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111

VV 161,546 161,546
VV 71,2*0,25 17,800
VV 11,38*0,25 2,845
VV Součet 182,191

58 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 6,866 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821

VV dle statika
VV 6865,7*0,001 6,866
VV Součet 6,866

59 K 413322424
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30

m3 12,587 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413322424

VV 0,3*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 6,788
VV 0,3*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 3,174
VV 0,2*0,5*(13,8+9,2) 2,300
VV 0,2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,325
VV Součet 12,587

60 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 
cm zřízení

m2 89,830 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351121

VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
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VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV Součet 89,830

61 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 
cm odstranění

m2 89,830 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351122

62 K 413351191 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 89,830 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351191

VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV Součet 89,830

63 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,198 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821

VV dle statika
VV 2197,8*0,001 2,198
VV Součet 2,198

64 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s 
nosníky tř. C 30/37

m3 2,248 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321616

VV C 30/37 - XC1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,645*1,1 0,710
VV 0,68*1,155 0,785
VV mezipodesta
VV 2,65*1,42*0,2 0,753
VV Součet 2,248

65 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,271 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821

VV 270,9*0,001 0,271
VV Součet 0,271

66 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 19,383 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121

VV 6,7*1,1 7,370
VV 6,7*1,55 10,385
VV mezipodesta
VV (2,65+1,42)*2*0,2 1,628
VV Součet 19,383

67 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 19,383 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122

D 5 Komunikace pozemní 0,00

68 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 204,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564760111

VV "skladba P1"208,61-1,0*4 204,610
VV Součet 204,610

69 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm m2 204,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111

VV "skladba P1"208,61-1,0*4 204,610
VV Součet 204,610

70 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 5,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011
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P
 Poznámka k položce:

fr 0-32 mm

VV "skladba E1"5,9 5,900
VV Součet 5,900

71 K 5968112.2
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 50 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2

m2 5,900 0,00

VV "skladba E1"5,9 5,900
VV Součet 5,900

72 M 592453.0 dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní m2 6,138 0,00

VV "skladba E1"5,9*1,02 6,018
VV 6,018*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,138

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

73 K 612111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 72,696 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612111001

VV C30/37-XC1
VV statika, cv 102, rez j-j
VV 2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2 72,696
VV Součet 72,696

74 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 31,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101

VV "1.np schodište, skl S6"13,0*2,6-1,0*2,1 31,700
VV Součet 31,700

75 K 6123211R1
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 5 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 31,700 0,00

VV "1.np schodište, skl S6"13,0*2,6-1,0*2,1 31,700
VV Součet 31,700

76 K 621111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu podhledů

m2 251,376 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621111001

VV žb strop
VV 161,546 161,546
VV trámy
VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV betonstrop1 Mezisoučet 251,376
VV Součet 251,376

77 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 106,572 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622111001

VV C30/37-XC4,XF3
VV (2,16+0,25)*(6,02+6,71+0,62+7,45)+(1,995+0,2)*(12,765+12,95) 106,572
VV betonsteny Mezisoučet 106,572
VV Součet 106,572

78 K 6226310R1 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z kamene, spárovací maltou stěn m2 46,223 0,00

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

79 K 623111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu pilířů nebo sloupů

m2 45,754 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623111001

VV C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,3*4*2,383*16 45,754
VV betonsloupy Mezisoučet 45,754
VV Součet 45,754
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80 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,787 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311116

VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11*0,06 0,787
VV Součet 0,787

81 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,787 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011

VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11*0,06 0,787
VV Součet 0,787

82 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 
kg/m3

m3 0,787 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211

VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11*0,06 0,787
VV Součet 0,787

83 K 632451234.9 Příplatek k podlahám na dilatace, prvku okolo sviských kcí, popř. jiné systémové prvky m2 133,100 0,00

VV "celková plocha dle legendy místností 2.np"133,1 133,100
VV Součet 133,100

84 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z 
betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 5,210 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122

VV "skladba E1"2,31+2,9 5,210
VV Součet 5,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

85 K 941111131
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 453,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111131

VV "S pohled"(5,6+1,5)*10,0+(8,7+1,5)*8,7 159,740
VV "J pohled"(1,5+9,4)*6,2 67,580
VV "V pohled"5,7*5,7+(+4,9+7,3)*5,7 102,030
VV "Z pohled"(21,9+1,5*2)*4,8+2,8*1,6 124,000
VV Součet 453,350

86 K 941111231
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

m2 13 147,150 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111231

VV predpoklad 1 mesíc
VV 453,350*29 13 147,150
VV Součet 13 147,150

87 K 941111831
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 453,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111831

88 K 943111111
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m montáž

m3 184,140 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943111111

VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV (3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*3,3 184,140
VV Součet 184,140

89 K 943111211
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

m3 5 340,060 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943111211

VV predpoklad 1 mesíc
VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV (3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*3,3*29 5 340,060
VV Součet 5 340,060

90 K 943111811
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m demontáž

m3 184,140 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943111811
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91 K 944111111 Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž m 32,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111111

VV okolo terasy 2.np
VV 32,8 32,800
VV Součet 32,800

92 K 944111211
Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k 
ceně za každý den použití

m 951,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111211

VV okolo terasy 2.np, predpoklad 1 mesíc
VV 32,8*29 951,200
VV Součet 951,200

93 K 944111811 Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž m 32,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111811

94 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 352,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

VV 1.np
VV 217,1+23,1+61,9 302,100
VV 3.np
VV 32,5 32,500
VV 2.np
VV 1,4+3,4+1,5+1,6 7,900
VV ostatní
VV 10,0 10,000
VV Součet 352,500

95 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 86,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112

VV mč 2.15,16.12
VV 3,1+44,0+12,8 59,900
VV pro fasádu
VV "J pohled"4,4*1,5 6,600
VV "V pohled"13,6*1,5 20,400
VV Součet 86,900

96 K 949211111
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž

m2 55,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211111

VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV 3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7 55,800
VV Součet 55,800

97 K 949211211
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

m2 1 618,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211211

VV předpoklad 1měsic
VV pro 2.np bez podhledu
VV mč 2.01,02,03,05,04,08,09
VV (3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*29 1 618,200
VV Součet 1 618,200

98 K 949211811
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž

m2 55,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211811

99 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 474,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221

VV dle legendy místností
VV 127,4+74,4 201,800
VV 217,1 217,100
VV 23,1 23,100
VV 32,5 32,500
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VV Součet 474,500

100 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211

VV 3 3,000

101 M 449321R4 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 3,000 0,00

VV 3 3,000

102 K 953961R18
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 
hloubka 400 mm

kus 26,000 0,00

VV 26 26,000

103 K 953993R21 Osazení a dodávka vnitřní a vnější info systému soub 1,000 0,00

VV 1 1,000

104 K 953993R25 Osazení a dodávka záchranného kruhu na fasádu směrem k přehradě ks 1,000 0,00

VV 1 1,000

105 K 953993R27 Osazení a dodávka krbových kamen vč. napojení na kouřovod soub 1,000 0,00

VV 1 1,000

106 K 953993R30
B05 - Osazení a dodávka betonového květináče vel. cca 467-820x6700x420mm vč. výplní substrátem a 
osazení zelení

soub 1,000 0,00

VV 1 1,000

107 K 953993R40 Zhotovení a dodávka detail ukončení terasy ( hranatý žlab, ukončující prvek terasy) m 21,600 0,00

VV 21,6 21,600

108 K 953941.30 Zřízení nevykoordinovaných prostupů, otvorů, těsnění veškerých prostupů vč. dodání hmot kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

109 K 999890120.9 Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD) hod 100,000 0,00

VV 100,0 100,000
VV Součet 100,000

D 998 Přesun hmot 0,00

110 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

t 569,744 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

111 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 193,860 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001

VV "skladba P2 + pod schodištem"20,3 20,300
VV "skladba P4"169,7-8,45 161,250
VV "S4"2,0*2,6+2,35*1,8+4,8*0,6 12,310
VV penetracevod Mezisoučet 193,860
VV Součet 193,860

112 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 7,896 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001

VV "skladba P2 + pod schodištem, svislice okolo desky dolu"18,8*0,42 7,896
VV penetracesvis Mezisoučet 7,896
VV Součet 7,896

113 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,069 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV penetracevod*0,00034 0,066
VV penetracesvis*0,00034 0,003
VV Součet 0,069

114 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 387,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559

VV dle penetrace, 2 vrstvy
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VV penetracevod*2 387,720
VV Součet 387,720

115 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 15,792 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559

VV dle penetrace, 2 vrstvy
VV penetracesvis*2 15,792
VV Součet 15,792

116 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 470,976 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV dle penetrace, 2 vrstvy
VV penetracevod*2*1,165 451,694
VV penetracesvis*2*1,221 19,282
VV Součet 470,976

117 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 114,176 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"12,95*1,618+1,27*1,618 23,008
VV "S2a"(5,45+13,64)*2,2 41,998
VV "S4"4,8*2,2 10,560
VV nopofolsvis Mezisoučet 114,176
VV Součet 114,176

118 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 139,409 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nopofolsvis*1,221 139,409
VV Součet 139,409

119 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,869 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102

D 713 Izolace tepelné 0,00

120 K 713111128
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením

m2 6,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111128

VV podhled u schodiště
VV 6,6 6,600
VV Součet 6,600

121 M 283764R8 deska XPS tl 140mm s uzavřeným povrchem m2 6,930 0,00

VV 6,6*1,05 6,930
VV Součet 6,930

122 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 162,997 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

VV "EPS 160mm"
VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV TIeps160 Mezisoučet 13,110
VV dřevovlákno 200mm
VV "celková plocha dle legendy místností"127,4 127,400
VV itdrev200 Mezisoučet 127,400
VV "xps 60mm jak podklad pod příčky"
VV "S7a"
VV (2,95+4,6*2+5,4*2)*0,15 3,443
VV "S7b"
VV (4,6*2+3,0)*0,15 1,830
VV (1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*0,15 1,950
VV "S7c"
VV 3,4*2*0,15 1,020
VV "S7d"
VV 5,4*0,15 0,810
VV "S8a,b"
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*0,16 9,466
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VV (5,5+6,3+13,0)*0,16 3,968
VV itfasxps60 Mezisoučet 22,487
VV Součet 162,997

123 M 607151R8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 200mm m2 133,770 0,00

VV itdrev200*1,05 133,770
VV Součet 133,770

124 M 28376R18 deska XPS tl 60mm m2 23,611 0,00

VV itfasxps60*1,05 23,611
VV Součet 23,611

125 M 28375.15 deska EPS  λ=0,038 tl 160mm m2 13,766 0,00

VV TIeps160*1,05 13,766
VV Součet 13,766

126 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přichycením úchytnými dráty a závlačkami

m2 449,942 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131121

VV izolace mezi nosnými profily stěny
VV tl.80mm
VV "skladba S7a"
VV 3.np
VV 2,95*2,395 7,065
VV stěna u skladu
VV 4,8 4,800
VV 2.np
VV stěny okolo schodiště
VV 23,17*2 46,340
VV -1,15*2,1*2 -4,830
VV stena mezi 2.07 a 2.03
VV 23,04*1,5"plocha" 34,560
VV -1,95*2,1 -4,095
VV stena mezi 2.05 a 2.04
VV 2,225*8,0 17,800
VV -1,12*2,1 -2,352
VV mc 2.08
VV 4,86 4,860
VV -1,15*2,05 -2,358
VV stena mezi 2.09 a 2.10
VV 2,855*3,55 10,135
VV -1,82*2,1 -3,822
VV "skladba S7b"
VV 2.np
VV mc 2.06
VV (1,855+0,875)*8,0 21,840
VV -0,7*2,1 -1,470
VV sociálky 2.11-2.17
VV (2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5 53,498
VV -(0,7*2,1*2+0,952*2,1) -4,939
VV "skladba S7c" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV stena mezi 2.09 a 2.08
VV 3,1*4,6 14,260
VV -0,9*2,1 -1,890
VV stena mezi 2.12 a 2.16
VV 2,5*3,5 8,750
VV -0,9*2,1 -1,890
VV "skladba S7d" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV 3,52*4,6 16,192
VV 2,75*3,5 9,625
VV -(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8 10,920
VV stenytl80 Mezisoučet 229,639
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VV tl. 160mm
VV S8a,b
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV S9
VV 3,58*0,955 3,419
VV -1,9*0,42 -0,798
VV stenyti160 Mezisoučet 220,303
VV Součet 449,942

127 M 63148R03 deska tepelně izolační minerální tl 80mm m2 241,121 0,00

VV stenytl80*1,05 241,121
VV Součet 241,121

128 M 63148.07 deska tepelně izolační minerální tl 160mm m2 231,318 0,00

VV stenyti160*1,05 231,318
VV Součet 231,318

129 K 713131131
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
nastřelením uvnitř objektu

m2 10,920 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131131

VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8 10,920
VV Součet 10,920

130 M 631481R0 deska tepelně izolační minerální univerzální tl 35mm m2 11,466 0,00

VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8*1,05 11,466
VV Součet 11,466

131 K 713131135
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
nastřelením vně objektu

m2 294,397 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131135

VV tl.50mm
VV S8a,b
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208
VV (5,5+6,3)*3,8 44,840
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
VV 3.np
VV 13,0*1,5 19,500
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV drevlakti50 Mezisoučet 247,366
VV tl. 30mm
VV S9
VV 3,58*0,89 3,186
VV -1,9*0,42 -0,798
VV drevlakti30 Mezisoučet 2,388
VV "xsp 50mm - sokl S8ab"
VV 42,64*0,52 22,173
VV 29,96*0,75 22,470
VV xps50fas Mezisoučet 44,643
VV Součet 294,397

132 M 607151.8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm m2 259,734 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV drevlakti50*1,05 259,734
VV Součet 259,734

133 M 607151.0 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 30mm m2 2,507 0,00

VV drevlakti30*1,05 2,507
VV Součet 2,507
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134 M 28376R17 deska XPS tl 50mm m2 46,875 0,00

VV xps50fas*1,05 46,875
VV Součet 46,875

135 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně bez mechanického kotvení

m2 42,049 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141

VV "S3 " xps 140mm
VV (8,6+0,86)*2,6 24,596
VV -1,0*2,1*2 -4,200
VV "S5"3,5*2,4 8,400
VV xps140steny Mezisoučet 28,796
VV "S4" xps 160mm
VV 1,5*2,6 3,900
VV 2,66*1,5 3,990
VV 0,47*2,6 1,222
VV xps160steny Mezisoučet 9,112
VV "S5" xps 50mm
VV 0,44*2,6 1,144
VV xps40steny Mezisoučet 1,144
VV "S5" xps 100mm
VV 3,5*0,39 1,365
VV "S4"4,8*0,34 1,632
VV xps100steny Mezisoučet 2,997
VV Součet 42,049

136 M 283764R6 deska XPS tl 140mm m2 30,236 0,00

VV xps140steny*1,05 30,236
VV Součet 30,236

137 M 283764R9 deska XPS tl 40mm m2 1,201 0,00

VV xps40steny*1,05 1,201
VV Součet 1,201

138 M 283764R3 deska XPS tl 100mm m2 3,147 0,00

VV xps100steny*1,05 3,147
VV Součet 3,147

139 M 283764R7 deska XPS tl 160mm m2 9,568 0,00

VV xps160steny*1,05 9,568
VV Součet 9,568

140 K 713132311 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m m2 217,682 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713132311

VV vnitrní obklad sladby S8ab, tl 40mm
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV mw40stena Mezisoučet 217,682
VV Součet 217,682

141 M 63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 228,566 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV mw40stena*1,05 228,566
VV Součet 228,566

142 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 229,735 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111

VV "skladba S1"
VV "vež"
VV "pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178
VV "cást pod veží"20,75*1,1 22,825
VV "strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212
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VV "strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000
VV "strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520
VV ITstrecha160 Mezisoučet 229,735
VV Součet 229,735

143 M 607151R6 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 160mm m2 241,222 0,00

VV "skladba S1"ITstrecha160*1,05 241,222
VV Součet 241,222

144 K 713151163
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) 
přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 100 do 120 mm

m2 229,735 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151163

VV "skladba S1"
VV "vež"
VV "pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178
VV "cást pod veží"20,75*1,1 22,825
VV "strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212
VV "strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000
VV "strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520
VV ITstrecha120 Mezisoučet 229,735
VV Součet 229,735

145 M 607151R4 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 120mm m2 241,222 0,00

VV "skladba S1"ITstrecha120*1,05 241,222
VV Součet 241,222

146 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií separační z PE

m2 174,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132

VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV "skladba P4"169,7-8,45 161,250
VV foliesepar Mezisoučet 174,360
VV Součet 174,360

147 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 188,309 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV foliesepar*1,08 188,309
VV Součet 188,309

148 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 264,006 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191133

VV "skladba S1"strechaS1 264,006
VV Součet 264,006

149 M 283292R8 fólie difuzně otevřená m2 277,206 0,00

VV "skladba S1"strechaS1*1,05 277,206
VV Součet 277,206

150 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 13,184 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

151 K 762124210
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z hoblovaného řeziva pomocí tesařských spojů s vyztužením 
ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 100 cm2

m 657,632 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762124210

VV předpoklad 1,5m na m2
VV "skladba S7a"
VV 3.np
VV 2,95*2,395*1,5 10,598
VV stěna u skladu
VV 4,8*1,5 7,200
VV 2.np
VV stěny okolo schodiště
VV 23,17*2*1,5 69,510
VV -1,15*2,1*2*1,5 -7,245
VV stena mezi 2.07 a 2.03
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VV 23,04*1,5"plocha" 34,560
VV -1,95*2,1*1,5 -6,143
VV stena mezi 2.05 a 2.04
VV 2,225*8,0*1,5 26,700
VV -1,12*2,1*1,5 -3,528
VV mc 2.08
VV 4,86*1,5 7,290
VV -1,15*2,05*1,5 -3,536
VV stena mezi 2.09 a 2.10
VV 2,855*3,55*1,5 15,203
VV -1,82*2,1*1,5 -5,733
VV "skladba S7b"
VV 2.np
VV mc 2.06
VV (1,855+0,875)*8,0*1,5 32,760
VV -0,7*2,1*1,5 -2,205
VV sociálky 2.11-2.17
VV (2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*1,5 80,246
VV -(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*1,5 -7,409
VV "skladba S7c" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV stena mezi 2.09 a 2.08
VV 3,1*4,6*1,5 21,390
VV -0,9*2,1*1,5 -2,835
VV stena mezi 2.12 a 2.16
VV 2,5*3,5*1,5 13,125
VV -0,9*2,1*1,5 -2,835
VV "skladba S7d" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV 3,52*4,6*1,5 24,288
VV 2,75*3,5*1,5 14,438
VV -(0,9*2,1+0,7*2,1)*1,5 -5,040
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8*1,5 16,380
VV Mezisoučet 327,179
VV tl. 160mm
VV S8a,b
VV 2.np
VV ((13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít")*1,5 312,816
VV (5,5+6,3)*3,4*1,5 60,180
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,5 -44,575
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,5 -23,877
VV 3.np
VV 13,0*1,56*1,5 30,420
VV -(1,34*0,7*6)*1,5 -8,442
VV S9
VV 3,58*0,955*1,5 5,128
VV -1,9*0,42*1,5 -1,197
VV Mezisoučet 330,453
VV Součet 657,632

152 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 5,218 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "bm profilu 80x60"327,179*0,06*0,08*1,1 1,728
VV "bm profilu 160x60"330,453*0,16*0,06*1,1 3,490
VV Součet 5,218

153 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna m3 5,218 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000

VV 5,218 5,218

154 K 762332541
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami 
(spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

m 112,620 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332541

VV POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm
VV P2,3,5,7,9,10,-12,14-16
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VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24) 82,800
VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm
VV P6,8,18,19
VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4) 29,820
VV Součet 112,620

155 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,363 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm
VV P2,3,5,7,9,10,-12,14-16
VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*0,05*0,22*1,1 1,002
VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm
VV P6,8,18,19
VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*0,05*0,22*1,1 0,361
VV Součet 1,363

156 K 762332542
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami 
(spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 450,230 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332542

VV
"PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ
- DŘ.C24 120/120 mm"

VV ZP1-2
VV (1,28*30+1,13*4) 42,920
VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV TRA1-3
VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6) 7,680
VV SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm
VV SB1
VV 1,49 1,490
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV VB1-2
VV (5,7+2,77*2) 11,240
VV KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm
VV KB-1-2
VV (1,1*8+1,96*8) 24,480
VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm
VV NKB1-2
VV (0,8*16+0,95*4) 16,600
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KRN1
VV (3,65*4) 14,600
VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KR1-10
VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2) 82,220
VV KR11-24
VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1) 140,670
VV NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm
VV NKA1-4
VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41) 83,530
VV VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm
VV VZA1-3
VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2) 24,800
VV Součet 450,230

157 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 7,813 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm"
VV ZP1-2
VV (1,28*30+1,13*4)*0,12*0,12*1,1 0,680
VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV TRA1-3
VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6)*0,12*0,12*1,1 0,122
VV SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm
VV SB1
VV 1,49*0,12*0,12*1,1 0,024
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV VB1-2
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VV (5,7+2,77*2)*0,12*0,12*1,1 0,178
VV KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm
VV KB-1-2
VV (1,1*8+1,96*8)*0,1*0,16*1,1 0,431
VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm
VV NKB1-2
VV (0,8*16+0,95*4)*0,1*0,16*1,1 0,292
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KRN1
VV (3,65*4)*0,1*0,16*1,1 0,257
VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KR1-10
VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*0,1*0,16*1,1 1,447
VV KR11-24
VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*0,1*0,16*1,1 2,476
VV NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm
VV NKA1-4
VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*0,1*0,16*1,1 1,470
VV VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm
VV VZA1-3
VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2)*0,1*0,16*1,1 0,436
VV Součet 7,813

158 K 762332543
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami 
(spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 164,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332543

VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm
VV VA1-7
VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95) 55,760
VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm
VV SA1-4
VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2) 22,200
VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV TRA4
VV 4,0 4,000
VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm
VV TRB1
VV 4,15*3 12,450
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm
VV KN2-6
VV (4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2) 32,920
VV VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV VT02
VV 5,2 5,200
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm
VV VT03-07
VV (7,4+5,2+7,9+5,2+5,8) 31,500
VV Součet 164,030

159 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 4,730 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm
VV VA1-7
VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*0,16*0,16*1,1 1,570
VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm
VV SA1-4
VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*0,16*0,16*1,1 0,625
VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV TRA4
VV 4,0*0,16*0,16*1,1 0,113
VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm
VV TRB1
VV 4,15*3*0,16*0,16*1,1 0,351
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm
VV KN2-6
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VV (4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*0,16*0,16*1,1 0,927
VV VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV VT02
VV 5,2*0,16*0,16*1,1 0,146
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm
VV VT03-07
VV (7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*0,16*0,18*1,1 0,998
VV Součet 4,730

160 K 762332544
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami 
(spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 18,050 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332544

VV POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm
VV P1,4,13,17
VV (5,21*1+5,86+2,88+4,1) 18,050
VV Součet 18,050

161 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 0,699 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm
VV P1,4,13,17
VV (5,21*1+5,86+2,88+4,1)*0,16*0,22*1,1 0,699
VV Součet 0,699

162 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných m2 265,606 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341250

VV "skladba S1"strechaS1 264,006
VV strecha10 1,600
VV Součet 265,606

163 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,428 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "skladba S1"strechaS1*0,022*1,1 6,389
VV strecha10*0,022*1,1 0,039
VV Součet 6,428

164 K 762342522 Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm m 277,520 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342522

VV množství kontralatí dle krokví
VV KROKEV - DR. C24 60/160 mm
VV "KR/B1"1,1*8 8,800
VV "KR/B2"1,96*8 15,680
VV "KR/1-24"(3,78*11+1,25*16+3,12+2,0+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2) 82,220
VV (2,78+3,26*34+3,02+1,94+0,88+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1) 137,900
VV "KR/N2-6"(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2) 32,920
VV Součet 277,520

165 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,732 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV množství kontralatí dle krokví
VV KROKEV - DR. C24 60/160 mm
VV "KR/B1"1,1*8*0,04*0,06*1,1 0,023
VV "KR/B2"1,96*8*0,04*0,06*1,1 0,041
VV "KR/1-24"(3,78*11+1,25*16+3,12+2,0+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*0,04*0,06*1,1 0,217
VV (2,78+3,26*34+3,02+1,94+0,88+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*0,04*0,06*1,1 0,364
VV "KR/N2-6"(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*0,04*0,06*1,1 0,087
VV Součet 0,732

166 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 21,033 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000

VV 1,363+7,813+4,73+0,699+6,428 21,033
VV Součet 21,033

167 K 762823210 Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 m 1,270 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762823210

VV TRÁM - DR.C24 60/160 mm
VV TR/05,06
VV (0,37*2+0,53*1) 1,270
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VV Součet 1,270

168 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,013 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV TRÁM - DR.C24 60/160 mm
VV TR/05,06
VV (0,37*2+0,53*1)*0,16*0,06*1,1 0,013
VV Součet 0,013

169 K 762823220 Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 80,830 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762823220

VV TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm
VV TR/01-04,07
VV (5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2) 69,370
VV TR/08
VV 2*(5,73*1) 11,460
VV Součet 80,830

170 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,920 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm
VV TR/01-04,07
VV (5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*0,12*0,18*1,1 1,648
VV TR/08
VV 2*(5,73*1)*0,12*0,18*1,1 0,272
VV Součet 1,920

171 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky m3 1,933 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000

VV 0,013+1,92 1,933
VV Součet 1,933

172 K 762951004 Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 444,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951004

VV ve 2 vrstvách
VV "skladba P1"skladbaP1*2 444,000
VV Součet 444,000

173 M 611981.2 hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace m 732,600 0,00

VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba P1"skladbaP1*1,5*1,1*2 732,600

174 K 7629511.2 Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za dlažbu pod rektifikační terče roz. 300x300x40mm m 333,000 0,00

VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba P1"skladbaP1*1,5 333,000
VV Součet 333,000

175 K 7629511.4 Příplatek k montáži terasy P5a,b za odjímatelné podlážky z latí impregnovaných m2 73,820 0,00

VV "skladba P5b"(11,62+3,01) 14,630
VV "skladba P5a"59,19 59,190
VV Součet 73,820

176 K 7629511.6 Příplatek k montáži terasy - podlahy v 1.np na vyjímatelnou část 700x700mm pro přístup k revizním poklopům ks 2,000 0,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

177 K 762951101
Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 
mm

m 333,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951101

VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba P1"skladbaP1*1,5 333,000
VV Součet 333,000

178 K 762952R14 Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 295,820 0,00

VV "skladba P1"235,5-0,9*15 222,000
VV skladbaP1 Mezisoučet 222,000
VV "skladba P5b"(11,62+3,01) 14,630
VV "skladba P5a"59,19 59,190
VV Součet 295,820

179 M 611981R0 profil terasový dřevěný akát tl 28mm m2 345,044 0,00
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VV "skladba P1"skladbaP1*1,08 239,760
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,08 15,800
VV "skladba P5a"59,19*1,08 63,925
VV Součet 319,485
VV 319,485*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 345,044

180 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 42,762 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

181 K 7631214R6 SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 4,455 0,00

VV wc
VV 0,9*1,5*3 4,050
VV 0,9*0,15*3 0,405
VV Součet 4,455

182 K 7631314R1
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z dřevěných profilů jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 7,500 0,00

VV "podhled 2.np"
VV mc 2.06
VV 1,4 1,400
VV mc 2.07
VV 3,4 3,400
VV mc 2.11
VV 1,2 1,200
VV mc 2.14
VV 1,5 1,500
VV Součet 7,500

183 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714

VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

184 K 763131722
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

m 1,270 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131722

VV 1,27 1,270
VV Součet 1,270

185 K 763131767 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 4,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131767

VV "podhled 2.np"
VV mc 2.06
VV 1,4 1,400
VV mc 2.07
VV 3,4 3,400
VV Součet 4,800

186 K 763173111 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173111

VV 4 4,000

187 M 59030729 konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4 4,000

188 K 763173113 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173113

VV 5 5,000

189 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5 5,000

190 K 763182313 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m m 29,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182313
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VV "vež"(1,34+0,7)*2*6+(1,9+0,42)*2 29,120
VV Součet 29,120

191 K 763221672 Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci tl. 12,5 mm m2 1 191,304 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763221672

VV "obklad strechy"
VV "nad mc 2.03, levá cást"7,3*3,1+4,5*3,1 36,580
VV "strední cást"13,8*3,1+11,6*3,1 78,740
VV "pudorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200
VV "cást pod veží"20,75*2,4 49,800
VV "strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212
VV obkladstrechy Mezisoučet 244,532
VV "skladba S8a" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV zaklopimpreS8a Mezisoučet 40,120
VV "skladba S7a" - z obou stran
VV 3.np
VV 2,95*2,395*2 14,131
VV stěna u skladu
VV 4,8*2 9,600
VV 2.np
VV stěny okolo schodiště
VV 23,17*2*2 92,680
VV -1,15*2,1*2*2 -9,660
VV stena mezi 2.07 a 2.03
VV 23,04*2"plocha" 46,080
VV -1,95*2,1*2 -8,190
VV stena mezi 2.05 a 2.04
VV 2,225*8,0*2 35,600
VV -1,12*2,1*2 -4,704
VV mc 2.08
VV 4,86*2 9,720
VV -1,15*2,05*2 -4,715
VV stena mezi 2.09 a 2.10
VV 2,855*3,55*2 20,271
VV -1,82*2,1*2 -7,644
VV oplasteniS7a Mezisoučet 193,169
VV "skladba S7b"- z obou stran
VV 2.np
VV mc 2.06
VV (1,855+0,875)*8,0*2 43,680
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV sociálky 2.11-2.17
VV (2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2 106,995
VV -(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2 -9,878
VV oplasteniS7b Mezisoučet 137,857
VV "skladba S7c" - z obou stran
VV 2.np
VV stena mezi 2.09 a 2.08
VV 3,1*4,6*2 28,520
VV -0,9*2,1*2 -3,780
VV stena mezi 2.12 a 2.16
VV 2,5*3,5*2 17,500
VV -0,9*2,1*2 -3,780
VV oplasteniS7c Mezisoučet 38,460
VV "skladba S7d" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV 3,52*4,6 16,192
VV 2,75*3,5 9,625
VV -(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360
VV oplasteniS7d Mezisoučet 22,457
VV "skladba S5"- pouze z jedné strany
VV 3,9*2,8 10,920
VV oplasteniS5 Mezisoučet 10,920
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VV "skladba S8a,b" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
VV (4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215 10,135
VV (2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215 6,693
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV (1,34+0,7*2)*0,215*6 3,535
VV S9
VV 3,58*0,955 3,419
VV -1,9*0,42 -0,798
VV oplasteniS8a9 Mezisoučet 240,666
VV opláštení druhé strany u S8a a S9
VV oplasteniS8a9 240,666
VV opláštení druhé strany u S7d
VV oplasteniS7d 22,457
VV Součet 1 191,304

192 M 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV oplasteniS7a*1,05 202,827
VV oplasteniS7b*1,05 144,750
VV oplasteniS7d*1,05*2 47,160
VV oplasteniS7c*1,05 40,383
VV oplasteniS5*1,05 11,466
VV zaklopimpreS8a*1,05 42,126
VV oplasteniS8a9*1,05 252,699
VV Součet 741,411

193 M 59591291 deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm m2 256,759 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV obkladstrechy*1,05 256,759
VV Součet 256,759

194 K 763221.95 Příplatek na nakašírovanou parazábranu m2 240,666 0,00

VV oplasteniS8a9 240,666
VV Součet 240,666

195 K 763221.91 Příplatek na impregnaci desky do vlkých prostor m2 200,434 0,00

VV oplasteniS7b 137,857
VV oplasteniS7d 22,457
VV zaklopimpreS8a 40,120
VV Součet 200,434

196 K 763251221
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 35 mm s 
podsypem tl. 10 mm

m2 127,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251221

VV "celková plocha dle legendy místností"127,4 127,400
VV Součet 127,400

197 K 7632512.1 Příplatek na impregnaci podlahy ze sádrovláknitých desek m2 20,900 0,00

VV "celková plocha dle legendy místností"4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9 20,900
VV Součet 20,900

198 K 763251391
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého 
podsypu

m2 27,170 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251391

VV celkem 23mm
VV "celková plocha dle legendy místností"(4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9)*1,3 27,170
VV Součet 27,170

199 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 21,345 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302
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D 764 Konstrukce klempířské 0,00

200 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 265,606 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414

VV strechaS1 264,006
VV strecha10 1,600
VV Součet 265,606

201 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 305,447 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV strechaS1*1,15 303,607
VV strecha10*1,15 1,840
VV Součet 305,447

202 K 764011R11 Ochraný pás fasády proti hmyzu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 120 mm m 132,760 0,00

VV u střechy
VV 66,38 66,380
VV spodni hrana fasády
VV 66,38 66,380
VV Součet 132,760

203 K 7641214R3
Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 
do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových detailů a prvků

m2 265,606 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV Po1
VV "vež"
VV "půdorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200
VV "část pod veží"20,75*1,67 34,653
VV "strecha osa 3-1x koeficient"45,43*1,31 59,513
VV "strecha osa P-B" 13,8*3,8+11,2*3,8 95,000
VV "strecha osa X-S" 7,7*3,8+5,1*3,8 48,640
VV strechaS1 Mezisoučet 264,006
VV Po10
VV 1,6 1,600
VV strecha10 Mezisoučet 1,600
VV Součet 265,606

204 K 764212R32
K16 - Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 
180 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 7,640 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV 7,64 7,640

205 K 764216R01
K3,4,7,9,10,11,12,13,14 - Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou tl. 0.75mm 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 145 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích 
elementů

m 27,650 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K3
VV (1,26+0,015*2)*6 7,740
VV K4
VV (1,6+0,015*2)*1 1,630
VV K7
VV (3,0+0,015*2)*2 6,060
VV K9
VV (3,48+0,015*2)*1 3,510
VV K10
VV (1,16+0,015*2)*1 1,190
VV K11
VV (0,99+0,015*2)*1 1,020
VV K12
VV (1,44+0,015*2)*1 1,470
VV K13
VV (2,2+0,015*2)*1 2,230
VV K14
VV (2,77+0,015*2)*1 2,800
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VV Součet 27,650

206 K 764216R02
K8 - Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou tl. 0.75mm rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 180 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 3,060 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K8
VV (1,5+0,015*2)*2 3,060
VV Součet 3,060

207 K 764221R16
Po2 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového 
plechu rš 480 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 26,400 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 6,3+20,1 26,400
VV Součet 26,400

208 K 764221R66
Po3 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 320 mm vč. kompletního sortimentu 
kotevních a uchycovacích elementů

m 18,560 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 4,99+10,66+2,91 18,560
VV Součet 18,560

209 K 764223R56 Po5 - Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový vč. kotvících svorek m 73,900 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 73,9 73,900

210 K 764224R02 Po7 - Oplechování z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 140 mm m 21,670 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 21,67 21,670

211 K 764306R32
K5 - Montáž a osazení výfukové střešní hlavice DN 500mm, v- 370mm vč. kompletního sortimentu kotevních 
a uchycovacích elementů

kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV 3 3,000

212 K 764306R34
K6 - Montáž a osazení větrací střešní hlavice DN 140mm, v- 300mm vč. kompletního sortimentu kotevních a 
uchycovacích elementů

kus 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV 3 3,000

213 K 764306R36
Po4 - Montáž a osazení plechové krycí hlavice 370x370mm vč. kompletního sortimentu kotevních a 
uchycovacích elementů

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

VV 1 1,000

214 K 764511R01
K1,15 - Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 
150 mm, kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 85,820 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K1
VV 71,67 71,670
VV K15
VV 5,85+8,3 14,150
VV Součet 85,820

215 K 764518R22
K2 - Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm, kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů

m 16,190 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis klempířských prvků

VV K2a
VV 4,77 4,770
VV K2b
VV 4,92 4,920
VV K2c

Strana 37 z 157



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,3 5,300
VV K2d
VV 1,2 1,200
VV Součet 16,190

216 K 76499R10 Po6 - Stoupací plošina pro drážkové krytiny 600x250mm vč. kotvících prvků ks 13,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis pokrývačských prací

217 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,596 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot 0,00

218 K 7664122R4
Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve 
sparách

m2 540,145 0,00

VV "skladba S7a"
VV 3.np
VV 2,95*2,395*2 14,131
VV stěna u skladu
VV 4,8*2 9,600
VV 2.np
VV stěny okolo schodiště
VV 23,17*2*2 92,680
VV -1,15*2,1*2*2 -9,660
VV stena mezi 2.07 a 2.03
VV 23,04*2"plocha" 46,080
VV -1,95*2,1*2 -8,190
VV stena mezi 2.05 a 2.04
VV 2,225*8,0*2 35,600
VV -1,12*2,1*2 -4,704
VV mc 2.08
VV 4,86*2 9,720
VV -1,15*2,05*2 -4,715
VV stena mezi 2.09 a 2.10
VV 2,855*3,55*2 20,271
VV -1,82*2,1*2 -7,644
VV "skladba S7b"
VV 2.np
VV mc 2.06
VV (1,855+0,875)*8,0*2 43,680
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV sociálky 2.11-2.17
VV (2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2 106,995
VV -(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2 -9,878
VV "skladba S7c" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV stena mezi 2.09 a 2.08
VV 3,1*4,6 14,260
VV -0,9*2,1 -1,890
VV stena mezi 2.12 a 2.16
VV 2,5*3,5 8,750
VV -0,9*2,1 -1,890
VV "skladba S7d" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV 3,52*4,6 16,192
VV 2,75*3,5 9,625
VV -(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360
VV "skladba S8a" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
VV (4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215 10,135
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VV (2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215 6,693
VV 3.np
VV 13,0*1,56 20,280
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV (1,34+0,7*2)*0,215*6 3,535
VV S9
VV 3,58*0,955 3,419
VV -1,9*0,42 -0,798
VV "skladba S5"
VV 3,9*2,8 10,920
VV odpocet obkladu
VV -obkladkeram -56,260
VV odpočet původního obkladu
VV "mc 2.03"-13,955*0,93 -12,978
VV "mc 2.16"-(18,25-0,895)*0,93 -16,140
VV hrana u vřetenového schodiště
VV 5,1*0,24 1,224
VV stenysmrkobkl Mezisoučet 540,145
VV Součet 540,145

219 M 611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 583,357 0,00

VV stenysmrkobkl*1,08 583,357
VV Součet 583,357

220 K 7664122R5
Příplatek na zhustění obložení stěn palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve 
sparách (montáž a dodávka)

m2 64,080 0,00

VV "S pohled"12,95*1,42 18,389
VV "Z pohled"(13,48+5,23)*1,42 26,568
VV "Z pohled"8,9*1,42+3,86*1,68 19,123
VV Součet 64,080

221 K 7664122R6 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 prkny z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením, vodorovně kladené m2 35,019 0,00

VV "skladba S7c" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV stena mezi 2.09 a 2.08
VV 3,1*4,6 14,260
VV -0,9*2,1 -1,890
VV stena mezi 2.12 a 2.16
VV 2,5*3,5 8,750
VV -0,9*2,1 -1,890
VV "skladba S7d" - pouze z jedné strany
VV 2.np
VV 3,52*4,6 16,192
VV 2,75*3,5 9,625
VV -(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360
VV odpočet původního obkladu
VV "mc 2.08"
VV -(1,295+2,56+0,15*2+2,12+0,895)*0,93 -6,668
VV obkladmasivsten Mezisoučet 35,019
VV Součet 35,019

222 M 605161.0 smrkové fošny tl. 40 mm, š. 180 mm spojované na vložené přiznané pero š. 120 mm m2 37,821 0,00

VV obkladmasivsten*1,08 37,821
VV Součet 37,821

223 K 7664122R8 Montáž obložení stěn dřevem z původní loděnice mechanickým kotvením m2 35,787 0,00

VV "mc 2.08"
VV (1,295+2,56+0,15)*0,93 3,725
VV "mc 2.03"13,955*0,93 12,978
VV "mc 2.16"(18,25+0,15+2,12)*0,93 19,084
VV oblozenipuvodni Mezisoučet 35,787
VV Součet 35,787

224 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 219,762 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211

VV vnitrní rošt instalacní
VV "predpoklad 1m na m2, á 625 mm"
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VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0+7,4*1,0"štít" 208,544
VV (5,5+6,3)*3,4*1,0 40,120
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0 -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0 -15,918
VV 3.np
VV 13,0*1,56*1,0 20,280
VV -(1,34*0,7*6)*1,0 -5,628
VV rostobvodstena Mezisoučet 219,762
VV Součet 219,762

225 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,580 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV rostobvodstena*0,04*0,06*1,1 0,580
VV Součet 0,580

226 K 766417413
Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu do 60 mm, tloušťky přes 20 
mm

m2 293,821 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417413

VV "skladba S8+9"
VV východní pohled
VV 24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0) 71,730
VV 4,44*1,16*3 15,451
VV jižní pohled
VV 8,9*4,8 42,720
VV západní pohled
VV 21,15*4,8 101,520
VV severní pohled
VV 13,0*4,8 62,400
VV Mezisoučet 293,821
VV Součet 293,821

227 M 605141R3 řezivo jehličnaté lať 30x40mm m3 2,326 0,00

VV předpoklad 6m na m2
VV východní pohled
VV (24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*0,03*0,04*1,1 0,568
VV 4,44*1,16*3*6*0,03*0,04*1,1 0,122
VV jižní pohled
VV 8,9*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,338
VV západní pohled
VV 21,15*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,804
VV severní pohled
VV 13,0*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,494
VV latefasada Mezisoučet 2,326
VV Součet 2,326

228 K 766417443
Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 100 mm, tloušťky přes 20 
mm

m2 257,581 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417443

VV S8a,b
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208
VV (5,5+6,3)*3,8 44,840
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
VV (4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,1 4,714
VV (2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,1 3,113
VV 3.np
VV 13,0*1,5 19,500
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV S9
VV 3,58*0,89 3,186
VV -1,9*0,42 -0,798
VV obkladsmrkfas Mezisoučet 257,581
VV Součet 257,581

229 M 605110R1 smrková prkna š.188mm, kladená svisle tl. 24mm, hoblovaná m3 6,800 0,00

VV obkladsmrkfas*0,024*1,1 6,800
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VV Součet 6,800

230 K 766417R11 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily m 503,424 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417R11

VV venkovní strana vodorovný a svislý rošt
VV "predpoklad 1m na m2, á 625 mm"
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0*2+7,4*1,0*2"štít" 417,088
VV (5,5+6,3)*3,4*1,0*2 80,240
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0*2 -55,273
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0*2 -31,836
VV 3.np
VV 13,0*1,56*1,0*2 40,560
VV -(1,34*0,7*6)*1,0*2 -11,256
VV "skladba S3 pod trapézem"
VV 8,6*2,6*2 44,720
VV -1,0*2,1*2*2 -8,400
VV "skladba S5"
VV 4,8*2,6*2 24,960
VV rostfasada Mezisoučet 500,803
VV venkovní strana vodorovnýrošt
VV "predpoklad 1m na m2, á 625 mm"
VV S9
VV 3,58*0,955*1,0 3,419
VV -1,9*0,42*1,0 -0,798
VV Součet 503,424

231 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,833 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV rostfasada*0,03*0,05*1,1 0,826
VV venkovní strana vodorovnýrošt
VV "predpoklad 1m na m2, á 625 mm"
VV S9
VV 3,58*0,955*1,0*0,06*0,04*1,1 0,009
VV -1,9*0,42*1,0*0,06*0,04*1,1 -0,002
VV Součet 0,833

232 K 766417523 Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy m2 249,754 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417523

VV S8a,b
VV 2.np
VV (13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208
VV (5,5+6,3)*3,8 44,840
VV -(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636
VV -(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
VV 3.np
VV 13,0*1,5 19,500
VV -(1,34*0,7*6) -5,628
VV S9
VV 3,58*0,89 3,186
VV -1,9*0,42 -0,798
VV folieobvod Mezisoučet 249,754
VV Součet 249,754

233 M 28329038 fólie PES difuzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2 m2 277,227 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV folieobvod*1,11 277,227
VV Součet 277,227

234 K 7664212R4
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z dřeva š přes 100 mm mechanickým kotvením přes 
příponky ve sparách

m2 234,684 0,00

VV "mc 2.03"6,2*3,25 20,150
VV "mc 2.02"1,34*3,9 5,226
VV "mc 2.01"6,0*2,9 17,400
VV "mc 2.04"2,8*6,1 17,080
VV "mc 2.08,09"1,7*6,1+4,5*2,9 23,420
VV "mc 3.01"14,6*4,82-1,34*0,7*6+(1,34+0,7)*2*6*0,23 70,374
VV "mc 3.02"5,47*6,2+6,8*6,9-1,9*0,42+(1,9+0,42)*2*0,215 81,034
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VV obkladkrovsmrk Mezisoučet 234,684
VV Součet 234,684

235 M 611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 253,459 0,00

VV obkladkrovsmrk*1,08 253,459
VV Součet 253,459

236 K 766499.1
Přéplatek na detail dřevěného opláštění fasady u šambrány (vyříztují latí o 10mm pro osazení, profil okenní 
šambrány)

m 103,160 0,00

VV 13,4*6+2,85+2,2+1,52+1,52+1,33+1,53+2,95+2,79*2+0,82*4 103,160
VV Součet 103,160

237 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 7,620 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV T1
VV 4,0 4,000
VV T2
VV 1,22 1,220
VV T3
VV 2,4 2,400
VV Součet 7,620

238 M 60794R00 T1,2,3- parapet z dřevěného masivu tl. 20mm -  š 150mm vč. povrchové úpravy m 7,620 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV T1
VV 4,0 4,000
VV T2
VV 1,22 1,220
VV T3
VV 2,4 2,400
VV Součet 7,620

239 K 76699R01
T4 - m+d vestavěné skříně vel. 525x450x2000mm z dřevěného masivu tl. 18mm vč. kotvících prvků, 
povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

240 K 76699R02 T5a - m+d lavice vel. 1330x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm vč. kotvících prvků, povrchové úpravy soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

241 K 76699R04 T5b - m+d lavice vel. 2600x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm vč. kotvících prvků, povrchové úpravy soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

242 K 76699R06 T5c - m+d lavice vel. 930x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm vč. kotvících prvků, povrchové úpravy soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

243 K 76699R08
T6a - m+d kuchyňské sestavy vel. 2700x600x920mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino vč. lednice, (dřez 
a baterie viz ZTI)

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

244 K 76699R09 T6b - m+d skříně vel. 600x600x2000mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

245 K 76699R10 T8 - montáž a repase původního madla vč. kotvících prvků, povrchové úpravy m 10,910 0,00
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P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 2,41*2+2,61+2,31+1,17 10,910

246 K 76699R12
T9a+b - m+d zábradlí hlavního schodiště, výplň repase z původní budovy, délka 2,17+1,17m, v-850mm vč. 
kotvících prvků, povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

247 K 76699R14
T7a - m+d kuchyňské sestavy vel. 1050x600x920mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino vč. lednice, (dřez 
a baterie viz ZTI)

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

248 K 76699R15 T7b - m+d skříně vel. 1150x600x2000mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

249 K 76699R17
T10a - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 600x550mm s výplné z latí vč. kotvících prvků, povrchové 
úpravy

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 2 2,000

250 K 76699R18
T10b - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 550x600mm s výplné z latí vč. kotvících prvků, povrchové 
úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

251 K 76699R19
T10c - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 850x1400mm s výplné z latí vč. kotvících prvků, povrchové 
úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

252 K 76699R20
T11 - m+d stříšky nad oknem 06 vel. 2700x580mm, ze dřevěných impregnovaných profilů vč. kotvících prvků, 
povrchové úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků

VV 1 1,000

D 766.ex Fasádní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00

253 K 76699R100
D01 - venkovní posuvná stěna, rozměr 13200x2100mm z dřevěných lamel vč. nosného profilu, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

254 K 76699R102
D02 - venkovní posuvná stěna, rozměr 13200x2100mm z dřevěných lamel vč. nosného profilu, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

255 K 76699R104
D03 - ocelové dveře vel. 1000x2100mm, plech s výplní vč. systémové ocel. zárubně, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

256 K 76699R106
D04 - dvoukřídlové dveře vel. 2100x2200mm částečné prosklené vč. systémové zárubně, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů, okopového plechu

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

257 K 76699R108
D05 - posuvné hliníkové dveře vel. 1630+1630x2380mm prosklené vč. povrchové úpravy, všech kotevních 
prvků, systémových detailů, okopového plechu

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

258 K 76699R110
D06 - dvoukřídlové hliníkové dveře vel. 2100x2050mm prosklené vč. systémové zárubně, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00
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P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - extreriér

259 K 76699R200
O1 - dřevěné okno vel. 4080x2080mm fix/posuvné, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

260 K 76699R202
O2 - hliníkové okno vel. 1300x2100mm otevíravé, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

261 K 76699R204
O3 - hliníkové okno vel. 1680x1280mm fix, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, všech 
kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

262 K 76699R206
O4 - dřevěná sestava oken vel. 2790x640mm otvíravé, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, 
povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

263 K 76699R207
O5 - dřevěné rohové okno vel. 2x735x660mm fix, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

264 K 76699R208
O6 - dřevěné okno vel. 2400x2030mm fix/posuvné, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

265 K 76699R210
O7 - dřevěné rohové okno vel. 2865+1445x660mm fix+otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, 
povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

266 K 76699R211
O8 - dřevěná sestava oken vel. 1370x580mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, 
povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

267 K 76699R212
O9 - dřevěné okno vel. 990x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

268 K 76699R214
O10 - dřevěné okno vel. 1520x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

269 K 76699R216
O11 - dřevěné okno vel. 2280x1500mm fix, izolační 2sklo s folií vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

270 K 76699R218
O12 - dřevěné okno vel. 2850x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

271 K 76699R220
O13 - dřevěné okno vel. 1340x780mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové 
úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 6,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

272 K 76699R224
O14 - dřevěná sestava oken vel. 1900x500mm otvíravé, izolační 2sklo s folií vč. vnitřního parapetu, kování, 
povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis okeních otvorů - extreriér

D 766.int Vnitřní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky 0,00
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273 K 76688R100
D07- 2křídlové dveře vel. 1150x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, madla, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

274 K 76688R102
D08- 2křídlové dveře vel. 1150x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, madla, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

275 K 76688R104
D09- 1křídlové dveře s nadsvětlíkem vel. 900x2100+720mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva, 
nadsvětlík - 2sklo vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, 
systémových detailů

ks 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

276 K 76688R106
D10- 1křídlové dveře vel. 900x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

277 K 76688R108
D12- 1křídlové dveře vel. 700x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské 
zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 3,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

278 K 76688R112
D13- posuvné dveře vel. 2270x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. 
deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

279 K 76688R114
D14- posuvné dveře vel. 1805x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. 
deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

280 K 76688R114.1
D19- posuvné dveře vel. 952x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. 
deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

281 K 76688R116
D15- posuvné dveře vel. 1740x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. 
deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

282 K 76688R117
D16- posuvné dveře do oblouku vel. 1700x2100mm, lamely 21/80mm, smrk vč. kolejnicového systému, 
povrchové úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

283 K 76688R118
D17- posuvné dveře vel. 1920x2400mm, kompaktní epox. deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní 
úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

284 K 76688R120
D17P- 1křídlové dveře vel. 800x1800mm dřevěné vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, 
všech kotevních prvků, systémových detailů

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - intreriér

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

285 K 7673911R2 Montáž obkladu fasády z tvarovaných plechů šroubováním na rošt m2 30,120 0,00

VV "skladba S3 "
VV 9,5*2,4 22,800
VV -1,0*2,1*2 -4,200
VV "skladba S5"
VV 4,8*2,4 11,520
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VV trapplechfas Mezisoučet 30,120
VV Součet 30,120

286 M 154851R8 plech trapézový 20/130/1040 tl. 0,7mm vč. povrchové úpravy m2 34,126 0,00

VV trapplechfas*1,133 34,126
VV Součet 34,126

287 K 767531213 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531213

VV 1 1,000

288 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 1,280 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1,6*0,8 1,280
VV Součet 1,280

289 K 7671014 Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad t 1,500 0,00

VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

290 K 76799R10 Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce terasy nad 1.np vč. kotvíchcích prvků, detailů t 2,738 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*14,5*0,001 0,465
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*12,9*0,001 1,342
VV ostatní kotvící prvky
VV 0,25 0,250
VV podkonstrukce z uzavrených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*9,220*0,001 0,135
VV "skladba P5a"59,19*1,0*9,220*0,001 0,546
VV Součet 2,738

291 K 76799R20
Z1 - Montáž a dodávka zábradlí schodiště Z2 a terasy ze svařené pásoviny v- 1,2m, hmotnost 3850kg vč. 
kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

m 44,300 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 33,7+5,3*2 44,300
VV Součet 44,300

292 K 76799R22
Z2 - Montáž a dodávka schodiště z ocelových profilů, dřevěné stupnice rozměru 5,6x0,6m, hmotnost 255kg 
vč. kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

soub 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

293 K 76799R26
Z6 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce zavěšení dveří, hmotnost 462kg vč. kotvíchcích prvků, detailů, 
povrchové úpravy

m 50,300 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 25,15*2 50,300
VV Součet 50,300

294 K 76799R27
Z7 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce okenice před dveřmi vel. 1700x2400mm, hmotnost 32kg vč. 
výplně z latí, kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

ks 2,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

295 K 76799R28
Z8 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce okenice před dveřmi vel. 2200x2400mm, hmotnost 49kg vč. 
výplně z latí,kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

296 K 76799R29
Z9 - Montáž a dodávka VZT mřížky vel. 330x330mm vč. výplně z latí, kotvíchcích prvků, detailů, povrchové 
úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

297 K 76799R30
Z10 - Montáž a dodávka nosného profilu skleněné střechy profil 90x90x4mm vč. výplně z latí, kotvíchcích 
prvků, detailů, povrchové úpravy

kg 788,025 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 3,95*19*10,5 788,025
VV Součet 788,025

298 K 76799R32
Z11 - Montáž a dodávka listovní schránky vel. 370x480x100mm, plechový pozink, zvonkové tlačítko, 
jmenovka, zámek vč. kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy

ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

299 K 76799R40 Montáž a dodávka profilu prosklené terasy profil 25x25x3mm vč. kotvíchcích prvků, detailů, povrchové úpravy kg 336,224 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 4 prvky v detailu - uložení skleněné podlahy
VV 3,95*19*1,12*4 336,224
VV Součet 336,224

300 K 76799R42 Montáž a dodávka intarzovaného plechu v podlaze před topeništěm rozměr 1600 x 800 mm, tl. 1 mm ks 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

301 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 20,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

VV skladbaP4b 20,900

302 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 20,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

VV skladbaP4b 20,900

303 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 
mm

m 38,308 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113

VV mc 2.05
VV 8,02-(0,7+1,1) 6,220
VV mc 2.06
VV 4,0 4,000
VV mc 2.10
VV 7,9-0,7 7,200
VV mc 2.11
VV 4,16-0,7 3,460
VV mc 2.13
VV 7,2-0,952 6,248
VV mc 2.14
VV 4,18 4,180
VV mc 2.17
VV 7,9-0,9 7,000
VV Součet 38,308

304 M 597611R4 soklová tvarovka 10 cm vysoká vč. nároží, kout… m 42,139 0,00

VV 38,308*1,1 42,139
VV Součet 42,139

305 K 771574424
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 85 do 100 ks/m2

m2 20,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574424

P
 Poznámka k položce:

vč. tmelení, silikonování, systémových prvků

VV "skladba P4b"4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9 20,900
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VV skladbaP4b Mezisoučet 20,900
VV Součet 20,900

306 M 597611R8 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 22,990 0,00

VV skladbaP4b*1,1 22,990
VV Součet 22,990

307 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 20,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112

VV skladbaP4b 20,900

308 K 77199R01 Montáž a dodávka přechodových lišt nerezových 10mm - PL1 m 8,357 0,00

VV "1.np"1,1*2 2,200
VV "2.np"1,805+0,9+0,952+0,7*2+1,1 6,157
VV Součet 8,357

309 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,773 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102

D 775 Podlahy skládané 0,00

310 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 86,622 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401

VV "mc 2.01-04"0,95+0,825+0,47+0,315+9,047+0,27-0,9+13,99-1,2+0,92 24,687
VV "mc 2.07"7,03 7,030
VV "mc 2.08-09"10,6-0,9-1,1-1,25+9,0-0,9 15,450
VV "mc 2.12"13,9-(0,7+0,9) 12,300
VV "mc 2.15-16"4,97-0,7+26,73-1,25-0,9-2,155+0,23*2 27,155
VV sokldub Mezisoučet 86,622
VV Součet 86,622

311 M 614182R3 sokl masivní dubový profilu 80x20mm vč. povrchové úpravy m 93,552 0,00

VV sokldub*1,08 93,552
VV Součet 93,552

312 K 7755114R1 Podlahy z masivních dřevěných prken lepených tl do 22 mm vč. systémových detailů m2 110,200 0,00

P
 Poznámka k položce:

lepidlo na bázi silanu

VV "skladba P4a"3,6+2,4+15,4+9,6+3,4+10,8+8,4+11,3+1,3+44,0 110,200
VV podlahamasiv Mezisoučet 110,200
VV Součet 110,200

313 K 998775102
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,998 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775102

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

314 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 56,260 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

VV obkladkeram 56,260
VV Součet 56,260

315 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 26,454 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112

VV "mc 2.05,06"(4,65+8,2)*0,6 7,710
VV "mc 2.09"1,52*0,6 0,912
VV "mc 2.10,11"(8,69+5,2)*0,6 8,334
VV "mc 2.15"1,94*0,6 1,164
VV "mc 2.13,14"(8,69+5,2)*0,6 8,334
VV Mezisoučet 26,454
VV Součet 26,454

316 K 781131241 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 22,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241

VV "mc 2.05,06"5 5,000
VV "mc 2.10,11"2+3 5,000
VV "mc 2.15"2 2,000
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VV "mc 2.13,14"2+4 6,000
VV "mc 2.17"4 4,000
VV Mezisoučet 22,000
VV Součet 22,000

317 K 781131264 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 33,310 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264

VV "mc 2.05,06"4,0+2,95 6,950
VV "mc 2.09"1,52 1,520
VV "mc 2.10,11"4,75+2,5 7,250
VV "mc 2.15"1,94 1,940
VV "mc 2.13,14"3,2+1,3+4,15 8,650
VV "mc 2.17"(7,9-0,9) 7,000
VV Mezisoučet 33,310
VV Součet 33,310

318 K 7814741R0
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. 
tmelení, silikonování, systémových prvků

m2 56,260 0,00

VV "mc 2.05,06"4,0*1,5+0,9*0,15+2,95*2,1 12,330
VV "mc 2.09"1,52*2,1 3,192
VV "mc 2.10,11"4,75*2,1+2,5*1,5+0,9*0,15 13,860
VV "mc 2.13,14"3,2*2,1+1,3*1,5+4,15*1,5+0,885*0,15 15,028
VV "mc 2.17"(7,9-0,9)*1,5 10,500
VV "mc 2.04"0,9*1,5 1,350
VV obkladkeram Mezisoučet 56,260
VV Součet 56,260

319 M 597616R7 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 61,886 0,00

VV obkladkeram*1,1 61,886
VV Součet 61,886

320 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,011 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

321 K 782191.52 Příplatek k montáži obkladu na pracnost okolo skládání kamene m2 46,223 0,00

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

322 K 782191141 Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu m2 46,223 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782191141

VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV Součet 46,223

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

323 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 
plátnem jemné

m2 1 374,707 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203

VV obkladkrovsmrk+stenysmrkobkl+obkladmasivsten+oblozenipuvodni+obkladsmrkfas 1 103,216
VV late fasády
VV východní pohled
VV (24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*(0,03+0,04)*2*1,1 66,279
VV 4,44*1,16*3*6*(0,03+0,04)*2*1,1 14,277
VV jižní pohled
VV 8,9*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 39,473
VV západní pohled
VV 21,15*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 93,804
VV severní pohled
VV 13,0*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 57,658
VV natertruhlar Mezisoučet 1 374,707
VV Součet 1 374,707
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324 K 783101403 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení m2 1 374,707 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403

VV natertruhlar 1 374,707

325 K 7831671R1 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí trojnásobný olejový bázi lněného oleje m2 1 374,707 0,00

VV natertruhlar 1 374,707
VV Součet 1 374,707

326 K 783201401 Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 1 435,045 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783201401

VV "bednění střechy z obou stran"strechaS1*2 528,012
VV krov
VV POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm
VV P2,3,5,7,9,10,-12,14-16
VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*(0,05+0,22)*2*1,1 49,183
VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm
VV P6,8,18,19
VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*(0,05+0,22)*2*1,1 17,713
VV "PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm"
VV ZP1-2
VV (1,28*30+1,13*4)*(0,12+0,12)*2*1,1 22,662
VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV TRA1-3
VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6)*(0,12+0,12)*2*1,1 4,055
VV SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm
VV SB1
VV 1,49*(0,12+0,12)*2*1,1 0,787
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm
VV VB1-2
VV (5,7+2,77*2)*(0,12+0,12)*2*1,1 5,935
VV KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm
VV KB-1-2
VV (1,1*8+1,96*8)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,003
VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm
VV NKB1-2
VV (0,8*16+0,95*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 9,495
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KRN1
VV (3,65*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 8,351
VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm
VV KR1-10
VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,030
VV KR11-24
VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*(0,1+0,16)*2*1,1 80,463
VV NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm
VV NKA1-4
VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,779
VV VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm
VV VZA1-3
VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,186
VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm
VV VA1-7
VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*(0,16+0,16)*2*1,1 39,255
VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm
VV SA1-4
VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 15,629
VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV TRA4
VV 4,0*(0,16+0,16)*2*1,1 2,816
VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm
VV TRB1
VV 4,15*3*(0,16+0,16)*2*1,1 8,765
VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm
VV KN2-6
VV (4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 23,176
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VV VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm
VV VT02
VV 5,2*(0,16+0,16)*2*1,1 3,661
VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm
VV VT03-07
VV (7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*(0,16+0,18)*2*1,1 23,562
VV POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm
VV P1,4,13,17
VV (5,21*1+5,86+2,88+4,1)*(0,16+0,22)*1,1 7,545
VV "předpoklad 17m na m2"
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV TRÁM - DR.C24 60/160 mm
VV TR/05,06
VV (0,37*2+0,53*1)*(0,16+0,06)*2*1,1 0,615
VV TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm
VV TR/01-04,07
VV (5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*(0,12+0,18)*2*1,1 45,784
VV TR/08
VV 2*(5,73*1)*(0,12+0,18)*2*1,1 7,564
VV profily stěn
VV "bm profilu 80x60"327,179*(0,06+0,08)*2*1,1 100,771
VV "bm profilu 160x60"330,453*(0,16+0,06)*2*1,1 159,939
VV natertesar Mezisoučet 1 435,045
VV Součet 1 435,045

327 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 1 435,045 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213021

VV natertesar 1 435,045
VV Součet 1 435,045

328 K 7838265R1 Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů m2 218,549 0,00

VV přízdívka
VV "S1"25,74*1,5 38,610
VV "S2b"10,15*0,75 7,613
VV betonsloupy 45,754
VV betonsteny 106,572
VV ostatní
VV 20,0 20,000
VV Součet 218,549

329 K 783901203 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné m2 256,509 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901203

VV podlahamasiv"skladba P4a" 110,200
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV Součet 256,509

330 K 783901403 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí m2 256,509 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901403

VV podlahamasiv"skladba P4a" 110,200
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV Součet 256,509

331 K 783901451 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením m2 285,973 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901451

VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV "skladba P3 + celé schodište"
VV za dvermi k 1. stupni
VV 0,797 0,797
VV rameno 1
VV 3,33*1,1 3,663
VV mezipodesta
VV 3,96 3,960
VV rameno 2
VV 3,6*1,55 5,580
VV podhled ramen + mezipodesty
VV (2,2+2,6)*1,1+0,833*2,65 7,487
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VV betonový strop
VV 161,546 161,546
VV průvlaky
VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV Součet 285,973

332 K 7839171R1 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah bezprašný m2 285,973 0,00

VV "skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110
VV "skladba P3 + celé schodište"
VV za dvermi k 1. stupni
VV 0,797 0,797
VV rameno 1
VV 3,33*1,1 3,663
VV mezipodesta
VV 3,96 3,960
VV rameno 2
VV 3,6*1,55 5,580
VV podhled ramen + mezipodesty
VV (2,2+2,6)*1,1+0,833*2,65 7,487
VV betonový strop
VV 161,546 161,546
VV průvlaky
VV 2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255
VV 2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160
VV 2*0,5*(13,8+9,2) 23,000
VV 2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415
VV Součet 285,973

333 K 783968221 Olejový nátěr podlah dřevěných transparentní s tvrdým voskem dvojnásobný s přeleštěním m2 256,509 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783968221

VV podlahamasiv"skladba P4a" 110,200
VV "skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309
VV Součet 256,509

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

334 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 33,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101

VV "1.np schodište, skl S6"13,0*2,6 33,800
VV Součet 33,800

335 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 41,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101

VV "podhled 2.np"7,5 7,500
VV "1.np schodište, skl S6"13,0*2,6 33,800
VV Součet 41,300

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

336 K 7893211.1 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tvrzenou práškovou barvou m2 112,787 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*0,520 16,676
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*0,551 57,321
VV ostatní kotvící prvky
VV 10,0 10,000
VV podkonstrukce z uzavrených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*0,390 5,706
VV "skladba P5a"59,19*1,0*0,390 23,084
VV Součet 112,787

337 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II m2 112,787 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421532
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VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*0,520 16,676
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*0,551 57,321
VV ostatní kotvící prvky
VV 10,0 10,000
VV podkonstrukce z uzavrených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2
VV "skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*0,390 5,706
VV "skladba P5a"59,19*1,0*0,390 23,084
VV Součet 112,787
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01b - Zdravotní technika

Vyplň údaj

Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsané standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné 
údaje Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací.  Rozpočet neosahuje doplňující stavební práce spojené s 
montáží potrubí.  Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka 
zahrnuje dílo jako kompletní celek  splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny 
požadavky zadavatele. Nabízející zejména  zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo 
nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové  dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému 
dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani 
parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející  v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové 
nabídky. Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započetí prací ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly 
uvažovány nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru.  Kanalizace Dodávka a montáž potrubí Odpadní 
a připojovací potrubí dodávka a montáž. Pomocné práce. Potrubí včetně tvarových kusů Zkoušky potrubí  Vodovod montáž a dodávka 
potrubí, tlakové zkoušky, Upevňovací a pomocný materiál, proplach a dezinfekce potrubí 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Domovní čerpací stanice 0,00

D1 - Vnějsí splašková kanalizace 0,00

3 - Vnitřní splašková kanalizace 0,00

4 - Dešťová kanalizace 0,00

17411.79 - Vnější vodovod 0,00

6 - Vnitřní vodovod 0,00

7 - Požární vodovod 0,00

8 - Zařizovací předměty vč. M+D, přesunu hmot, likvidace obalů 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01b - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Domovní čerpací stanice 0,00
1 K 17411.01 čerpací jímka průmeru 1000 mm, hloubka 2000 mm ks 1,000 0,00

2 K 17411.02 poklop DN600 třídy A15 ks 1,000 0,00

3 K 17411.03 obetonování jímky - železobeton m3 2,020 0,00

4 K 17411.04 zásyp - zemina m3 1,350 0,00

5 K 17411.05 výkop m3 4,740 0,00

6 K 17411.06 čerpadlo na splaškovou vodu s řezacím zařízením, 1,1 kW, 230 V, 50 Hz ks 1,000 0,00

7 K 17411.07 kulový kohout 2" ks 1,000 0,00

8 K 17411.08 zpětný ventil 2" ks 1,000 0,00

9 K 17411.09 pojistný ventil 3/4" ks 1,000 0,00

10 K 17411.10 Spouštěcí zařízení ks 1,000 0,00

11 K 17411.11 Plovákový spínač ks 2,000 0,00

12 K 17411.12 Rozvaděč motorového rozvodu s ovládací automatikou ks 1,000 0,00

13 K 17411.13 potrubí z PE 100 SDR 11 d63 m 3,000 0,00

14 K 17411.14 montáž a osazení vybavení čerpací šachty ks 1,000 0,00

15 K 17411.16 stavební přípomoce ks 1,000 0,00

D D1 Vnějsí splašková kanalizace 0,00
16 K 17411.17 potrubí kanalizační z PP-HT DN 125 m 6,000 0,00

17 K 17411.18 potrubí kanalizační z PP-HT DN 100 m 13,000 0,00

18 K 17411.19 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 125 m 1,000 0,00

19 K 17411.20 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100 m 13,000 0,00

20 K 17411.21 potrubí PVC KG, min. SN 8 DN 125 m 19,500 0,00

21 K 17411.22 potrubí PVC KG, min. SN 8 DN 100 m 8,000 0,00

22 K 17411.23 montáž potrubí z PVC KG DN 125 m 19,500 0,00

23 K 17411.24 montáž potrubí z PVC KG DN 100 m 8,000 0,00

01b - Zdravotní technika

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 17411.25 zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 46,500 0,00

25 K 17411.26 tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,000 0,00

26 K 17411.27 štěrkopískový podsyp a obsyp m3 10,720 0,00

27 K 17411.28 zásyp - zemina m3 9,300 0,00

28 K 17411.29 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 17,020 0,00

29 K 17411.30 tepelná izolace tl. 25 mm pro kanalizaci DN 125 m 6,000 0,00

30 K 17411.31 tepelná izolace tl. 25 mm pro kanalizaci DN 100 m 13,000 0,00

31 K 17411.32 el. topný kabel 10 W/m m 19,000 0,00

32 K 17411.33 čistící kus DN 125 ks 1,000 0,00

33 K 17411.34 čistící kus DN 100 ks 2,000 0,00

34 K 17411.35 podlahová vpusť DN 100 s trojnásobnou ochranou proti vzpětnému vzdutí ks 1,000 0,00

35 K 17411.36 montáž podlahové vpusti ks 1,000 0,00

36 K 17411.37 stavební přípomoce kpl 1,000 0,00

D 3 Vnitřní splašková kanalizace 0,00
37 K 17411.38 potrubí kanalizační z PP-HT DN 100 m 41,000 0,00

38 K 17411.39 potrubí kanalizační z PP-HT DN 75 m 13,000 0,00

39 K 17411.40 potrubí kanalizační z PP-HT DN 50 m 21,000 0,00

40 K 17411.41 potrubí kanalizační z PP-HT DN 40 m 19,500 0,00

41 K 17411.42 potrubí kanalizační z PP-HT DN 32 m 34,000 0,00

42 K 17411.44 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100 m 41,000 0,00

43 K 17411.45 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 75 m 13,000 0,00

44 K 17411.46 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 50 m 21,000 0,00

45 K 17411.47 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 40 m 19,500 0,00

46 K 17411.48 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 32 m 34,000 0,00

47 K 17411.49 zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 128,500 0,00

48 K 17411.50 tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,000 0,00

49 K 17411.51 čistící kus DN 75 ks 1,000 0,00

50 K 17411.52 ventilační hlavice DN 100 ks 3,000 0,00

51 K 17411.53 kondenzační sifon DN 32 ks 10,000 0,00

52 K 17411.54 Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky soub 1,000 0,00

53 K 17411.55 stavební přípomoce soub 1,000 0,00

D 4 Dešťová kanalizace 0,00
54 K 17411.56 potrubí kanalizační z PP-HT DN 100 m 27,500 0,00

55 K 17411.57 montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100 m 27,500 0,00

56 K 17411.58 potrubí z PVG KG, min. SN 8 DN 125 m 17,000 0,00

57 K 17411.59 montáž potrubí z PVC KG DN 125 m 17,000 0,00

58 K 17411.60 zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 44,500 0,00

59 K 17411.61 tlakové a funkční zkoušky potrubí sada 1,000 0,00

60 K 17411.62 štěrkopískový podsyp a obsyp m3 5,710 0,00
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61 K 17411.63 zásyp - zemina m3 0,170 0,00

62 K 17411.64 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 5,970 0,00

63 K 17411.65
jímka na dešťovou vodu - objem 3 m3, dvouplášťová, určena do míst s výskytem podzemní vody, ∅1650 mm 
vnitřní průměr, ∅ 1850 mm vnější průměr, výška 1500 mm, vstupný komínek ∅ 600 mm

ks 1,000 0,00

64 K 17411.66 poklop DN 600 třídy D400 ks 1,000 0,00

65 K 17411.67 základová deska m3 0,760 0,00

66 K 17411.68 zásyp - zemina m3 13,050 0,00

67 K 17411.69 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 17,900 0,00

68 K 17411.70 filtrační koš ks 1,000 0,00

69 K 17411.71 ponorné čerpadlo na dešťovou vodu s plovákovým snímačem ks 1,000 0,00

70 K 17411.72 osazení a montáž dešťové jímky s vybavením ks 1,000 0,00

71 K 17411.73 lapač střešních splavenin ks 3,000 0,00

72 K 17411.74 montáž lapače střešních splavenin ks 3,000 0,00

73 K 17411.75 chŕlič DN 125 ks 2,000 0,00

74 K 17411.76 povrchový kanálek z betonových dílců m 20,500 0,00

75 K 17411.77 montáž kanálku z betonových dílců m 20,500 0,00

76 K 17411.78 stavební přípomoce soub 1,000 0,00

D 17411.79 Vnější vodovod 0,00
77 K 17411.80 napojení na vnější vodovod PE 40 ks 1,000 0,00

78 K 17411.81 potrubí z PE 100 SDR 11 d32x3 m 11,000 0,00

79 K 17411.82 signalizační ochranná fólie s identifikačním vodičem m 10,000 0,00

80 K 17411.83 zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 11,000 0,00

81 K 17411.84 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 11,000 0,00

82 K 17411.85 štěrkopískový podsyp a obsyp m3 3,850 0,00

83 K 17411.86 zásyp - zemina m3 7,250 0,00

84 K 17411.87 výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací) m3 11,100 0,00

85 K 17411.88 chránička DN 75 m 1,000 0,00

86 K 17411.89 vypouštěcí šachta DN 1000, výška 1500 mm, vstupní komínek výška 200 mm, DN 600 ks 1,000 0,00

87 K 17411.90 pojedzový poklop DN 600 třídy B125 ks 1,000 0,00

88 K 17411.92 obetonování šachty - železobeton m3 1,690 0,00

89 K 17411.93 zásyp - zemina m3 0,804 0,00

90 K 17411.94 výkop m3 3,724 0,00

91 K 17411.95 uzavírací ventil 1" ks 1,000 0,00

92 K 17411.96 uzavírací ventil 1" s vypouštěním ks 1,000 0,00

93 K 17411.97 redukční ventil 1" ks 1,000 0,00

94 K 17411.98 osazení a montáž vypouštěcí šachty ks 1,000 0,00

95 K 17411.99 stavební přípomoce soub 1,000 0,00

D 6 Vnitřní vodovod 0,00
96 K 17412.02 Potrubí PPR PN16 20x2,8 m 53,000 0,00
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97 K 17412.03 Potrubí PPR PN16 25x3,5 m 13,500 0,00

98 K 17412.04 Potrubí PPR PN16 32x4,4 m 19,500 0,00

99 K 17412.05 izolace potrubí tl.9 mm d20 m 53,000 0,00

100 K 17412.06 izolace potrubí tl.9 mm d25 m 13,500 0,00

101 K 17412.07 izolace potrubí tl.9 mm d32 m 19,500 0,00

102 K 17412.08 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 20x3,4 m 46,000 0,00

103 K 17412.09 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 25x4,2 m 10,500 0,00

104 K 17412.10 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 32x5,4 m 11,500 0,00

105 K 17412.11 izolace potrubí tl. 20 mm d20 m 46,000 0,00

106 K 17412.12 izolace potrubí tl. 20 mm d25 m 10,500 0,00

107 K 17412.13 izolace potrubí tl. 20 mm d32 m 11,500 0,00

108 K 17412.14 potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněného polyethylenu 20x3,4 m 35,500 0,00

109 K 17412.15 izolace potrubí tl. 30 mm d20 m 35,500 0,00

110 K 17412.16 montáž plastových vodovodních trubek d20 m 134,500 0,00

111 K 17412.17 montáž plastových vodovodních trubek d25 m 24,000 0,00

112 K 17412.18 montáž plastových vodovodních trubek d32 m 31,000 0,00

113 K 17412.19 zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 189,500 0,00

114 K 17412.20 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 189,500 0,00

115 K 17412.21 podepření armatur a potrubí včetně konzol soub 1,000 0,00

116 K 17412.22 kulový kohout 1" ks 1,000 0,00

117 K 17412.23 vyvažovací ventil 1/2" ks 2,000 0,00

118 K 17412.24 kulový kohout 1/2" s nátrubkem ks 1,000 0,00

119 K 17412.25 nezámrzný ventil s automatickým vypouštěním ks 1,000 0,00

120 K 17412.26 kulový kohout 1" ks 3,000 0,00

121 K 17412.27 kulový kohout 1/2" ks 2,000 0,00

122 K 17412.28 zpětná klapka 1" ks 1,000 0,00

123 K 17412.29 zpětná klapka 1/2" ks 1,000 0,00

124 K 17412.30 vypouštěcí ventil 1" ks 1,000 0,00

125 K 17412.31 pojistný ventil 3/4" ks 1,000 0,00

126 K 17412.32 tlakoměr 0-1,6 Mpa ks 1,000 0,00

127 K 17412.33 cirkulační čerpadlo - 4,5 W ks 1,000 0,00

128 K 17412.34 Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky soub 1,000 0,00

129 K 17412.35 stavební přípomoce soub 1,000 0,00

D 7 Požární vodovod 0,00
130 K 17412.37 kulový kohout 1" ks 1,000 0,00

131 K 17412.38 zpětná klapka 1" ks 1,000 0,00

132 K 17412.39 ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 1" m 7,000 0,00

133 K 17412.40 ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 3/4" m 15,500 0,00
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134 K 17412.41 montáž ocelových trubek 1" m 7,000 0,00

135 K 17412.42 montáž ocelových trubek 3/4" m 15,500 0,00

136 K 17412.43 zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 22,500 0,00

137 K 17412.44 proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 22,500 0,00

138 K 17412.45 podepření armatur a potrubí včetně konzol soub 1,000 0,00

139 K 17412.46 hydrantový systém D19 s tvarově stálou hadicí, kulový ventil (3/4"), délka hadice 30 m ks 2,000 0,00

140 K 17412.47 instalace a montáž hydrantového systému ks 2,000 0,00

141 K 17412.48 Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky soub 1,000 0,00

142 K 17412.49 stavební přípomoce soub 1,000 0,00

D 8 Zařizovací předměty vč. M+D, přesunu hmot, likvidace obalů 0,00
143 K 17412.55 WC sedátko ks 3,000 0,00

144 K 17412.62 zápachová uzávěrka pro umyvadla ks 5,000 0,00

145 K 17412.63 rohový ventil 1/2" ks 10,000 0,00

146 K 17412.66 sprchová zástěna ks 6,000 0,00

147 K 17412.72 zápachová uzávěrka sprchových van dn 40/50 s kulovým kloubem na odtoku ks 6,000 0,00

148 K 17412.75 zápachová uzávěrka pro dřezy ks 2,000 0,00

149 K 17412.76 rohový ventil 1/2" ks 4,000 0,00

150 K 17412.77 pračkový ventil 3/4" pro myčku ks 2,000 0,00

151 K 17412.80 zápachová uzávěrka pro výlevku ks 1,000 0,00

152 K 17412.81 sklápěcí rošt ks 1,000 0,00

153 K 99911.100 S1- Umývátko, s plochou pro baterii, 320x450mm, bílé ks 3,000 0,00

154 K 99911.101 S1- pák. umyv. baterie bez výpusti, chrom ks 3,000 0,00

155 K 99911.102 S2- umyvadlo bez přepadu, bez otvoru pro baterii, 600x450mm, bílé ks 4,000 0,00

156 K 99911.103 S2- Ventil - chrom ks 3,000 0,00

157 K 99911.104 S2- designový sifon, chrom ks 3,000 0,00

158 K 99911.105 S2- Umyvadlová baterie bez výpusti chrom ks 4,000 0,00

159 K 99911.106 S3 - Dávkovač mýdla, nástěnný ks 8,000 0,00

160 K 99911.107 S4 - zásobník papírových ručníků na stěnu š/v/h: 275/355/112 mm ks 3,000 0,00

161 K 99911.108 S4 - odpadkový koš na stěnu, 23 l š/v/h: 355/460/168 mm ks 3,000 0,00

162 K 99911.109 S5 - Háček na ručníky, 52mm, chrom ks 13,000 0,00

163 K 99911.110 S5 - Závěsný klozet, 360 mm x485 mm, bílý, WC sedátko, bílé ks 3,000 0,00

164 K 99911.111 S6- Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží 12 cm, přední ovládání ks 3,000 0,00

165 K 99911.112 S6- Ovládací tlačítko, nerez 246 x 164 x 11mm ks 3,000 0,00

166 K 99911.113 S7 - WC souprava, volně stojící ks 3,000 0,00

167 K 99911.114 S8- Držák toaletního papíru, chrom ks 3,000 0,00

168 K 99911.115 S69 - Zásobník hygienických sáčků, povrch matný, 95 x 27 x 136 mm ks 3,000 0,00

169 K 99911.116 S10- Sprchové rameno 128 mm, chrom ks 6,000 0,00

170 K 99911.117 S10- Sprchová baterie pod omítku, chrom ks 6,000 0,00

171 K 99911.118 S10- Horní sprcha, průměr 300 mm, chrom ks 6,000 0,00
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172 K 99911.119 S11- stěnový kanálek pro sprchu s odtokem ve stěně u 50cm, d50, ks 3,000 0,00

173 K 99911.120 S11 -krytka stěnového kanálku pro kompletaci pro sprchu nerezová ocel d/v 320/50mm ks 3,000 0,00

174 K 99911.121 S12 - Výlevka závěsná, 425mm x 500mm, bílá ks 1,000 0,00

175 K 99911.122 S13 - umyvadlová baterie rozteč 150mm, chrom ks 1,000 0,00

176 K 99911.123 S14 -Držák se skleněnou mýdlenkou, chrom (do sprch) ks 3,000 0,00

177 K 99911.124 S15 - dřez (860x500 mm) ks 1,000 0,00

178 K 99911.125 S15 - Dřezová baterie s flexibilním ramenem, chrom/černá ks 1,000 0,00

179 K 99911.126 S16 - dřez (482x432 mm) ks 1,000 0,00

180 K 99911.127 S16 - Dřezová baterie s flexibilním ramenem, chrom/černá ks 1,000 0,00

181 K 99911.128 S17 - Mřížka Stříbrná, Hliník, 300 x 300mm (krytí guly) ks 1,000 0,00

182 K 99911.129 S18 - Zrcadlo, 600 x 450mm ks 4,000 0,00

183 K 99911.130 Vysoušeč rukou ks 1,000 0,00

184 K 99911.132 Madlo - imobilní wc ks 2,000 0,00

185 K 99911.133 WC - imobilní wc ks 1,000 0,00

186 K 17412.84 stavební přípomoce soub 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01c - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

751 - Strojní zařízení ústředního vytápění 0,00

D1 - Armatury ústředního vytápění 0,00

D2 - Otopné plochy 0,00

D3 - Rozvod potrubí ústředního vytápění 0,00

D4 - Izolace tepelné 0,00

D5 - Montáže a ostatní 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01c - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 751 Strojní zařízení ústředního vytápění 0,00
1 K 751011 Trojcestný přepínací ventil DN25 se servopohonem 230V ks 1,000 0,00

2 K 751012
Akumulační nádoba 100l s horním připojením; průměr 592mm vč. tepelné izolace; výška 906mm, maximální 
tlak 0,6Mpa

ks 1,000 0,00

3 K 751013
Nepřímotopný nerezový zásobník "Tank-in-Tank" k instalaci na podlahu; celkový objem 606l; s tepelnou 
izolací z polyuretanové pěny s opláštění ze silného polypropylenu; průměr 817mm; výška vč. vývodů 1901mm

ks 1,000 0,00

4 K 751014 Magnetický odstraňovač nečistot - DN25 s průhlednou nádobou ks 1,000 0,00

5 K 751015

ČERPADLOVÁ SKUPINA BEZ SMĚŠOVÁNÍ DN25 - (kompaktní jednotka s elektronickým oběhovým 
 čerpadlem -230V; 

Pmax=40W; 50/60Hz; m=0,852m3/hod; H=2m); obsahující kulové kohouty, zpětnou klapku, tepelnou izolací 
EPS )

soub 1,000 0,00

6 K 751016 Expanzní nádoba 25l, 6bar ks 1,000 0,00

D D1 Armatury ústředního vytápění 0,00
7 K 751017 Kulový kohout 1" ks 8,000 0,00

8 K 751018 Kulový kohout 3/4" ks 1,000 0,00

9 K 751019 Zpětná klapka 1" ks 1,000 0,00

10 K 751020 Vypouštěcí ventil DN15 ks 6,000 0,00

11 K 751021 Automatický odvzdušňovací ventil ks 6,000 0,00

12 K 751022 Držák expanzní nádoby vč. poj. ventilu a odvzdušnění ks 1,000 0,00

13 K 751023 Manometr 0-0,8MPa ks 1,000 0,00

D D2 Otopné plochy 0,00

14 K 751024
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
900mm; šířka 1000; hloubka 157mm

ks 1,000 0,00

15 K 751025
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
900mm; šířka 600; hloubka 157mm

ks 3,000 0,00

16 K 751026
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
900mm; šířka 700; hloubka 157mm

ks 2,000 0,00

01c - Vytápění

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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17 K 751027
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 
400mm; šířka 2000; hloubka 157mm

ks 2,000 0,00

18 K 751028
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: jednořadé, výška 
900mm; šířka 1400; hloubka 65mm

ks 1,000 0,00

19 K 751029
Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: jednořadé, výška 
900mm; šířka 500; hloubka 65mm

ks 1,000 0,00

20 K 751030 Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15 ks 20,000 0,00

21 K 751030.1 Připojovací armatura HM - přímá ks 10,000 0,00

22 K 751031 Termostatická hlavice standard bílá ks 10,000 0,00

23 K 751032
Koupelnové trubkové ocelové otopné těleso se středovým připojením s rozečí 50mm; rovné; bílé; vč. sady 
pro upevnění na stěnu a odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s možností pro kombinované vytápění : výška 
1820.600

ks 3,000 0,00

24 K 751033 Připojovací armatura HM - rohová (tj. vč. termostatické hlavice) ks 3,000 0,00

25 K 751034 Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15 ks 6,000 0,00

26 K 751035
Sada pro kombinované vytápění - El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty - 500W +odbočka „T”+ 
vidlice se spínačem VS 1

soub 3,000 0,00

D D3 Rozvod potrubí ústředního vytápění 0,00
27 K 751036 Trubka Cu 28x1 m 40,000 0,00

28 K 751037 Trubka Cu 22x1 m 5,000 0,00

29 K 751038 Trubka Cu 18x1 m 40,000 0,00

30 K 751039 Trubka Cu 15x1 m 150,000 0,00

31 K 751040 Redukce, přechody, tvarovky Cu soub 1,000 0,00

D D4 Izolace tepelné 0,00
32 K 751041 Izolační návlek PE 28x20 m 40,000 0,00

33 K 751042 Izolační návlek PE 22x13 m 5,000 0,00

34 K 751043 Izolační návlek PE 18x13 m 40,000 0,00

35 K 751044 Izolační návlek PE 15x13 m 150,000 0,00

36 K 751045 spojovací materiál tepelné izolace soub 1,000 0,00

D D5 Montáže a ostatní 0,00
37 K 751046 Montáž strojovny TČ soub 1,000 0,00

38 K 751047 Montáž rozvodů ÚT a otopných těles soub 1,000 0,00

39 K 751048 Servisní spuštění a zaregulování systému soub 1,000 0,00

40 K 751049 Doprava, ubytování, atd… soub 1,000 0,00

41 K 751050 Přesun hmot soub 1,000 0,00

42 K 751051

Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a 
druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na 
stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, 
spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce 
příslušného materiálu.

soub 1,000 0,00

43 K 751052
Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do 
provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení 
obsluhy.

soub 1,000 0,00

44 K 751053 Zkušební provoz soub 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01d - Vzduchotechnika, chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

751 - Klimatizace v 3.NP 0,00

D1 - Vzduchotechnika 0,00

    D2 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.04 0,00

    D3 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.09 0,00

    D4 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.12 0,00

    D5 - Větrání s rekuperací pro klubovnu 2.16 0,00

    D6 - Tepelné čerpadlo - zařízení 0,00

    D7 - Ostatní 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice

01d - Vzduchotechnika, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 751 Klimatizace v 3.NP 0,00

1 K 7510010

Vnitřní parapetní klimatizační jednotka - rozměry š/h/v: 750/215/600 - Qch/Qt: 5,0 (1,2-5,6)/6,0(1,5-7,2) - 
chladivo: R32 - max. délka vedení chladiva: 30m - max převýšení: 30m - el. údaje: 230V, 50Hz, 1f - max. 
provozní el. proud: 5,58 A - průtok vzduchu N/V otáčky: 336/624 m3/h - hladina akustického tlaku N/V otáčky 
CH/T: N28/29; V42/44 dB/A

ks 1,000 0,00

2 K 7510012 Konzole stojanová, ocelová, žárově pozinkovaná pro venkovní jednotky, uchycení do stěny - atypická výroba ks 1,000 0,00

3 K 7510014

Venkovní kondenzační jednotka klimatizace - rozměry š/h/v: 800/258/714 - Qch/Qt: 5,0 (1,2-5,6)/6,0(1,5-7,2) - 
chladivo: R32 - max. délka vedení chladiva: 30m - max převýšení: 30m - el. údaje: 230V, 50Hz, 1f - el. příkon 
CH/T: 1,55/1,86 kW - max. provozní el. proud: 5,58 A - SEER: 6,8 - energetická účinnost CH/T: A++/A+ - 
SCOP T: 4,2 - provozní teploty CH/T: -15°C - 46°C/ -10°C - +24°C - průtok vzduchu CH/T: 2748/2622 m3/h - 
hladina akustického tlaku CH/T: 48/49 dB/A

ks 1,000 0,00

4 K 7510018 Potrubí G1" soub 1,000 0,00

5 K 7510020

Vedení chladiva - rozvody potrubí mědi Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální 
tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a 
plyn. Izolace bude ve venkovním prostředí opatřena ochranou proti UV záření. Potrubí ve venkovním 
prostředí bude uloženo v ocelových pozinkovaných žlabech. Potrubí je vč. tvarových kusů, propojovacího 
kabelu.

bm 28,000 0,00

6 K 7510022

Kompletní závěsy a uchycení potrubí: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, 
M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí vč.izolace), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

soub 1,000 0,00

7 K 7510024 Přesun hmot soub 1,000 0,00

D D1 Vzduchotechnika 0,00

D D2 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.04 0,00

8 K 7510025
VZT rekuperační jednotka - EC motory - el. údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW - vzduchový výkon: přívod/odvod 
=500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný předehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 
mm - čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač

ks 1,000 0,00

9 K 7510026 Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 3,000 0,00

01d - Vzduchotechnika, chlazení

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 01 - Loděnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 7510027
Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu 
konramaticí Průměr 125 mm

ks 1,000 0,00

11 K 7510028 Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 5,000 0,00

12 K 7510029
Nasávací kus Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu, kolmý, se sítem proti ptactvu. Na jednom konci 
opatřen přírubou pro napojení větracího kanálu.Truhlářský prvek pro zakrytí nasávacího kusu na fasádě není 
součástí dodávky profese VZT. Rozměr: ø250 mm

ks 1,000 0,00

13 K 7510030
Výfukový kus - hlavice Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Na jednom konci opatřen přírubou pro 
napojení větracího kanálu. Opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Rozměr: ø355 mm Výfuk pro 
šatnu 2.04

soub 1,000 0,00

14 K 7510031
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky 
směrem do exteriéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

15 K 7510032
Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes 
podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační 
potrubí je dodávkou profese ZTI.

soub 1,000 0,00

16 K 7510033
Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je 
dodávkou profese elektro.

soub 1,000 0,00

17 K 7510035
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø180 mm

m 3,000 0,00

18 K 7510036
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø200 mm

m 6,000 0,00

19 K 7510037
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø250 mm

m 28,000 0,00

20 K 7510038
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø355 mm

m 3,000 0,00

21 K 7510040 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací Rozměr: ø125 mm m 1,000 0,00

22 K 7510041

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

soub 1,000 0,00

23 K 7510042 Přesun hmot soub 1,000 0,00

D D3 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.09 0,00

24 K 7510043
VZT rekuperační jednotka - EC motory - El. Údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW Vzduchový výkon: přívod/odvod 
=500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný předehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 
mm - čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač

ks 1,000 0,00

25 K 7510044 Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 3,000 0,00

26 K 7510045
Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu 
konramaticí Průměr 125 mm

ks 1,000 0,00

27 K 7510046 Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 5,000 0,00

28 K 7510047
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky 
směrem do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

29 K 7510048
Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes 
podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační 
potrubí je dodávkou profese ZTI.

soub 1,000 0,00

30 K 7510049
Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je 
dodávkou profese elektro.

soub 1,000 0,00

31 K 7510050
Výfukový kus / nasávací kus - hlavice Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Na jednom konci 
opatřen přírubou pro napojení větracího kanálu. Opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Rozměr: 
ø355 mm Společné sání/výfuk pro šatny 2.09 + 2.12

soub 2,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 7510052
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø125 mm

m 2,000 0,00

33 K 7510053
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø180 mm

m 4,000 0,00

34 K 7510054
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø200 mm

m 11,000 0,00

35 K 7510055
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø250 mm

m 9,000 0,00

36 K 7510056
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky 
Rozměr: ø355 mm

m 12,000 0,00

37 K 7510058 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací Rozměr: ø125 mm m 2,000 0,00

38 K 7510059

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

soub 1,000 0,00

39 K 7510060 Přesun hmot soub 1,000 0,00

D D4 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.12 0,00

40 K 7510061
VZT rekuperační jednotka - EC motory - El. Údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW Vzduchový výkon: přívod/odvod 
=500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný předehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 
mm - čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač

ks 1,000 0,00

41 K 7510062 Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 3,000 0,00

42 K 7510063 Přefuková mřížka do stěny, bez regulace, jednořadá, rozměr 150x300 mm v bílém provedení ks 2,000 0,00

43 K 7510064 Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení ks 5,000 0,00

44 K 7510065
Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu 
konramaticí Průměr 125 mm

ks 2,000 0,00

45 K 7510066
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky 
směrem do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

46 K 7510067
Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes 
podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační 
potrubí je dodávkou profese ZTI.

soub 1,000 0,00

47 K 7510068
Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je 
dodávkou profese elektro

soub 1,000 0,00

48 K 7510070
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø125 mm

m 5,000 0,00

49 K 7510071
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø200 mm

m 10,000 0,00

50 K 7510072
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø250 mm

m 11,000 0,00

51 K 7510073
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø355 mm

m 2,500 0,00

52 K 7510075 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø125 mm m 3,000 0,00

53 K 7510076 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø250 mm m 2,000 0,00

54 K 7510077 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø355 mm m 3,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 7510078

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

soub 1,000 0,00

56 K 7510079 Přesun hmot soub 1,000 0,00

D D5 Větrání s rekuperací pro klubovnu 2.16 0,00

57 K 7510080
VZT rekuperační jednotka - EC motory - el. údaje: 230V/1f/50Hz/0,165kW -vzduchový výkon přívod/odvod: 
500/500m3/h, dp=110 Pa - filtr - deskový entalpický rekuperátor - bypass

ks 1,000 0,00

58 K 7510081
Dálkový kabelový ovladač VZT jednotky; vč.propojvacího kabelu - ovládání otáček ventilátoru - časovač 
vypnutí/zapnutí - týdenní časovač

ks 1,000 0,00

59 K 7510083 Kruhové tlumiče hluku, tl. izolace 50mm, délka 900 mm, Rozměr: ø250 mm ks 2,000 0,00

60 K 7510084

Elektrický ohřívač do kruhového potrubí ø 250 mm 230V/1f/50Hz/2kW/; Ohřívač je vybaven vestavěnou 
protipožární ochranou (nastavenou na 120°C) s ručním restartem a ochranou proti přehřátí (nastavenou na 
60°C) s automatickým restartem. + Elektronický regulátor pro el. ohřívače (zapojen do série mezi hlavní 
přívod napětí a elektrický ohřívač) + Čidlo teploty do potrubí

soub 1,000 0,00

61 K 7510085
Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení vodorovné 
lamely

ks 5,000 0,00

62 K 7510086
Mřížka do potrubí odtahová, s regulací, jednořadá, rozměr 100x1000mm pozinkové provedení vodorovné 
lamely

ks 1,000 0,00

63 K 7510087
Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky 
směrem do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm

ks 2,000 0,00

64 K 7510089
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø200 mm

m 7,000 0,00

65 K 7510090
Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, 
Rozměr: ø250 mm

m 26,000 0,00

66 K 7510092 Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø250 mm m 3,000 0,00

67 K 7510093
Elektrické propojení kabelového nástěnného ovladače větrací jednotky pro klubovnu 2.16, v rámci dodávky 
VZT jednotky - komunikační linka

soub 1,000 0,00

68 K 7510094
Elektrické propojení komunikační linkou elektrického ohřívače s větrací jednotkou klubovny 2.16. Napájení 
elektrického ohřívače je dodávkou profese elektro

soub 1,000 0,00

69 K 7510095

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

soub 1,000 0,00

70 K 7510096 Přesun hmot soub 1,000 0,00

D D6 Tepelné čerpadlo - zařízení 0,00

71 K 7510097

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - hydromodul bez zásobníku TV - topný výkon el. spirály Qt:3/6/9 kW -
rozměry š/h/v: 530/360/800 -max. výstupní teplota vody 60°C -el. údaje: 230V,50Hz -max. provozní el. proud: 
10A -hladina akustického tlaku: 41 dB/A -hmotnost: 40kg -elektrický bivalentní zdroj: 9kW -el. údaje: 400V, 
50Hz, 3f -max. provozní el. Proud: 13A

ks 1,000 0,00

72 K 7510098

Venkovní jednotka tepelného čerpadla - technologie ZUBADAN - rozměry š/h/v: 1050/480/1020 - topný výkon 
při A2/W35: 14,0 kW - chladivo: R32 (1,7kg předplněno, max 1,83) - max délka vedení chladiva: 30m - max 
převýšení: 30m - el. údaje: 400V, 50Hz, 3f - el. Příkon: 4,59 kW - max. provozní el. proud: 12,0 A - faktor 
COP vytápění při A2/W35: 3,05 - provozní teploty: -28°C - +35°C - hladina akustického tlaku: 48 dB/A - 
hmotnost: 122 kg

ks 1,000 0,00
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73 K 7510099 Konzole stojanová, ocelová, žárově pozinkovaná pro venkovní jednotky, uchycení do stěny - atypická výroba ks 1,000 0,00

74 K 7510100
Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky do dešťové kanalizace, topný kabel délky 3m, spínací relé, 
kabeláž

soub 1,000 0,00

75 K 7510101 Sada čidel pro jeden topný okruh ks 1,000 0,00

76 K 7510102 Teplotní čidlo pro akumulační zásobník teplé vody ks 1,000 0,00

77 K 7510103 Wi-Fi interface pro vzdálenou správu tepelného čerpadla ks 1,000 0,00

78 K 7510104
Vedení chladiva - rozvody potrubí mědi Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální 
tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a 
plyn. Potrubí je vč. tvarových kusů, propojovacího kabelu.

bm 7,000 0,00

79 K 7510105 Ochranná trubka na vedení chladiva bm 8,000 0,00

80 K 7510106

Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče 
M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál 
(pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, 
šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být 
uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle 
technologických předpisů výrobce

soub 1,000 0,00

81 K 7510107 Přesun hmot soub 1,000 0,00

D D7 Ostatní 0,00

82 K 7510108 Tepelná izolace VZT potrubí, materiál syntetický, samolepící, tl. 20 mm, potažena Al vrstvou s výztuží m2 26,000 0,00

83 K 7510109
Odvod kondenzátu od stoupacích potrubí pro sání a výfuk nad střešní rovinu, lepeným potrubím G1",napojení 
do kanalizace přes podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Napojení a dodávka sifonu na kanalizační 
potrubí je dodávkou profese ZTI.

soub 1,000 0,00

84 K 7510113 Dopravní náklady soub 1,000 0,00

85 K 7510114

Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a 
druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na 
stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, 
spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce 
příslušného materiálu.

soub 1,000 0,00

86 K 7510115
Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do 
provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení 
obsluhy.

soub 1,000 0,00

87 K 7510116 Lešení a montážní mechanismy: - potřebné k provedení díla. soub 1,000 0,00

88 K 7510117

Vedlejší náklady zhotovitele: - související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a 
likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou 
stavbu, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, 
provizorní opatření, podíl na ostraze a režijních nákladech za provoz staveniště vyššího dodavatele stavby a 
podobně).

soub 1,000 0,00

89 K 7510118 Zkušební provoz soub 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.1 - Silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Dodávky zařízení 0,00

2 - Materiál elektromontážní 0,00

3 - Materiál zemní+stavební 0,00

4 - Elektromontáže 0,00

5 - Zemní práce 0,00

6 - Ostatní náklady 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.1 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Dodávky zařízení 0,00
1 K 000721731 elektroměr pilíř ks 1,000 0,00

2 K 000712213 rozvodnice HR dle výkresu ks 1,000 0,00

3 K 000712214 rozvodnice RMO dle výkresu ks 1,000 0,00

4 K 000713171 skříň zasu chránič do 40A ks 1,000 0,00

5 K 000509001 svít stropní kruhové 1600/840 OP ks 10,000 0,00

6 K 000509111 svítidlo závěsné designové LED 86,7W ks 1,000 0,00

7 K 000509112 svítidlo závěsné designové LED 26,2W ks 10,000 0,00

8 K 000509113 svítidlo závěsné designové LED 38,5W ks 5,000 0,00

9 K 000509601 svítidlo nástěnné LED 24W, IP 54 ks 7,000 0,00

10 K 000520521 prům svítidlo LED 37W, 6500/840 IP 66 ks 15,000 0,00

11 K 000520522 prům svítidlo LED 51W, 8100/840 IP 66 ks 16,000 0,00

12 K 000552001 nouzové svítidlo ks 2,000 0,00

D 2 Materiál elektromontážní 0,00
13 K 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 45,000 0,00

14 K 000171110 vodič CY 16 /H07V-U/ m 30,000 0,00

15 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 740,000 0,00

16 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 410,000 0,00

17 K 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 75,000 0,00

18 K 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 40,000 0,00

19 K 000101308 kabel CYKY 5x6 m 10,000 0,00

20 K 000101309 kabel CYKY 5x10 m 20,000 0,00

21 K 000151210 kabel AYKY 4x16 m 20,000 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.1 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 000168104 šňůra CMSM 3x1,0 m 60,000 0,00

23 K 000203303 kabel JYTY 4x1 m 55,000 0,00

24 K 000000125 smršťovací trubice m 1,600 0,00

25 K 000190306 kabelové oko Cu/Sn lisovací 2,5x4 ks 60,000 0,00

26 K 000194510 spojka 1kV plast (4x16) ks 1,000 0,00

27 K 000295601 drát pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 85,000 0,00

28 K 000295001 vedení 30/4 (0,96kg/m) m 110,000 0,00

29 K 000295011 vedení pr.10mm(0,63kg/m) m 25,000 0,00

30 K 000295073 svorka pásku drátu zemnící 2šrouby ks 8,000 0,00

31 K 000295612 jímací tyč hladká 1,5m 19/1500mm ks 5,000 0,00

32 K 000295251 ochranná stříška jímače horní ks 5,000 0,00

33 K 000295252 ochranná stříška jímače dolní ks 5,000 0,00

34 K 000295635 svorka k jímači/zkuš 16/8mm 2šrou ks 5,000 0,00

35 K 000295455 ochranná trubka svodu délka 1,7m ks 5,000 0,00

36 K 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 5,000 0,00

37 K 000295627 svorka na okapní žlab 2šrouby malá ks 5,000 0,00

38 K 000295632 svorka zkušební 2šrouby ks 5,000 0,00

39 K 000295621 svorka univerzální ks 13,000 0,00

40 K 000295625 svorka připojovací ks 19,000 0,00

41 K 000311117 krabice univerz/rozvodka ks 22,000 0,00

42 K 000311211 krabice přístrojová ks 75,000 0,00

43 K 000315112 krabice pancéř plast ks 23,000 0,00

44 K 000321502 roura korugovaná pr.63/52mm m 20,000 0,00

45 K 000321132 trubka ohebná PVC 16mm m 160,000 0,00

46 K 000321136 trubka ohebná PVC 40mm m 80,000 0,00

47 K 000333021 lišta vkládací 18x13 m 75,000 0,00

48 K 000333131 lišta vkládací 25x20 m 40,000 0,00

49 K 000362021 kabelová lávka 3 m m 39,000 0,00

50 K 000362121 konzola ks 26,000 0,00

51 K 000362435 rychlospojka ks 28,000 0,00

52 K 000411151 spínač 10A/250Vstř řaz.1 ks 23,000 0,00

53 K 000411152 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 ks 8,000 0,00

54 K 000411172 ovladač 10A/250Vstř řaz.6/0+6/0 ks 3,000 0,00

55 K 000421391 rámeček krycí 1přístroj /čirý pruh ks 24,000 0,00

56 K 000421392 rámeček krycí 2x vodoro /čirý pruh ks 11,000 0,00

57 K 000421393 rámeček krycí 3x vodoro /čirý pruh ks 1,000 0,00

58 K 000421394 rámeček krycí 4x vodoro /čirý pruh ks 1,000 0,00

59 K 000421301 zásuvka 16A/250Vstř ks 35,000 0,00

60 K 000421391.1 rámeček krycí 1přístroj /čirý pruh ks 35,000 0,00

61 K 000423112 zásuvka 16A/250Vstř IP44(plast) ks 6,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Materiál zemní+stavební 0,00
62 K 000046221 asfalt 80 kg 1,600 0,00

63 K 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 1,400 0,00

64 K 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 20,000 0,00

D 4 Elektromontáže 0,00
65 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 45,000 0,00

66 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 0,00

67 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 740,000 0,00

68 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 410,000 0,00

69 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 75,000 0,00

70 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 40,000 0,00

71 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 10,000 0,00

72 K 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 20,000 0,00

73 K 210901015 kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6 m 20,000 0,00

74 K 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 60,000 0,00

75 K 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 55,000 0,00

76 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 16,000 0,00

77 K 210100259 ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10 ks 16,000 0,00

78 K 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 20,000 0,00

79 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 36,000 0,00

80 K 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 1,000 0,00

81 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 85,000 0,00

82 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 110,000 0,00

83 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 25,000 0,00

84 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 8,000 0,00

85 K 210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben ks 5,000 0,00

86 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 5,000 0,00

87 K 210220401 označení svodu štítkem ks 5,000 0,00

88 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 5,000 0,00

89 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 5,000 0,00

90 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 13,000 0,00

91 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 19,000 0,00

92 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 22,000 0,00

93 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 23,000 0,00

94 K 210010124 trubka plast volně uložená do pr.75mm m 20,000 0,00

95 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 160,000 0,00

96 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 m 80,000 0,00

97 K 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 75,000 0,00

98 K 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 40,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 39,000 0,00

100 K 210020151 stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení kg 10,400 0,00

101 K 210191546 pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň ks 1,000 0,00

102 K 210190002 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg ks 1,000 0,00

103 K 210190002 rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg ks 1,000 0,00

104 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 1,000 0,00

105 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 23,000 0,00

106 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 8,000 0,00

107 K 210110044 přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B ks 3,000 0,00

108 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 35,000 0,00

109 K 210111032 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně ks 6,000 0,00

110 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 10,000 0,00

111 K 210201011 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj ks 1,000 0,00

112 K 210201011 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj ks 10,000 0,00

113 K 210201011 svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj ks 5,000 0,00

114 K 210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje ks 7,000 0,00

115 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 15,000 0,00

116 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 16,000 0,00

117 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 2,000 0,00

D 5 Zemní práce 0,00
118 K 460200153 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 m 45,000 0,00

119 K 460420021 kabelové lože 2x5cm kopaný písek šířka do 65cm m 20,000 0,00

120 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 20,000 0,00

121 K 460560154 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4 m 45,000 0,00

D 6 Ostatní náklady 0,00
122 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 2,000 0,00

123 K 218009020 doprava a přesun ks 1,000 0,00

124 K 218009022 prořez a poddružný materiál ks 1,000 0,00

125 K 218009024 přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.2 - Domácí telefon

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Materiál elektromontážní 0,00

2 - Elektromontáže 0,00

6 - Ostatní náklady 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.2 - Domácí telefon
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Materiál elektromontážní 0,00
1 K 000171106 vodič CY 2,5 /H07V-U/ m 80,000 0,00

2 K 000209407 kabel U/UTP Cat.6 m 90,000 0,00

3 K 000321132 trubka ohebná PVC superflex 1216E m 90,000 0,00

4 K 000900001 montážní rám ks 1,000 0,00

5 K 000900002 stříška ks 1,000 0,00

6 K 000900003 sběrnice pro modul ks 1,000 0,00

7 K 000900004 modul el. vr. ks 1,000 0,00

8 K 000900005 modul tlač. ks 1,000 0,00

9 K 000900006 modul se čtečkou ks 1,000 0,00

10 K 000900007 elektrický zámek ks 1,000 0,00

11 K 000900008 tlačítko výstupní ks 1,000 0,00

12 K 000900009 pouzdro pro tlačítko ks 1,000 0,00

13 K 000900010 čip ks 100,000 0,00

14 K 000900011 napáječ ks 2,000 0,00

15 K 000900012 telefonní přístroj ks 3,000 0,00

D 2 Elektromontáže 0,00
16 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 80,000 0,00

17 K 210950321 kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg m 90,000 0,00

18 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 16,000 0,00

19 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 90,000 0,00

20 K 210990001 montáž kompletního tabla ks 1,000 0,00

21 K 210990007 montáž zámku ks 1,000 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.2 - Domácí telefon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 210990008 montáž tlačítka ks 1,000 0,00

23 K 000900011.1 montáž a zapojení napáječe ks 2,000 0,00

24 K 210990012 montáž telefonního přístroje ks 3,000 0,00

D 6 Ostatní náklady 0,00
25 K 218009020 doprava a přesun ks 1,000 0,00

26 K 218009022 prořez a poddružný materiál ks 1,000 0,00

27 K 218009024 přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.3 - EZS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

1 - Materiál elektromontážní 0,00

2 - Elektromontáže 0,00

6 - Ostatní náklady 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.3 - EZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Materiál elektromontážní 0,00
1 K 000204211 kabel SYKFY 3x2x0,5 m 365,000 0,00

2 K 000321132 trubka ohebná PVC superflex 1216E m 75,000 0,00

3 K 000321136 trubka ohebná PVC superflex 1240 m 53,000 0,00

4 K 000362011 kabelová lávka 3 m m 27,000 0,00

5 K 000362121 konzola ks 18,000 0,00

6 K 000362435 rychlospojka ks 18,000 0,00

7 K 000171106 vodič CY 2,5 /H07V-U/ m 30,000 0,00

8 K 000900001 pohybový detektor ks 11,000 0,00

9 K 000900002 stropní požární detektor ks 10,000 0,00

10 K 000900003 ústředna EZS včetně skříně ks 1,000 0,00

11 K 000900004 klávesnice na vstupu ks 1,000 0,00

D 2 Elektromontáže 0,00
12 K 210860281 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 365,000 0,00

13 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks 38,000 0,00

14 K 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 75,000 0,00

15 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 m 53,000 0,00

16 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 27,000 0,00

17 K 210020151 stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení kg 7,200 0,00

18 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 0,00

19 K 210990001 montáž pohybového detektoru ks 11,000 0,00

20 K 210990002 montáž požárního detektoru ks 10,000 0,00

21 K 210990003 montáž ústředny EZS ks 1,000 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

01e - Elektroinstalace

SO 01 - Loděnice

D.1.4.4.3 - EZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 210990004 montáž klávesnice ks 1,000 0,00

23 K 210990005 zapojení a seřízení EZS, vyzkoušení ks 1,000 0,00

D 6 Ostatní náklady 0,00
24 K 218009020 doprava a přesun ks 1,000 0,00

25 K 218009022 prořez a poddružný materiál ks 1,000 0,00

26 K 218009024 přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací ks 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 02 - Terasa, schodiště

Vyplň údaj

Zemní a základové práce jsou uvažovany v době, kdy je nízká vodní hladina - neuvažuje se tady se zakládáním do vody. Ponton není 
součástí soupisy prací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

SO 02 - Terasa, schodiště

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132212.31 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti dle IGP ručně m3 35,490 0,00

VV 1,3*1,3*1,4*15 35,490
VV Součet 35,490

2 K 162251.01 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP m3 66,480 0,00

VV výkop
VV 35,49 35,490
VV zásyp
VV 30,99 30,990
VV Součet 66,480

3 K 1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dodávatele m3 4,500 0,00

VV "rýhy"35,49 35,490
VV "zasyp"-30,99 -30,990
VV Součet 4,500

4 K 167151.01 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP do 100 m3 m3 61,980 0,00

VV "zasyp"30,99*2 61,980
VV Součet 61,980

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 4,5*1,8 8,100
VV Součet 8,100

6 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 30,990 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

P
 Poznámka k položce:

 vhodnou vykopanou 

VV "zásyp vykopanou zeminou"1,3*1,3*1,4*15 35,490
VV "odpocet žb patek"-0,5*0,5*1,2*15 -4,500
VV "odpočet dodáného zásypu"-6,0 -6,000
VV "obsyp"1,0*1,0*0,4*15 6,000
VV Součet 30,990

D 2 Zakládání 0,00

7 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322611

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 02 - Terasa, schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3
VV 0,5*0,5*1,2*15 4,500
VV Součet 4,500

8 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121

VV 0,5*4*1,2*15 36,000
VV Součet 36,000

9 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 36,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122

VV 0,5*4*1,2*15 36,000
VV Součet 36,000

10 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821

VV dle statika
VV 4,5*160,0*0,001 0,720
VV Součet 0,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 952901221
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

m2 61,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221

VV dle legendy místností
VV 61,9 61,900
VV Součet 61,900

D 998 Přesun hmot 0,00

12 K 998021.1 Přesun hmot vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 12,119 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

13 K 762951004 Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 123,760 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951004

VV ve 2 vrstvách
VV "skladba E2"61,88*2 123,760
VV Součet 123,760

14 M 611981.2 hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace m 204,204 0,00

VV predpoklad 1,5m na m2
VV "skladba E2"61,88*1,5*1,1*2 204,204

15 K 762952R14 Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy vč. kotvících prvků m2 66,946 0,00

VV "skladba E2"61,88 61,880
VV "boky"29,8*0,17 5,066
VV Součet 66,946

16 M 611981R0 profil terasový dřevěný akát tl 28mm m2 78,085 0,00

VV "skladba E2"61,88*1,08 66,830
VV "boky"29,8*0,17*1,08 5,471
VV Součet 72,301
VV 72,301*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 78,085

17 K 762952R20
Montáž a dodávka stupnich z akátové fošny 160x45 mm, kvalita AB suchovzduchá, vč. kotvících prvků 
(šroubů, matic, pásové oceli)

m2 51,085 0,00

VV 7,37*4,95 36,482
VV 2,95*4,95 14,603
VV Součet 51,085

18 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 2,308 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 0,00

19 K 76799R10 Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce terasy a schodiště vč. kotvíchcích prvků, detailů t 2,875 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*14,5*0,001 0,664
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*14,5*0,001 0,456
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (1,95*9+2,68*14)*12,9*0,001 0,710
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*26,7*0,001 0,470
VV L50x50x5
VV (4,4*2+3,0*2+2,6*2)*3,77*0,001 0,075
VV ostatní kotvící prvky
VV 0,5 0,500
VV Součet 2,875

20 K 76799R12 Příplatek na pracnost montáže t 2,875 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*14,5*0,001 0,664
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*14,5*0,001 0,456
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (1,95*9+2,68*14)*12,9*0,001 0,710
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*26,7*0,001 0,470
VV L50x50x5
VV (4,4*2+3,0*2+2,6*2)*3,77*0,001 0,075
VV ostatní kotvící prvky
VV 0,5 0,500
VV Součet 2,875

21 K 76799R25
Z5 - Montáž a dodávka zábradlí mola ze svařené pásoviny v- 1,28m, hmotnost 920kg vč. kotvíchcích prvků, 
detailů, povrchové úpravy

m 40,600 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků

VV 6,8+5,2*2+9,9+5,2*2+3,1 40,600
VV Součet 40,600

22 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 43,475 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

23 K 7893211.1 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tvrzenou práškovou barvou m2 102,583 0,00

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*0,520 23,811
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*0,520 16,354
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (1,95*9+2,68*14)*0,551 30,344
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*0,686 12,074
VV ostatní kotvící prvky
VV 20,0 20,000
VV Součet 102,583

24 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II m2 102,583 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421532

VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm
VV (2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*0,520 23,811
VV (5,14*5+0,85*5+0,3*5)*0,520 16,354
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm
VV (1,95*9+2,68*14)*0,551 30,344
VV OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm
VV (1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*0,686 12,074
VV ostatní kotvící prvky
VV 20,0 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 102,583

25 K 7899.100 Příplatek na kompletní manipulaci ocelové kce pro žárové stříkání (tam a zpět) - předpoklad 70km kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 03 - Vjezd na pozemek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 03 - Vjezd na pozemek

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 68,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103

VV "celá plocha"68,2 68,200
VV Součet 68,200

2 K 132251R51 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 20 m3 strojně m3 2,400 0,00

VV od plotu k úrovní kde se bude dosypávat
VV 3,0*1,0*0,4*2 2,400
VV Součet 2,400

3 K 162251.01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na vzdálenost do 20 m

m3 57,580 0,00

VV odvod na skládku viz SO01
VV na mezideponii
VV 2,4 2,400
VV ornice
VV 68,2*0,1 6,820
VV na zásyp z mezideponie a výkopu z SO 01
VV zasyp 48,360
VV Součet 57,580

4 K 167111.01 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP ručně m3 48,360 0,00

VV "násyp viz řez a-a"10,4*5,2 54,080
VV " odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2 -6,440
VV od plotu k úrovní kde se bude dosypávat
VV 3,0*1,0*0,4*2 2,400
VV odpočet dlažby
VV -3,0*0,7*0,4*2 -1,680
VV Mezisoučet 48,360
VV Součet 48,360

5 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 48,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101

VV "násyp viz řez a-a"10,4*5,2 54,080
VV " odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2 -6,440
VV od plotu k úrovní kde se bude dosypávat
VV 3,0*1,0*0,4*2 2,400
VV odpočet dlažby
VV -3,0*0,7*0,4*2 -1,680

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

SO 03 - Vjezd na pozemek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zasyp Mezisoučet 48,360
VV Součet 48,360

6 K 1811111.1 Dovoz a nákup ornice pro založení trávníku vč. rozprostření m3 6,230 0,00

VV 62,3*0,1 6,230
VV Součet 6,230

7 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 62,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

VV 62,3 62,300
VV Součet 62,300

8 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,558 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV "predpoklad 2,5kg na m2" 62,3*0,025 1,558
VV Součet 1,558

9 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 68,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912111

VV "celá plocha"68,2 68,200
VV Součet 68,200

10 K 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 62,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183402121

VV 62,3 62,300
VV Součet 62,300

11 K 1858031.1 Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 a zálivky m2 62,300 0,00

VV 62,3 62,300
VV Součet 62,300

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 15,183 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011

P
 Poznámka k položce:

fr 0-32 mm

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

13 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 10,122 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011

P
 Poznámka k položce:

fr 0-63 mm

VV 12,845*0,4 5,138
VV 12,46*0,4 4,984
VV Součet 10,122

14 K 5964123R2
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů travním substrátem, s hutněním vibrováním tl. 
120 mm

m2 15,183 0,00

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

15 M 592450.8 dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm m2 16,398 0,00

VV 12,845*0,6*1,08 8,324
VV 12,46*0,6*1,08 8,074
VV Součet 16,398

16 K 592499.10 Příplatek na poloviční dlaždice 200x400x120mm m2 15,183 0,00

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

17 K 592499.12 Příplatek na řezání dlaždic m2 15,183 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,845*0,6 7,707
VV 12,46*0,6 7,476
VV Součet 15,183

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 50,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213

VV 12,845*2 25,690
VV 12,46*2 24,920
VV Součet 50,610

19 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 51,622 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 12,845*2*1,02 26,204
VV 12,46*2*1,02 25,418
VV Součet 51,622

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 12,096 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

Strana 97 z 162



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 11 CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

IO.05 - Přípojka splaškové kanalizace

Vyplň údaj

V délce 149,0m jsou uvažovány společné zemní práce (výkopy, zasypy, obsypy atd...) pro objekt IO.05 a IO.06, započteno v IO.05.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

IO.05 - Přípojka splaškové kanalizace

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107523
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 249,840 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107523

VV společný výkop
VV 140,0*1,6 224,000
VV jen pro kanalizaci
VV 27,3*0,8 21,840
VV šachtu 
VV 2,0*2,0 4,000
VV plochaasfalt Mezisoučet 249,840
VV Součet 249,840

2 K 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 18,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151105

VV společný výkop
VV 9,0*1,6 14,400
VV šachtu 
VV 2,0*2,0 4,000
VV Součet 18,400

3 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201

VV jamá pro sachty
VV 2,0*2,0*1,8*2 14,400
VV Součet 14,400

4 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 39,312 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

VV jen pro kanalizaci
VV 27,3*0,8*1,8 39,312
VV Součet 39,312

5 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 429,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251254

VV pro kanalizaci a vodovod
VV společný výkop
VV 140,0*1,6*1,8 403,200
VV 9,0*1,6*1,8 25,920

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

IO.05 - Přípojka splaškové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 429,120

6 K 15110.101 Zřízení pažení a mechanického rozepření stěn rýh hl do 2,5 m při překopech inženýrských sítí vč. odstranění m3 509,656 0,00

VV jamá pro sachty
VV 2,0*2,0*1,9*2 15,200
VV jen pro kanalizaci
VV 27,3*0,8*1,9 41,496
VV pro kanalizaci a vodovod
VV 140,0*1,6*1,9 425,600
VV 9,0*1,6*1,9 27,360
VV Součet 509,656

7 K 1622511.2
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku 
dodavatele

m3 507,024 0,00

VV pro zasyp a zpět
VV zasyp10*2 501,264
VV ornice
VV 14,4*0,2*2 5,760
VV Součet 507,024

8 K 1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele m3 259,024 0,00

VV 15,2+41,496+452,96 509,656
VV -zasyp10 -250,632
VV Součet 259,024

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 250,632 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

VV zasyp10 250,632

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 466,243 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 259,024*1,8 466,243
VV Součet 466,243

11 K 174152.01 Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 250,632 0,00

VV jen pro kanalizaci
VV 27,3*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5) 19,656
VV pro kanalizaci a vodovod
VV 140,0*1,6*(1,8-0,3-0,1-0,5) 201,600
VV 9,0*1,6*(1,8-0,3-0,1) 20,160
VV montážní jáma
VV 2,0*2,0*1,8*2 14,400
VV -1,2*1,2*1,8*2 -5,184
VV zasyp10 Mezisoučet 250,632
VV Součet 250,632

12 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 78,072 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201

VV jen pro kanalizaci
VV 27,3*0,8*0,3 6,552
VV pro kanalizaci a vodovod
VV 140,0*1,6*0,3 67,200
VV 9,0*1,6*0,3 4,320
VV Součet 78,072

13 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 156,144 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 78,072*2,0 156,144
VV Součet 156,144

14 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 18,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103

VV společný výkop
VV 9,0*1,6 14,400
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VV 2,0*2,0 4,000
VV Součet 18,400

15 K 181411.31
Založení trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, po výsevu bude plocha zaválena a 
provedeno zalití

m2 18,400 0,00

VV 18,4 18,400
VV Součet 18,400

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,368 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV kde je zatravněno
VV 18,4*0,02 0,368
VV Součet 0,368

17 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 268,240 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV jamá pro sachty
VV 2,0*2,0*2 8,000
VV jen pro kanalizaci
VV 27,3*0,8 21,840
VV pro kanalizaci a vodovod
VV 140,0*1,6 224,000
VV 9,0*1,6 14,400
VV Součet 268,240

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 4515721.1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 14,904 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4515721.1

P
 Poznámka k položce:

Lože pod potrubím bude rovné a zhutněné.

VV jamá pro sachty
VV 2,0*2,0*0,1*2 0,800
VV jen pro kanalizaci
VV 27,3*0,8*0,1 2,184
VV pro kanalizaci, pro vodovod v IO.06
VV 140,0*0,8*0,1 11,200
VV 9,0*0,8*0,1 0,720
VV Součet 14,904

D 5 Komunikace pozemní 0,00

19 K 5648511.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 249,840 0,00

VV plochaasfalt 249,840

20 K 5648511.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 249,840 0,00

VV plochaasfalt 249,840

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 249,840 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111

VV komunikace
VV plochaasfalt 249,840
VV Mezisoučet 249,840
VV Součet 249,840

22 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 249,840 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111

VV plochaasfalt 249,840

23 K 573211.08 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 499,680 0,00

VV plochaasfalt*2 499,680

24 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 249,840 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111

VV plochaasfalt 249,840
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D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 831262191
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v 
otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300

m 6,230 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831262191

VV 6,23 6,230

26 K 8313121.3 Příplatek k cenám za napojení do šatech (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150 kus 2,000 0,00

VV 2 2,000

27 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 % DN 150

m 6,230 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831312121

VV 6,23 6,230

28 M 59710632 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F m 6,323 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 6,23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,323

29 K 871224201
Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm

m 168,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871224201

VV 158,26+10,64 168,900
VV Součet 168,900

30 M 28613382 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 171,434 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (158,26+10,64)*1,015 171,434
VV Součet 171,434

31 K 879230191 Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 m 168,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879230191

VV 158,26+10,64 168,900
VV Součet 168,900

32 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 168,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111

33 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 6,230 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111

34 K 894811.27
Kompletní osazení a dodávka domovní čerpací stanice DN 1000mm vč. napojení na potrubí, poklopu, 
podkladního betonu, ventilů, čerpadla atd.. - kompletní popis viz TZ

kpl 1,000 0,00

P

 Poznámka k položce:
 Celoplastovou šachtu – musí byt určena pro osazení pod hladinu spodní vody Čerpadlo

 Kompletní vystrojení (zpětná klapka, uzavírací armatury, připojovací armatury). Plovákové spínače ( 2 ks )
 Rozvaděč motorového rozvodu s ovládací automatikou.

 Akustická signalizace poruch, zavedená do domu.
 Elektrorozvaděč bude umístěn v dílně.

 Pokyny pro uživatele, všeobecnou kontrolu a údržbu, ustanovení o obsluze a pokyny pro bezpečnost a hygienu práce.
 Před osazením ČS je nutno dodržet pokyny výrobce uvedené v připravenosti pro montáž.

Rozvodná skříň čerpací stanice

VV 1 1,000

35 K 894811.30
Kompletní osazení a dodávka uklidňovací šachty DN 1000mm vč. napojení na potrubí, poklopu, podkladního 
betonu, ventilů, čerpadla atd.. 

kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

36 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 175,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

VV 158,26+10,64 168,900
VV 6,23 6,230
VV Součet 175,130

37 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm m 175,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111

VV 158,26+10,64 168,900
VV 6,23 6,230
VV Součet 175,130

D 997 Přesun sutě 0,00
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38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 109,930 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 109,930 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 2 088,670 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 109,93*19 2 088,670

41 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 109,930 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645

VV 109,93 109,930
VV Součet 109,930

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 158,110 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 13 11 CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

IO.06 - Přípojka vody a vnější vodovod

Vyplň údaj

V délce 149,0m jsou uvažovány společné zemní práce (výkopy, zasypy, obsypy atd...) pro objekt IO.05 a IO.06, započteno v IO.05.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

IO.06 - Přípojka vody a vnější vodovod

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107523
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 22,320 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107523

VV 140,0m z celku - soucástí rozpoctu IO.05
VV (177,9-149,0-1,0)*0,8 22,320
VV plochaasfalt Mezisoučet 22,320
VV Součet 22,320

2 K 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 8,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151105

VV 9,0m z celku - soucástí rozpoctu IO.05
VV 1,0*0,8 0,800
VV šachty
VV 2,0*2,0*2 8,000
VV Mezisoučet 8,800
VV Součet 8,800

3 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201

VV jamá pro sachty
VV 2,0*2,0*1,8*2 14,400
VV Součet 14,400

4 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 41,616 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

VV 149,0m z celku - soucástí rozpoctu IO.05
VV jen pro vodovod
VV (177,9-149,0)*0,8*1,8 41,616
VV Mezisoučet 41,616
VV Součet 41,616

5 K 15110.101 Zřízení pažení a mechanického rozepření stěn rýh hl do 2,5 m při překopech inženýrských sítí vč. odstranění m3 56,016 0,00

VV jamá pro sachty
VV 2,0*2,0*1,8*2 14,400
VV jen pro vodovod
VV (177,9-149,0)*0,8*1,8 41,616
VV Součet 56,016

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

IO.06 - Přípojka vody a vnější vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 1622511.2
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku 
dodavatele

m3 64,368 0,00

VV pro zasyp a zpět
VV zasyp10*2 60,848
VV ornice
VV 8,8*0,2*2 3,520
VV Součet 64,368

7 K 1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele m3 25,592 0,00

VV 14,4+41,616 56,016
VV -zasyp10 -30,424
VV Součet 25,592

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 30,424 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

VV zasyp10 30,424

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,066 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

VV 25,592*1,8 46,066
VV Součet 46,066

10 K 174152.01 Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 30,424 0,00

VV 149,0m z celku - soucástí rozpoctu IO.05
VV jen pro vodovod
VV (177,9-149,0-1,0)*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5) 20,088
VV 1,0*0,8*(1,8-0,3-0,1) 1,120
VV montážní jáma
VV 2,0*2,0*1,8*2 14,400
VV -1,2*1,2*1,8*2 -5,184
VV zasyp10 Mezisoučet 30,424
VV Součet 30,424

11 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,936 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201

VV 149,0m z celku - součástí rozpočtu IO.05
VV (177,9-149,0)*0,8*0,3 6,936
VV Součet 6,936

12 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 13,872 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 6,936*2,0 13,872
VV Součet 13,872

13 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 8,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103

VV 1,0*0,8 0,800
VV 2,0*2,0*2 8,000
VV Součet 8,800

14 K 181411.31
Založení trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, po výsevu bude plocha zaválena a 
provedeno zalití

m2 8,800 0,00

VV 1,0*0,8+2,0*2,0*2 8,800
VV Součet 8,800

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,176 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV kde je zatravněno
VV 8,8*0,02 0,176
VV Součet 0,176

16 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 31,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112

VV 149,0m z celku - soucástí rozpoctu IO.05
VV jen pro vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (177,9-149,0)*0,8 23,120
VV pro šachty
VV 2,0*2,0*2 8,000
VV Mezisoučet 31,120
VV Součet 31,120

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

17 K 4515721.1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 15,032 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4515721.1

P
 Poznámka k položce:

Lože pod potrubím bude rovné a zhutněné.

VV jamá pro sachty
VV 2,0*2,0*2*0,1 0,800
VV (9,75+92,0+69,4+6,75)*0,1*0,8 14,232
VV Součet 15,032

D 5 Komunikace pozemní 0,00

18 K 5648511.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 22,320 0,00

VV plochaasfalt 22,320

19 K 5648511.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 22,320 0,00

VV plochaasfalt 22,320

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 22,320 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111

VV komunikace
VV plochaasfalt 22,320
VV Mezisoučet 22,320
VV Součet 22,320

21 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 22,320 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111

VV plochaasfalt 22,320

22 K 573211.08 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 44,640 0,00

VV plochaasfalt*2 44,640

23 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 22,320 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111

VV plochaasfalt 22,320

D 8 Trubní vedení 0,00

24 K 871171.41
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm vč. M+D všech 
systémových prvků, kolen, redukcí atd

m 101,750 0,00

VV 92,0+9,75 101,750
VV Součet 101,750

25 M 28613171 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm m 103,276 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 101,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 103,276

26 K 8712111.1
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 63 x 5,8 mm vč. M+D všech systémových prvků, kolen, redukcí atd

m 76,150 0,00

VV 69,4+6,75 76,150
VV Součet 76,150

27 M 28613173 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm m 77,292 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 76,15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 77,292

28 K 879231191 Příplatek k ceně vodovodního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 m 177,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879231191

VV 9,75+92,0+69,4+6,75 177,900
VV Součet 177,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 891231112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891231112

30 M 422213.2 šoupátko pitná voda litina kus 1,000 0,00

31 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 177,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122

VV 9,75+92,0+69,4+6,75 177,900
VV Součet 177,900

32 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 177,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111

VV 9,75+92,0+69,4+6,75 177,900
VV Součet 177,900

33 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111

34 K 893811.63
Kompletní osazení a dodváka vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, 
průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m vč. žebříku a stupadel, poklopu DN 600mm- 
kompletní popis viz TZ

kus 1,000 0,00

35 K 8938112.3
Kompletní osazení a dodávka vypouštěcí šachty vč. uzavíracího ventilu, redukčního ventilu a uzavíracího 
ventilu s vypouštěním- kompletní popis viz TZ

kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

36 K 8938112.5 Kompletní osazení a dodávka vodoměrné sestavy - kompletní popis viz TZ kpl 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

Vodoměrná sestava se bude skládat z hlavního uzávěru vody, vodoměru, zpětného ventilu a vypouštěcího ventilu

VV 1 1,000

37 K 8938112.7 Kompletní osazení a dodávka navrtávacího pasu kpl 1,000 0,00

VV 1 1,000

38 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm m 177,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111

VV 9,75+92,0+69,4+6,75 177,900
VV Součet 177,900

39 K 899998.10 Osazení a dodívka chráničky potrubí pod základovým pasem m 1,500 0,00

VV 1,5 1,500

D 997 Přesun sutě 0,00

40 K 9970131.1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m s použitím mechanizace t 9,821 0,00

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,821 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

42 K 997013.09 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další 1 km přes 1 km t 186,599 0,00

VV 9,821*19 186,599

43 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,821 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645

VV 9,821 9,821
VV Součet 9,821

D 998 Přesun hmot 0,00

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 21,268 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:

Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Přípravné a provizorní konstrukce a práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. Projektant:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Studio Raketoplán, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 0100010.0 Průzkumné práce, ručně kopané sondy soub 1,000 0,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 0,00

D VRN2 Přípravné a provizorní konstrukce a práce 0,00

3 K 022002.16 Dopravně inženýrské opatření soub 1,000 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

4 K 032503.00
Zařízení staveniště v místě stavby - buňky, oplocení, wc, přípojky, provizorní plochy (montáž, pronájem, 
demontáž, zábory, ostraha, spotřeba energií, instalace měřidel odběru, úklid stavby, okolí a komunikací, atd..)

soub 1,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5 K 045203.00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby vč. geodetických a vytyčovacích prací soub 1,000 0,00

6 K 0490020.0 Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce soub 1,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

7 K 06000100.1 Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby a dle podmínek stanových investorem soub 1,000 0,00

8 K 06000101.1 Dílenská a pomocná dokumentace dodavatele soub 1,000 0,00

1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 8. 11. 2024

Kód Popis MJ Výměra

SO 01/ 01a Hlavní stavební úpravy

betonsloupy 45,754

C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3 0,000

0,3*4*2,383*16 45,754

0,000

betonsloupy Mezisoučet 45,754

Použití figury:

623111001 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění m2 45,754

7838265R1 Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů m2 218,549

betonsteny 106,572

C30/37-XC4,XF3 0,000

(2,16+0,25)*(6,02+6,71+0,62+7,45)+(1,995+0,2)*(12,765+12,95) 106,572

0,000

betonsteny Mezisoučet 106,572

Použití figury:

622111001 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění m2 106,572

7838265R1 Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů m2 218,549

betonstrop 251,376

betonstrop1 251,376

žb strop 0,000

161,546 161,546

0,000

trámy 0,000

2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07) 45,255

2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3) 21,160

2*0,5*(13,8+9,2) 23,000

2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3 0,415

0,000

1108202302E1
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
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Kód Popis MJ Výměra

betonstrop1 Mezisoučet 251,376

drevlakti30 2,388

tl. 30mm 0,000

S9 0,000

3,58*0,89 3,186

-1,9*0,42 -0,798

drevlakti30 Mezisoučet 2,388

Použití figury:

713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 294,397

607151.0 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 30mm m2 2,507

drevlakti50 247,366

tl.50mm 0,000

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208

(5,5+6,3)*3,8 44,840

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918

3.np 0,000

13,0*1,5 19,500

-(1,34*0,7*6) -5,628

0,000

drevlakti50 Mezisoučet 247,366

Použití figury:

713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 294,397

607151.8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm m2 259,734

folieobvod 249,754

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208

(5,5+6,3)*3,8 44,840

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918

3.np 0,000

13,0*1,5 19,500
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Kód Popis MJ Výměra

-(1,34*0,7*6) -5,628

S9 0,000

3,58*0,89 3,186

-1,9*0,42 -0,798

folieobvod Mezisoučet 249,754

Použití figury:

766417523 Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy m2 249,754

28329038 fólie PES difuzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2 m2 277,227

foliesepar 174,360

"skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110

"skladba P4"169,7-8,45 161,250

0,000

foliesepar Mezisoučet 174,360

Použití figury:

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 174,360

28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 188,309

itdrev200 127,400

0,000

dřevovlákno 200mm 0,000

"celková plocha dle legendy místností"127,4 127,400

0,000

itdrev200 Mezisoučet 127,400

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 162,997

607151R8 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 200mm m2 133,770

itfasxps60 22,487

0,000

"xps 60mm jak podklad pod příčky" 0,000

"S7a" 0,000

(2,95+4,6*2+5,4*2)*0,15 3,443

"S7b" 0,000

(4,6*2+3,0)*0,15 1,830

(1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*0,15 1,950

"S7c" 0,000

3,4*2*0,15 1,020
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Kód Popis MJ Výměra

"S7d" 0,000

5,4*0,15 0,810

"S8a,b" 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*0,16 9,466

(5,5+6,3+13,0)*0,16 3,968

0,000

itfasxps60 Mezisoučet 22,487

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 162,997

28376R18 deska XPS tl 60mm m2 23,611

ITstrecha120 229,735

"skladba S1" 0,000

"vež" 0,000

"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178

"cást pod veží"20,75*1,1 22,825

"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212

"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000

"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520

0,000

ITstrecha120 Mezisoučet 229,735

Použití figury:

713151163 Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 100 do 120 mm m2 229,735

607151R4 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 120mm m2 241,222

ITstrecha160 229,735

"skladba S1" 0,000

"vež" 0,000

"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31 25,178

"cást pod veží"20,75*1,1 22,825

"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212

"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4 85,000

"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4 43,520

0,000

ITstrecha160 Mezisoučet 229,735

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 229,735

607151R6 deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 160mm m2 241,222

latefasada 2,326

předpoklad 6m na m2 0,000

východní pohled 0,000

(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*0,03*0,04*1,1 0,568

4,44*1,16*3*6*0,03*0,04*1,1 0,122

jižní pohled 0,000

8,9*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,338

západní pohled 0,000

21,15*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,804

severní pohled 0,000

13,0*4,8*6*0,03*0,04*1,1 0,494

0,000

latefasada Mezisoučet 2,326

mw40stena 217,682

vnitrní obklad sladby S8ab, tl 40mm 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

0,000

mw40stena Mezisoučet 217,682

Použití figury:

713132311 Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m m2 217,682

63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 228,566

natertesar 1 435,045

"bednění střechy z obou stran"strechaS1*2 528,012

0,000

krov 0,000

POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm 0,000
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P2,3,5,7,9,10,-12,14-16 0,000

2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*(0,05+0,22)*2*1,1 49,183

POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm 0,000

P6,8,18,19 0,000

3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*(0,05+0,22)*2*1,1 17,713

0,000

"PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm" 0,000

ZP1-2 0,000

(1,28*30+1,13*4)*(0,12+0,12)*2*1,1 22,662

TRÁM - DR.C24 120/120 mm 0,000

TRA1-3 0,000

(1,14*2+0,45*6+0,45*6)*(0,12+0,12)*2*1,1 4,055

SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm 0,000

SB1 0,000

1,49*(0,12+0,12)*2*1,1 0,787

VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm 0,000

VB1-2 0,000

(5,7+2,77*2)*(0,12+0,12)*2*1,1 5,935

KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm 0,000

KB-1-2 0,000

(1,1*8+1,96*8)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,003

NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm 0,000

NKB1-2 0,000

(0,8*16+0,95*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 9,495

NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm 0,000

KRN1 0,000

(3,65*4)*(0,1+0,16)*2*1,1 8,351

KROKEV - DR. C24 100/160 mm 0,000

KR1-10 0,000

(3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,030

KR11-24 0,000

(2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*(0,1+0,16)*2*1,1 80,463

NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm 0,000

NKA1-4 0,000

(1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*(0,1+0,16)*2*1,1 47,779
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VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm 0,000

VZA1-3 0,000

(1,5*6+1,55*8+1,7*2)*(0,1+0,16)*2*1,1 14,186

0,000

VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm 0,000

VA1-7 0,000

(7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*(0,16+0,16)*2*1,1 39,255

SLOUP - DR.C24 160/160 mm 0,000

SA1-4 0,000

(1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 15,629

TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm 0,000

TRA4 0,000

4,0*(0,16+0,16)*2*1,1 2,816

TRÁM - DR.C24 160/160 mm 0,000

TRB1 0,000

4,15*3*(0,16+0,16)*2*1,1 8,765

NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm 0,000

KN2-6 0,000

(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*(0,16+0,16)*2*1,1 23,176

VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm 0,000

VT02 0,000

5,2*(0,16+0,16)*2*1,1 3,661

VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm 0,000

VT03-07 0,000

(7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*(0,16+0,18)*2*1,1 23,562

POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm 0,000

P1,4,13,17 0,000

(5,21*1+5,86+2,88+4,1)*(0,16+0,22)*1,1 7,545

"předpoklad 17m na m2" 0,000

"skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1 146,309

TRÁM - DR.C24 60/160 mm 0,000

TR/05,06 0,000

(0,37*2+0,53*1)*(0,16+0,06)*2*1,1 0,615

TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm 0,000

TR/01-04,07 0,000
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(5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*(0,12+0,18)*2*1,1 45,784

TR/08 0,000

2*(5,73*1)*(0,12+0,18)*2*1,1 7,564

0,000

profily stěn 0,000

"bm profilu 80x60"327,179*(0,06+0,08)*2*1,1 100,771

0,000

"bm profilu 160x60"330,453*(0,16+0,06)*2*1,1 159,939

0,000

0,000

natertesar Mezisoučet 1 435,045

Použití figury:

783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 435,045

783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 1 435,045

natertruhlar 1 374,707

obkladkrovsmrk+stenysmrkobkl+obkladmasivsten+oblozenipuvodni+obkladsmrkfas 1 103,216

0,000

late fasády 0,000

východní pohled 0,000

(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*(0,03+0,04)*2*1,1 66,279

4,44*1,16*3*6*(0,03+0,04)*2*1,1 14,277

jižní pohled 0,000

8,9*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 39,473

západní pohled 0,000

21,15*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 93,804

severní pohled 0,000

13,0*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1 57,658

0,000

natertruhlar Mezisoučet 1 374,707

Použití figury:

783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 374,707

783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 374,707

7831671R1 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí trojnásobný olejový bázi lněného oleje m2 1 374,707

nopofolsvis 114,176

"S1"25,74*1,5 38,610
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"S2b"12,95*1,618+1,27*1,618 23,008

"S2a"(5,45+13,64)*2,2 41,998

"S4"4,8*2,2 10,560

0,000

nopofolsvis Mezisoučet 114,176

Použití figury:

711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 114,176

28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 139,409

obkladkeram 56,260

"mc 2.05,06"4,0*1,5+0,9*0,15+2,95*2,1 12,330

"mc 2.09"1,52*2,1 3,192

"mc 2.10,11"4,75*2,1+2,5*1,5+0,9*0,15 13,860

"mc 2.13,14"3,2*2,1+1,3*1,5+4,15*1,5+0,885*0,15 15,028

"mc 2.17"(7,9-0,9)*1,5 10,500

"mc 2.04"0,9*1,5 1,350

0,000

obkladkeram Mezisoučet 56,260

Použití figury:

7814741R0 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. tmelení, silikonování, systémových prvků m2 56,260

7664122R4 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách m2 540,145

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 56,260

597616R7 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 61,886

obkladkrovsmrk 234,684

"mc 2.03"6,2*3,25 20,150

"mc 2.02"1,34*3,9 5,226

"mc 2.01"6,0*2,9 17,400

"mc 2.04"2,8*6,1 17,080

"mc 2.08,09"1,7*6,1+4,5*2,9 23,420

"mc 3.01"14,6*4,82-1,34*0,7*6+(1,34+0,7)*2*6*0,23 70,374

"mc 3.02"5,47*6,2+6,8*6,9-1,9*0,42+(1,9+0,42)*2*0,215 81,034

0,000

0,000

obkladkrovsmrk Mezisoučet 234,684

Použití figury:

7664212R4 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z dřeva š přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách m2 234,684
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783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 374,707

611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 253,459

obkladmasivsten 35,019

"skladba S7c" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

stena mezi 2.09 a 2.08 0,000

3,1*4,6 14,260

-0,9*2,1 -1,890

stena mezi 2.12 a 2.16 0,000

2,5*3,5 8,750

-0,9*2,1 -1,890

0,000

"skladba S7d" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

3,52*4,6 16,192

2,75*3,5 9,625

-(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360

0,000

odpočet původního obkladu 0,000

"mc 2.08" 0,000

-(1,295+2,56+0,15*2+2,12+0,895)*0,93 -6,668

0,000

obkladmasivsten Mezisoučet 35,019

Použití figury:

7664122R6 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 prkny z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením, vodorovně kladené m2 35,019

783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 374,707

605161.0 smrkové fošny tl. 40 mm, š. 180 mm spojované na vložené přiznané pero š. 120 mm m2 37,821

obkladsmrkfas 257,581

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít" 232,208

(5,5+6,3)*3,8 44,840

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -27,636

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918

(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,1 4,714
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(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,1 3,113

0,000

3.np 0,000

13,0*1,5 19,500

-(1,34*0,7*6) -5,628

S9 0,000

3,58*0,89 3,186

-1,9*0,42 -0,798

0,000

obkladsmrkfas Mezisoučet 257,581

Použití figury:

766417443 Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných profilů š přes 100 mm tl přes 20 mm m2 257,581

783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 374,707

605110R1 smrková prkna š.188mm, kladená svisle tl. 24mm, hoblovaná m3 6,800

obkladstrechy 244,532

"obklad strechy" 0,000

"nad mc 2.03, levá cást"7,3*3,1+4,5*3,1 36,580

"strední cást"13,8*3,1+11,6*3,1 78,740

"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200

"cást pod veží"20,75*2,4 49,800

"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31 53,212

0,000

obkladstrechy Mezisoučet 244,532

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

59591291 deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm m2 256,759

oblozenipuvodni 35,787

"mc 2.08" 0,000

(1,295+2,56+0,15)*0,93 3,725

"mc 2.03"13,955*0,93 12,978

"mc 2.16"(18,25+0,15+2,12)*0,93 19,084

0,000

oblozenipuvodni Mezisoučet 35,787

Použití figury:

7664122R8 Montáž obložení stěn dřevem z původní loděnice mechanickým kotvením m2 35,787
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783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 374,707

odvozvykop 68,861

199,942+116,959 316,901

zásyp pro SO 03 0,000

-48,39 -48,390

0,000

zásyp pro SO 01 0,000

-199,65 -199,650

0,000

odvozvykop Mezisoučet 68,861

Použití figury:

162751.17 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skádku dodavatele m3 68,861

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 123,950

oplasteniS5 10,920

0,000

"skladba S5"- pouze z jedné strany 0,000

3,9*2,8 10,920

0,000

oplasteniS5 Mezisoučet 10,920

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411

oplasteniS7a 193,169

0,000

"skladba S7a" - z obou stran 0,000

3.np 0,000

2,95*2,395*2 14,131

stěna u skladu 0,000

4,8*2 9,600

0,000

2.np 0,000

stěny okolo schodiště 0,000

23,17*2*2 92,680

-1,15*2,1*2*2 -9,660

stena mezi 2.07 a 2.03 0,000
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23,04*2"plocha" 46,080

-1,95*2,1*2 -8,190

stena mezi 2.05 a 2.04 0,000

2,225*8,0*2 35,600

-1,12*2,1*2 -4,704

mc 2.08 0,000

4,86*2 9,720

-1,15*2,05*2 -4,715

stena mezi 2.09 a 2.10 0,000

2,855*3,55*2 20,271

-1,82*2,1*2 -7,644

0,000

oplasteniS7a Mezisoučet 193,169

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411

oplasteniS7b 137,857

0,000

"skladba S7b"- z obou stran 0,000

2.np 0,000

mc 2.06 0,000

(1,855+0,875)*8,0*2 43,680

-0,7*2,1*2 -2,940

sociálky 2.11-2.17 0,000

(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2 106,995

-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2 -9,878

0,000

oplasteniS7b Mezisoučet 137,857

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

763221.91 m2 200,434

59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411

oplasteniS7c 38,460

0,000

0,000
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"skladba S7c" - z obou stran 0,000

2.np 0,000

stena mezi 2.09 a 2.08 0,000

3,1*4,6*2 28,520

-0,9*2,1*2 -3,780

stena mezi 2.12 a 2.16 0,000

2,5*3,5*2 17,500

-0,9*2,1*2 -3,780

0,000

oplasteniS7c Mezisoučet 38,460

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411

oplasteniS7d 22,457

0,000

0,000

"skladba S7d" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

3,52*4,6 16,192

2,75*3,5 9,625

-(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360

0,000

oplasteniS7d Mezisoučet 22,457

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

763221.91 m2 200,434

59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411

oplasteniS8a9 240,666

0,000

"skladba S8a,b" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918
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(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215 10,135

(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215 6,693

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

(1,34+0,7*2)*0,215*6 3,535

0,000

S9 0,000

3,58*0,955 3,419

-1,9*0,42 -0,798

0,000

oplasteniS8a9 Mezisoučet 240,666

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

763221.95 m2 240,666

59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411

penetracesvis 7,896

"skladba P2 + pod schodištem, svislice okolo desky dolu"18,8*0,42 7,896

0,000

penetracesvis Mezisoučet 7,896

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 7,896

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 15,792

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,069

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm

m2 470,976

penetracevod 193,860

"skladba P2 + pod schodištem"20,3 20,300

"skladba P4"169,7-8,45 161,250

"S4"2,0*2,6+2,35*1,8+4,8*0,6 12,310

0,000

0,000

penetracevod Mezisoučet 193,860

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 193,860

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 387,720
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11163150 lak penetrační asfaltový t 0,069

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm

m2 470,976

podlahamasiv 110,200

"skladba P4a"3,6+2,4+15,4+9,6+3,4+10,8+8,4+11,3+1,3+44,0 110,200

0,000

podlahamasiv Mezisoučet 110,200

Použití figury:

7755114R1 Podlahy z masivních dřevěných prken lepených tl do 22 mm vč. systémových detailů m2 110,200

783901203 Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru m2 256,509

783901403 Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru m2 256,509

783968221 Ochranný dvojnásobný olejový nátěr s tvrdým voskem dřevěné podlahy m2 256,509

pvcmezipodesta 14,810

rostfasada 500,803

venkovní strana vodorovný a svislý rošt 0,000

"predpoklad 1m na m2, á 625 mm" 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0*2+7,4*1,0*2"štít" 417,088

(5,5+6,3)*3,4*1,0*2 80,240

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0*2 -55,273

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0*2 -31,836

3.np 0,000

13,0*1,56*1,0*2 40,560

-(1,34*0,7*6)*1,0*2 -11,256

"skladba S3 pod trapézem" 0,000

8,6*2,6*2 44,720

-1,0*2,1*2*2 -8,400

"skladba S5" 0,000

4,8*2,6*2 24,960

0,000

0,000

rostfasada Mezisoučet 500,803

Použití figury:

766417R11 Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády m 503,424

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,833

rostobvodstena 219,762

Strana 129 z 158



Kód Popis MJ Výměra

vnitrní rošt instalacní 0,000

"predpoklad 1m na m2, á 625 mm" 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0+7,4*1,0"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4*1,0 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0 -27,636

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0 -15,918

3.np 0,000

13,0*1,56*1,0 20,280

-(1,34*0,7*6)*1,0 -5,628

0,000

rostobvodstena Mezisoučet 219,762

Použití figury:

766417211 Montáž podkladového roštu pro obložení stěn m 219,762

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,580

sdkS5 241,719

sdkS7a 103,351

sdks7b 186,070

sdks7c 49,080

sdks7d 20,680

sdks89 219,879

skladbaP01 3,620

skladbaP02 2,500

skladbaP04 121,230

skladbaP1 222,000

"skladba P1"235,5-0,9*15 222,000

0,000

skladbaP1 Mezisoučet 222,000

Použití figury:

762952R14 Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 295,820

762951004 Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm m2 444,000

7629511.2 Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za dlažbu pod rektifikační terče roz. 300x300x40mm m 333,000

762951101 Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terči do 65 mm m 333,000

611981.2 hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace m 732,600

611981R0 profil terasový dřevěný akát tl 28mm m2 345,044
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skladbaP4b 20,900

"skladba P4b"4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9 20,900

0,000

skladbaP4b Mezisoučet 20,900

Použití figury:

771574424 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 m2 20,900

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 20,900

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 20,900

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 20,900

597611R8 dlažba keramická rozměr 10x10x6cm m2 22,990

sokldub 86,622

"mc 2.01-04"0,95+0,825+0,47+0,315+9,047+0,27-0,9+13,99-1,2+0,92 24,687

"mc 2.07"7,03 7,030

"mc 2.08-09"10,6-0,9-1,1-1,25+9,0-0,9 15,450

"mc 2.12"13,9-(0,7+0,9) 12,300

"mc 2.15-16"4,97-0,7+26,73-1,25-0,9-2,155+0,23*2 27,155

0,000

sokldub Mezisoučet 86,622

Použití figury:

775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 86,622

614182R3 sokl masivní dubový profilu 80x20mm vč. povrchové úpravy m 93,552

stenysmrkobkl 540,145

"skladba S7a" 0,000

3.np 0,000

2,95*2,395*2 14,131

stěna u skladu 0,000

4,8*2 9,600

0,000

2.np 0,000

stěny okolo schodiště 0,000

23,17*2*2 92,680

-1,15*2,1*2*2 -9,660

stena mezi 2.07 a 2.03 0,000

23,04*2"plocha" 46,080

-1,95*2,1*2 -8,190
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stena mezi 2.05 a 2.04 0,000

2,225*8,0*2 35,600

-1,12*2,1*2 -4,704

mc 2.08 0,000

4,86*2 9,720

-1,15*2,05*2 -4,715

stena mezi 2.09 a 2.10 0,000

2,855*3,55*2 20,271

-1,82*2,1*2 -7,644

0,000

"skladba S7b" 0,000

2.np 0,000

mc 2.06 0,000

(1,855+0,875)*8,0*2 43,680

-0,7*2,1*2 -2,940

sociálky 2.11-2.17 0,000

(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2 106,995

-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2 -9,878

0,000

"skladba S7c" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

stena mezi 2.09 a 2.08 0,000

3,1*4,6 14,260

-0,9*2,1 -1,890

stena mezi 2.12 a 2.16 0,000

2,5*3,5 8,750

-0,9*2,1 -1,890

0,000

"skladba S7d" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

3,52*4,6 16,192

2,75*3,5 9,625

-(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360

0,000

0,000

Strana 132 z 158



Kód Popis MJ Výměra

"skladba S8a" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918

(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215 10,135

(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215 6,693

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

(1,34+0,7*2)*0,215*6 3,535

0,000

S9 0,000

3,58*0,955 3,419

-1,9*0,42 -0,798

0,000

"skladba S5" 0,000

3,9*2,8 10,920

0,000

0,000

odpocet obkladu 0,000

-obkladkeram -56,260

0,000

odpočet původního obkladu 0,000

"mc 2.03"-13,955*0,93 -12,978

"mc 2.16"-(18,25-0,895)*0,93 -16,140

0,000

hrana u vřetenového schodiště 0,000

5,1*0,24 1,224

0,000

stenysmrkobkl Mezisoučet 540,145

Použití figury:

7664122R4 Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách m2 540,145

783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 374,707
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611911R3 palubky obkladové smrk tl. 19mm m2 583,357

stenyti160 220,303

0,000

tl. 160mm 0,000

S8a,b 0,000

2.np 0,000

(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štít" 208,544

(5,5+6,3)*3,4 40,120

-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4) -29,716

-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8) -15,918

3.np 0,000

13,0*1,56 20,280

-(1,34*0,7*6) -5,628

S9 0,000

3,58*0,955 3,419

-1,9*0,42 -0,798

0,000

stenyti160 Mezisoučet 220,303

Použití figury:

713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 449,942

63148.07 deska tepelně izolační minerální tl 160mm m2 231,318

stenytl80 229,639

izolace mezi nosnými profily stěny 0,000

tl.80mm 0,000

"skladba S7a" 0,000

3.np 0,000

2,95*2,395 7,065

stěna u skladu 0,000

4,8 4,800

0,000

2.np 0,000

stěny okolo schodiště 0,000

23,17*2 46,340

-1,15*2,1*2 -4,830

stena mezi 2.07 a 2.03 0,000
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23,04*1,5"plocha" 34,560

-1,95*2,1 -4,095

stena mezi 2.05 a 2.04 0,000

2,225*8,0 17,800

-1,12*2,1 -2,352

mc 2.08 0,000

4,86 4,860

-1,15*2,05 -2,358

stena mezi 2.09 a 2.10 0,000

2,855*3,55 10,135

-1,82*2,1 -3,822

0,000

"skladba S7b" 0,000

2.np 0,000

mc 2.06 0,000

(1,855+0,875)*8,0 21,840

-0,7*2,1 -1,470

sociálky 2.11-2.17 0,000

(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5 53,498

-(0,7*2,1*2+0,952*2,1) -4,939

0,000

"skladba S7c" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

stena mezi 2.09 a 2.08 0,000

3,1*4,6 14,260

-0,9*2,1 -1,890

stena mezi 2.12 a 2.16 0,000

2,5*3,5 8,750

-0,9*2,1 -1,890

0,000

"skladba S7d" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

3,52*4,6 16,192

2,75*3,5 9,625

-(0,9*2,1+0,7*2,1) -3,360
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0,000

"skladba S5" 0,000

3,9*2,8 10,920

0,000

stenytl80 Mezisoučet 229,639

Použití figury:

713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 449,942

63148R03 deska tepelně izolační minerální tl 80mm m2 241,121

strecha10 1,600

0,000

Po10 0,000

1,6 1,600

strecha10 Mezisoučet 1,600

Použití figury:

7641214R3
Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových 
detailů a prvků

m2 265,606

762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 265,606

764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš m2 265,606

28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 305,447

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,428

strechaS1 264,006

Po1 0,000

"vež" 0,000

"půdorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31 26,200

"část pod veží"20,75*1,67 34,653

"strecha osa 3-1x koeficient"45,43*1,31 59,513

"strecha osa P-B" 13,8*3,8+11,2*3,8 95,000

"strecha osa X-S" 7,7*3,8+5,1*3,8 48,640

0,000

strechaS1 Mezisoučet 264,006

Použití figury:

7641214R3
Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových 
detailů a prvků

m2 265,606

713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 264,006

762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 265,606

764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš m2 265,606
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783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 435,045

28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 305,447

283292R8 fólie difuzně otevřená m2 277,206

60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,428

TIeps160 13,110

"EPS 160mm" 0,000

"skladba P2 + pod schodištem"13,11 13,110

0,000

TIeps160 Mezisoučet 13,110

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 162,997

28375.15 deska EPS  λ=0,038 tl 160mm m2 13,766

trapplechfas 30,120

"skladba S3 " 0,000

9,5*2,4 22,800

-1,0*2,1*2 -4,200

"skladba S5" 0,000

4,8*2,4 11,520

0,000

trapplechfas Mezisoučet 30,120

Použití figury:

7673911R2 Montáž obkladu fasády z tvarovaných plechů šroubováním na rošt m2 30,120

154851R8 plech trapézový 20/130/1040 tl. 0,7mm vč. povrchové úpravy m2 34,126

xps100steny 2,997

0,000

"S5" xps 100mm 0,000

3,5*0,39 1,365

"S4"4,8*0,34 1,632

xps100steny Mezisoučet 2,997

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 42,049

283764R3 deska XPS tl 100mm m2 3,147

xps140steny 28,796

"S3 " xps 140mm 0,000

(8,6+0,86)*2,6 24,596
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-1,0*2,1*2 -4,200

"S5"3,5*2,4 8,400

0,000

xps140steny Mezisoučet 28,796

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 42,049

283764R6 deska XPS tl 140mm m2 30,236

xps160steny 9,112

0,000

"S4" xps 160mm 0,000

1,5*2,6 3,900

2,66*1,5 3,990

0,47*2,6 1,222

0,000

xps160steny Mezisoučet 9,112

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 42,049

283764R7 deska XPS tl 160mm m2 9,568

xps40steny 1,144

0,000

"S5" xps 50mm 0,000

0,44*2,6 1,144

0,000

xps40steny Mezisoučet 1,144

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 42,049

283764R9 deska XPS tl 40mm m2 1,201

xps50fas 44,643

0,000

"xsp 50mm - sokl S8ab" 0,000

42,64*0,52 22,173

29,96*0,75 22,470

0,000

xps50fas Mezisoučet 44,643

Použití figury:
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713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 294,397

28376R17 deska XPS tl 50mm m2 46,875

zaklopimpreS8a 40,120

"skladba S8a" - pouze z jedné strany 0,000

2.np 0,000

(5,5+6,3)*3,4 40,120

0,000

zaklopimpreS8a Mezisoučet 40,120

Použití figury:

763221672 Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná m2 1 191,304

763221.91 m2 200,434

59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 741,411

zaklopsdk 244,532

zaklopsdkimpreg 40,120

zasyp 188,682

pod objektem, dle merení v dwg 0,000

61,46*0,76 46,710

28,28*0,43 12,160

u zápor 0,000

8,23*2,0 16,460

13,5*1,8 24,300

levá strana 0,000

12,38*0,572 7,081

pravá strana 0,000

15,2*0,16 2,432

********************** 0,000

"výkop pro retencní nádrž" 2,5*2,5*2,5 15,625

-3,6*2,0 -7,200

"pro šachty"9,0*2,0 18,000

-1,5*2,0*2 -6,000

"patky"2,3*2,3*0,9*2 9,522

2,3*2,3*0,7 3,703

2,6*2,6*1,3 8,788

"osa 6"(4,3+15,7)*1,5*1,5 45,000

"osa1"21,4*1,5*0,83 26,643
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"osaA"11,9*1,8*0,83 17,779

"osaE"11,9*1,8*1,3 27,846

"pod schody"11,8*1,5*0,83 14,691

odpočet základových pasů 0,000

-51,510 -51,510

a patek 0,000

-44,500 -44,500

"zásyp vybouraných patek"0,6*0,6*0,8*4 1,152

zasyp Mezisoučet 188,682

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 188,682

167151R11 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP přes 100 m3 m3 188,682

SO 03 Vjezd na pozemek

zasyp 48,360

"násyp viz řez a-a"10,4*5,2 54,080

" odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2 -6,440

0,000

od plotu k úrovní kde se bude dosypávat 0,000

3,0*1,0*0,4*2 2,400

odpočet dlažby 0,000

-3,0*0,7*0,4*2 -1,680

0,000

0,000

zasyp Mezisoučet 48,360

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 48,360

162251.01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti dle IGP na vzdálenost do 20 m

m3 57,580

IO.05 Přípojka splaškové kanalizace

asfaltskladba 6,000

obsyp1 0,300

obsyp2 5,400

obsyp3 100,300

obsyptravina 68,352

ornice01 227,840
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Kód Popis MJ Výměra

plochaasfalt 249,840

společný výkop 0,000

140,0*1,6 224,000

0,000

jen pro kanalizaci 0,000

27,3*0,8 21,840

0,000

šachtu 0,000

2,0*2,0 4,000

0,000

plochaasfalt Mezisoučet 249,840

Použití figury:

113107523 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 249,840

5648511.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 249,840

5648511.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 249,840

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 249,840

565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 249,840

573211.08 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 499,680

577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 249,840

zasyp1 298,610

zasyp10 250,632

jen pro kanalizaci 0,000

27,3*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5) 19,656

pro kanalizaci a vodovod 0,000

140,0*1,6*(1,8-0,3-0,1-0,5) 201,600

9,0*1,6*(1,8-0,3-0,1) 20,160

montážní jáma 0,000

2,0*2,0*1,8*2 14,400

-1,2*1,2*1,8*2 -5,184

0,000

zasyp10 Mezisoučet 250,632

Použití figury:

174152.01 Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 250,632

1622511.2 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dodavatele m3 507,024

1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele m3 259,024
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Kód Popis MJ Výměra

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 250,632

IO.06 Přípojka vody a vnější vodovod

plochaasfalt 22,320

140,0m z celku - soucástí rozpoctu IO.05 0,000

(177,9-149,0-1,0)*0,8 22,320

0,000

plochaasfalt Mezisoučet 22,320

Použití figury:

113107523 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 22,320

5648511.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 22,320

5648511.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 22,320

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 22,320

565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 22,320

573211.08 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 44,640

577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 22,320

zasyp10 30,424

149,0m z celku - soucástí rozpoctu IO.05 0,000

jen pro vodovod 0,000

(177,9-149,0-1,0)*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5) 20,088

1,0*0,8*(1,8-0,3-0,1) 1,120

montážní jáma 0,000

2,0*2,0*1,8*2 14,400

-1,2*1,2*1,8*2 -5,184

0,000

zasyp10 Mezisoučet 30,424

Použití figury:

174152.01 Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 30,424

1622511.2 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dodavatele m3 64,368

1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele m3 25,592

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 30,424
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací


