

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1108202302E1
Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

KSO: 815 99 83 CC-CZ:
Místo: Mšeno nad Nisou Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: IČ:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s. DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Studio Raketoplán, s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1108202302E1			
Stavba:	1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou			
Místo:	Mšeno nad Nisou	Datum:	8. 11. 2024	
Zadavatel:	Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.	Projektant:	Studio Raketoplán, s.r.o.	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Studio Raketoplán, s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 01	Loděnice	0,00	0,00	STA
00	Bourací a demontážní práce stávající budovy	0,00	0,00	Soupis
01a	Hlavní stavební úpravy	0,00	0,00	Soupis
01b	Zdravotní technika	0,00	0,00	Soupis
01c	Vytápění	0,00	0,00	Soupis
01d	Vzduchotechnika, chlazení	0,00	0,00	Soupis
01e	Elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.4.1	Silnoproud	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.4.2	Domácí telefon	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.4.3	EZS	0,00	0,00	Soupis
SO 02	Terasa, schodiště	0,00	0,00	STA
SO 03	Vjezd na pozemek	0,00	0,00	STA
IO.05	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	0,00	STA
IO.06	Přípojka vody a vnější vodovod	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Hlavní vyklizení objektů investor zajišťuje sám.

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 00 - Bourací a demontážní práce stávající budovy

Místo: Mšeno nad Nisou

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	119002.10	Přípravné práce před zahájením zemních a bouracích prací (např. odstranění náletu, odvoz a likvidace nepotřebného materiálu)	m2	550,000		0,00	
	VV		predpoklad					
	VV		550,0		550,000			
	VV		Součet		550,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu	m3	53,020		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961021311					
	VV		stávající zděný objekt					
	VV		(6,2+12,7)*2*2,0*0,45		34,020			
	VV		stěna mezi objekty					
	VV		10,0*0,45*2,0		9,000			
	VV		ostatní					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		53,020			

3	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	18,147		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111					
	VV		předpoklad					
	VV		0,6*0,6*1,5*15		8,100			
	VV		3,85*0,24*0,22*5		1,016			
	VV		13,2*0,24*0,2*7		4,435			
	VV		bazen					
	VV		3,2*3,2*0,15		1,536			
	VV		3,4*4*1,5*0,15		3,060			
	VV		Součet		18,147			

4	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	113,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
	VV		stávající zděný objekt					
	VV		(6,2+12,7)*2*3,0		113,400			
	VV		Součet		113,400			

5	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	8,316		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231					
	VV		stávající zděný objekt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		sloupy					
	VV		0,77*0,45*3,0*8			8,316		
	VV		Součet			8,316		
6	K	9630749R9	Vybourání stávajícího schodiště z ocelových nosníků, prvků délky cca 5,0m vč. likvidace, odvozu na skládku	kpl	2,000		0,00	
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
7	K	965032131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených nastojato, plochy přes 1 m2	m2	78,740		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965032131					
	VV		zděna budova					
	VV		6,2*12,7			78,740		
	VV		Součet			78,740		
8	K	968062559	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	7,040		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062559					
	VV		zděná budova					
	VV		2,2*3,2			7,040		
	VV		Součet			7,040		
9	K	977151140.1	Zajištění a odpojení všech inženýrských sítí před zahájením bouracích prací vč. demontaže stávajících prvků, likvidace, manipulace, poplatku na skládce	soub	1,000		0,00	
	VV		1			1,000		
10	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých	m3	589,026		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011111					
	VV		vrchní patro zděné budovy					
	VV		17,9*12,7			227,330		
	VV		drevená					
	VV		11,2*4,0*2,6			116,480		
	VV		4,2*13,8*2,6			150,696		
	VV		13,8*5,4			74,520		
	VV		ostatní					
	VV		20,0			20,000		
	VV		Součet			589,026		
11	K	9820050.1	Dovyklizení mobiliáře, odpadů, případně zabudovaného inventáře (pouze na pokyn investora a dle zápisu v SD)	hod	40,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		hlavní vyklizení budovy zajištěno investorem					
	VV		předpoklad					
	VV		40,0			40,000		
	VV		Součet			40,000		
12	K	999100520	Demontáž ostatních nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	50,000		0,00	
	VV		50,0			50,000		
	VV		Součet			50,000		
13	K	999100525	Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací	soub	1,000		0,00	
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D	997		Přesun sutě				0,00	
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	269,531		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	269,531		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 810,838		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		20km celkem					
	VV		253,202*19			4 810,838		
	VV		Součet			4 810,838		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013R11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	26,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013R11					
		VV	26,0		26,000			
18	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	203,202		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869					
		VV	253,202-(26,0+1,0+23,0)		203,202			
		VV	Součet		203,202			
19	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
		VV	(253,202-(26,0+1,0))*0,1		22,620			
		VV	23,0-22,62		0,380			
		VV	Součet		23,000			
20	K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	1,000		0,00	
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
21	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do sutí	m2	237,765		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001841					
		VV	zděná budova					
		VV	6,2*12,7*1,31		103,149			
		VV	dřevěná					
		VV	11,2*4,0*1,31		58,688			
		VV	4,2*13,8*1,31		75,928			
		VV	Součet		237,765			
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
22	K	766211R12	Šetná demontáž stávajícího dřevěného madla vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace	m	12,000		0,00	
		VV	dle projektanta					
		VV	12,0		12,000			
		VV	Součet		12,000			
23	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	2,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766221811					
		VV	2,8		2,800			
		VV	Součet		2,800			
24	K	766311R11	Šetná demontáž stávajícího dřevěného zábradlí s výplní vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace	m	4,000		0,00	
		VV	4		4,000			
25	K	7664118R1	Šetná demontáž stávajícího prkeného obložení stěn vč. uskladnění, ochrany před uložením, manipulace	m2	36,000		0,00	
		VV	dle projektanta					
		VV	36,0		36,000			
		VV	Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
01a - Hlavní stavební úpravy

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Z5 - součástí objektu SO 02

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01a - Hlavní stavební úpravy

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	0,00
766.ex - Fasádní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky	0,00
766.int - Vnitřní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky	0,00
767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00

775 - Podlahy skládané	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01a - Hlavní stavební úpravy

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	131251R04	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně	m3	199,942		0,00	
	VV		"výkop pro retenční nádrž" 2,5*2,5*2,5		15,625			
	VV		"hlavní jáma" 230,9*0,56		129,304			
	VV		"pro šachty"9,0*2,0		18,000			
	VV		"patky"2,3*2,3*0,9*2		9,522			
	VV		2,3*2,3*0,7		3,703			
	VV		2,6*2,6*1,3		8,788			
	VV		ostatní					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Součet		199,942			
2	K	132251R54	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 500 m3 strojně	m3	116,959		0,00	
	VV		"osa 6"(4,3+15,7)*1,5		30,000			
	VV		"osa1"21,4*1,5*0,83		26,643			
	VV		"osaA"11,9*1,8*0,83		17,779			
	VV		"osaE"11,9*1,8*1,3		27,846			
	VV		"pod schody"11,8*1,5*0,83		14,691			
	VV		Součet		116,959			
3	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711111					
	VV		predpoklad					
	VV		3,0*24		72,000			
	VV		Součet		72,000			
4	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	3,067		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		predpoklad					
	VV		3,0*24*42,6*0,001		3,067			
	VV		Součet		3,067			
5	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151711131					
	VV		predpoklad					
	VV		3,0*24		72,000			
	VV		Součet		72,000			
6	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	72,780		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV					
			VV			72,780		
			Součet			72,780		
7	K	162251.01	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	716,201		0,00	
			VV					
			VV			316,901		
			VV					
			VV					
			VV			399,300		
			VV			716,201		
8	K	162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skádku dodavatele	m3	68,861		0,00	
			VV			316,901		
			VV					
			VV			-48,39		
			VV					
			VV			-199,65		
			VV			-199,650		
			VV			68,861		
			VV			68,861		
9	K	167151R11	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP přes 100 m3	m3	188,682		0,00	
			VV			188,682		
			VV			188,682		
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	123,950		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV			123,950		
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	188,682		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV			46,710		
			VV			12,160		
			VV					
			VV			16,460		
			VV			24,300		
			VV					
			VV			7,081		
			VV					
			VV			2,432		
			VV					
			VV			15,625		
			VV			-7,200		
			VV			18,000		
			VV			-6,000		
			VV			9,522		
			VV			3,703		
			VV			8,788		
			VV			45,000		
			VV			26,643		
			VV			17,779		
			VV			27,846		
			VV			14,691		
			VV					
			VV			-51,510		
			VV					
			VV			-44,500		
			VV			1,152		
			VV			188,682		
			VV			188,682		
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	210,510		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV					
			VV			204,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba E1"5,9		5,900			
	VV		Součet		210,510			
	D	2	Zakládání				0,00	
13	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí odůvodněných bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	16,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111					
	VV		"drenáž"(28,0+48,0)*0,22		16,720			
	VV		Součet		16,720			
14	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí odůvodněných v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	144,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110					
	VV		"drenáž"(28,0+48,0)*1,9		144,400			
	VV		Součet		144,400			
15	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	170,970		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"drenáž"(28,0+48,0)*1,9*1,184		170,970			
	VV		Součet		170,970			
16	K	212755214	Tratě bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	76,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212755214					
	VV		"drenáž"28,0+48,0		76,000			
	VV		Součet		76,000			
17	K	225511112	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	72,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/225511112					
	VV		predpoklad					
	VV		3,0*24		72,000			
	VV		Součet		72,000			
18	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	2,280		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271542211					
	P		Poznámka k položce: šterkodrt fr 0-63mm					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"11,4*0,2		2,280			
	VV		Součet		2,280			
19	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,570		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"11,4*0,05		0,570			
	VV		Součet		0,570			
20	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,380		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
	VV		C25/30-XC2,XA1					
	VV		C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-CI 0,20-S3					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"16,9*0,2		3,380			
	VV		Součet		3,380			
21	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,434		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"17,17*0,2		3,434			
	VV		Součet		3,434			
22	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,434		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"17,17*0,2		3,434			
	VV		Součet		3,434			
23	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,364		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
	VV		dle statika					
	VV		364,4*0,001		0,364			
	VV		Součet		0,364			
24	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	51,510		0,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV C25/30-XC2,XA1 VV 1,5*0,7*(4,65+3,3+8,71+3,77)+0,7*2,26*(0,86)+2,26*0,7*1,79+0,7*1,7*0,86*2+1*0,7*1,95+0,7*0,7*(4,07+2,1+3,37)+0,7*1*(3,3+2,73+6,01+3,57) VV 0,7*0,7*(4,095+3,15+3,205)+0,3*0,38*(3,355+3,55+3,86+1,21+0,63+2,59) VV Součet				44,657 6,853 51,510	
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	144,404		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV C25/30-XC2,XA1 VV 1,5*2*(4,65+3,3+8,71+3,77)+2*2,26*(0,86)+2,26*2*1,79+2*1,7*0,86*2+1*2*1,95+0,7*2*(4,07+2,1+3,37)+0,7*2*(3,3+2,73+6,01+3,57) VV 2*0,7*(4,095+3,15+3,205)+2*0,38*(3,355+3,55+3,86+1,21+0,63+2,59) VV Součet				118,226 26,178 144,404	
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	144,404		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV C25/30-XC2,XA1 VV 1,5*2*(4,65+3,3+8,71+3,77)+2*2,26*(0,86)+2,26*2*1,79+2*1,7*0,86*2+1*2*1,95+0,7*2*(4,07+2,1+3,37)+0,7*2*(3,3+2,73+6,01+3,57) VV 2*0,7*(4,095+3,15+3,205)+2*0,38*(3,355+3,55+3,86+1,21+0,63+2,59) VV Součet				118,226 26,178 144,404	
27	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,211		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV dle statika VV 7211,4*0,001 VV Součet				7,211 7,211	
28	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	44,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-CI 0,20-S3 VV patky pod sloupy VV 2,0*2,0*0,7*2 VV 1,1*1,1*0,54*2 VV 1,6*1,6*0,7*2 VV 0,9*0,9*1,14*2 VV 1,6*1,6*1,5 VV 0,9*0,9*1,3 VV 1,6*1,6*2,26 VV 0,9*0,9*0,54 VV 1,6*1,6*0,7 VV 0,9*0,9*0,54 VV 1,3*1,3*1,3 VV 0,6*0,6*0,54 VV 1,3*1,3*0,7 VV 0,6*0,6*0,54 VV 1,3*1,3*0,7 VV 0,6*0,6*0,38 VV 1,3*1,3*0,7*3 VV 0,6*0,6*0,54*3 VV 1,3*1,3*1,3 VV 0,6*0,6*0,54 VV 1,3*1,3*1,5*2 VV 0,6*0,6*1,3*2 VV 44,5-43,3 VV Součet				5,600 1,307 3,584 1,847 3,840 1,053 5,786 0,437 1,792 0,437 2,197 0,194 1,183 0,194 1,183 0,137 3,549 0,583 2,197 0,194 5,070 0,936 1,200 44,500	
29	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	132,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-CI 0,20-S3 VV patky pod sloupy VV 2,0*4*0,7*2 VV 1,1*4*0,54*2 VV 1,6*4*0,7*2 VV 0,9*4*1,14*2 VV 1,6*4*1,5 VV 0,9*4*1,3 VV 1,6*4*2,26 VV 0,9*4*0,54 VV 1,6*4*0,7				11,200 4,752 8,960 8,208 9,600 4,680 14,464 1,944 4,480	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*4*0,54		1,944			
	VV		1,3*4*1,3		6,760			
	VV		0,6*4*0,54		1,296			
	VV		1,3*4*0,7		3,640			
	VV		0,6*4*0,54		1,296			
	VV		1,3*4*0,7		3,640			
	VV		0,6*4*0,38		0,912			
	VV		1,3*4*0,7*3		10,920			
	VV		0,6*4*0,54*3		3,888			
	VV		1,3*4*1,3		6,760			
	VV		0,6*4*0,54		1,296			
	VV		1,3*4*1,5*2		15,600			
	VV		0,6*4*1,3*2		6,240			
	VV		Součet		132,480			
30	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	132,480		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
31	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	7,114		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821					
	VV		dle statika					
	VV		7114,3*0,001		7,114			
	VV		Součet		7,114			
32	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	30,888		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279322512					
	VV		C30/37-XC4, XF3					
	VV		2,16*0,25*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*0,2*(12,765+12,95)+1,2*0,3*(10,09+0,73+15,28)		30,888			
	VV		Součet		30,888			
33	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	255,099		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351121					
	VV		C30/37-XC4, XF3					
	VV		2,16*2*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*2*(12,765+12,95)+1,2*2*(10,09+0,73+15,28)		255,099			
	VV		Součet		255,099			
34	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	255,099		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279351122					
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,788		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821					
	VV		dle statika					
	VV		4787,7*0,001		4,788			
	VV		Součet		4,788			
36	K	27999.130	Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost statického díla (syst. těsnící profily, lišty do bednění, dilatace jinde neuvedené)	soub	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
37	K	3112131R3	Přízdívka žulových kvádrů tl. 150mm, výška kvádrů 100-350mm, kladeno do cementové malty s expansními účinky	m2	46,223		0,00	
	VV		"S1"25,74*1,5		38,610			
	VV		"S2b"10,15*0,75		7,613			
	VV		Součet		46,223			
38	K	3112131R4	Zhotovení a dodávka žb koruny soklu v- 100-150mm	m	10,150		0,00	
	VV		"S2b"10,15		10,150			
	VV		Součet		10,150			
39	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	7,270		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321814					
	VV		C30/37-XC1					
	VV		statika, cv 102, rez j-j					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,535*3,505*0,2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*0,2+2,785*4,476*0,2+2,785*1,212*0,2+2,785*0,618*0,2+2,785*0,39*0,2+1,488*2,35*0,2		7,270			
	VV		Součet		7,270			
40	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	72,696		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351121					
	VV		C30/37-XC1					
	VV		statika, cv 102, rez j-j					
	VV		2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2		72,696			
	VV		Součet		72,696			
41	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	72,696		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351122					
42	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	327,795		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311351911					
	VV		C30/37-XC1					
	VV		statika, cv 102, rez j-j					
	VV		2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2		72,696			
	VV		1.pp					
	VV		C30/37-XC4, XF3					
	VV		2,16*2*(6,02+6,71+0,62+7,45)+1,995*2*(12,765+12,95)+1,2*2*(10,09+0,73+15,28)		255,099			
	VV		Součet		327,795			
43	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,909		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821					
	VV		dle statika					
	VV		908,7*0,001		0,909			
	VV		Součet		0,909			
44	K	330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	3,432		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321611					
	VV		C30/37-XC4, XF3					
	VV		0,3*0,3*2,383*16		3,432			
	VV		Součet		3,432			
45	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	45,754		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351121					
	VV		C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-CI 0,20-S3					
	VV		0,3*4*2,383*16		45,754			
	VV		Součet		45,754			
46	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	45,754		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351122					
47	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	45,754		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351911					
	VV		C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-CI 0,20-S3					
	VV		0,3*4*2,383*16		45,754			
	VV		Součet		45,754			
48	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,958		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821					
	VV		dle statika					
	VV		957,6*0,001		0,958			
	VV		Součet		0,958			
49	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	10,680		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221					
	VV		"1.np schodište, skl S6"3,4*1,2+6,6		10,680			
	VV		Součet		10,680			
50	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	3,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*1.np schodiště, skl S6"2,4+1,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
51	K	3898411R2	Svislý kouřovod nerezový s izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v cca 5,9m vč. plechové komínové stříšky, nátěru nadstřešní části - Ko1	soubor	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis kominových těles					
	VV		1		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
52	K	411324646	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	40,387		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411324646					
	VV		C30/37-XC4, XF3					
	VV		161,546*0,25		40,387			
	VV		Součet		40,387			
53	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	182,191		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011					
	VV		161,546		161,546			
	VV		71,2*0,25		17,800			
	VV		11,38*0,25		2,845			
	VV		Součet		182,191			
54	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	182,191		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012					
55	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	161,546		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313					
	VV		161,546		161,546			
	VV		Součet		161,546			
56	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	161,546		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314					
57	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	182,191		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411359111					
	VV		161,546		161,546			
	VV		71,2*0,25		17,800			
	VV		11,38*0,25		2,845			
	VV		Součet		182,191			
58	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	6,866		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821					
	VV		dle statika					
	VV		6865,7*0,001		6,866			
	VV		Součet		6,866			
59	K	413322424	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 25/30	m3	12,587		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413322424					
	VV		0,3*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07)		6,788			
	VV		0,3*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3)		3,174			
	VV		0,2*0,5*(13,8+9,2)		2,300			
	VV		0,2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3		0,325			
	VV		Součet		12,587			
60	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	89,830		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351121					
	VV		2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07)		45,255			
	VV		2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3)		21,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV2*0,5*(13,8+9,2)		23,000			
			VV2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3		0,415			
			VVSoučet		89,830			
61	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	89,830		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351122					
62	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	89,830		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351191					
			VV2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07)		45,255			
			VV2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3)		21,160			
			VV2*0,5*(13,8+9,2)		23,000			
			VV2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3		0,415			
			VVSoučet		89,830			
63	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,198		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821					
			VVdle statika					
			VV2197,8*0,001		2,198			
			VVSoučet		2,198			
64	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	2,248		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321616					
			VVC 30/37 - XC1-Dmax 22-Cl 0,20-S3					
			VV0,645*1,1		0,710			
			VV0,68*1,155		0,785			
			VVmezipodesta					
			VV2,65*1,42*0,2		0,753			
			VVSoučet		2,248			
65	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,271		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430361821					
			VV270,9*0,001		0,271			
			VVSoučet		0,271			
66	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	19,383		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121					
			VV6,7*1,1		7,370			
			VV6,7*1,55		10,385			
			VVmezipodesta					
			VV(2,65+1,42)*2*0,2		1,628			
			VVSoučet		19,383			
67	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	19,383		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
68	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	204,610		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564760111					
			VV"skladba P1"208,61-1,0*4		204,610			
			VVSoučet		204,610			
69	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	204,610		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111					
			VV"skladba P1"208,61-1,0*4		204,610			
			VVSoučet		204,610			
70	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: fr 0-32 mm					
VV			"skladba E1"5,9		5,900			
VV			Součet		5,900			
71	K	5968112.2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 50 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2	m2	5,900		0,00	
VV			"skladba E1"5,9		5,900			
VV			Součet		5,900			
72	M	592453.0	dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní	m2	6,138		0,00	
VV			"skladba E1"5,9*1,02		6,018			
VV			6,018*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,138			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
73	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	72,696		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612111001					
VV			C30/37-XC1					
VV			statika, cv 102, rez j-j					
VV			2,535*3,505*2+(2,785*3,75-1,1*2*2,33)*2+2,785*4,476*2+2,785*1,212*2+2,785*0,618*2+2,785*0,39*2+1,488*2,35*2		72,696			
VV			Součet		72,696			
74	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	31,700		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
VV			"1.np schodiště, skl S6"13,0*2,6-1,0*2,1		31,700			
VV			Součet		31,700			
75	K	6123211R1	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štukey do 5 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	31,700		0,00	
VV			"1.np schodiště, skl S6"13,0*2,6-1,0*2,1		31,700			
VV			Součet		31,700			
76	K	621111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu podhledů	m2	251,376		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621111001					
VV			žb strop					
VV			161,546		161,546			
VV			trámy					
VV			2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07)		45,255			
VV			2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3)		21,160			
VV			2*0,5*(13,8+9,2)		23,000			
VV			2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3		0,415			
VV	betonstrop1		Mezisoučet		251,376			
VV			Součet		251,376			
77	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	106,572		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622111001					
VV			C30/37-XC4, XF3					
VV			(2,16+0,25)*(6,02+6,71+0,62+7,45)+(1,995+0,2)*(12,765+12,95)		106,572			
VV	betonstěny		Mezisoučet		106,572			
VV			Součet		106,572			
78	K	6226310R1	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z kamene, spárovací maltou stěn	m2	46,223		0,00	
VV			"S1"25,74*1,5		38,610			
VV			"S2b"10,15*0,75		7,613			
VV			Součet		46,223			
79	K	623111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů	m2	45,754		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623111001					
VV			C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3					
VV			0,3*4*2,383*16		45,754			
VV	betonsloupy		Mezisoučet		45,754			
VV			Součet		45,754			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	0,787		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311116					
		VV	"skladba P2 + pod schodištěm"13,11*0,06		0,787			
		VV	Součet		0,787			
81	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,787		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
		VV	"skladba P2 + pod schodištěm"13,11*0,06		0,787			
		VV	Součet		0,787			
82	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	0,787		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211					
		VV	"skladba P2 + pod schodištěm"13,11*0,06		0,787			
		VV	Součet		0,787			
83	K	632451234.9	Příplatek k podlahám na dilatace, prvků okolo sviských kcí, popř. jiné systémové prvky	m2	133,100		0,00	
		VV	"celková plocha dle legendy místností 2.np"133,1		133,100			
		VV	Součet		133,100			
84	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	5,210		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311122					
		VV	"skladba E1"2,31+2,9		5,210			
		VV	Součet		5,210			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
85	K	941111131	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	453,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111131					
		VV	"S pohled"(5,6+1,5)*10,0+(8,7+1,5)*8,7		159,740			
		VV	"J pohled"(1,5+9,4)*6,2		67,580			
		VV	"V pohled"5,7*5,7+(+4,9+7,3)*5,7		102,030			
		VV	"Z pohled"(21,9+1,5*2)*4,8+2,8*1,6		124,000			
		VV	Součet		453,350			
86	K	941111231	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	13 147,150		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111231					
		VV	predpoklad 1 mesíc					
		VV	453,350*29		13 147,150			
		VV	Součet		13 147,150			
87	K	941111831	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	453,350		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111831					
88	K	943111111	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	184,140		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943111111					
		VV	pro 2.np bez podhledu					
		VV	mč 2.01,02,03,05,04,08,09					
		VV	(3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*3,3		184,140			
		VV	Součet		184,140			
89	K	943111211	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	5 340,060		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943111211					
		VV	predpoklad 1 mesíc					
		VV	pro 2.np bez podhledu					
		VV	mč 2.01,02,03,05,04,08,09					
		VV	(3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*3,3*29		5 340,060			
		VV	Součet		5 340,060			
90	K	943111811	Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	184,140		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943111811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	944111111	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž	m	32,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111111					
		VV	okolo terasy 2.np					
		VV	32,8		32,800			
		VV	Součet		32,800			
92	K	944111211	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k ceně za každý den použití	m	951,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111211					
		VV	okolo terasy 2.np, předpoklad 1 měsíc					
		VV	32,8*29		951,200			
		VV	Součet		951,200			
93	K	944111811	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž	m	32,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111811					
94	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	352,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
		VV	1.np					
		VV	217,1+23,1+61,9		302,100			
		VV	3.np					
		VV	32,5		32,500			
		VV	2.np					
		VV	1,4+3,4+1,5+1,6		7,900			
		VV	ostatní					
		VV	10,0		10,000			
		VV	Součet		352,500			
95	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	86,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
		VV	mě 2.15,16.12					
		VV	3,1+44,0+12,8		59,900			
		VV	pro fasádu					
		VV	"J pohled"4,4*1,5		6,600			
		VV	"V pohled"13,6*1,5		20,400			
		VV	Součet		86,900			
96	K	949211111	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž	m2	55,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211111					
		VV	pro 2.np bez podhledu					
		VV	mě 2.01,02,03,05,04,08,09					
		VV	3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7		55,800			
		VV	Součet		55,800			
97	K	949211211	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 618,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211211					
		VV	předpoklad 1měsíc					
		VV	pro 2.np bez podhledu					
		VV	mě 2.01,02,03,05,04,08,09					
		VV	(3,8+2,4+15,4+9,6+4,1+10,8+9,7)*29		1 618,200			
		VV	Součet		1 618,200			
98	K	949211811	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž	m2	55,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211811					
99	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	474,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221					
		VV	dle legendy místností					
		VV	127,4+74,4		201,800			
		VV	217,1		217,100			
		VV	23,1		23,100			
		VV	32,5		32,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		474,500			
100	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211						
	VV		3		3,000			
101	M	449321R4	přístroj hasicí ruční práškový 21A	kus	3,000		0,00	
	VV		3		3,000			
102	K	953961R18	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 400 mm	kus	26,000		0,00	
	VV		26		26,000			
103	K	953993R21	Osazení a dodávka vnitřní a vnější info systému	soub	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
104	K	953993R25	Osazení a dodávka záchranného kruhu na fasádu směrem k přehradě	ks	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
105	K	953993R27	Osazení a dodávka krbových kamen vč. napojení na kouřovod	soub	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
106	K	953993R30	B05 - Osazení a dodávka betonového květináče vel. cca 467-820x6700x420mm vč. výplní substrátem a osazení zelení	soub	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
107	K	953993R40	Zhotovení a dodávka detail ukončení terasy (hranatý žlab, ukončující prvek terasy)	m	21,600		0,00	
	VV		21,6		21,600			
108	K	953941.30	Zřízení nevykoordinovaných prostupů, otvorů, těsnění veškerých prostupů vč. dodání hmot	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
109	K	999890120.9	Zednické výpomoci specialistů (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	100,000		0,00	
	VV		100,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D	998		Přesun hmot				0,00	
110	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	569,744		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
111	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	193,860		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001						
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"20,3		20,300			
	VV		"skladba P4"169,7-8,45		161,250			
	VV		"S4"2,0*2,6+2,35*1,8+4,8*0,6		12,310			
	VV	penetracevod	Mezisoučet		193,860			
	VV		Součet		193,860			
112	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	7,896		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001						
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm, svislice okolo desky dolu"18,8*0,42		7,896			
	VV	penetracesvis	Mezisoučet		7,896			
	VV		Součet		7,896			
113	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,069		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		penetracevod*0,00034		0,066			
	VV		penetracesvis*0,00034		0,003			
	VV		Součet		0,069			
114	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	387,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559						
	VV		dle penetrace, 2 vrstvy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		penetracevod*2			387,720		
	VV		Součet			387,720		
115	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	15,792		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559					
	VV		dle penetrace, 2 vrstvy					
	VV		penetracesvis*2			15,792		
	VV		Součet			15,792		
116	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	470,976		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		dle penetrace, 2 vrstvy					
	VV		penetracevod*2*1,165			451,694		
	VV		penetracesvis*2*1,221			19,282		
	VV		Součet			470,976		
117	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	114,176		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273					
	VV		"S1"25,74*1,5			38,610		
	VV		"S2b"12,95*1,618+1,27*1,618			23,008		
	VV		"S2a"(5,45+13,64)*2,2			41,998		
	VV		"S4"4,8*2,2			10,560		
	VV	nopofolsvis	Mezisoučet			114,176		
	VV		Součet			114,176		
118	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	139,409		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		nopofolsvis*1,221			139,409		
	VV		Součet			139,409		
119	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,869		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711102					
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
120	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	6,600		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111128					
	VV		podhled u schodiště					
	VV		6,6			6,600		
	VV		Součet			6,600		
121	M	283764R8	deska XPS tl 140mm s uzavřeným povrchem	m2	6,930		0,00	
	VV		6,6*1,05			6,930		
	VV		Součet			6,930		
122	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	162,997		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"EPS 160mm"					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"13,11			13,110		
	VV	Tlepsi160	Mezisoučet			13,110		
	VV		dřevovlákn 200mm					
	VV		"celková plocha dle legendy místnosti"127,4			127,400		
	VV	itdrev200	Mezisoučet			127,400		
	VV		"xps 60mm jak podklad pod příčky"					
	VV		"S7a"					
	VV		(2,95+4,6*2+5,4*2)*0,15			3,443		
	VV		"S7b"					
	VV		(4,6*2+3,0)*0,15			1,830		
	VV		(1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*0,15			1,950		
	VV		"S7c"					
	VV		3,4*2*0,15			1,020		
	VV		"S7d"					
	VV		5,4*0,15			0,810		
	VV		"S8a,b"					
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*0,16			9,466		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,5+6,3+13,0)*0,16			3,968		
	VV	itfasxps60	Mezisoučet			22,487		
	VV		Součet			162,997		
123	M	607151R8	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 200mm	m2	133,770		0,00	
	VV		itdrev200*1,05			133,770		
	VV		Součet			133,770		
124	M	28376R18	deska XPS tl 60mm	m2	23,611		0,00	
	VV		itfasxps60*1,05			23,611		
	VV		Součet			23,611		
125	M	28375.15	deska EPS λ=0,038 tl 160mm	m2	13,766		0,00	
	VV		Tleps160*1,05			13,766		
	VV		Součet			13,766		
126	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	449,942		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131121					
	VV		izolace mezi nosnými profily stěny					
	VV		tl.80mm					
	VV		"skladba S7a"					
	VV		3.np					
	VV		2,95*2,395			7,065		
	VV		stěna u skladu					
	VV		4,8			4,800		
	VV		2.np					
	VV		stěny okolo schodiště					
	VV		23,17*2			46,340		
	VV		-1,15*2,1*2			-4,830		
	VV		stena mezi 2.07 a 2.03					
	VV		23,04*1,5"plocha"			34,560		
	VV		-1,95*2,1			-4,095		
	VV		stena mezi 2.05 a 2.04					
	VV		2,225*8,0			17,800		
	VV		-1,12*2,1			-2,352		
	VV		mc 2.08					
	VV		4,86			4,860		
	VV		-1,15*2,05			-2,358		
	VV		stena mezi 2.09 a 2.10					
	VV		2,855*3,55			10,135		
	VV		-1,82*2,1			-3,822		
	VV		"skladba S7b"					
	VV		2.np					
	VV		mc 2.06					
	VV		(1,855+0,875)*8,0			21,840		
	VV		-0,7*2,1			-1,470		
	VV		sociálky 2.11-2.17					
	VV		(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5			53,498		
	VV		-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)			-4,939		
	VV		"skladba S7c" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		stena mezi 2.09 a 2.08					
	VV		3,1*4,6			14,260		
	VV		-0,9*2,1			-1,890		
	VV		stena mezi 2.12 a 2.16					
	VV		2,5*3,5			8,750		
	VV		-0,9*2,1			-1,890		
	VV		"skladba S7d" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		3,52*4,6			16,192		
	VV		2,75*3,5			9,625		
	VV		-(0,9*2,1+0,7*2,1)			-3,360		
	VV		"skladba S5"					
	VV		3,9*2,8			10,920		
	VV	stenytl80	Mezisoučet			229,639		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tl. 160mm					
	VV		S8a,b					
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4*štit"		208,544			
	VV		(5,5+6,3)*3,4		40,120			
	VV		-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716			
	VV		-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918			
	VV		3.np					
	VV		13,0*1,56		20,280			
	VV		-(1,34*0,7*6)		-5,628			
	VV		S9					
	VV		3,58*0,955		3,419			
	VV		-1,9*0,42		-0,798			
	VV	stenytl160	Mezisoučet		220,303			
	VV		Součet		449,942			
127	M	63148R03	deska tepelně izolační minerální tl 80mm	m2	241,121		0,00	
	VV		stenytl80*1,05		241,121			
	VV		Součet		241,121			
128	M	63148.07	deska tepelně izolační minerální tl 160mm	m2	231,318		0,00	
	VV		stenytl160*1,05		231,318			
	VV		Součet		231,318			
129	K	713131131	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením uvnitř objektu	m2	10,920		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131131					
	VV		"skladba S5"					
	VV		3,9*2,8		10,920			
	VV		Součet		10,920			
130	M	631481R0	deska tepelně izolační minerální univerzální tl 35mm	m2	11,466		0,00	
	VV		"skladba S5"					
	VV		3,9*2,8*1,05		11,466			
	VV		Součet		11,466			
131	K	713131135	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu	m2	294,397		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131135					
	VV		tl.50mm					
	VV		S8a,b					
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4*štit"		232,208			
	VV		(5,5+6,3)*3,8		44,840			
	VV		-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-27,636			
	VV		-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918			
	VV		3.np					
	VV		13,0*1,5		19,500			
	VV		-(1,34*0,7*6)		-5,628			
	VV	drevlakti50	Mezisoučet		247,366			
	VV		tl. 30mm					
	VV		S9					
	VV		3,58*0,89		3,186			
	VV		-1,9*0,42		-0,798			
	VV	drevlakti30	Mezisoučet		2,388			
	VV		"xsp 50mm - sokl S8ab"					
	VV		42,64*0,52		22,173			
	VV		29,96*0,75		22,470			
	VV	xps50fas	Mezisoučet		44,643			
	VV		Součet		294,397			
132	M	607151.8	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm	m2	259,734		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		drevlakti50*1,05		259,734			
	VV		Součet		259,734			
133	M	607151.0	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 30mm	m2	2,507		0,00	
	VV		drevlakti30*1,05		2,507			
	VV		Součet		2,507			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	28376R17	deska XPS tl 50mm	m2	46,875		0,00	
	VV		xps50fas*1,05		46,875			
	VV		Součet		46,875			
135	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	42,049		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141					
	VV		"S3 " xps 140mm					
	VV		(8,6+0,86)*2,6		24,596			
	VV		-1,0*2,1*2		-4,200			
	VV		"S5"3,5*2,4		8,400			
	VV	xps140steny	Mezisoučet		28,796			
	VV		"S4" xps 160mm					
	VV		1,5*2,6		3,900			
	VV		2,66*1,5		3,990			
	VV		0,47*2,6		1,222			
	VV	xps160steny	Mezisoučet		9,112			
	VV		"S5" xps 50mm					
	VV		0,44*2,6		1,144			
	VV	xps40steny	Mezisoučet		1,144			
	VV		"S5" xps 100mm					
	VV		3,5*0,39		1,365			
	VV		"S4"4,8*0,34		1,632			
	VV	xps100steny	Mezisoučet		2,997			
	VV		Součet		42,049			
136	M	28376R6	deska XPS tl 140mm	m2	30,236		0,00	
	VV		xps140steny*1,05		30,236			
	VV		Součet		30,236			
137	M	28376R9	deska XPS tl 40mm	m2	1,201		0,00	
	VV		xps40steny*1,05		1,201			
	VV		Součet		1,201			
138	M	28376R3	deska XPS tl 100mm	m2	3,147		0,00	
	VV		xps100steny*1,05		3,147			
	VV		Součet		3,147			
139	M	28376R7	deska XPS tl 160mm	m2	9,568		0,00	
	VV		xps160steny*1,05		9,568			
	VV		Součet		9,568			
140	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	217,682		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713132311					
	VV		vnitřní obklad sladbý S8ab, tl 40mm					
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4*štit"		208,544			
	VV		(5,5+6,3)*3,4		40,120			
	VV		-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716			
	VV		-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918			
	VV		3.np					
	VV		13,0*1,56		20,280			
	VV		-(1,34*0,7*6)		-5,628			
	VV	mw40stena	Mezisoučet		217,682			
	VV		Součet		217,682			
141	M	63148100	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	228,566		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		mw40stena*1,05		228,566			
	VV		Součet		228,566			
142	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	229,735		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111					
	VV		"skladba S1"					
	VV		"věž"					
	VV		"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31		25,178			
	VV		"část pod věží"20,75*1,1		22,825			
	VV		"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31		53,212			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4		85,000			
	VV		"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4		43,520			
	VV	ITstrecha160	Mezisoučet		229,735			
	VV		Součet		229,735			
143	M	607151R6	deska dřevovláknitá tepelně izolační $\lambda=0,044$ tl 160mm	m2	241,222		0,00	
	VV		"skladba S1"ITstrecha160*1,05		241,222			
	VV		Součet		241,222			
144	K	713151163	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 100 do 120 mm	m2	229,735		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151163					
	VV		"skladba S1"					
	VV		"vež"					
	VV		"pudorný plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31		25,178			
	VV		"část pod věží"20,75*1,1		22,825			
	VV		"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31		53,212			
	VV		"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4		85,000			
	VV		"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4		43,520			
	VV	ITstrecha120	Mezisoučet		229,735			
	VV		Součet		229,735			
145	M	607151R4	deska dřevovláknitá tepelně izolační $\lambda=0,044$ tl 120mm	m2	241,222		0,00	
	VV		"skladba S1"ITstrecha120*1,05		241,222			
	VV		Součet		241,222			
146	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	174,360		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191132					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"13,11		13,110			
	VV		"skladba P4"169,7-8,45		161,250			
	VV	foliesepar	Mezisoučet		174,360			
	VV		Součet		174,360			
147	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	188,309		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		foliesepar*1,08		188,309			
	VV		Součet		188,309			
148	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	264,006		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191133					
	VV		"skladba S1"strechaS1		264,006			
	VV		Součet		264,006			
149	M	283292R8	fólie difúzně otevřená	m2	277,206		0,00	
	VV		"skladba S1"strechaS1*1,05		277,206			
	VV		Součet		277,206			
150	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	13,184		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
D	762		Konstrukce tesařské				0,00	
151	K	762124210	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z hoblovaného řeziva pomocí tesařských spojů s vytužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 100 cm2	m	657,632		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762124210					
	VV		předpoklad 1,5m na m2					
	VV		"skladba S7a"					
	VV		3.np					
	VV		2,95*2,395*1,5		10,598			
	VV		stěna u skladu					
	VV		4,8*1,5		7,200			
	VV		2.np					
	VV		stěny okolo schodiště					
	VV		23,17*2*1,5		69,510			
	VV		-1,15*2,1*2*1,5		-7,245			
	VV		stena mezi 2.07 a 2.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			23,04*1,5"plocha"		34,560			
VV			-1,95*2,1*1,5		-6,143			
VV			stena mezi 2.05 a 2.04					
VV			2,225*8,0*1,5		26,700			
VV			-1,12*2,1*1,5		-3,528			
VV			mc 2.08					
VV			4,86*1,5		7,290			
VV			-1,15*2,05*1,5		-3,536			
VV			stena mezi 2.09 a 2.10					
VV			2,855*3,55*1,5		15,203			
VV			-1,82*2,1*1,5		-5,733			
VV			"skladba S7b"					
VV			2.np					
VV			mc 2.06					
VV			(1,855+0,875)*8,0*1,5		32,760			
VV			-0,7*2,1*1,5		-2,205			
VV			sociálky 2.11-2.17					
VV			(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*1,5		80,246			
VV			-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*1,5		-7,409			
VV			"skladba S7c" - pouze z jedné strany					
VV			2.np					
VV			stena mezi 2.09 a 2.08					
VV			3,1*4,6*1,5		21,390			
VV			-0,9*2,1*1,5		-2,835			
VV			stena mezi 2.12 a 2.16					
VV			2,5*3,5*1,5		13,125			
VV			-0,9*2,1*1,5		-2,835			
VV			"skladba S7d" - pouze z jedné strany					
VV			2.np					
VV			3,52*4,6*1,5		24,288			
VV			2,75*3,5*1,5		14,438			
VV			-(0,9*2,1+0,7*2,1)*1,5		-5,040			
VV			"skladba S5"					
VV			3,9*2,8*1,5		16,380			
VV			Mezisoučet		327,179			
VV			tl. 160mm					
VV			S8a,b					
VV			2.np					
VV			((13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štit")*1,5		312,816			
VV			(5,5+6,3)*3,4*1,5		60,180			
VV			-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,5		-44,575			
VV			-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,5		-23,877			
VV			3.np					
VV			13,0*1,56*1,5		30,420			
VV			-(1,34*0,7*6)*1,5		-8,442			
VV			S9					
VV			3,58*0,955*1,5		5,128			
VV			-1,9*0,42*1,5		-1,197			
VV			Mezisoučet		330,453			
VV			Součet		657,632			
152	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	5,218		0,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"bm profilu 80x60"327,179*0,06*0,08*1,1		1,728			
VV			"bm profilu 160x60"330,453*0,16*0,06*1,1		3,490			
VV			Součet		5,218			
153	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	5,218		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762195000						
VV			5,218		5,218			
154	K	762332541	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	112,620		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332541						
VV			POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm					
VV			P2,3,5,7,9,10,-12,14-16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)		82,800			
			VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm					
			VV P6,8,18,19					
			VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4)		29,820			
			VV Součet		112,620			
155	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,363		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV POZEDNICE - DR.C24 2x50/220 mm					
			VV P2,3,5,7,9,10,-12,14-16					
			VV 2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*0,05*0,22*1,1		1,002			
			VV POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm					
			VV P6,8,18,19					
			VV 3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*0,05*0,22*1,1		0,361			
			VV Součet		1,363			
156	K	762332542	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	450,230		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332542					
			VV "PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ					
			VV - DR.C24 120/120 mm"					
			VV ZP1-2					
			VV (1,28*30+1,13*4)		42,920			
			VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm					
			VV TRA1-3					
			VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6)		7,680			
			VV SLOUP - DR.C24 120/120 mm					
			VV SB1					
			VV 1,49		1,490			
			VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm					
			VV VB1-2					
			VV (5,7+2,77*2)		11,240			
			VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm					
			VV KB-1-2					
			VV (1,1*8+1,96*8)		24,480			
			VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm					
			VV NKB1-2					
			VV (0,8*16+0,95*4)		16,600			
			VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm					
			VV KRN1					
			VV (3,65*4)		14,600			
			VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm					
			VV KR1-10					
			VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)		82,220			
			VV KR11-24					
			VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)		140,670			
			VV NÁMĚTEK - DR.C24100/160 mm					
			VV NKA1-4					
			VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)		83,530			
			VV VZPĚRA - DR.C24 160/120 mm					
			VV VZA1-3					
			VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2)		24,800			
			VV Součet		450,230			
157	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	7,813		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV "PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DR.C24 120/120 mm"					
			VV ZP1-2					
			VV (1,28*30+1,13*4)*0,12*0,12*1,1		0,680			
			VV TRÁM - DR.C24 120/120 mm					
			VV TRA1-3					
			VV (1,14*2+0,45*6+0,45*6)*0,12*0,12*1,1		0,122			
			VV SLOUP - DR.C24 120/120 mm					
			VV SB1					
			VV 1,49*0,12*0,12*1,1		0,024			
			VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm					
			VV VB1-2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (5,7+2,77*2)*0,12*0,12*1,1		0,178			
			VV KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm					
			VV KB-1-2					
			VV (1,1*8+1,96*8)*0,1*0,16*1,1		0,431			
			VV NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm					
			VV NKB1-2					
			VV (0,8*16+0,95*4)*0,1*0,16*1,1		0,292			
			VV NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm					
			VV KRN1					
			VV (3,65*4)*0,1*0,16*1,1		0,257			
			VV KROKEV - DR. C24 100/160 mm					
			VV KR1-10					
			VV (3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*0,1*0,16*1,1		1,447			
			VV KR11-24					
			VV (2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*0,1*0,16*1,1		2,476			
			VV NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm					
			VV NKA1-4					
			VV (1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*0,1*0,16*1,1		1,470			
			VV VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm					
			VV VZA1-3					
			VV (1,5*6+1,55*8+1,7*2)*0,1*0,16*1,1		0,436			
			VV Součet		7,813			
158	K	762332543	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	164,030		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332543					
			VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm					
			VV VA1-7					
			VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)		55,760			
			VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm					
			VV SA1-4					
			VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)		22,200			
			VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm					
			VV TRA4					
			VV 4,0		4,000			
			VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm					
			VV TRB1					
			VV 4,15*3		12,450			
			VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm					
			VV KN2-6					
			VV (4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)		32,920			
			VV VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm					
			VV VT02					
			VV 5,2		5,200			
			VV VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm					
			VV VT03-07					
			VV (7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)		31,500			
			VV Součet		164,030			
159	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	4,730		0,00	CS ÚRS 2024 02
			VV VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm					
			VV VA1-7					
			VV (7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*0,16*0,16*1,1		1,570			
			VV SLOUP - DR.C24 160/160 mm					
			VV SA1-4					
			VV (1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*0,16*0,16*1,1		0,625			
			VV TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm					
			VV TRA4					
			VV 4,0*0,16*0,16*1,1		0,113			
			VV TRÁM - DR.C24 160/160 mm					
			VV TRB1					
			VV 4,15*3*0,16*0,16*1,1		0,351			
			VV NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm					
			VV KN2-6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*0,16*0,16*1,1		0,927			
	VV		VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm					
	VV		VT02					
	VV		5,2*0,16*0,16*1,1		0,146			
	VV		VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm					
	VV		VT03-07					
	VV		(7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*0,16*0,18*1,1		0,998			
	VV		Součet		4,730			
160	K	762332544	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	18,050		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332544					
	VV		POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm					
	VV		P1,4,13,17					
	VV		(5,21*1+5,86+2,88+4,1)		18,050			
	VV		Součet		18,050			
161	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,699		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm					
	VV		P1,4,13,17					
	VV		(5,21*1+5,86+2,88+4,1)*0,16*0,22*1,1		0,699			
	VV		Součet		0,699			
162	K	762341250	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	265,606		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341250					
	VV		"skladba S1"strechaS1		264,006			
	VV		strecha10		1,600			
	VV		Součet		265,606			
163	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	6,428		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"skladba S1"strechaS1*0,022*1,1		6,389			
	VV		strecha10*0,022*1,1		0,039			
	VV		Součet		6,428			
164	K	762342522	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm	m	277,520		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342522					
	VV		množství kontralatí dle kroků					
	VV		KROKEV - DR. C24 60/160 mm					
	VV		"KR/B1"1,1*8		8,800			
	VV		"KR/B2"1,96*8		15,680			
	VV		"KR/1-24"(3,78*11+1,25*16+3,12+2,0+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)		82,220			
	VV		(2,78+3,26*34+3,02+1,94+0,88+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)		137,900			
	VV		"KR/N2-6"(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)		32,920			
	VV		Součet		277,520			
165	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,732		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		množství kontralatí dle kroků					
	VV		KROKEV - DR. C24 60/160 mm					
	VV		"KR/B1"1,1*8*0,04*0,06*1,1		0,023			
	VV		"KR/B2"1,96*8*0,04*0,06*1,1		0,041			
	VV		"KR/1-24"(3,78*11+1,25*16+3,12+2,0+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*0,04*0,06*1,1		0,217			
	VV		(2,78+3,26*34+3,02+1,94+0,88+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*0,04*0,06*1,1		0,364			
	VV		"KR/N2-6"(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*0,04*0,06*1,1		0,087			
	VV		Součet		0,732			
166	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	21,033		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
	VV		1,363+7,813+4,73+0,699+6,428		21,033			
	VV		Součet		21,033			
167	K	762823210	Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	1,270		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762823210					
	VV		TRÁM - DR.C24 60/160 mm					
	VV		TR/05,06					
	VV		(0,37*2+0,53*1)		1,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,270			
168	M	60512125	hřanol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,013		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		TRÁM - DR.C24 60/160 mm					
	VV		TR/05,06					
	VV		(0,37*2+0,53*1)*0,16*0,06*1,1		0,013			
	VV		Součet		0,013			
169	K	762823220	Montáž stropních trámů z hoblovaného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	80,830		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762823220					
	VV		TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm					
	VV		TR/01-04,07					
	VV		(5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)		69,370			
	VV		TR/08					
	VV		2*(5,73*1)		11,460			
	VV		Součet		80,830			
170	M	60512135	hřanol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	1,920		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm					
	VV		TR/01-04,07					
	VV		(5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*0,12*0,18*1,1		1,648			
	VV		TR/08					
	VV		2*(5,73*1)*0,12*0,18*1,1		0,272			
	VV		Součet		1,920			
171	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	1,933		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762895000					
	VV		0,013+1,92		1,933			
	VV		Součet		1,933			
172	K	762951004	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osové vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	444,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951004					
	VV		ve 2 vrstvách					
	VV		"skladba P1"skladbaP1*2		444,000			
	VV		Součet		444,000			
173	M	611981.2	hřanol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace	m	732,600		0,00	
	VV		predpoklad 1,5m na m2					
	VV		"skladba P1"skladbaP1*1,5*1,1*2		732,600			
174	K	7629511.2	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za dlažbu pod rektifikační terče roz. 300x300x40mm	m	333,000		0,00	
	VV		predpoklad 1,5m na m2					
	VV		"skladba P1"skladbaP1*1,5		333,000			
	VV		Součet		333,000			
175	K	7629511.4	Příplatek k montáži terasy P5a,b za odjímatelné podlážky z latí impregnovaných	m2	73,820		0,00	
	VV		"skladba P5b"(11,62+3,01)		14,630			
	VV		"skladba P5a"59,19		59,190			
	VV		Součet		73,820			
176	K	7629511.6	Příplatek k montáži terasy - podlahy v 1.np na vyjímatelnou část 700x700mm pro přístup k revizním poklopům	ks	2,000		0,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
177	K	762951101	Montáž terasy Příplatek k cenám za výškové vyrovnání podkladního roštu pomocí vyrovnávacích terčů do 65 mm	m	333,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951101					
	VV		predpoklad 1,5m na m2					
	VV		"skladba P1"skladbaP1*1,5		333,000			
	VV		Součet		333,000			
178	K	762952R14	Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	295,820		0,00	
	VV		"skladba P1"235,5-0,9*15		222,000			
	VV	skladbaP1	Mezisoučet		222,000			
	VV		"skladba P5b"(11,62+3,01)		14,630			
	VV		"skladba P5a"59,19		59,190			
	VV		Součet		295,820			
179	M	611981R0	profil terasový dřevěný akát tl 28mm	m2	345,044		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba P1"skladbaP1*1,08		239,760			
	VV		"skladba P5b"(11,62+3,01)*1,08		15,800			
	VV		"skladba P5a"59,19*1,08		63,925			
	VV		Součet		319,485			
	VV		319,485*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		345,044			
180	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	42,762		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102					
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
181	K	7631214R6	SDK stěna přesazená tl 150 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	4,455		0,00	
	VV		wc					
	VV		0,9*1,5*3		4,050			
	VV		0,9*0,15*3		0,405			
	VV		Součet		4,455			
182	K	7631314R1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z dřevěných profilů jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	7,500		0,00	
	VV		"podhled 2.np"					
	VV		mc 2.06					
	VV		1,4		1,400			
	VV		mc 2.07					
	VV		3,4		3,400			
	VV		mc 2.11					
	VV		1,2		1,200			
	VV		mc 2.14					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		7,500			
183	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
184	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	1,270		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131722					
	VV		1,27		1,270			
	VV		Součet		1,270			
185	K	763131767	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	4,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131767					
	VV		"podhled 2.np"					
	VV		mc 2.06					
	VV		1,4		1,400			
	VV		mc 2.07					
	VV		3,4		3,400			
	VV		Součet		4,800			
186	K	763173111	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173111					
	VV		4		4,000			
187	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
188	K	763173113	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173113					
	VV		5		5,000			
189	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5		5,000			
190	K	763182313	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m	m	29,120		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763182313					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vež"(1,34+0,7)*2*6+(1,9+0,42)*2		29,120			
	VV		Součet		29,120			
191	K	763221672	Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci tl. 12,5 mm	m2	1 191,304		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763221672					
	VV		"obklad strechy"					
	VV		"nad mc 2.03, levá část"7,3*3,1+4,5*3,1		36,580			
	VV		"střední část"13,8*3,1+11,6*3,1		78,740			
	VV		"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31		26,200			
	VV		"část pod věží"20,75*2,4		49,800			
	VV		"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31		53,212			
	VV	obkladstrechy	Mezisoučet		244,532			
	VV		"skladba S8a" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		(5,5+6,3)*3,4		40,120			
	VV	zaklopimpreS8a	Mezisoučet		40,120			
	VV		"skladba S7a" - z obou stran					
	VV		3.np					
	VV		2,95*2,395*2		14,131			
	VV		stěna u skladu					
	VV		4,8*2		9,600			
	VV		2.np					
	VV		stěny okolo schodiště					
	VV		23,17*2*2		92,680			
	VV		-1,15*2,1*2*2		-9,660			
	VV		stěna mezi 2.07 a 2.03					
	VV		23,04*2"plocha"		46,080			
	VV		-1,95*2,1*2		-8,190			
	VV		stěna mezi 2.05 a 2.04					
	VV		2,225*8,0*2		35,600			
	VV		-1,12*2,1*2		-4,704			
	VV		mc 2.08					
	VV		4,86*2		9,720			
	VV		-1,15*2,05*2		-4,715			
	VV		stěna mezi 2.09 a 2.10					
	VV		2,855*3,55*2		20,271			
	VV		-1,82*2,1*2		-7,644			
	VV	oplasteniS7a	Mezisoučet		193,169			
	VV		"skladba S7b"- z obou stran					
	VV		2.np					
	VV		mc 2.06					
	VV		(1,855+0,875)*8,0*2		43,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		sociálky 2.11-2.17					
	VV		(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2		106,995			
	VV		-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2		-9,878			
	VV	oplasteniS7b	Mezisoučet		137,857			
	VV		"skladba S7c" - z obou stran					
	VV		2.np					
	VV		stěna mezi 2.09 a 2.08					
	VV		3,1*4,6*2		28,520			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV		stěna mezi 2.12 a 2.16					
	VV		2,5*3,5*2		17,500			
	VV		-0,9*2,1*2		-3,780			
	VV	oplasteniS7c	Mezisoučet		38,460			
	VV		"skladba S7d" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		3,52*4,6		16,192			
	VV		2,75*3,5		9,625			
	VV		-(0,9*2,1+0,7*2,1)		-3,360			
	VV	oplasteniS7d	Mezisoučet		22,457			
	VV		"skladba S5"- pouze z jedné strany					
	VV		3,9*2,8		10,920			
	VV	oplasteniS5	Mezisoučet		10,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S8a,b" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štíť"		208,544			
	VV		(5,5+6,3)*3,4		40,120			
	VV		-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716			
	VV		-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918			
	VV		(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215		10,135			
	VV		(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215		6,693			
	VV		3.np					
	VV		13,0*1,56		20,280			
	VV		-(1,34*0,7*6)		-5,628			
	VV		(1,34+0,7*2)*0,215*6		3,535			
	VV		S9					
	VV		3,58*0,955		3,419			
	VV		-1,9*0,42		-0,798			
	VV	oplasteniS8a9	Mezisoučet		240,666			
	VV		opláštění druhé strany u S8a a S9					
	VV		oplasteniS8a9		240,666			
	VV		opláštění druhé strany u S7d					
	VV		oplasteniS7d		22,457			
	VV		Součet		1 191,304			
192	M	59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		oplasteniS7a*1,05		202,827			
	VV		oplasteniS7b*1,05		144,750			
	VV		oplasteniS7d*1,05*2		47,160			
	VV		oplasteniS7c*1,05		40,383			
	VV		oplasteniS5*1,05		11,466			
	VV		zaklopimpreS8a*1,05		42,126			
	VV		oplasteniS8a9*1,05		252,699			
	VV		Součet		741,411			
193	M	59591291	deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm	m2	256,759		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		obkladstrechy*1,05		256,759			
	VV		Součet		256,759			
194	K	763221.95	Příplatek na nakaširovanou parazábranu	m2	240,666		0,00	
	VV		oplasteniS8a9		240,666			
	VV		Součet		240,666			
195	K	763221.91	Příplatek na impregnaci desky do vlhkých prostor	m2	200,434		0,00	
	VV		oplasteniS7b		137,857			
	VV		oplasteniS7d		22,457			
	VV		zaklopimpreS8a		40,120			
	VV		Součet		200,434			
196	K	763251221	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 35 mm s podsypem tl. 10 mm	m2	127,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251221					
	VV		"celková plocha dle legendy místnosti"127,4		127,400			
	VV		Součet		127,400			
197	K	7632512.1	Příplatek na impregnaci podlahy ze sádrovláknitých desek	m2	20,900		0,00	
	VV		"celková plocha dle legendy místnosti"4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9		20,900			
	VV		Součet		20,900			
198	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	27,170		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251391					
	VV		celkem 23mm					
	VV		"celková plocha dle legendy místnosti"(4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9)*1,3		27,170			
	VV		Součet		27,170			
199	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	21,345		0,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
200	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	265,606		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414					
		VV	strechaS1		264,006			
		VV	strecha10		1,600			
		VV	Součet		265,606			
201	M	28329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	305,447		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	strechaS1*1,15		303,607			
		VV	strecha10*1,15		1,840			
		VV	Součet		305,447			
202	K	764011R11	Ochrany pás fasády proti hmyzu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 120 mm	m	132,760		0,00	
		VV	u střechy					
		VV	66,38		66,380			
		VV	spodní hrana fasády					
		VV	66,38		66,380			
		VV	Součet		132,760			
203	K	7641214R3	Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových detailů a prvků	m2	265,606		0,00	
		P	Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis pokrývačských prací					
		VV	Po1					
		VV	"vež"					
		VV	"púdorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31		26,200			
		VV	"část pod věží"20,75*1,67		34,653			
		VV	"strecha osa 3-1x koeficient"45,43*1,31		59,513			
		VV	"strecha osa P-B" 13,8*3,8+11,2*3,8		95,000			
		VV	"strecha osa X-S" 7,7*3,8+5,1*3,8		48,640			
		VV	strechaS1		264,006			
		VV	Po10					
		VV	1,6		1,600			
		VV	strecha10		1,600			
		VV	Součet		265,606			
204	K	764212R32	K16 - Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 180 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	m	7,640		0,00	
		P	Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis klempířských prvků					
		VV	7,64		7,640			
205	K	764216R01	K3,4,7,9,10,11,12,13,14 - Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou tl. 0.75mm rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 145 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	m	27,650		0,00	
		P	Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis klempířských prvků					
		VV	K3					
		VV	(1,26+0,015*2)*6		7,740			
		VV	K4					
		VV	(1,6+0,015*2)*1		1,630			
		VV	K7					
		VV	(3,0+0,015*2)*2		6,060			
		VV	K9					
		VV	(3,48+0,015*2)*1		3,510			
		VV	K10					
		VV	(1,16+0,015*2)*1		1,190			
		VV	K11					
		VV	(0,99+0,015*2)*1		1,020			
		VV	K12					
		VV	(1,44+0,015*2)*1		1,470			
		VV	K13					
		VV	(2,2+0,015*2)*1		2,230			
		VV	K14					
		VV	(2,77+0,015*2)*1		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			27,650		
206	K	764216R02	K8 - Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou tl. 0.75mm rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 180 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	m	3,060		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis klempířských prvků</i>					
	VV		K8					
	VV		(1,5+0,015*2)*2		3,060			
	VV		Součet		3,060			
207	K	764221R16	Po2 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 480 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	m	26,400		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis pokrývačských prací</i>					
	VV		6,3+20,1		26,400			
	VV		Součet		26,400			
208	K	764221R66	Po3 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 320 mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	m	18,560		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis pokrývačských prací</i>					
	VV		4,99+10,66+2,91		18,560			
	VV		Součet		18,560			
209	K	764223R56	Po5 - Sněhový zachytávač krytiny z Al plechu průběžný dvoutrubkový vč. kotvicích svorek	m	73,900		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis pokrývačských prací</i>					
	VV		73,9		73,900			
210	K	764224R02	Po7 - Oplechování z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 140 mm	m	21,670		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis pokrývačských prací</i>					
	VV		21,67		21,670			
211	K	764306R32	K5 - Montáž a osazení výfukové střešní hlavice DN 500mm, v- 370mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	kus	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis klempířských prvků</i>					
	VV		3		3,000			
212	K	764306R34	K6 - Montáž a osazení větrací střešní hlavice DN 140mm, v- 300mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	kus	3,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis klempířských prvků</i>					
	VV		3		3,000			
213	K	764306R36	Po4 - Montáž a osazení plechové krycí hlavice 370x370mm vč. kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	kus	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis pokrývačských prací</i>					
	VV		1		1,000			
214	K	764511R01	K1,15 - Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 150 mm, kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	m	85,820		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis klempířských prvků</i>					
	VV		K1					
	VV		71,67		71,670			
	VV		K15					
	VV		5,85+8,3		14,150			
	VV		Součet		85,820			
215	K	764518R22	K2 - Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm, kompletního sortimentu kotevních a uchycovacích elementů	m	16,190		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis klempířských prvků</i>					
	VV		K2a					
	VV		4,77		4,770			
	VV		K2b					
	VV		4,92		4,920			
	VV		K2c					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,3		5,300			
	VV		K2d					
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		16,190			
216	K	76499R10	Po6 - Stoupací plošina pro drážkové krytiny 600x250mm vč. kotvících prvků	ks	13,000		0,00	
P Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis pokrývačských prací								
217	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,596		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102								
D 766			Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				0,00	
218	K	7664122R4	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách	m2	540,145		0,00	
	VV		"skladba S7a"					
	VV		3.np					
	VV		2,95*2,395*2		14,131			
	VV		stěna u skladu					
	VV		4,8*2		9,600			
	VV		2.np					
	VV		stěny okolo schodiště					
	VV		23,17*2*2		92,680			
	VV		-1,15*2,1*2*2		-9,660			
	VV		stena mezi 2.07 a 2.03					
	VV		23,04*2"plocha"		46,080			
	VV		-1,95*2,1*2		-8,190			
	VV		stena mezi 2.05 a 2.04					
	VV		2,225*8,0*2		35,600			
	VV		-1,12*2,1*2		-4,704			
	VV		mc 2.08					
	VV		4,86*2		9,720			
	VV		-1,15*2,05*2		-4,715			
	VV		stena mezi 2.09 a 2.10					
	VV		2,855*3,55*2		20,271			
	VV		-1,82*2,1*2		-7,644			
	VV		"skladba S7b"					
	VV		2.np					
	VV		mc 2.06					
	VV		(1,855+0,875)*8,0*2		43,680			
	VV		-0,7*2,1*2		-2,940			
	VV		sociálky 2.11-2.17					
	VV		(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2		106,995			
	VV		-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2		-9,878			
	VV		"skladba S7c" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		stena mezi 2.09 a 2.08					
	VV		3,1*4,6		14,260			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		stena mezi 2.12 a 2.16					
	VV		2,5*3,5		8,750			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"skladba S7d" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		3,52*4,6		16,192			
	VV		2,75*3,5		9,625			
	VV		-(0,9*2,1+0,7*2,1)		-3,360			
	VV		"skladba S8a" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štíť"		208,544			
	VV		(5,5+6,3)*3,4		40,120			
	VV		-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716			
	VV		-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918			
	VV		(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215		10,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215		6,693			
	VV		3.np					
	VV		13,0*1,56		20,280			
	VV		-(1,34*0,7*6)		-5,628			
	VV		(1,34+0,7*2)*0,215*6		3,535			
	VV		S9					
	VV		3,58*0,955		3,419			
	VV		-1,9*0,42		-0,798			
	VV		"skladba S5"					
	VV		3,9*2,8		10,920			
	VV		odpocet obkladu					
	VV		-obkladkeram		-56,260			
	VV		odpočet původního obkladu					
	VV		"mc 2.03"-13,955*0,93		-12,978			
	VV		"mc 2.16"-(18,25-0,895)*0,93		-16,140			
	VV		hrana u vřetenového schodiště					
	VV		5,1*0,24		1,224			
	VV	stenysmrkobkl	Mezisoučet		540,145			
	VV		Součet		540,145			
219	M	611911R3	palubky obkladové smrk tl. 19mm	m2	583,357		0,00	
	VV		stenysmrkobkl*1,08		583,357			
	VV		Součet		583,357			
220	K	7664122R5	Příplatek na zhustění obložení stěn palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách (montáž a dodávka)	m2	64,080		0,00	
	VV		"S pohled"12,95*1,42		18,389			
	VV		"Z pohled"(13,48+5,23)*1,42		26,568			
	VV		"Z pohled"8,9*1,42+3,86*1,68		19,123			
	VV		Součet		64,080			
221	K	7664122R6	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 prkny z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením, vodorovně kladené	m2	35,019		0,00	
	VV		"skladba S7c" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		stena mezi 2.09 a 2.08					
	VV		3,1*4,6		14,260			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		stena mezi 2.12 a 2.16					
	VV		2,5*3,5		8,750			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		"skladba S7d" - pouze z jedné strany					
	VV		2.np					
	VV		3,52*4,6		16,192			
	VV		2,75*3,5		9,625			
	VV		-(0,9*2,1+0,7*2,1)		-3,360			
	VV		odpočet původního obkladu					
	VV		"mc 2.08"					
	VV		-(1,295+2,56+0,15*2+2,12+0,895)*0,93		-6,668			
	VV	obkladmasivsten	Mezisoučet		35,019			
	VV		Součet		35,019			
222	M	605161.0	smrkové fošny tl. 40 mm, š. 180 mm spojované na vložené přížnané pero š. 120 mm	m2	37,821		0,00	
	VV		obkladmasivsten*1,08		37,821			
	VV		Součet		37,821			
223	K	7664122R8	Montáž obložení stěn dřevem z původní loděnice mechanickým kotvením	m2	35,787		0,00	
	VV		"mc 2.08"					
	VV		(1,295+2,56+0,15)*0,93		3,725			
	VV		"mc 2.03"13,955*0,93		12,978			
	VV		"mc 2.16"(18,25+0,15+2,12)*0,93		19,084			
	VV	oblozenipuvodni	Mezisoučet		35,787			
	VV		Součet		35,787			
224	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	219,762		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417211					
	VV		vnitřní rošt instalací					
	VV		"predpoklad 1m na m2, á 625 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0+7,4*1,0*štit"		208,544			
	VV		(5,5+6,3)*3,4*1,0		40,120			
	VV		-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0		-27,636			
	VV		-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0		-15,918			
	VV		3.np					
	VV		13,0*1,56*1,0		20,280			
	VV		-(1,34*0,7*6)*1,0		-5,628			
	VV	rostobvodstena	Mezisoučet		219,762			
	VV		Součet		219,762			
225	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,580		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		rostobvodstena*0,04*0,06*1,1		0,580			
	VV		Součet		0,580			
226	K	766417413	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu do 60 mm, tloušťky přes 20 mm	m2	293,821		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417413					
	VV		"skladba S8+9"					
	VV		východní pohled					
	VV		24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0)		71,730			
	VV		4,44*1,16*3		15,451			
	VV		jižní pohled					
	VV		8,9*4,8		42,720			
	VV		západní pohled					
	VV		21,15*4,8		101,520			
	VV		severní pohled					
	VV		13,0*4,8		62,400			
	VV		Mezisoučet		293,821			
	VV		Součet		293,821			
227	M	605141R3	řezivo jehličnaté lat' 30x40mm	m3	2,326		0,00	
	VV		předpoklad 6m na m2					
	VV		východní pohled					
	VV		(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*0,03*0,04*1,1		0,568			
	VV		4,44*1,16*3*6*0,03*0,04*1,1		0,122			
	VV		jižní pohled					
	VV		8,9*4,8*6*0,03*0,04*1,1		0,338			
	VV		západní pohled					
	VV		21,15*4,8*6*0,03*0,04*1,1		0,804			
	VV		severní pohled					
	VV		13,0*4,8*6*0,03*0,04*1,1		0,494			
	VV	latefasada	Mezisoučet		2,326			
	VV		Součet		2,326			
228	K	766417443	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů plochy přes 5 m2 šířky profilu přes 100 mm, tloušťky přes 20 mm	m2	257,581		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417443					
	VV		S8a,b					
	VV		2.np					
	VV		(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4*štit"		232,208			
	VV		(5,5+6,3)*3,8		44,840			
	VV		-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-27,636			
	VV		-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918			
	VV		(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,1		4,714			
	VV		(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,1		3,113			
	VV		3.np					
	VV		13,0*1,5		19,500			
	VV		-(1,34*0,7*6)		-5,628			
	VV		S9					
	VV		3,58*0,89		3,186			
	VV		-1,9*0,42		-0,798			
	VV	obkladsmrkfas	Mezisoučet		257,581			
	VV		Součet		257,581			
229	M	605110R1	smrková prkna š.188mm, kladená visle tl. 24mm, hoblovaná	m3	6,800		0,00	
	VV		obkladsmrkfas*0,024*1,1		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		6,800			
230	K	766417R11	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily	m	503,424		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417R11					
		VV	venkovní strana vodorovný a svislý rošt					
		VV	"predpoklad 1m na m2, á 625 mm"					
		VV	2.np					
		VV	(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0*2+7,4*1,0*2*štit"		417,088			
		VV	(5,5+6,3)*3,4*1,0*2		80,240			
		VV	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0*2		-55,273			
		VV	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0*2		-31,836			
		VV	3.np					
		VV	13,0*1,56*1,0*2		40,560			
		VV	-(1,34*0,7*6)*1,0*2		-11,256			
		VV	"skladba S3 pod trapézem"					
		VV	8,6*2,6*2		44,720			
		VV	-1,0*2,1*2*2		-8,400			
		VV	"skladba S5"					
		VV	4,8*2,6*2		24,960			
		VV	rostfasada		500,803			
		VV	Mezisoučet					
		VV	venkovní strana vodorovnýrošt					
		VV	"predpoklad 1m na m2, á 625 mm"					
		VV	S9					
		VV	3,58*0,955*1,0		3,419			
		VV	-1,9*0,42*1,0		-0,798			
		VV	Součet		503,424			
231	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,833		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	rostfasada*0,03*0,05*1,1		0,826			
		VV	venkovní strana vodorovnýrošt					
		VV	"predpoklad 1m na m2, á 625 mm"					
		VV	S9					
		VV	3,58*0,955*1,0*0,06*0,04*1,1		0,009			
		VV	-1,9*0,42*1,0*0,06*0,04*1,1		-0,002			
		VV	Součet		0,833			
232	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	249,754		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766417523					
		VV	S8a,b					
		VV	2.np					
		VV	(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4*štit"		232,208			
		VV	(5,5+6,3)*3,8		44,840			
		VV	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-27,636			
		VV	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918			
		VV	3.np					
		VV	13,0*1,5		19,500			
		VV	-(1,34*0,7*6)		-5,628			
		VV	S9					
		VV	3,58*0,89		3,186			
		VV	-1,9*0,42		-0,798			
		VV	folieobvod		249,754			
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet		249,754			
233	M	28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	277,227		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	folieobvod*1,11		277,227			
		VV	Součet		277,227			
234	K	7664212R4	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z dřeva š přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách	m2	234,684		0,00	
		VV	"mc 2.03*6,2*3,25		20,150			
		VV	"mc 2.02*1,34*3,9		5,226			
		VV	"mc 2.01*6,0*2,9		17,400			
		VV	"mc 2.04*2,8*6,1		17,080			
		VV	"mc 2.08,09*1,7*6,1+4,5*2,9		23,420			
		VV	"mc 3.01*14,6*4,82-1,34*0,7*6+(1,34+0,7)*2*6*0,23		70,374			
		VV	"mc 3.02*5,47*6,2+6,8*6,9-1,9*0,42+(1,9+0,42)*2*0,215		81,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	obkladkrovsmrk	Mezisoučet			234,684		
	VV		Součet			234,684		
235	M	611911R3	palubky obkladové smrk tl. 19mm	m2	253,459		0,00	
	VV		obkladkrovsmrk*1,08		253,459			
	VV		Součet		253,459			
236	K	766499.1	Přéplatek na detail dřevěného opláštění fasady u šambrány (vyřiztují latí o 10mm pro osazení, profil okenní šambrány)	m	103,160		0,00	
	VV		13,4*6+2,85+2,2+1,52+1,52+1,33+1,53+2,95+2,79*2+0,82*4		103,160			
	VV		Součet		103,160			
237	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,620		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		T1					
	VV		4,0		4,000			
	VV		T2					
	VV		1,22		1,220			
	VV		T3					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		7,620			
238	M	60794R00	T1,2,3- parapet z dřevěného masivu tl. 20mm - š 150mm vč. povrchové úpravy	m	7,620		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		T1					
	VV		4,0		4,000			
	VV		T2					
	VV		1,22		1,220			
	VV		T3					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Součet		7,620			
239	K	76699R01	T4 - m+d vestavěné skříně vel. 525x450x2000mm z dřevěného masivu tl. 18mm vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	soub	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		1		1,000			
240	K	76699R02	T5a - m+d lavice vel. 1330x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	soub	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		1		1,000			
241	K	76699R04	T5b - m+d lavice vel. 2600x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	soub	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		1		1,000			
242	K	76699R06	T5c - m+d lavice vel. 930x430x450mm z dřevěného masivu tl. 30mm vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	soub	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		1		1,000			
243	K	76699R08	T6a - m+d kuchyňské sestavy vel. 2700x600x920mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino vč. lednice, (dřez a baterie viz ZTI)	soub	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		1		1,000			
244	K	76699R09	T6b - m+d skříně vel. 600x600x2000mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino	soub	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
	VV		1		1,000			
245	K	76699R10	T8 - montáž a repase původního madla vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	m	10,910		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			2,41*2+2,61+2,31+1,17	10,910				
246	K	76699R12	T9a+b - m+d zábradlí hlavního schodiště, výplň repase z původní budovy, délka 2,17+1,17m, v-850mm vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	soub	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			1	1,000				
247	K	76699R14	T7a - m+d kuchyňské sestavy vel. 1050x600x920mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino vč. lednice, (dřez a baterie viz ZTI)	soub	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			1	1,000				
248	K	76699R15	T7b - m+d skříně vel. 1150x600x2000mm z MDF 18mm, pracovní deska lamino	soub	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			1	1,000				
249	K	76699R17	T10a - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 600x550mm s výplně z latí vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			2	2,000				
250	K	76699R18	T10b - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 550x600mm s výplně z latí vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			1	1,000				
251	K	76699R19	T10c - m+d revizních dvířek v podhledu vel. 850x1400mm s výplně z latí vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			1	1,000				
252	K	76699R20	T11 - m+d stříšky nad oknem 06 vel. 2700x580mm, ze dřevěných impregnovaných profilů vč. kotvicích prvků, povrchové úpravy	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis truhlářských výrobků					
VV			1	1,000				
D			766.ex	Fasádní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky			0,00	
253	K	76699R100	D01 - venkovní posuvná stěna, rozměr 13200x2100mm z dřevěných lamel vč. nosného profilu, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - exteriér					
254	K	76699R102	D02 - venkovní posuvná stěna, rozměr 13200x2100mm z dřevěných lamel vč. nosného profilu, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - exteriér					
255	K	76699R104	D03 - ocelové dveře vel. 1000x2100mm, plech s výplní vč. systémové ocel. zárubně, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - exteriér					
256	K	76699R106	D04 - dvoukřídlové dveře vel. 2100x2200mm částečné prosklené vč. systémové zárubně, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů, okopového plechu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - exteriér					
257	K	76699R108	D05 - posuvné hliníkové dveře vel. 1630+1630x2380mm prosklené vč. povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů, okopového plechu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - exteriér					
258	K	76699R110	D06 - dvoukřídlové hliníkové dveře vel. 2100x2050mm prosklené vč. systémové zárubně, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - exteriér					
259	K	76699R200	O1 - dřevěné okno vel. 4080x2080mm fix/posuvné, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
260	K	76699R202	O2 - hliníkové okno vel. 1300x2100mm otevíravé, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
261	K	76699R204	O3 - hliníkové okno vel. 1680x1280mm fix, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
262	K	76699R206	O4 - dřevěná sestava oken vel. 2790x640mm otvíravé, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
263	K	76699R207	O5 - dřevěné rohové okno vel. 2x735x660mm fix, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
264	K	76699R208	O6 - dřevěné okno vel. 2400x2030mm fix/posuvné, izolační 3sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
265	K	76699R210	O7 - dřevěné rohové okno vel. 2865+1445x660mm fix+otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
266	K	76699R211	O8 - dřevěná sestava oken vel. 1370x580mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
267	K	76699R212	O9 - dřevěné okno vel. 990x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
268	K	76699R214	O10 - dřevěné okno vel. 1520x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
269	K	76699R216	O11 - dřevěné okno vel. 2280x1500mm fix, izolační 2sklo s folií vč. vnitřního parapetu, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
270	K	76699R218	O12 - dřevěné okno vel. 2850x800mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
271	K	76699R220	O13 - dřevěné okno vel. 1340x780mm otvíravé, izolační 2sklo vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
272	K	76699R224	O14 - dřevěná sestava oken vel. 1900x500mm otvíravé, izolační 2sklo s folií vč. vnitřního parapetu, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis okeních otvorů - exteriér					
D		766.int	Vnitřní výplně otvorů vč. přesunu hmot, kompletní montáže a dodávky					0,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K		76688R100	D07- 2křídlové dveře vel. 1150x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské zárubně, madla, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
274	K		76688R102	D08- 2křídlové dveře vel. 1150x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské zárubně, madla, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	2,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
275	K		76688R104	D09- 1křídlové dveře s nadsvětlíkem vel. 900x2100+720mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva, nadsvětlík - 2sklo vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	3,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
276	K		76688R106	D10- 1křídlové dveře vel. 900x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
277	K		76688R108	D12- 1křídlové dveře vel. 700x2100mm dřevěné, okopová část z tvrdého dřeva vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	3,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
278	K		76688R112	D13- posuvné dveře vel. 2270x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
279	K		76688R114	D14- posuvné dveře vel. 1805x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
280	K		76688R114.1	D19- posuvné dveře vel. 952x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
281	K		76688R116	D15- posuvné dveře vel. 1740x2100mm s dřevěným panelem v místě nadsvětlíku v-1,0m, kompaktní epox. deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
282	K		76688R117	D16- posuvné dveře do oblouku vel. 1700x2100mm, lamely 21/80mm, smrk vč. kolejnicového systému, povrchové úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
283	K		76688R118	D17- posuvné dveře vel. 1920x2400mm, kompaktní epox. deska vč. kolejnicového systému, hydrofobní úpravy, kování, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
284	K		76688R120	D17P- 1křídlové dveře vel. 800x1800mm dřevěné vč. dřevěné truhlářské zárubně, kování, povrchové úpravy, všech kotevních prvků, systémových detailů	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveřních otvorů - interiér					
D		767		Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot				0,00	
285	K		7673911R2	Montáž obkladu fasády z tvarovaných plechů šroubováním na rošt	m2	30,120		0,00	
	VV		"skladba S3 "						
	VV		9,5*2,4			22,800			
	VV		-1,0*2,1*2			-4,200			
	VV		"skladba S5"						
	VV		4,8*2,4			11,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	trapplechfas	Mezisoučet			30,120		
	VV		Součet			30,120		
286	M	154851R8	plech trapézový 20/130/1040 tl. 0,7mm vč. povrchové úpravy	m2	34,126		0,00	
	VV		trapplechfas*1,133			34,126		
	VV		Součet			34,126		
287	K	767531213	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531213					
	VV		1			1,000		
288	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	1,280		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,6*0,8			1,280		
	VV		Součet			1,280		
289	K	7671014	Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad	t	1,500		0,00	
	VV		1,5			1,500		
	VV		Součet			1,500		
290	K	76799R10	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce terasy nad 1.np vč. kotvících prvků, detailů	t	2,738		0,00	
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm					
	VV		(4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*14,5*0,001			0,465		
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm					
	VV		(4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*12,9*0,001			1,342		
	VV		ostatní kotvící prvky					
	VV		0,25			0,250		
	VV		podkonstrukce z uzavřených profilu - předpoklad profil 100, 1m na m2					
	VV		*skladba P5b*(11,62+3,01)*1,0*9,220*0,001			0,135		
	VV		*skladba P5a*59,19*1,0*9,220*0,001			0,546		
	VV		Součet			2,738		
291	K	76799R20	Z1 - Montáž a dodávka zábradlí schodiště Z2 a terasy ze svařené pásoviny v- 1,2m, hmotnost 3850kg vč. kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	m	44,300		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		33,7+5,3*2			44,300		
	VV		Součet			44,300		
292	K	76799R22	Z2 - Montáž a dodávka schodiště z ocelových profilů, dřevěné stupnice rozměru 5,6x0,6m, hmotnost 255kg vč. kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	soub	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
293	K	76799R26	Z6 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce zavěšení dveří, hmotnost 462kg vč. kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	m	50,300		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		25,15*2			50,300		
	VV		Součet			50,300		
294	K	76799R27	Z7 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce okenice před dveřmi vel. 1700x2400mm, hmotnost 32kg vč. výplně z latí, kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
295	K	76799R28	Z8 - Montáž a dodávka ocelové konstrukce okenice před dveřmi vel. 2200x2400mm, hmotnost 49kg vč. výplně z latí, kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
296	K	76799R29	Z9 - Montáž a dodávka VZT mřížky vel. 330x330mm vč. výplně z latí, kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
297	K	76799R30	Z10 - Montáž a dodávka nosného profilu skleněné střechy profil 90x90x4mm vč. výplně z latí, kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	kg	788,025		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		3,95*19*10,5		788,025			
	VV		Součet		788,025			
298	K	76799R32	Z11 - Montáž a dodávka listovní schránky vel. 370x480x100mm, plechový pozink, zvonkové tlačítko, jmenovka, zámek vč. kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
299	K	76799R40	Montáž a dodávka profilu prosklené terasy profil 25x25x3mm vč. kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	kg	336,224		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		4 prvky v detailu - uložení skleněné podlahy					
	VV		3,95*19*1,12*4		336,224			
	VV		Součet		336,224			
300	K	76799R42	Montáž a dodávka intarzovaného plechu v podlaze před topeništěm rozměr 1600 x 800 mm, tl. 1 mm	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní popis viz výpis zámeřnických prvků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
301	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	20,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
	VV		skladbaP4b		20,900			
302	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
	VV		skladbaP4b		20,900			
303	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	38,308		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
	VV		mc 2.05					
	VV		8,02-(0,7+1,1)		6,220			
	VV		mc 2.06					
	VV		4,0		4,000			
	VV		mc 2.10					
	VV		7,9-0,7		7,200			
	VV		mc 2.11					
	VV		4,16-0,7		3,460			
	VV		mc 2.13					
	VV		7,2-0,952		6,248			
	VV		mc 2.14					
	VV		4,18		4,180			
	VV		mc 2.17					
	VV		7,9-0,9		7,000			
	VV		Součet		38,308			
304	M	597611R4	soklová tvarovka 10 cm vysoká vč. nároží, kout...	m	42,139		0,00	
	VV		38,308*1,1		42,139			
	VV		Součet		42,139			
305	K	771574424	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 85 do 100 ks/m2	m2	20,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574424					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. tmelení, silikonování, systémových prvků					
	VV		"skladba P4b"4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9		20,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	skladbaP4b	Mezisoučet		20,900			
	VV		Součet		20,900			
306	M	597611R8	dlažba keramická rozměr 10x10x6cm	m2	22,990		0,00	
	VV		skladbaP4b*1,1		22,990			
	VV		Součet		22,990			
307	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112						
	VV		skladbaP4b		20,900			
308	K	77199R01	Montáž a dodávka přechodových lišt nerezových 10mm - PL1	m	8,357		0,00	
	VV		"1.np"1,1*2		2,200			
	VV		"2.np"1,805+0,9+0,952+0,7*2+1,1		6,157			
	VV		Součet		8,357			
309	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,773		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102						
D	775	Podlahy skládané						0,00
310	K	775413401	Montáž lišty obvodové lepené	m	86,622		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775413401						
	VV		"mc 2.01-04"0,95+0,825+0,47+0,315+9,047+0,27-0,9+13,99-1,2+0,92		24,687			
	VV		"mc 2.07"7,03		7,030			
	VV		"mc 2.08-09"10,6-0,9-1,1-1,25+9,0-0,9		15,450			
	VV		"mc 2.12"13,9-(0,7+0,9)		12,300			
	VV		"mc 2.15-16"4,97-0,7+26,73-1,25-0,9-2,155+0,23*2		27,155			
	VV	sokldub	Mezisoučet		86,622			
	VV		Součet		86,622			
311	M	614182R3	sokl masivní dubový profilu 80x20mm vč. povrchové úpravy	m	93,552		0,00	
	VV		sokldub*1,08		93,552			
	VV		Součet		93,552			
312	K	7755114R1	Podlahy z masivních dřevěných prken lepených tl do 22 mm vč. systémových detailů	m2	110,200		0,00	
	P		Poznámka k položce: lepidlo na bázi silanu					
	VV		"skladba P4a"3,6+2,4+15,4+9,6+3,4+10,8+8,4+11,3+1,3+44,0		110,200			
	VV	podlahamasiv	Mezisoučet		110,200			
	VV		Součet		110,200			
313	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,998		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998775102						
D	781	Dokončovací práce - obklady						0,00
314	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	56,260		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011						
	VV		obkladkeram		56,260			
	VV		Součet		56,260			
315	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,454		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112						
	VV		"mc 2.05,06"(4,65+8,2)*0,6		7,710			
	VV		"mc 2.09"1,52*0,6		0,912			
	VV		"mc 2.10,11"(8,69+5,2)*0,6		8,334			
	VV		"mc 2.15"1,94*0,6		1,164			
	VV		"mc 2.13,14"(8,69+5,2)*0,6		8,334			
	VV		Mezisoučet		26,454			
	VV		Součet		26,454			
316	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131241						
	VV		"mc 2.05,06"5		5,000			
	VV		"mc 2.10,11"2+3		5,000			
	VV		"mc 2.15"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 2.13,14"2+4		6,000			
	VV		"mc 2.17"4		4,000			
	VV		Mezisoučet		22,000			
	VV		Součet		22,000			
317	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	33,310		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264						
	VV		"mc 2.05,06"4,0+2,95		6,950			
	VV		"mc 2.09"1,52		1,520			
	VV		"mc 2.10,11"4,75+2,5		7,250			
	VV		"mc 2.15"1,94		1,940			
	VV		"mc 2.13,14"3,2+1,3+4,15		8,650			
	VV		"mc 2.17"(7,9-0,9)		7,000			
	VV		Mezisoučet		33,310			
	VV		Součet		33,310			
318	K	7814741R0	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. tmelení, silikonování, systémových prvků	m2	56,260		0,00	
	VV		"mc 2.05,06"4,0*1,5+0,9*0,15+2,95*2,1		12,330			
	VV		"mc 2.09"1,52*2,1		3,192			
	VV		"mc 2.10,11"4,75*2,1+2,5*1,5+0,9*0,15		13,860			
	VV		"mc 2.13,14"3,2*2,1+1,3*1,5+4,15*1,5+0,885*0,15		15,028			
	VV		"mc 2.17"(7,9-0,9)*1,5		10,500			
	VV		"mc 2.04"0,9*1,5		1,350			
	VV obkladkeram		Mezisoučet		56,260			
	VV		Součet		56,260			
319	M	597616R7	dlažba keramická rozměr 10x10x6cm	m2	61,886		0,00	
	VV		obkladkeram*1,1		61,886			
	VV		Součet		61,886			
320	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,011		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102						
D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene						0,00
321	K	782191.52	Příplatek k montáži obkladu na pracnost okolo skládání kamene	m2	46,223		0,00	
	VV		"S1"25,74*1,5		38,610			
	VV		"S2b"10,15*0,75		7,613			
	VV		Součet		46,223			
322	K	782191141	Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2	46,223		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782191141						
	VV		"S1"25,74*1,5		38,610			
	VV		"S2b"10,15*0,75		7,613			
	VV		Součet		46,223			
D	783	Dokončovací práce - nátěry						0,00
323	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	1 374,707		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101203						
	VV		obkladkrovsmrk+stenysmrkobkl+obkladmasivsten+oblozenipuvodni+obkladsmrkfas		1 103,216			
	VV		late fasády					
	VV		východní pohled					
	VV		(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*(0,03+0,04)*2*1,1		66,279			
	VV		4,44*1,16*3*6*(0,03+0,04)*2*1,1		14,277			
	VV		jižní pohled					
	VV		8,9*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1		39,473			
	VV		západní pohled					
	VV		21,15*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1		93,804			
	VV		severní pohled					
	VV		13,0*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1		57,658			
	VV natertruhlar		Mezisoučet		1 374,707			
	VV		Součet		1 374,707			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
324	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	1 374,707		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783101403					
		VV	natertruhlar		1 374,707			
325	K	7831671R1	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí trojnásobný olejový bázi lněného oleje	m2	1 374,707		0,00	
		VV	natertruhlar		1 374,707			
		VV	Součet		1 374,707			
326	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 435,045		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783201401					
		VV	"bednění střechy z obou stran"strechaS1*2		528,012			
		VV	krov					
		VV	POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm					
		VV	P2,3,5,7,9,10,-12,14-16					
		VV	2*(8,45+1,77+1,31+1,27+0,95+5,73+12,75+1,43+1,43+4,07+2,24)*(0,05+0,22)*2*1,1		49,183			
		VV	POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm					
		VV	P6,8,18,19					
		VV	3*(2,02+1,92+2,6+3,4)*(0,05+0,22)*2*1,1		17,713			
		VV	"PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm"					
		VV	ZP1-2					
		VV	(1,28*30+1,13*4)*(0,12+0,12)*2*1,1		22,662			
		VV	TRÁM - DR.C24 120/120 mm					
		VV	TRA1-3					
		VV	(1,14*2+0,45*6+0,45*6)*(0,12+0,12)*2*1,1		4,055			
		VV	SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm					
		VV	SB1					
		VV	1,49*(0,12+0,12)*2*1,1		0,787			
		VV	VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm					
		VV	VB1-2					
		VV	(5,7+2,77*2)*(0,12+0,12)*2*1,1		5,935			
		VV	KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm					
		VV	KB-1-2					
		VV	(1,1*8+1,96*8)*(0,1+0,16)*2*1,1		14,003			
		VV	NÁMĚTEK - DR. C24 100/160 mm					
		VV	NKB1-2					
		VV	(0,8*16+0,95*4)*(0,1+0,16)*2*1,1		9,495			
		VV	NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm					
		VV	KRN1					
		VV	(3,65*4)*(0,1+0,16)*2*1,1		8,351			
		VV	KROKEV - DR. C24 100/160 mm					
		VV	KR1-10					
		VV	(3,78*11+1,25*16+3,12+2+0,93+1,56+2,63+2,73*2+0,71*2+1,76*2)*(0,1+0,16)*2*1,1		47,030			
		VV	KR11-24					
		VV	(2,78*2+3,26*34+3,01*1+1,94*1+0,88*1+2,95+1,88+0,82+1,03+2,1+3,16+3,23+2,17+1,1)*(0,1+0,16)*2*1,1		80,463			
		VV	NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm					
		VV	NKA1-4					
		VV	(1,1*33+1,15*8+0,72*1+0,91*41)*(0,1+0,16)*2*1,1		47,779			
		VV	VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm					
		VV	VZA1-3					
		VV	(1,5*6+1,55*8+1,7*2)*(0,1+0,16)*2*1,1		14,186			
		VV	VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm					
		VV	VA1-7					
		VV	(7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*(0,16+0,16)*2*1,1		39,255			
		VV	SLOUP - DR.C24 160/160 mm					
		VV	SA1-4					
		VV	(1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*(0,16+0,16)*2*1,1		15,629			
		VV	TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm					
		VV	TRA4					
		VV	4,0*(0,16+0,16)*2*1,1		2,816			
		VV	TRÁM - DR.C24 160/160 mm					
		VV	TRB1					
		VV	4,15*3*(0,16+0,16)*2*1,1		8,765			
		VV	NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm					
		VV	KN2-6					
		VV	(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*(0,16+0,16)*2*1,1		23,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm					
	VV		VT02					
	VV		5,2*(0,16+0,16)*2*1,1		3,661			
	VV		VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm					
	VV		VT03-07					
	VV		(7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*(0,16+0,18)*2*1,1		23,562			
	VV		POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm					
	VV		P1,4,13,17					
	VV		(5,21*1+5,86+2,88+4,1)*(0,16+0,22)*1,1		7,545			
	VV		"předpoklad 17m na m2"					
	VV		"skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1		146,309			
	VV		TRÁM - DR.C24 60/160 mm					
	VV		TR/05,06					
	VV		(0,37*2+0,53*1)*(0,16+0,06)*2*1,1		0,615			
	VV		TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm					
	VV		TR/01-04,07					
	VV		(5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*(0,12+0,18)*2*1,1		45,784			
	VV		TR/08					
	VV		2*(5,73*1)*(0,12+0,18)*2*1,1		7,564			
	VV		profily stěn					
	VV		"bm profilu 80x60"327,179*(0,06+0,08)*2*1,1		100,771			
	VV		"bm profilu 160x60"330,453*(0,16+0,06)*2*1,1		159,939			
	VV	natertesar	Mezisoučet		1 435,045			
	VV		Součet		1 435,045			
327	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	1 435,045		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213021					
	VV		natertesar		1 435,045			
	VV		Součet		1 435,045			
328	K	7838265R1	Antigrافiti nátěr betonových a kamenných povrchů	m2	218,549		0,00	
	VV		přízdívka					
	VV		"S1"25,74*1,5		38,610			
	VV		"S2b"10,15*0,75		7,613			
	VV		betonsloupy		45,754			
	VV		betonstěny		106,572			
	VV		ostatní					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		218,549			
329	K	783901203	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné	m2	256,509		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901203					
	VV		podlahamasiv"skladba P4a"		110,200			
	VV		"skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1		146,309			
	VV		Součet		256,509			
330	K	783901403	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí	m2	256,509		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901403					
	VV		podlahamasiv"skladba P4a"		110,200			
	VV		"skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1		146,309			
	VV		Součet		256,509			
331	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	285,973		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901451					
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"13,11		13,110			
	VV		"skladba P3 + celé schodiště"					
	VV		za dveřmi k 1. stupni					
	VV		0,797		0,797			
	VV		rameno 1					
	VV		3,33*1,1		3,663			
	VV		mezipodesta					
	VV		3,96		3,960			
	VV		rameno 2					
	VV		3,6*1,55		5,580			
	VV		podhled ramen + mezipodesty					
	VV		(2,2+2,6)*1,1+0,833*2,65		7,487			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		betonový strop					
	VV		161,546		161,546			
	VV		průvlaky					
	VV		2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07)		45,255			
	VV		2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3)		21,160			
	VV		2*0,5*(13,8+9,2)		23,000			
	VV		2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3		0,415			
	VV		Součet		285,973			
332	K	7839171R1	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah bezprašný	m2	285,973		0,00	
	VV		"skladba P2 + pod schodištěm"13,11		13,110			
	VV		"skladba P3 + celé schodiště"					
	VV		za dveřmi k 1. stupni					
	VV		0,797		0,797			
	VV		rameno 1					
	VV		3,33*1,1		3,663			
	VV		mezipodesta					
	VV		3,96		3,960			
	VV		rameno 2					
	VV		3,6*1,55		5,580			
	VV		podhled ramen + mezipodesty					
	VV		(2,2+2,6)*1,1+0,833*2,65		7,487			
	VV		betonový strop					
	VV		161,546		161,546			
	VV		průvlaky					
	VV		2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07)		45,255			
	VV		2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3)		21,160			
	VV		2*0,5*(13,8+9,2)		23,000			
	VV		2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3		0,415			
	VV		Součet		285,973			
333	K	783968221	Olejový nátěr podlah dřevěných transparentní s tvrdým voskem dvojnásobný s přešetřením	m2	256,509		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783968221					
	VV		podlahamasiiv"skladba P4a"		110,200			
	VV		"skladba P6"(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1		146,309			
	VV		Součet		256,509			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
334	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		"1.np schodiště, skl S6"13,0*2,6		33,800			
	VV		Součet		33,800			
335	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
	VV		"podhled 2.np"7,5		7,500			
	VV		"1.np schodiště, skl S6"13,0*2,6		33,800			
	VV		Součet		41,300			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
336	K	7893211.1	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tvrzenou práškovou barvou	m2	112,787		0,00	
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm					
	VV		(4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*0,520		16,676			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm					
	VV		(4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*0,551		57,321			
	VV		ostatní kotvící prvky					
	VV		10,0		10,000			
	VV		podkonstrukce z uzavřených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2					
	VV		"skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*0,390		5,706			
	VV		"skladba P5a"59,19*1,0*0,390		23,084			
	VV		Součet		112,787			
337	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	m2	112,787		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421532					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm					
VV			(4,0+6,67+3,39*2+6,42+7,14+1,06)*0,520		16,676			
VV			OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm					
VV			(4,0*15+7,0*2+3,4+6,95+6,29*2+5,99+0,37*3)*0,551		57,321			
VV			ostatní kotvící prvky					
VV			10,0		10,000			
VV			podkonstrukce z uzavřených profilu - predpoklad profil 100, 1m na m2					
VV			"skladba P5b"(11,62+3,01)*1,0*0,390		5,706			
VV			"skladba P5a"59,19*1,0*0,390		23,084			
VV			Součet		112,787			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
01b - Zdravotní technika

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva, kde jsou popsány standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje. Tento výkaz je nutné posuzovat společně s projektovou dokumentací. Rozpočet neobsahuje doplňující stavební práce spojené s montáží potrubí. Za úplnost a správnost výkazu výměr odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu. Nabízející není oprávněn v tomto výkazu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Veškeré rozměry je nutné před objednáním materiálu a započítí prací ověřit na stavbě. Při zjištění sítí, které nebyly uvažovány, nutná vzájemná KOO a spolupráce projektanta v rámci autorského dozoru. Kanalizace, Dodávka a montáž potrubí, Odpadní a připojovací potrubí, dodávka a montáž. Pomocné práce. Potrubí včetně tvarových kusů, Zkoušky potrubí, Vodovod, montáž a dodávka potrubí, tlakové zkoušky, Upevňovací a pomocný materiál, proplach a dezinfekce potrubí.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01b - Zdravotní technika

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
1 - Domovní čerpací stanice	0,00
D1 - Vnější splašková kanalizace	0,00
3 - Vnitřní splašková kanalizace	0,00
4 - Dešťová kanalizace	0,00
17411.79 - Vnější vodovod	0,00
6 - Vnitřní vodovod	0,00
7 - Požární vodovod	0,00
8 - Zařizovací předměty vč. M+D, přesunu hmot, likvidace obalů	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01b - Zdravotní technika

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		1	Domovní čerpací stanice						0,00
1	K	17411.01	čerpací jímka průměru 1000 mm, hloubka 2000 mm	ks	1,000		0,00		
2	K	17411.02	poklop DN600 třídy A15	ks	1,000		0,00		
3	K	17411.03	obetonování jímky - železobeton	m3	2,020		0,00		
4	K	17411.04	zásyp - zemina	m3	1,350		0,00		
5	K	17411.05	výkop	m3	4,740		0,00		
6	K	17411.06	čerpadlo na splaškovou vodu s řezacím zařízením, 1,1 kW, 230 V, 50 Hz	ks	1,000		0,00		
7	K	17411.07	kulový kohout 2"	ks	1,000		0,00		
8	K	17411.08	zpětný ventil 2"	ks	1,000		0,00		
9	K	17411.09	pojistný ventil 3/4"	ks	1,000		0,00		
10	K	17411.10	Spouštěcí zařízení	ks	1,000		0,00		
11	K	17411.11	Plovákový spínač	ks	2,000		0,00		
12	K	17411.12	Rozvaděč motorového rozvodu s ovládací automatikou	ks	1,000		0,00		
13	K	17411.13	potrubí z PE 100 SDR 11 d63	m	3,000		0,00		
14	K	17411.14	montáž a osazení vybavení čerpací šachty	ks	1,000		0,00		
15	K	17411.16	stavební přípomoc	ks	1,000		0,00		

D		D1	Vnější splašková kanalizace						0,00
16	K	17411.17	potrubí kanalizační z PP-HT DN 125	m	6,000		0,00		
17	K	17411.18	potrubí kanalizační z PP-HT DN 100	m	13,000		0,00		
18	K	17411.19	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 125	m	1,000		0,00		
19	K	17411.20	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100	m	13,000		0,00		
20	K	17411.21	potrubí PVC KG, min. SN 8 DN 125	m	19,500		0,00		
21	K	17411.22	potrubí PVC KG, min. SN 8 DN 100	m	8,000		0,00		
22	K	17411.23	montáž potrubí z PVC KG DN 125	m	19,500		0,00		
23	K	17411.24	montáž potrubí z PVC KG DN 100	m	8,000		0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	17411.25	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	46,500		0,00	
25	K	17411.26	tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,000		0,00	
26	K	17411.27	šterkopískový podsyp a obsyp	m3	10,720		0,00	
27	K	17411.28	zásyp - zemina	m3	9,300		0,00	
28	K	17411.29	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	17,020		0,00	
29	K	17411.30	tepelná izolace tl. 25 mm pro kanalizaci DN 125	m	6,000		0,00	
30	K	17411.31	tepelná izolace tl. 25 mm pro kanalizaci DN 100	m	13,000		0,00	
31	K	17411.32	el. topný kabel 10 W/m	m	19,000		0,00	
32	K	17411.33	čistící kus DN 125	ks	1,000		0,00	
33	K	17411.34	čistící kus DN 100	ks	2,000		0,00	
34	K	17411.35	podlahová vpust' DN 100 s trojnásobnou ochranou proti vzpětnému vzduchu	ks	1,000		0,00	
35	K	17411.36	montáž podlahové vpusti	ks	1,000		0,00	
36	K	17411.37	stavební přípomoc	kpl	1,000		0,00	

D 3 Vnitřní splašková kanalizace 0,00

37	K	17411.38	potrubí kanalizační z PP-HT DN 100	m	41,000		0,00	
38	K	17411.39	potrubí kanalizační z PP-HT DN 75	m	13,000		0,00	
39	K	17411.40	potrubí kanalizační z PP-HT DN 50	m	21,000		0,00	
40	K	17411.41	potrubí kanalizační z PP-HT DN 40	m	19,500		0,00	
41	K	17411.42	potrubí kanalizační z PP-HT DN 32	m	34,000		0,00	
42	K	17411.44	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100	m	41,000		0,00	
43	K	17411.45	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 75	m	13,000		0,00	
44	K	17411.46	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 50	m	21,000		0,00	
45	K	17411.47	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 40	m	19,500		0,00	
46	K	17411.48	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 32	m	34,000		0,00	
47	K	17411.49	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	128,500		0,00	
48	K	17411.50	tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,000		0,00	
49	K	17411.51	čistící kus DN 75	ks	1,000		0,00	
50	K	17411.52	ventilační hlavice DN 100	ks	3,000		0,00	
51	K	17411.53	kondenzační sifon DN 32	ks	10,000		0,00	
52	K	17411.54	Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky	soub	1,000		0,00	
53	K	17411.55	stavební přípomoc	soub	1,000		0,00	

D 4 Dešťová kanalizace 0,00

54	K	17411.56	potrubí kanalizační z PP-HT DN 100	m	27,500		0,00	
55	K	17411.57	montáž kanalizačního potrubí z PP-HT DN 100	m	27,500		0,00	
56	K	17411.58	potrubí z PVG KG, min. SN 8 DN 125	m	17,000		0,00	
57	K	17411.59	montáž potrubí z PVC KG DN 125	m	17,000		0,00	
58	K	17411.60	zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	44,500		0,00	
59	K	17411.61	tlakové a funkční zkoušky potrubí	sada	1,000		0,00	
60	K	17411.62	šterkopískový podsyp a obsyp	m3	5,710		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	17411.63	zásyp - zemina	m3	0,170		0,00	
62	K	17411.64	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	5,970		0,00	
63	K	17411.65	jímka na dešťovou vodu - objem 3 m3, dvouplošťová, určena do míst s výskytem podzemní vody, Ø1650 mm vnitřní průměr, Ø 1850 mm vnější průměr, výška 1500 mm, vstupný komínek Ø 600 mm	ks	1,000		0,00	
64	K	17411.66	poklop DN 600 třídy D400	ks	1,000		0,00	
65	K	17411.67	základová deska	m3	0,760		0,00	
66	K	17411.68	zásyp - zemina	m3	13,050		0,00	
67	K	17411.69	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	17,900		0,00	
68	K	17411.70	filtrační koš	ks	1,000		0,00	
69	K	17411.71	ponorné čerpadlo na dešťovou vodu s plovákovým snímačem	ks	1,000		0,00	
70	K	17411.72	osazení a montáž dešťové jímky s vybavením	ks	1,000		0,00	
71	K	17411.73	lapač střešních splavenin	ks	3,000		0,00	
72	K	17411.74	montáž lapače střešních splavenin	ks	3,000		0,00	
73	K	17411.75	chlíč DN 125	ks	2,000		0,00	
74	K	17411.76	povrchový kanálek z betonových dílců	m	20,500		0,00	
75	K	17411.77	montáž kanálku z betonových dílců	m	20,500		0,00	
76	K	17411.78	stavební přípoje	soub	1,000		0,00	

D 17411.79 Vnější vodovod 0,00

77	K	17411.80	napojení na vnější vodovod PE 40	ks	1,000		0,00	
78	K	17411.81	potrubí z PE 100 SDR 11 d32x3	m	11,000		0,00	
79	K	17411.82	signalizační ochranná fólie s identifikačním vodičem	m	10,000		0,00	
80	K	17411.83	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	11,000		0,00	
81	K	17411.84	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	11,000		0,00	
82	K	17411.85	šterkopískový podsyp a obsyp	m3	3,850		0,00	
83	K	17411.86	zásyp - zemina	m3	7,250		0,00	
84	K	17411.87	výkop (včetně přesunu hmot, pažení a dalších stavebních prací)	m3	11,100		0,00	
85	K	17411.88	chránička DN 75	m	1,000		0,00	
86	K	17411.89	vypouštěcí šachta DN 1000, výška 1500 mm, vstupní komínek výška 200 mm, DN 600	ks	1,000		0,00	
87	K	17411.90	pojedzový poklop DN 600 třídy B125	ks	1,000		0,00	
88	K	17411.92	obetonování šachty - železobeton	m3	1,690		0,00	
89	K	17411.93	zásyp - zemina	m3	0,804		0,00	
90	K	17411.94	výkop	m3	3,724		0,00	
91	K	17411.95	uzavírací ventil 1"	ks	1,000		0,00	
92	K	17411.96	uzavírací ventil 1" s vypouštěním	ks	1,000		0,00	
93	K	17411.97	redukční ventil 1"	ks	1,000		0,00	
94	K	17411.98	osazení a montáž vypouštěcí šachty	ks	1,000		0,00	
95	K	17411.99	stavební přípoje	soub	1,000		0,00	

D 6 Vnitřní vodovod 0,00

96	K	17412.02	Potrubí PPR PN16 20x2,8	m	53,000		0,00	
----	---	----------	-------------------------	---	--------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	17412.03	Potrubí PPR PN16 25x3,5	m	13,500		0,00	
98	K	17412.04	Potrubí PPR PN16 32x4,4	m	19,500		0,00	
99	K	17412.05	izolace potrubí tl.9 mm d20	m	53,000		0,00	
100	K	17412.06	izolace potrubí tl.9 mm d25	m	13,500		0,00	
101	K	17412.07	izolace potrubí tl.9 mm d32	m	19,500		0,00	
102	K	17412.08	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněního polyethylenu 20x3,4	m	46,000		0,00	
103	K	17412.09	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněního polyethylenu 25x4,2	m	10,500		0,00	
104	K	17412.10	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněního polyethylenu 32x5,4	m	11,500		0,00	
105	K	17412.11	izolace potrubí tl. 20 mm d20	m	46,000		0,00	
106	K	17412.12	izolace potrubí tl. 20 mm d25	m	10,500		0,00	
107	K	17412.13	izolace potrubí tl. 20 mm d32	m	11,500		0,00	
108	K	17412.14	potrubí PPR PN20 spojované svařováním + flexibilní tepelná izolace z pěněního polyethylenu 20x3,4	m	35,500		0,00	
109	K	17412.15	izolace potrubí tl. 30 mm d20	m	35,500		0,00	
110	K	17412.16	montáž plastových vodovodních trubek d20	m	134,500		0,00	
111	K	17412.17	montáž plastových vodovodních trubek d25	m	24,000		0,00	
112	K	17412.18	montáž plastových vodovodních trubek d32	m	31,000		0,00	
113	K	17412.19	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	189,500		0,00	
114	K	17412.20	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	189,500		0,00	
115	K	17412.21	podepření armatur a potrubí včetně konzol	soub	1,000		0,00	
116	K	17412.22	kulový kohout 1"	ks	1,000		0,00	
117	K	17412.23	vyvažovací ventil 1/2"	ks	2,000		0,00	
118	K	17412.24	kulový kohout 1/2" s nátrubkem	ks	1,000		0,00	
119	K	17412.25	nezámrzny ventil s automatickým vypouštěním	ks	1,000		0,00	
120	K	17412.26	kulový kohout 1"	ks	3,000		0,00	
121	K	17412.27	kulový kohout 1/2"	ks	2,000		0,00	
122	K	17412.28	zpětná klapka 1"	ks	1,000		0,00	
123	K	17412.29	zpětná klapka 1/2"	ks	1,000		0,00	
124	K	17412.30	vypouštěcí ventil 1"	ks	1,000		0,00	
125	K	17412.31	pojistný ventil 3/4"	ks	1,000		0,00	
126	K	17412.32	tlakoměr 0-1,6 Mpa	ks	1,000		0,00	
127	K	17412.33	cirkulační čerpadlo - 4,5 W	ks	1,000		0,00	
128	K	17412.34	Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky	soub	1,000		0,00	
129	K	17412.35	stavební přípomoc	soub	1,000		0,00	

D 7 Požární vodovod 0,00

130	K	17412.37	kulový kohout 1"	ks	1,000		0,00	
131	K	17412.38	zpětná klapka 1"	ks	1,000		0,00	
132	K	17412.39	ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 1"	m	7,000		0,00	
133	K	17412.40	ocelové trubky pozinkované spojované závitovými spoji 3/4"	m	15,500		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	17412.41	montáž ocelových trubek 1"	m	7,000		0,00	
135	K	17412.42	montáž ocelových trubek 3/4"	m	15,500		0,00	
136	K	17412.43	zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	22,500		0,00	
137	K	17412.44	proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,500		0,00	
138	K	17412.45	podepření armatur a potrubí včetně konzol	soub	1,000		0,00	
139	K	17412.46	hydrantový systém D19 s tvarově stálou hadicí, kulový ventil (3/4"), délka hadice 30 m	ks	2,000		0,00	
140	K	17412.47	instalace a montáž hydrantového systému	ks	2,000		0,00	
141	K	17412.48	Požární ucpávky prostupů mezi požárními úseky	soub	1,000		0,00	
142	K	17412.49	stavební přípomoce	soub	1,000		0,00	

D		8	Zařizovací předměty vč. M+D, přesunu hmot, likvidace obalů	0,00				
143	K	17412.55	WC sedátko	ks	3,000		0,00	
144	K	17412.62	zápachová uzávěrka pro umyvadla	ks	5,000		0,00	
145	K	17412.63	rohový ventil 1/2"	ks	10,000		0,00	
146	K	17412.66	sprchová zástěna	ks	6,000		0,00	
147	K	17412.72	zápachová uzávěrka sprchových van dn 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	ks	6,000		0,00	
148	K	17412.75	zápachová uzávěrka pro dřezy	ks	2,000		0,00	
149	K	17412.76	rohový ventil 1/2"	ks	4,000		0,00	
150	K	17412.77	pračkový ventil 3/4" pro myčku	ks	2,000		0,00	
151	K	17412.80	zápachová uzávěrka pro výlevku	ks	1,000		0,00	
152	K	17412.81	sklápěcí rošt	ks	1,000		0,00	
153	K	99911.100	S1- Umývatko, s plochou pro baterii, 320x450mm, bílé	ks	3,000		0,00	
154	K	99911.101	S1- pák. umyv. baterie bez výpusti, chrom	ks	3,000		0,00	
155	K	99911.102	S2- umyvadlo bez přepadu, bez otvoru pro baterii, 600x450mm, bílé	ks	4,000		0,00	
156	K	99911.103	S2- Ventil - chrom	ks	3,000		0,00	
157	K	99911.104	S2- designový sifon, chrom	ks	3,000		0,00	
158	K	99911.105	S2- Umyvadlová baterie bez výpusti chrom	ks	4,000		0,00	
159	K	99911.106	S3 - Dávkovač mýdla, nástěnný	ks	8,000		0,00	
160	K	99911.107	S4 - zásobník papírových ručníků na stěnu š/v/h: 275/355/112 mm	ks	3,000		0,00	
161	K	99911.108	S4 - odpadkový koš na stěnu, 23 l š/v/h: 355/460/168 mm	ks	3,000		0,00	
162	K	99911.109	S5 - Háček na ručníky, 52mm, chrom	ks	13,000		0,00	
163	K	99911.110	S5 - Závěsný klozet, 360 mm x485 mm, bílý, WC sedátko, bílé	ks	3,000		0,00	
164	K	99911.111	S6- Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží 12 cm, přední ovládání	ks	3,000		0,00	
165	K	99911.112	S6- Ovládací tlačítko, nerez 246 x 164 x 11mm	ks	3,000		0,00	
166	K	99911.113	S7 - WC souprava, volně stojící	ks	3,000		0,00	
167	K	99911.114	S8- Držák toaletního papíru, chrom	ks	3,000		0,00	
168	K	99911.115	S69 - Zásobník hygienických sáčků, povrch matný, 95 x 27 x 136 mm	ks	3,000		0,00	
169	K	99911.116	S10- Sprchové rameno 128 mm, chrom	ks	6,000		0,00	
170	K	99911.117	S10- Sprchová baterie pod omítku, chrom	ks	6,000		0,00	
171	K	99911.118	S10- Horní sprcha, průměr 300 mm, chrom	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	99911.119	S11- stěnový kanálek pro sprchu s odtokem ve stěně u 50cm, d50,	ks	3,000		0,00	
173	K	99911.120	S11 -krytka stěnového kanálku pro kompletaci pro sprchu nerezová ocel d/v 320/50mm	ks	3,000		0,00	
174	K	99911.121	S12 - Výlevka závěsná, 425mm x 500mm, bílá	ks	1,000		0,00	
175	K	99911.122	S13 - umyvadlová baterie rozteč 150mm, chrom	ks	1,000		0,00	
176	K	99911.123	S14 -Držák se skleněnou mýdlenkou, chrom (do sprch)	ks	3,000		0,00	
177	K	99911.124	S15 - dřez (860x500 mm)	ks	1,000		0,00	
178	K	99911.125	S15 - Dřezová baterie s flexibilním ramenem, chrom/černá	ks	1,000		0,00	
179	K	99911.126	S16 - dřez (482x432 mm)	ks	1,000		0,00	
180	K	99911.127	S16 - Dřezová baterie s flexibilním ramenem, chrom/černá	ks	1,000		0,00	
181	K	99911.128	S17 - Mřížka Stříbrná, Hliník, 300 x 300mm (krytí guly)	ks	1,000		0,00	
182	K	99911.129	S18 - Zrcadlo, 600 x 450mm	ks	4,000		0,00	
183	K	99911.130	Vysoušeč rukou	ks	1,000		0,00	
184	K	99911.132	Madlo - imobilní wc	ks	2,000		0,00	
185	K	99911.133	WC - imobilní wc	ks	1,000		0,00	
186	K	17412.84	stavební přípomoc	soub	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
01c - Vytápění

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01c - Vytápění

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
751 - Strojní zařízení ústředního vytápění	0,00
D1 - Armatury ústředního vytápění	0,00
D2 - Otopné plochy	0,00
D3 - Rozvod potrubí ústředního vytápění	0,00
D4 - Izolace tepelné	0,00
D5 - Montáže a ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01c - Vytápění

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		751	Strojní zařízení ústředního vytápění			0,00		
1	K	751011	Trojcestný přepínací ventil DN25 se servopohonem 230V	ks	1,000		0,00	
2	K	751012	Akumulační nádoba 100l s horním připojením; průměr 592mm vč. tepelné izolace; výška 906mm, maximální tlak 0,6Mpa	ks	1,000		0,00	
3	K	751013	Nepřímotopný nerezový zásobník "Tank-in-Tank" k instalaci na podlahu; celkový objem 606l; s tepelnou izolací z polyuretanové pěny s opláštěním ze silného polypropylenu; průměr 817mm; výška vč. vývodů 1901mm	ks	1,000		0,00	
4	K	751014	Magnetický odstraňovač nečistot - DN25 s průhlednou nádobou	ks	1,000		0,00	
5	K	751015	ČERPADLOVÁ SKUPINA BEZ SMĚŠOVÁNÍ DN25 - (kompaktní jednotka s elektronickým oběhovým čerpadlem -230V; Pmax=40W; 50/60Hz; m=0,852m3/hod; H=2m); obsahující kulové kohouty, zpětnou klapku, tepelnou izolaci EPS)	soub	1,000		0,00	
6	K	751016	Expanzní nádoba 25l, 6bar	ks	1,000		0,00	

D		D1	Armatury ústředního vytápění			0,00		
7	K	751017	Kulový kohout 1"	ks	8,000		0,00	
8	K	751018	Kulový kohout 3/4"	ks	1,000		0,00	
9	K	751019	Zpětná klapka 1"	ks	1,000		0,00	
10	K	751020	Vypouštěcí ventil DN15	ks	6,000		0,00	
11	K	751021	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	6,000		0,00	
12	K	751022	Držák expanzní nádoby vč. poj. ventilu a odvzdušnění	ks	1,000		0,00	
13	K	751023	Manometr 0-0,8MPa	ks	1,000		0,00	

D		D2	Otopné plochy			0,00		
14	K	751024	Deskové otopné těleso vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 900mm; šířka 1000; hloubka 157mm	ks	1,000		0,00	
15	K	751025	Deskové otopné těleso vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 900mm; šířka 600; hloubka 157mm	ks	3,000		0,00	
16	K	751026	Deskové otopné těleso vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 900mm; šířka 700; hloubka 157mm	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	751027	Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: třířadé, výška 400mm; šířka 2000; hloubka 157mm	ks	2,000		0,00	
18	K	751028	Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: jednořadé, výška 900mm; šířka 1400; hloubka 65mm	ks	1,000		0,00	
19	K	751029	Deskové otopné tělesos vestavěným ventilem, spodním připojením a hladkou čelní plochou: jednořadé, výška 900mm; šířka 500; hloubka 65mm	ks	1,000		0,00	
20	K	751030	Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15	ks	20,000		0,00	
21	K	751030.1	Připojovací armatura HM - přímá	ks	10,000		0,00	
22	K	751031	Termostatická hlavice standard bílá	ks	10,000		0,00	
23	K	751032	Koupelnové trubkové ocelové otopné těleso se středovým připojením s rozečí 50mm; rovné; bílé; vč. sady pro upevnění na stěnu a odvzdušňovací a zaslepovací zátky; s možností pro kombinované vytápění : výška 1820.600	ks	3,000		0,00	
24	K	751033	Připojovací armatura HM - rohová (tj. vč. termostatické hlavice)	ks	3,000		0,00	
25	K	751034	Svěrná šroubení - 1/2" / Cu 15	ks	6,000		0,00	
26	K	751035	Sada pro kombinované vytápění - El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty - 500W +odbočka „T“+ vidlice se spínačem VS 1	soub	3,000		0,00	

D D3 Rozvod potrubí ústředního vytápění 0,00

27	K	751036	Trubka Cu 28x1	m	40,000		0,00	
28	K	751037	Trubka Cu 22x1	m	5,000		0,00	
29	K	751038	Trubka Cu 18x1	m	40,000		0,00	
30	K	751039	Trubka Cu 15x1	m	150,000		0,00	
31	K	751040	Redukce, přechody, tvarovky Cu	soub	1,000		0,00	

D D4 Izolace tepelné 0,00

32	K	751041	Izolační návlék PE 28x20	m	40,000		0,00	
33	K	751042	Izolační návlék PE 22x13	m	5,000		0,00	
34	K	751043	Izolační návlék PE 18x13	m	40,000		0,00	
35	K	751044	Izolační návlék PE 15x13	m	150,000		0,00	
36	K	751045	spojovací materiál tepelné izolace	soub	1,000		0,00	

D D5 Montáže a ostatní 0,00

37	K	751046	Montáž strojovny TČ	soub	1,000		0,00	
38	K	751047	Montáž rozvodů ÚT a otopných těles	soub	1,000		0,00	
39	K	751048	Servisní spuštění a zaregulování systému	soub	1,000		0,00	
40	K	751049	Doprava, ubytování, atd...	soub	1,000		0,00	
41	K	751050	Přesun hmot	soub	1,000		0,00	
42	K	751051	Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného materiálu.	soub	1,000		0,00	
43	K	751052	Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení obsluhy.	soub	1,000		0,00	
44	K	751053	Zkušební provoz	soub	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
01d - Vzduchotechnika, chlazení

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
------------	-------	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01d - Vzduchotechnika, chlazení

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
751 - Klimatizace v 3.NP	0,00
D1 - Vzduchotechnika	0,00
D2 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.04	0,00
D3 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.09	0,00
D4 - Větrání s rekuperací pro šatnu 2.12	0,00
D5 - Větrání s rekuperací pro klubovnu 2.16	0,00
D6 - Tepelné čerpadlo - zařízení	0,00
D7 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01d - Vzduchotechnika, chlazení

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 751 Klimatizace v 3.NP 0,00

1	K	7510010	Vnitřní parapetní klimatizační jednotka - rozměry š/h/v: 750/215/600 - Qch/Qt: 5,0 (1,2-5,6)/6,0(1,5-7,2) - chladio: R32 - max. délka vedení chladiva: 30m - max převýšení: 30m - el. údaje: 230V, 50Hz, 1f - max. provozní el. proud: 5,58 A - průtok vzduchu N/V otáčky: 336/624 m3/h - hladina akustického tlaku N/V otáčky CH/T: N28/29; V42/44 dB/A	ks	1,000		0,00	
2	K	7510012	Konzole stojanová, ocelová, žárově pozinkovaná pro venkovní jednotky, uchycení do stěny - atypická výroba	ks	1,000		0,00	
3	K	7510014	Venkovní kondenzační jednotka klimatizace - rozměry š/h/v: 800/258/714 - Qch/Qt: 5,0 (1,2-5,6)/6,0(1,5-7,2) - chladio: R32 - max. délka vedení chladiva: 30m - max převýšení: 30m - el. údaje: 230V, 50Hz, 1f - el. příkon CH/T: 1,55/1,86 kW - max. provozní el. proud: 5,58 A - SEER: 6,8 - energetická účinnost CH/T: A++/A+ - SCOP T: 4,2 - provozní teploty CH/T: -15°C - 46°C/ -10°C - +24°C - průtok vzduchu CH/T: 2748/2622 m3/h - hladina akustického tlaku CH/T: 48/49 dB/A	ks	1,000		0,00	
4	K	7510018	Potrubí G1"	soub	1,000		0,00	
5	K	7510020	Vedení chladiva - rozvody potrubí mědi Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a plyn. Izolace bude ve venkovním prostředí opatřena ochranou proti UV záření. Potrubí ve venkovním prostředí bude uloženo v ocelových pozinkovaných žlábech. Potrubí je vč. tvarových kusů, propojovacího kabelu.	bm	28,000		0,00	
6	K	7510022	Kompletní závěsy a uchycení potrubí: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti potrubí vč.izolace), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce	soub	1,000		0,00	
7	K	7510024	Přesun hmot	soub	1,000		0,00	

D D1 Vzduchotechnika 0,00

D D2 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.04 0,00

8	K	7510025	VZT rekuperační jednotka - EC motory - el. údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW - vzduchový výkon: přívod/odvod =500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný přehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 mm - čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač	ks	1,000		0,00	
9	K	7510026	Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	7510027	Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu konramaticí Průměr 125 mm	ks	1,000		0,00	
11	K	7510028	Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení	ks	5,000		0,00	
12	K	7510029	Nasávací kus Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu, kolmý, se sítím proti ptactvu. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení větracího kanálu. Truhlářský prvek pro zakrytí nasávacího kusu na fasádě není součástí dodávky profese VZT. Rozměr: ø250 mm	ks	1,000		0,00	
13	K	7510030	Výfukový kus - hlavice Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení větracího kanálu. Opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Rozměr: ø355 mm Výfuk pro šatnu 2.04	soub	1,000		0,00	
14	K	7510031	Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem do exteriéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm	ks	2,000		0,00	
15	K	7510032	Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační potrubí je dodávkou profese ZTI.	soub	1,000		0,00	
16	K	7510033	Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je dodávkou profese elektro.	soub	1,000		0,00	
17	K	7510035	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø180 mm	m	3,000		0,00	
18	K	7510036	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø200 mm	m	6,000		0,00	
19	K	7510037	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø250 mm	m	28,000		0,00	
20	K	7510038	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø355 mm	m	3,000		0,00	
21	K	7510040	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací Rozměr: ø125 mm	m	1,000		0,00	
22	K	7510041	Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce	soub	1,000		0,00	
23	K	7510042	Přesun hmot	soub	1,000		0,00	

D D3 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.09 0,00

24	K	7510043	VZT rekuperační jednotka - EC motory - El. Údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW Vzduchový výkon: přívod/odvod =500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný přehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 mm - čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač	ks	1,000		0,00	
25	K	7510044	Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení	ks	3,000		0,00	
26	K	7510045	Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu konramaticí Průměr 125 mm	ks	1,000		0,00	
27	K	7510046	Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení	ks	5,000		0,00	
28	K	7510047	Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm	ks	2,000		0,00	
29	K	7510048	Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační potrubí je dodávkou profese ZTI.	soub	1,000		0,00	
30	K	7510049	Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je dodávkou profese elektro.	soub	1,000		0,00	
31	K	7510050	Výfukový kus / nasávací kus - hlavice Provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Na jednom konci opatřen přírubou pro napojení větracího kanálu. Opatřen nátěrem RAL dle požadavku architekta. Rozměr: ø355 mm Společné sání/výfuk pro šatny 2.09 + 2.12	soub	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	7510052	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø125 mm	m	2,000		0,00	
33	K	7510053	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø180 mm	m	4,000		0,00	
34	K	7510054	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø200 mm	m	11,000		0,00	
35	K	7510055	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø250 mm	m	9,000		0,00	
36	K	7510056	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky Rozměr: ø355 mm	m	12,000		0,00	
37	K	7510058	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací Rozměr: ø125 mm	m	2,000		0,00	
38	K	7510059	Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce	soub	1,000		0,00	
39	K	7510060	Přesun hmot	soub	1,000		0,00	

D D4 Větrání s rekuperací pro šatnu 2.12 0,00

40	K	7510061	VZT rekuperační jednotka - EC motory - El. Údaje: 230V/1f/50Hz/0,045kW Vzduchový výkon: přívod/odvod =500/500m3/h - filtr - deskový plastový rekuperátor - integrovaný přehřev - rozměry š/h/v: 1505/846/360 mm - čidlo CO2 - čidlo RH - kabelový ovladač	ks	1,000		0,00	
41	K	7510062	Mřížka do potrubí odtahová, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení	ks	3,000		0,00	
42	K	7510063	Přefuková mřížka do stěny, bez regulace, jednořadá, rozměr 150x300 mm v bílém provedení	ks	2,000		0,00	
43	K	7510064	Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení	ks	5,000		0,00	
44	K	7510065	Talířový ventil odvodní, materiál plech provedení v bílé barvě možnost nastavení průtoku vzduchu konramaticí Průměr 125 mm	ks	2,000		0,00	
45	K	7510066	Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm	ks	2,000		0,00	
46	K	7510067	Odvod kondenzátu od VZT jednotky lepeným potrubím G1", napojovacím kolenem od výrobce, přes podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Sifon je dodáván s VZT jednotkou. Napojení sifonu na kanalizační potrubí je dodávkou profese ZTI.	soub	1,000		0,00	
47	K	7510068	Tlačítko pro nucené zvýšení otáček VZT jednotky, kabeláže pro napájení a propoj k VZT jednotce je dodávkou profese elektro	soub	1,000		0,00	
48	K	7510070	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, Rozměr: ø125 mm	m	5,000		0,00	
49	K	7510071	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, Rozměr: ø200 mm	m	10,000		0,00	
50	K	7510072	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, Rozměr: ø250 mm	m	11,000		0,00	
51	K	7510073	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, Rozměr: ø355 mm	m	2,500		0,00	
52	K	7510075	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø125 mm	m	3,000		0,00	
53	K	7510076	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø250 mm	m	2,000		0,00	
54	K	7510077	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø355 mm	m	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	7510078	Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce	soub	1,000		0,00	
56	K	7510079	Přesun hmot	soub	1,000		0,00	
D D5			Větrání s rekuperací pro klubovnu 2.16				0,00	
57	K	7510080	VZT rekuperační jednotka - EC motory - el. údaje: 230V/1f/50Hz/0,165kW -vzduchový výkon přívod/odvod: 500/500m3/h, dp=110 Pa - filtr - deskový entalpický rekuperátor - bypass	ks	1,000		0,00	
58	K	7510081	Dálkový kabelový ovladač VZT jednotky; vč.propojovacího kabelu - ovládání otáček ventilátoru - časovač vypnutí/zapnutí - týdenní časovač	ks	1,000		0,00	
59	K	7510083	Kruhové tlumiče hluku, tl. izolace 50mm, délka 900 mm, Rozměr: ø250 mm	ks	2,000		0,00	
60	K	7510084	Elektrický ohříváč do kruhového potrubí ø 250 mm 230V/1f/50Hz/2kW/; Ohříváč je vybaven vestavěnou protipožární ochranou (nastavenou na 120°C) s ručním restartem a ochranou proti přehřátí (nastavenou na 60°C) s automatickým restartem. + Elektronický regulátor pro el. ohříváče (zapojen do série mezi hlavní přívod napětí a elektrický ohříváč) + Čidlo teploty do potrubí	soub	1,000		0,00	
61	K	7510085	Mřížka do potrubí přívodní, bez regulace, jednořadá, rozměr 100x500mm pozinkové provedení vodorovné lamely	ks	5,000		0,00	
62	K	7510086	Mřížka do potrubí odtahová, s regulací, jednořadá, rozměr 100x1000mm pozinkové provedení vodorovné lamely	ks	1,000		0,00	
63	K	7510087	Zpětná klapka do kruhového potrubí - k VZT jednotce pro uzavření potrubí na vstupu/výstupu jednotky směrem do interiéru. Z pozinkované oceli průměr 250 mm	ks	2,000		0,00	
64	K	7510089	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, Rozměr: ø200 mm	m	7,000		0,00	
65	K	7510090	Kruhové spirálně vinuté potrubí z ocelového pozinkovaného plechu, těsnost minimálně B + 30% tvarovky, Rozměr: ø250 mm	m	26,000		0,00	
66	K	7510092	Ohebná Al hadice s tepelnou izolací, Rozměr: ø250 mm	m	3,000		0,00	
67	K	7510093	Elektrické propojení kabelového nástěnného ovladače větrací jednotky pro klubovnu 2.16, v rámci dodávky VZT jednotky - komunikační linka	soub	1,000		0,00	
68	K	7510094	Elektrické propojení komunikační linkou elektrického ohříváče s větrací jednotkou klubovny 2.16. Napájení elektrického ohříváče je dodávkou profese elektro	soub	1,000		0,00	
69	K	7510095	Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce	soub	1,000		0,00	
70	K	7510096	Přesun hmot	soub	1,000		0,00	
D D6			Tepelné čerpadlo - zařízení				0,00	
71	K	7510097	Vnitřní jednotka tepelného čerpadla - hydromodul bez zásobníku TV - topný výkon el. spirály Qt:3/6/9 kW - rozměry š/h/v: 530/360/800 -max. výstupní teplota vody 60°C -el. údaje: 230V,50Hz -max. provozní el. proud: 10A -hladina akustického tlaku: 41 dB/A -hmotnost: 40kg -elektrický bivalentní zdroj: 9kW -el. údaje: 400V, 50Hz, 3f -max. provozní el. Proud: 13A	ks	1,000		0,00	
72	K	7510098	Venkovní jednotka tepelného čerpadla - technologie ZUBADAN - rozměry š/h/v: 1050/480/1020 - topný výkon při A2/W35: 14,0 kW - chladivo: R32 (1,7kg předplněno, max 1,83) - max délka vedení chladiva: 30m - max převýšení: 30m - el. údaje: 400V, 50Hz, 3f - el. Příkon: 4,59 kW - max. provozní el. proud: 12,0 A - faktor COP vytápění při A2/W35: 3,05 - provozní teploty: -28°C - +35°C - hladina akustického tlaku: 48 dB/A - hmotnost: 122 kg	ks	1,000		0,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K		7510099	Konzole stojanová, ocelová, žárově pozinkovaná pro venkovní jednotky, uchycení do stěny - atypická výroba	ks	1,000		0,00	
74	K		7510100	Sada pro odvod kondenzátu z venkovní jednotky do dešťové kanalizace, topný kabel délky 3m, spínací relé, kabeláž	soub	1,000		0,00	
75	K		7510101	Sada čidel pro jeden topný okruh	ks	1,000		0,00	
76	K		7510102	Teplotní čidlo pro akumulční zásobník teplé vody	ks	1,000		0,00	
77	K		7510103	Wi-Fi interface pro vzdálenou správu tepelného čerpadla	ks	1,000		0,00	
78	K		7510104	Vedení chladiva - rozvody potrubí mědi Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a plyn. Potrubí je vč. tvarových kusů, propojovacího kabelu.	bm	7,000		0,00	
79	K		7510105	Ochranná trubka na vedení chladiva	bm	8,000		0,00	
80	K		7510106	Kompletní závěsy a uchycení větracích kanálů: - galvanicky pozinkovaný upevňovací systém, - závitové tyče M8, M10, M12 - montážní profily (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), - spojovací a montážní materiál (pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby a jiné montážní příslušenství). - pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!). - krytky pro zakončení montážních profilů - montáž musí být provedena dle technologických předpisů výrobce	soub	1,000		0,00	
81	K		7510107	Přesun hmot	soub	1,000		0,00	
D D7				Ostatní				0,00	
82	K		7510108	Tepelná izolace VZT potrubí, materiál syntetický, samolepící, tl. 20 mm, potažena Al vrstvou s výztuží	m2	26,000		0,00	
83	K		7510109	Odvod kondenzátu od stoupacích potrubí pro sání a výfuk nad střešní rovinu, lepeným potrubím G1", napojení do kanalizace přes podtlakový sifon podomítkový s kuličkou. Napojení a dodávka sifonu na kanalizační potrubí je dodávkou profese ZTI.	soub	1,000		0,00	
84	K		7510113	Dopravní náklady	soub	1,000		0,00	
85	K		7510114	Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného materiálu.	soub	1,000		0,00	
86	K		7510115	Nastavení, zprovoznění, revize: - zaregulování systémů, nastavení ochranných prvků, oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, topné zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení obsluhy.	soub	1,000		0,00	
87	K		7510116	Lešení a montážní mechanismy: - potřebné k provedení díla.	soub	1,000		0,00	
88	K		7510117	Vedlejší náklady zhotovitele: - související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, provizorní opatření, podíl na ostraže a režijních nákladech za provoz staveniště vyššího dodavatele stavby a podobně).	soub	1,000		0,00	
89	K		7510118	Zkušební provoz	soub	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
01e - Elektroinstalace
Úroveň 3:
D.1.4.4.1 - Silnoproud

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01e - Elektroinstalace

Úroveň 3: D.1.4.4.1 - Silnoprúd

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
1 - Dodávky zařízení	0,00
2 - Materiál elektromontážní	0,00
3 - Materiál zemní+stavební	0,00
4 - Elektromontáže	0,00
5 - Zemní práce	0,00
6 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01e - Elektroinstalace

Úroveň 3: D.1.4.4.1 - Silnoproud

Místo: Mšeno nad Nisou

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1		Dodávky zařízení				0,00		
1	K	000721731	elektroměr pilíř	ks	1,000		0,00	
2	K	000712213	rozvodnice HR dle výkresu	ks	1,000		0,00	
3	K	000712214	rozvodnice RMO dle výkresu	ks	1,000		0,00	
4	K	000713171	skříň zasu chránič do 40A	ks	1,000		0,00	
5	K	000509001	svít stropní kruhové 1600/840 OP	ks	10,000		0,00	
6	K	000509111	svítidlo závěsné designové LED 86,7W	ks	1,000		0,00	
7	K	000509112	svítidlo závěsné designové LED 26,2W	ks	10,000		0,00	
8	K	000509113	svítidlo závěsné designové LED 38,5W	ks	5,000		0,00	
9	K	000509601	svítidlo nástěnné LED 24W, IP 54	ks	7,000		0,00	
10	K	000520521	prům svítidlo LED 37W, 6500/840 IP 66	ks	15,000		0,00	
11	K	000520522	prům svítidlo LED 51W, 8100/840 IP 66	ks	16,000		0,00	
12	K	000552001	nouzové svítidlo	ks	2,000		0,00	

D 2		Materiál elektromontážní				0,00		
13	K	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	45,000		0,00	
14	K	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	30,000		0,00	
15	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	740,000		0,00	
16	K	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	410,000		0,00	
17	K	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	75,000		0,00	
18	K	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	40,000		0,00	
19	K	000101308	kabel CYKY 5x6	m	10,000		0,00	
20	K	000101309	kabel CYKY 5x10	m	20,000		0,00	
21	K	000151210	kabel AYKY 4x16	m	20,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	000168104	šňůra CMSM 3x1,0	m	60,000		0,00	
23	K	000203303	kabel JYTY 4x1	m	55,000		0,00	
24	K	000000125	smršťovací trubice	m	1,600		0,00	
25	K	000190306	kabelové oko Cu/Sn lisovací 2,5x4	ks	60,000		0,00	
26	K	000194510	spojka 1kV plast (4x16)	ks	1,000		0,00	
27	K	000295601	drát pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	85,000		0,00	
28	K	000295001	vedení 30/4 (0,96kg/m)	m	110,000		0,00	
29	K	000295011	vedení pr.10mm(0,63kg/m)	m	25,000		0,00	
30	K	000295073	svorka pásku drátu zemnicí 2šrouby	ks	8,000		0,00	
31	K	000295612	jímací tyč hladká 1,5m 19/1500mm	ks	5,000		0,00	
32	K	000295251	ochranná stříška jímače horní	ks	5,000		0,00	
33	K	000295252	ochranná stříška jímače dolní	ks	5,000		0,00	
34	K	000295635	svorka k jímači/zkuš 16/8mm 2šrou	ks	5,000		0,00	
35	K	000295455	ochranná trubka svodu délka 1,7m	ks	5,000		0,00	
36	K	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	5,000		0,00	
37	K	000295627	svorka na okapní žlab 2šrouby malá	ks	5,000		0,00	
38	K	000295632	svorka zkušební 2šrouby	ks	5,000		0,00	
39	K	000295621	svorka univerzální	ks	13,000		0,00	
40	K	000295625	svorka připojovací	ks	19,000		0,00	
41	K	000311117	krabice univerz/rozvodka	ks	22,000		0,00	
42	K	000311211	krabice přístrojová	ks	75,000		0,00	
43	K	000315112	krabice pancéř plast	ks	23,000		0,00	
44	K	000321502	roura korugovaná pr.63/52mm	m	20,000		0,00	
45	K	000321132	trubka ohebná PVC 16mm	m	160,000		0,00	
46	K	000321136	trubka ohebná PVC 40mm	m	80,000		0,00	
47	K	000333021	lišta vkladací 18x13	m	75,000		0,00	
48	K	000333131	lišta vkladací 25x20	m	40,000		0,00	
49	K	000362021	kabelová lávka 3 m	m	39,000		0,00	
50	K	000362121	konzola	ks	26,000		0,00	
51	K	000362435	rychlospojka	ks	28,000		0,00	
52	K	000411151	spínač 10A/250Vstř řaz.1	ks	23,000		0,00	
53	K	000411152	přepínač 10A/250Vstř řaz.6	ks	8,000		0,00	
54	K	000411172	ovladač 10A/250Vstř řaz.6/0+6/0	ks	3,000		0,00	
55	K	000421391	rámeček krycí 1přístroj /čirý pruh	ks	24,000		0,00	
56	K	000421392	rámeček krycí 2x vodoro /čirý pruh	ks	11,000		0,00	
57	K	000421393	rámeček krycí 3x vodoro /čirý pruh	ks	1,000		0,00	
58	K	000421394	rámeček krycí 4x vodoro /čirý pruh	ks	1,000		0,00	
59	K	000421301	zásuvka 16A/250Vstř	ks	35,000		0,00	
60	K	000421391.1	rámeček krycí 1přístroj /čirý pruh	ks	35,000		0,00	
61	K	000423112	zásuvka 16A/250Vstř IP44(plast)	ks	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	3	Materiál zemní+stavební					0,00
62	K	000046221	asfalt 80	kg	1,600		0,00
63	K	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,400		0,00
64	K	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	20,000		0,00

D	4	Elektromontáže				0,00
65	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	45,000	0,00
66	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,000	0,00
67	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	740,000	0,00
68	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	410,000	0,00
69	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	75,000	0,00
70	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,000	0,00
71	K	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	10,000	0,00
72	K	210810053	kabel(-CYKY) pevně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	20,000	0,00
73	K	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	20,000	0,00
74	K	210802224	šňůra lehká volně uloř.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	60,000	0,00
75	K	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	55,000	0,00
76	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	16,000	0,00
77	K	210100259	ukončení kabelu smršřovací trubici do 5x10	ks	16,000	0,00
78	K	210100204	ukončení šňůry do 3x4	ks	20,000	0,00
79	K	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	36,000	0,00
80	K	210101201	spojka 1kV smršřovací do 5x25	ks	1,000	0,00
81	K	210220101	svod vř.podpř.drát do pr.10mm	m	85,000	0,00
82	K	210220021	uzemřnov.vedení v zemi úplná mtř FeZn do 120mm2	m	110,000	0,00
83	K	210220022	uzemřnov.vedení v zemi úplná mtř FeZn pr.8-10mm	m	25,000	0,00
84	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	8,000	0,00
85	K	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	5,000	0,00
86	K	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	5,000	0,00
87	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	5,000	0,00
88	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 řroubů	ks	5,000	0,00
89	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 řroubů	ks	5,000	0,00
90	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 řroubů	ks	13,000	0,00
91	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 řroubů	ks	19,000	0,00
92	K	210010321	krabicová rozvodka vř.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	22,000	0,00
93	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vř.zapojení 8111	ks	23,000	0,00
94	K	210010124	trubka plast volně ulořená do pr.75mm	m	20,000	0,00
95	K	210010002	trubka plast ohebná,pod omířkou,řyp 2316/pr.16	m	160,000	0,00
96	K	210010006	trubka plast ohebná,pod omířkou,řyp 2348/pr.48	m	80,000	0,00
97	K	210010111	miniliřřta vřkládací pevně ulořená do řř.20mm	m	75,000	0,00
98	K	210010105	liřřta vřkládací úplná pevně ulořená do řř.40mm	m	40,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	39,000		0,00	
100	K	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	10,400		0,00	
101	K	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,000		0,00	
102	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000		0,00	
103	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000		0,00	
104	K	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,000		0,00	
105	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	23,000		0,00	
106	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	8,000		0,00	
107	K	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B	ks	3,000		0,00	
108	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	35,000		0,00	
109	K	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	6,000		0,00	
110	K	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	10,000		0,00	
111	K	210201011	svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	ks	1,000		0,00	
112	K	210201011	svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	ks	10,000		0,00	
113	K	210201011	svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj	ks	5,000		0,00	
114	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	7,000		0,00	
115	K	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	15,000		0,00	
116	K	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	16,000		0,00	
117	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	2,000		0,00	

D 5 Zemní práce 0,00

118	K	460200153	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0	m	45,000		0,00	
119	K	460420021	kabelové lože 2x5cm kopaný písek šířka do 65cm	m	20,000		0,00	
120	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	20,000		0,00	
121	K	460560154	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	45,000		0,00	

D 6 Ostatní náklady 0,00

122	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,000		0,00	
123	K	218009020	doprava a přesun	ks	1,000		0,00	
124	K	218009022	prořez a poddružný materiál	ks	1,000		0,00	
125	K	218009024	přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
01e - Elektroinstalace
Úroveň 3:
D.1.4.4.2 - Domácí telefon

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt: SO 01 - Loděnice
Soupis: 01e - Elektroinstalace
Úroveň 3:
D.1.4.4.2 - Domácí telefon

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
1 - Materiál elektromontážní	0,00
2 - Elektromontáže	0,00
6 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01e - Elektroinstalace

Úroveň 3: D.1.4.4.2 - Domácí telefon

Místo: Mšeno nad Nisou

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1		Materiál elektromontážní					0,00	
1	K	000171106	vodič CY 2,5 /H07V-U/	m	80,000		0,00	
2	K	000209407	kabel U/UTP Cat.6	m	90,000		0,00	
3	K	000321132	trubka ohebná PVC superflex 1216E	m	90,000		0,00	
4	K	000900001	montážní rám	ks	1,000		0,00	
5	K	000900002	stříška	ks	1,000		0,00	
6	K	000900003	sběrnice pro modul	ks	1,000		0,00	
7	K	000900004	modul el. vr.	ks	1,000		0,00	
8	K	000900005	modul tlač.	ks	1,000		0,00	
9	K	000900006	modul se čtečkou	ks	1,000		0,00	
10	K	000900007	elektrický zámek	ks	1,000		0,00	
11	K	000900008	tlačítko výstupní	ks	1,000		0,00	
12	K	000900009	pouzdro pro tlačítko	ks	1,000		0,00	
13	K	000900010	čip	ks	100,000		0,00	
14	K	000900011	napáječ	ks	2,000		0,00	
15	K	000900012	telefonní přístroj	ks	3,000		0,00	

D 2		Elektromontáže					0,00	
16	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	80,000		0,00	
17	K	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	90,000		0,00	
18	K	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	16,000		0,00	
19	K	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	90,000		0,00	
20	K	210990001	montáž kompletního tabla	ks	1,000		0,00	
21	K	210990007	montáž zámku	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	210990008	montáž tlačítka	ks	1,000		0,00	
23	K	000900011.1	montáž a zapojení napáječe	ks	2,000		0,00	
24	K	210990012	montáž telefonního přístroje	ks	3,000		0,00	

D 6 Ostatní náklady 0,00

25	K	218009020	doprava a přesun	ks	1,000		0,00	
26	K	218009022	prořez a poddružný materiál	ks	1,000		0,00	
27	K	218009024	přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 01 - Loděnice
Soupis:
01e - Elektroinstalace
Úroveň 3:
D.1.4.4.3 - EZS

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt: SO 01 - Loděnice
Soupis: 01e - Elektroinstalace
Úroveň 3: D.1.4.4.3 - EZS

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
1 - Materiál elektromontážní	0,00
2 - Elektromontáže	0,00
6 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 01 - Loděnice

Soupis: 01e - Elektroinstalace

Úroveň 3: D.1.4.4.3 - EZS

Místo: Mšeno nad Nisou

Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 1		Materiál elektromontážní				0,00		
1	K	000204211	kabel SYKFY 3x2x0,5	m	365,000		0,00	
2	K	000321132	trubka ohebná PVC superflex 1216E	m	75,000		0,00	
3	K	000321136	trubka ohebná PVC superflex 1240	m	53,000		0,00	
4	K	000362011	kabelová lávka 3 m	m	27,000		0,00	
5	K	000362121	konzola	ks	18,000		0,00	
6	K	000362435	rychlospojka	ks	18,000		0,00	
7	K	000171106	vodič CY 2,5 /H07V-U/	m	30,000		0,00	
8	K	000900001	pohybový detektor	ks	11,000		0,00	
9	K	000900002	stropní požární detektor	ks	10,000		0,00	
10	K	000900003	ústředna EZS včetně skříňe	ks	1,000		0,00	
11	K	000900004	klávesnice na vstupu	ks	1,000		0,00	

D 2		Elektromontáže				0,00		
12	K	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	365,000		0,00	
13	K	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	38,000		0,00	
14	K	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	75,000		0,00	
15	K	210010006	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m	53,000		0,00	
16	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	27,000		0,00	
17	K	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	7,200		0,00	
18	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	30,000		0,00	
19	K	210990001	montáž pohybového detektoru	ks	11,000		0,00	
20	K	210990002	montáž požárního detektoru	ks	10,000		0,00	
21	K	210990003	montáž ústředny EZS	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	210990004	montáž klávesnice	ks	1,000		0,00	
23	K	210990005	zapojení a seřízení EZS, vyzkoušení	ks	1,000		0,00	

D 6 Ostatní náklady 0,00

24	K	218009020	doprava a přesun	ks	1,000		0,00	
25	K	218009022	prořez a poddružný materiál	ks	1,000		0,00	
26	K	218009024	přidružené výkony nezbytně nutné k provedení montážních prací	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt:
SO 02 - Terasa, schodiště

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Zemní a základové práce jsou uvažovány v době, kdy je nízká vodní hladina - neuvažuje se tedy se zakládáním do vody. Ponton není součástí soupisy prací

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:

SO 02 - Terasa, schodiště

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 02 - Terasa, schodiště

Místo: Mšeno nad NisouDatum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0,00

D HSVPráce a dodávky HSV0,00

D 1Zemní práce0,00

1	K	132212.31	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti dle IGP ručně	m3	35,490		0,00	
	VV		1,3*1,3*1,4*15		35,490			
	VV		Součet		35,490			
2	K	162251.01	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP	m3	66,480		0,00	
	VV		výkop					
	VV		35,49		35,490			
	VV		zásyp					
	VV		30,99		30,990			
	VV		Součet		66,480			
3	K	1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skládku dodávatele	m3	4,500		0,00	
	VV		"rýhy"35,49		35,490			
	VV		"zásyp"-30,99		-30,990			
	VV		Součet		4,500			
4	K	167151.01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP do 100 m3	m3	61,980		0,00	
	VV		"zásyp"30,99*2		61,980			
	VV		Součet		61,980			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,100		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		4,5*1,8		8,100			
	VV		Součet		8,100			
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,990		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
	P		Poznámka k položce: vhodnou vykopanou					
	VV		"zásyp vykopanou zeminou"1,3*1,3*1,4*15		35,490			
	VV		"odpocet žb patek"-0,5*0,5*1,2*15		-4,500			
	VV		"odpočet dodáného zásypu"-6,0		-6,000			
	VV		"obsyp"1,0*1,0*0,4*15		6,000			
	VV		Součet		30,990			
	D 2		Zakládání				0,00	
7	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	4,500		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275322611					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		C 30/37 - XC2, XA1-Dmax 22-Cl 0,20-S3					
	VV		0,5*0,5*1,2*15		4,500			
	VV		Součet		4,500			
8	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121					
	VV		0,5*4*1,2*15		36,000			
	VV		Součet		36,000			
9	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	36,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122					
	VV		0,5*4*1,2*15		36,000			
	VV		Součet		36,000			
10	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,720		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821					
	VV		dle statika					
	VV		4,5*160,0*0,001		0,720			
	VV		Součet		0,720			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	61,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221					
	VV		dle legendy místnosti					
	VV		61,9		61,900			
	VV		Součet		61,900			
D 998			Přesun hmot				0,00	
12	K	998021.1	Přesun hmot vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	12,119		0,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
13	K	762951004	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	123,760		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762951004					
	VV		ve 2 vrstvách					
	VV		"skladba E2"61,88*2		123,760			
	VV		Součet		123,760			
14	M	611981.2	hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace	m	204,204		0,00	
	VV		predpoklad 1,5m na m2					
	VV		"skladba E2"61,88*1,5*1,1*2		204,204			
15	K	762952R14	Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy vč. kotvicích prvků	m2	66,946		0,00	
	VV		"skladba E2"61,88		61,880			
	VV		"boky"29,8*0,17		5,066			
	VV		Součet		66,946			
16	M	611981R0	profil terasový dřevěný akát tl 28mm	m2	78,085		0,00	
	VV		"skladba E2"61,88*1,08		66,830			
	VV		"boky"29,8*0,17*1,08		5,471			
	VV		Součet		72,301			
	VV		72,301*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		78,085			
17	K	762952R20	Montáž a dodávka stupních z akátové fošny 160x45 mm, kvalita AB suchovzduchá, vč. kotvicích prvků (šroubů, matic, pásové oceli)	m2	51,085		0,00	
	VV		7,37*4,95		36,482			
	VV		2,95*4,95		14,603			
	VV		Součet		51,085			
18	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,308		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot				0,00	
19	K	76799R10	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce terasy a schodiště vč. kotvících prvků, detailů	t	2,875		0,00	
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm					
	VV		(2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*14,5*0,001		0,664			
	VV		(5,14*5+0,85*5+0,3*5)*14,5*0,001		0,456			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm					
	VV		(1,95*9+2,68*14)*12,9*0,001		0,710			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm					
	VV		(1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*26,7*0,001		0,470			
	VV		L50x50x5					
	VV		(4,4*2+3,0*2+2,6*2)*3,77*0,001		0,075			
	VV		ostatní kotvící prvky					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		2,875			
20	K	76799R12	Příplatek na pracnost montáže	t	2,875		0,00	
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm					
	VV		(2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*14,5*0,001		0,664			
	VV		(5,14*5+0,85*5+0,3*5)*14,5*0,001		0,456			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm					
	VV		(1,95*9+2,68*14)*12,9*0,001		0,710			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm					
	VV		(1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*26,7*0,001		0,470			
	VV		L50x50x5					
	VV		(4,4*2+3,0*2+2,6*2)*3,77*0,001		0,075			
	VV		ostatní kotvící prvky					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		2,875			
21	K	76799R25	Z5 - Montáž a dodávka zábradlí mola ze svařené pásoviny v- 1,28m, hmotnost 920kg vč. kotvících prvků, detailů, povrchové úpravy	m	40,600		0,00	
	P		Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis zámečnických prvků					
	VV		6,8+5,2*2+9,9+5,2*2+3,1		40,600			
	VV		Součet		40,600			
22	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	43,475		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00	
23	K	7893211.1	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tvrzenou práškovou barvou	m2	102,583		0,00	
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm					
	VV		(2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*0,520		23,811			
	VV		(5,14*5+0,85*5+0,3*5)*0,520		16,354			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm					
	VV		(1,95*9+2,68*14)*0,551		30,344			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm					
	VV		(1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*0,686		12,074			
	VV		ostatní kotvící prvky					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		102,583			
24	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	m2	102,583		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789421532					
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL UPE140 65/140 mm					
	VV		(2,01+6,0*3+3,24+2,65+2,75+2,4+2,35+2,67+2,57+3,55+3,6)*0,520		23,811			
	VV		(5,14*5+0,85*5+0,3*5)*0,520		16,354			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL IPE140 73/140 mm					
	VV		(1,95*9+2,68*14)*0,551		30,344			
	VV		OCELOVÝ VÁLCOVANÝ PROFIL HEB120 120/120 mm					
	VV		(1,6*2+1,4+1,1+1,7+1,8+1,9*2+2,1+2,5)*0,686		12,074			
	VV		ostatní kotvící prvky					
	VV		20,0		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		102,583			
25	K	7899.100	Příplatek na kompletní manipulaci ocelové kce pro žárové stříkání (tam a zpět) - předpoklad 70km	kpl	1,000		0,00	
VV			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:
SO 03 - Vjezd na pozemek

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:

SO 03 - Vjezd na pozemek

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: SO 03 - Vjezd na pozemek

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	68,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
		VV	"celá plocha"68,2		68,200			
		VV	Součet		68,200			
2	K	132251R51	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 20 m3 strojně	m3	2,400		0,00	
		VV	od plotu k úrovni kde se bude dosypávat					
		VV	3,0*1,0*0,4*2		2,400			
		VV	Součet		2,400			
3	K	162251.01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na vzdálenost do 20 m	m3	57,580		0,00	
		VV	odvod na skládku viz SO01					
		VV	na mezideponii					
		VV	2,4		2,400			
		VV	ornice					
		VV	68,2*0,1		6,820			
		VV	na zásyp z mezideponie a výkopu z SO 01					
		VV	zásyp		48,360			
		VV	Součet		57,580			
4	K	167111.01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP ručně	m3	48,360		0,00	
		VV	"násyp viz řez a-a"10,4*5,2		54,080			
		VV	" odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2		-6,440			
		VV	od plotu k úrovni kde se bude dosypávat					
		VV	3,0*1,0*0,4*2		2,400			
		VV	odpočet dlažby					
		VV	-3,0*0,7*0,4*2		-1,680			
		VV	Mezisoučet		48,360			
		VV	Součet		48,360			
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	48,360		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
		VV	"násyp viz řez a-a"10,4*5,2		54,080			
		VV	" odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2		-6,440			
		VV	od plotu k úrovni kde se bude dosypávat					
		VV	3,0*1,0*0,4*2		2,400			
		VV	odpočet dlažby					
		VV	-3,0*0,7*0,4*2		-1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	zasyp	Mezisoučet			48,360		
	VV		Součet			48,360		
6	K	1811111.1	Dovoz a nákup ornice pro založení trávníku vč. rozprostření	m3	6,230		0,00	
	VV		62,3*0,1			6,230		
	VV		Součet			6,230		
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
	VV		62,3			62,300		
	VV		Součet			62,300		
8	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,558		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"předpoklad 2,5kg na m2" 62,3*0,025			1,558		
	VV		Součet			1,558		
9	K	181912111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	68,200		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181912111					
	VV		"celá plocha"68,2			68,200		
	VV		Součet			68,200		
10	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,300		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183402121					
	VV		62,3			62,300		
	VV		Součet			62,300		
11	K	1858031.1	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 a zálivky	m2	62,300		0,00	
	VV		62,3			62,300		
	VV		Součet			62,300		
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
12	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,183		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	P		Poznámka k položce: fr 0-32 mm					
	VV		12,845*0,6			7,707		
	VV		12,46*0,6			7,476		
	VV		Součet			15,183		
13	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,122		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	P		Poznámka k položce: fr 0-63 mm					
	VV		12,845*0,4			5,138		
	VV		12,46*0,4			4,984		
	VV		Součet			10,122		
14	K	5964123R2	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů travním substrátem, s hutněním vibrováním tl. 120 mm	m2	15,183		0,00	
	VV		12,845*0,6			7,707		
	VV		12,46*0,6			7,476		
	VV		Součet			15,183		
15	M	592450.8	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	16,398		0,00	
	VV		12,845*0,6*1,08			8,324		
	VV		12,46*0,6*1,08			8,074		
	VV		Součet			16,398		
16	K	592499.10	Příplatek na poloviční dlaždice 200x400x120mm	m2	15,183		0,00	
	VV		12,845*0,6			7,707		
	VV		12,46*0,6			7,476		
	VV		Součet			15,183		
17	K	592499.12	Příplatek na řezání dlaždic	m2	15,183		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	12,845*0,6			7,707		
		VV	12,46*0,6			7,476		
		VV	Součet			15,183		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	50,610		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
		VV	12,845*2			25,690		
		VV	12,46*2			24,920		
		VV	Součet			50,610		
19	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	51,622		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	12,845*2*1,02			26,204		
		VV	12,46*2*1,02			25,418		
		VV	Součet			51,622		
	D	998	Přesun hmot				0,00	
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,096		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: IO.05 - Přípojka splaškové kanalizace

KSO: 827 21 11
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka: V délce 149,0m jsou uvažovány společné zemní práce (výkopy, zasypy, obsypy atd...) pro objekt IO.05 a IO.06, započteno v IO.05.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:

IO.05 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: IO.05 - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	249,840		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107523								
VV společný výkop					224,000			
VV 140,0*1,6								
VV jen pro kanalizaci					21,840			
VV 27,3*0,8								
VV šachtu					4,000			
VV 2,0*2,0					249,840			
VV plochaasfalt					249,840			
VV Součet								
2	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	18,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151105								
VV společný výkop					14,400			
VV 9,0*1,6								
VV šachtu					4,000			
VV 2,0*2,0					18,400			
VV Součet								
3	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201								
VV jamá pro sachtly					14,400			
VV 2,0*2,0*1,8*2					14,400			
VV Součet								
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	39,312		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102								
VV jen pro kanalizaci					39,312			
VV 27,3*0,8*1,8					39,312			
VV Součet								
5	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	429,120		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251254								
VV pro kanalizaci a vodovod								
VV společný výkop					403,200			
VV 140,0*1,6*1,8					25,920			
VV 9,0*1,6*1,8								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		429,120			
6	K	15110.101	Zřízení pažení a mechanického rozeprání stěn rýh hl do 2,5 m při překopech inženýrských sítí vč. odstranění	m3	509,656		0,00	
	VV		jamá pro sachtly		15,200			
	VV		2,0*2,0*1,9*2					
	VV		jen pro kanalizaci		41,496			
	VV		27,3*0,8*1,9					
	VV		pro kanalizaci a vodovod		425,600			
	VV		140,0*1,6*1,9		27,360			
	VV		9,0*1,6*1,9		509,656			
	VV		Součet					
7	K	1622511.2	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dodavatele	m3	507,024		0,00	
	VV		pro zasyp a zpět		501,264			
	VV		zasyp10*2					
	VV		ornice		5,760			
	VV		14,4*0,2*2		507,024			
	VV		Součet					
8	K	1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	259,024		0,00	
	VV		15,2+41,496+452,96		509,656			
	VV		-zasyp10		-250,632			
	VV		Součet		259,024			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	250,632		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		zasyp10		250,632			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	466,243		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		259,024*1,8		466,243			
	VV		Součet		466,243			
11	K	174152.01	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	250,632		0,00	
	VV		jen pro kanalizaci		19,656			
	VV		27,3*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5)					
	VV		pro kanalizaci a vodovod		201,600			
	VV		140,0*1,6*(1,8-0,3-0,1-0,5)		20,160			
	VV		9,0*1,6*(1,8-0,3-0,1)					
	VV		montážní jáma		14,400			
	VV		2,0*2,0*1,8*2		-5,184			
	VV		-1,2*1,2*1,8*2		250,632			
	VV	zasyp10	Mezisoučet		250,632			
	VV		Součet					
12	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	78,072		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201					
	VV		jen pro kanalizaci		6,552			
	VV		27,3*0,8*0,3		67,200			
	VV		pro kanalizaci a vodovod		4,320			
	VV		140,0*1,6*0,3		78,072			
	VV		9,0*1,6*0,3					
	VV		Součet					
13	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	156,144		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		78,072*2,0		156,144			
	VV		Součet		156,144			
14	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		společný výkop		14,400			
	VV		9,0*1,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0*2,0		4,000			
	VV		Součet		18,400			
15	K	181411.31	Založení trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, po výsevu bude plocha zaválena a provedeno zalití	m2	18,400		0,00	
	VV		18,4		18,400			
	VV		Součet		18,400			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,368		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		kde je zatravněno					
	VV		18,4*0,02		0,368			
	VV		Součet		0,368			
17	K	181951112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	268,240		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		jamá pro sachtly					
	VV		2,0*2,0*2		8,000			
	VV		jen pro kanalizaci					
	VV		27,3*0,8		21,840			
	VV		pro kanalizaci a vodovod					
	VV		140,0*1,6		224,000			
	VV		9,0*1,6		14,400			
	VV		Součet		268,240			
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00
18	K	4515721.1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	14,904		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4515721.1					
	P		Poznámka k položce: Lože pod potrubím bude rovné a zhutněné.					
	VV		jamá pro sachtly					
	VV		2,0*2,0*0,1*2		0,800			
	VV		jen pro kanalizaci					
	VV		27,3*0,8*0,1		2,184			
	VV		pro kanalizaci, pro vodovod v IO.06					
	VV		140,0*0,8*0,1		11,200			
	VV		9,0*0,8*0,1		0,720			
	VV		Součet		14,904			
D 5		Komunikace pozemní						0,00
19	K	5648511.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	249,840		0,00	
	VV		plochaasfalt		249,840			
20	K	5648511.3	Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	249,840		0,00	
	VV		plochaasfalt		249,840			
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	249,840		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		komunikace					
	VV		plochaasfalt		249,840			
	VV		Mezisoučet		249,840			
	VV		Součet		249,840			
22	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	249,840		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111					
	VV		plochaasfalt		249,840			
23	K	573211.08	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2	m2	499,680		0,00	
	VV		plochaasfalt*2		499,680			
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	249,840		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
	VV		plochaasfalt		249,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				0,00	
25	K	831262191	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za práce v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 %, pro DN od 100 do 300	m	6,230		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831262191					
		VV	6,23		6,230			
26	K	8313121.3	Příplatek k cenám za napojení do šatech (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150	kus	2,000		0,00	
		VV	2		2,000			
27	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	6,230		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831312121					
		VV	6,23		6,230			
28	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	6,323		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	6,23*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,323			
29	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	168,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871224201					
		VV	158,26+10,64		168,900			
		VV	Součet		168,900			
30	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	171,434		0,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	(158,26+10,64)*1,015		171,434			
		VV	Součet		171,434			
31	K	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	168,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879230191					
		VV	158,26+10,64		168,900			
		VV	Součet		168,900			
32	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	168,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
33	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	6,230		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
34	K	894811.27	Kompletní osazení a dodávka domovní čerpací stanice DN 1000mm vč. napojení na potrubí, poklopu, podkladního betonu, ventilů, čerpadla atd.. - kompletní popis viz TZ	kpl	1,000		0,00	
		P	Poznámka k položce: Celoplastovou šachtu – musí být určena pro osazení pod hladinu spodní vody Čerpadlo Kompletní vystrojení (zpětná klapka, uzavírací armatury, připojovací armatury). Plovákové spínače (2 ks) Rozvaděč motorového rozvodu s ovládací automatikou. Akustická signalizace poruch, zavedená do domu. Elektorozvaděč bude umístěn v dílně. Pokyny pro uživatele, všeobecnou kontrolu a údržbu, ustanovení o obsluze a pokyny pro bezpečnost a hygienu práce. Před osazením ČS je nutno dodržet pokyny výrobce uvedené v připravenosti pro montáž. Rozvodná skříň čerpací stanice					
		VV	1		1,000			
35	K	894811.30	Kompletní osazení a dodávka ukliďňovací šachty DN 1000mm vč. napojení na potrubí, poklopu, podkladního betonu, ventilů, čerpadla atd..	kpl	1,000		0,00	
		VV	1		1,000			
36	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	175,130		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
		VV	158,26+10,64		168,900			
		VV	6,23		6,230			
		VV	Součet		175,130			
37	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	175,130		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
		VV	158,26+10,64		168,900			
		VV	6,23		6,230			
		VV	Součet		175,130			
D	997		Přesun suť				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	109,930		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111					
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	109,930		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
40	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 088,670		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			109,93*19		2 088,670			
41	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	109,930		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645					
VV			109,93		109,930			
VV			Součet		109,930			
D 998			Přesun hmot					0,00
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	158,110		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: IO.06 - Přípojka vody a vnější vodovod

KSO: 827 13 11
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka: V délce 149,0m jsou uvažovány společné zemní práce (výkopy, zasypy, obsypy atd...) pro objekt IO.05 a IO.06, započteno v IO.05.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:

IO.06 - Přípojka vody a vnější vodovod

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: IO.06 - Přípojka vody a vnější vodovod

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	22,320		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107523					
		VV	140,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05					
		VV	(177,9-149,0-1,0)*0,8		22,320			
		VV plochaasfalt	Mezisoučet		22,320			
		VV	Součet		22,320			
2	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	8,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151105					
		VV	9,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05					
		VV	1,0*0,8		0,800			
		VV	šachty					
		VV	2,0*2,0*2		8,000			
		VV	Mezisoučet		8,800			
		VV	Součet		8,800			
3	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,400		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201					
		VV	jamá pro šachty					
		VV	2,0*2,0*1,8*2		14,400			
		VV	Součet		14,400			
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	41,616		0,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
		VV	149,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05					
		VV	jen pro vodovod					
		VV	(177,9-149,0)*0,8*1,8		41,616			
		VV	Mezisoučet		41,616			
		VV	Součet		41,616			
5	K	15110.101	Zřízení pažení a mechanického rozeprení stěn rýh hl do 2,5 m při překozech inženýrských sítí vč. odstranění	m3	56,016		0,00	
		VV	jamá pro šachty					
		VV	2,0*2,0*1,8*2		14,400			
		VV	jen pro vodovod					
		VV	(177,9-149,0)*0,8*1,8		41,616			
		VV	Součet		56,016			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	1622511.2	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dodavatele	m3	64,368		0,00	
	VV		pro zasyp a zpět					
	VV		zasyp10*2		60,848			
	VV		ornice					
	VV		8,8*0,2*2		3,520			
	VV		Součet		64,368			
7	K	1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	25,592		0,00	
	VV		14,4+41,616		56,016			
	VV		-zasyp10		-30,424			
	VV		Součet		25,592			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,424		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		zasyp10		30,424			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,066		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		25,592*1,8		46,066			
	VV		Součet		46,066			
10	K	174152.01	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	30,424		0,00	
	VV		149,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05					
	VV		jen pro vodovod					
	VV		(177,9-149,0-1,0)*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5)		20,088			
	VV		1,0*0,8*(1,8-0,3-0,1)		1,120			
	VV		montážní jáma					
	VV		2,0*2,0*1,8*2		14,400			
	VV		-1,2*1,2*1,8*2		-5,184			
	VV	zasyp10	Mezisoučet		30,424			
	VV		Součet		30,424			
11	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,936		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151201					
	VV		149,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05					
	VV		(177,9-149,0)*0,8*0,3		6,936			
	VV		Součet		6,936			
12	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	13,872		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,936*2,0		13,872			
	VV		Součet		13,872			
13	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,800		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		1,0*0,8		0,800			
	VV		2,0*2,0*2		8,000			
	VV		Součet		8,800			
14	K	181411.31	Založení trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, po výsevu bude plocha zaválena a provedeno zalití	m2	8,800		0,00	
	VV		1,0*0,8+2,0*2,0*2		8,800			
	VV		Součet		8,800			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,176		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		kde je zatravněno					
	VV		8,8*0,02		0,176			
	VV		Součet		0,176			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	31,120		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		149,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05					
	VV		jen pro vodovod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(177,9-149,0)*0,8		23,120			
	VV		pro šachty					
	VV		2,0*2,0*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		31,120			
	VV		Součet		31,120			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
17	K	4515721.1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	15,032		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4515721.1					
	P		Poznámka k položce: Lože pod potrubím bude rovné a zhutněné.					
	VV		jamá pro šachty					
	VV		2,0*2,0*2*0,1		0,800			
	VV		(9,75+92,0+69,4+6,75)*0,1*0,8		14,232			
	VV		Součet		15,032			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
18	K	5648511.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	22,320		0,00	
	VV		plochaasfalt		22,320			
19	K	5648511.3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	22,320		0,00	
	VV		plochaasfalt		22,320			
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,320		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111					
	VV		komunikace					
	VV		plochaasfalt		22,320			
	VV		Mezisoučet		22,320			
	VV		Součet		22,320			
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	22,320		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145111					
	VV		plochaasfalt		22,320			
22	K	573211.08	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2	m2	44,640		0,00	
	VV		plochaasfalt*2		44,640			
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	22,320		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
	VV		plochaasfalt		22,320			
D	8		Trubní vedení				0,00	
24	K	871171.41	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm vč. M+D všech systémových prvků, kolen, redukci atd	m	101,750		0,00	
	VV		92,0+9,75		101,750			
	VV		Součet		101,750			
25	M	28613171	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	103,276		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		101,75*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		103,276			
26	K	8712111.1	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm vč. M+D všech systémových prvků, kolen, redukci atd	m	76,150		0,00	
	VV		69,4+6,75		76,150			
	VV		Součet		76,150			
27	M	28613173	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	77,292		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		76,15*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		77,292			
28	K	879231191	Příplatek k ceně vodovodního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	177,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/879231191					
	VV		9,75+92,0+69,4+6,75		177,900			
	VV		Součet		177,900			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K		891231112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891231112					
30	M		422213.2	Šoupátko pitná voda litina	kus	1,000		0,00	
31	K		892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	177,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122					
VV				9,75+92,0+69,4+6,75		177,900			
VV				Součet		177,900			
32	K		892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	177,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111					
VV				9,75+92,0+69,4+6,75		177,900			
VV				Součet		177,900			
33	K		892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
34	K		893811.63	Kompletní osazení a dodávka vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m vč. žebříku a stupadel, poklopu DN 600mm- kompletní popis viz TZ	kus	1,000		0,00	
35	K		8938112.3	Kompletní osazení a dodávka vypouštěcí šachty vč. uzavíracího ventilu, redukčního ventilu a uzavíracího ventilu s vypouštěním- kompletní popis viz TZ	kpl	1,000		0,00	
VV				1		1,000			
36	K		8938112.5	Kompletní osazení a dodávka vodoměrné sestavy - kompletní popis viz TZ	kpl	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: Vodoměrná sestava se bude skládat z hlavního uzavěru vody, vodoměru, zpětného ventilu a vypouštěcího ventilu					
VV				1		1,000			
37	K		8938112.7	Kompletní osazení a dodávka navrtávacího pasu	kpl	1,000		0,00	
VV				1		1,000			
38	K		899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	177,900		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
VV				9,75+92,0+69,4+6,75		177,900			
VV				Součet		177,900			
39	K		899998.10	Osazení a dodávka chráničky potrubí pod základovým pasem	m	1,500		0,00	
VV				1,5		1,500			
D		997	Přesun sutě						0,00
40	K		9970131.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,821		0,00	
41	K		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,821		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
42	K		997013.09	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další 1 km přes 1 km	t	186,599		0,00	
VV				9,821*19		186,599			
43	K		997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,821		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645					
VV				9,821		9,821			
VV				Součet		9,821			
D		998	Přesun hmot						0,00
44	K		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,268		0,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2024

Zadavatel:
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Studio Raketoplán, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mšeno nad Nisou
Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024
Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.
Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Přípravné a provizorní konstrukce a práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Mšeno nad Nisou

Zadavatel: Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 11. 2024

Projektant: Studio Raketoplán, s.r.o.

Zpracovatel: Studio Raketoplán, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0,00
1	K	0100010.0	Průzkumné práce, ručně kopané sondy	soub	1,000		0,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000		0,00	
D VRN2 Přípravné a provizorní konstrukce a práce								0,00
3	K	022002.16	Dopravně inženýrské opatření	soub	1,000		0,00	
D VRN3 Zařízení staveniště								0,00
4	K	032503.00	Zařízení staveniště v místě stavby - buňky, oplocení, wc, přípojky, provizorní plochy (montáž, pronájem, demontáž, zábory, ostraha, spotřeba energií, instalace měřidel odběru, úklid stavby, okolí a komunikací, atd..)	soub	1,000		0,00	
D VRN4 Inženýrská činnost								0,00
5	K	045203.00	Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby vč. geodetických a vytyčovacích prací	soub	1,000		0,00	
6	K	0490020.0	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce	soub	1,000		0,00	
D VRN9 Ostatní náklady								0,00
7	K	06000100.1	Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby a dle podmínek stanových investorem	soub	1,000		0,00	
8	K	06000101.1	Dílenská a pomocná dokumentace dodavatele	soub	1,000		0,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 1108202302E1
Stavba: 1. etapa - Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno, Jablonec nad Nisou

Datum: 8. 11. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01/ 01a	Hlavní stavební úpravy		
betonsloup			45,754
	C 30/37 - XC4, XF3-Dmax 22-Cl 0,20-S3		0,000
	0,3*4*2,383*16		45,754
			0,000
betonsloup	Mezisoučet		45,754
Použití figury:			
623111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění	m2	45,754
7838265R1	Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů	m2	218,549
betonstena			106,572
	C30/37-XC4, XF3		0,000
	(2,16+0,25)*(6,02+6,71+0,62+7,45)+(1,995+0,2)*(12,765+12,95)		106,572
			0,000
betonstena	Mezisoučet		106,572
Použití figury:			
622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	106,572
7838265R1	Antigraffiti nátěr betonových a kamenných povrchů	m2	218,549
betonstrop			251,376
betonstrop1			251,376
	žb strop		0,000
	161,546		161,546
			0,000
	trámy		0,000
	2*0,25*(4,9+8,07+4,85+7,777+19,17+5,456+5,67+12,24+5,07+12,236+5,07)		45,255
	2*0,5*(8,95+3,955+3,955+4,3)		21,160
	2*0,5*(13,8+9,2)		23,000
	2*0,25*0,2+0,3*0,25*0,2+0,3		0,415
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
betonstrop1	Mezisoučet		251,376
drevlakti30			2,388
	tl. 30mm		0,000
	S9		0,000
	3,58*0,89		3,186
	-1,9*0,42		-0,798
drevlakti30	Mezisoučet		2,388
Použití figury:			
713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	294,397
607151.0	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 30mm	m2	2,507
drevlakti50			247,366
	tl.50mm		0,000
	S8a,b		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít"		232,208
	(5,5+6,3)*3,8		44,840
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-27,636
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918
	3.np		0,000
	13,0*1,5		19,500
	-(1,34*0,7*6)		-5,628
			0,000
drevlakti50	Mezisoučet		247,366
Použití figury:			
713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	294,397
607151.8	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm	m2	259,734
folieobvod			249,754
	S8a,b		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štít"		232,208
	(5,5+6,3)*3,8		44,840
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-27,636
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918
	3.np		0,000
	13,0*1,5		19,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-(1,34*0,7*6)		-5,628
	S9		0,000
	3,58*0,89		3,186
	-1,9*0,42		-0,798
folieobvod	Mezisoučet		249,754
Použití figury:			
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	249,754
28329038	fólie PES difúzně propustná fasádní (spára max 20 mm, max. 20% plochy), 210 g/m2	m2	277,227
foliesepar			174,360
	"skladba P2 + pod schodištěm"13,11		13,110
	"skladba P4"169,7-8,45		161,250
			0,000
foliesepar	Mezisoučet		174,360
Použití figury:			
713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	174,360
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	188,309
itdrev200			127,400
			0,000
	dřevovláknó 200mm		0,000
	"celková plocha dle legendy místnosti"127,4		127,400
			0,000
itdrev200	Mezisoučet		127,400
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	162,997
607151R8	deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 200mm	m2	133,770
itfasxps60			22,487
			0,000
	"xps 60mm jak podklad pod příčky"		0,000
	"S7a"		0,000
	(2,95+4,6*2+5,4*2)*0,15		3,443
	"S7b"		0,000
	(4,6*2+3,0)*0,15		1,830
	(1,07+5,55+2,03+3,3+1,05)*0,15		1,950
	"S7c"		0,000
	3,4*2*0,15		1,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"S7d"		0,000
	5,4*0,15		0,810
	"S8a,b"		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*0,16		9,466
	(5,5+6,3+13,0)*0,16		3,968
			0,000
itfasxps60	Mezisoučet		22,487
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	162,997
28376R18	deska XPS tl 60mm	m2	23,611
ITstrecha120			229,735
	"skladba S1"		0,000
	"vež"		0,000
	"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31		25,178
	"část pod věží"20,75*1,1		22,825
	"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31		53,212
	"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4		85,000
	"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4		43,520
			0,000
ITstrecha120	Mezisoučet		229,735
Použití figury:			
713151163	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 100 do 120 mm	m2	229,735
607151R4	deska dřevotřísková tepelně izolační λ=0,044 tl 120mm	m2	241,222
ITstrecha160			229,735
	"skladba S1"		0,000
	"vež"		0,000
	"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 19,22*1,31		25,178
	"část pod věží"20,75*1,1		22,825
	"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31		53,212
	"strecha osa P-B" 13,8*3,4+11,2*3,4		85,000
	"strecha osa X-S" 7,7*3,4+5,1*3,4		43,520
			0,000
ITstrecha160	Mezisoučet		229,735
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	229,735
607151R6	deska dřevovláknitá tepelně izolační λ=0,044 tl 160mm	m2	241,222
latefasada			2,326
	předpoklad 6m na m2		0,000
	východní pohled		0,000
	(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*0,03*0,04*1,1		0,568
	4,44*1,16*3*6*0,03*0,04*1,1		0,122
	jižní pohled		0,000
	8,9*4,8*6*0,03*0,04*1,1		0,338
	západní pohled		0,000
	21,15*4,8*6*0,03*0,04*1,1		0,804
	severní pohled		0,000
	13,0*4,8*6*0,03*0,04*1,1		0,494
			0,000
latefasada	Mezisoučet		2,326
mw40stena			217,682
	vnitřní obklad sladby S8ab, tl 40mm		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štit"		208,544
	(5,5+6,3)*3,4		40,120
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918
	3.np		0,000
	13,0*1,56		20,280
	-(1,34*0,7*6)		-5,628
			0,000
mw40stena	Mezisoučet		217,682
Použití figury:			
713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	217,682
63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	228,566
naterteresar			1 435,045
	"bednění střechy z obou stran"strechaS1*2		528,012
			0,000
	krov		0,000
	POZEDNICE - DŘ.C24 2x50/220 mm		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	P2,3,5,7,9,10,-12,14-16		0,000
	$2 \cdot (8,45 + 1,77 + 1,31 + 1,27 + 0,95 + 5,73 + 12,75 + 1,43 + 1,43 + 4,07 + 2,24) \cdot (0,05 + 0,22) \cdot 2 \cdot 1,1$		49,183
	POZEDNICE - DR.C24 3x50/220 mm		0,000
	P6,8,18,19		0,000
	$3 \cdot (2,02 + 1,92 + 2,6 + 3,4) \cdot (0,05 + 0,22) \cdot 2 \cdot 1,1$		17,713
			0,000
	"PÁSEK ZAVĚTROVÁNÍ- DŘ.C24 120/120 mm"		0,000
	ZP1-2		0,000
	$(1,28 \cdot 30 + 1,13 \cdot 4) \cdot (0,12 + 0,12) \cdot 2 \cdot 1,1$		22,662
	TRÁM - DR.C24 120/120 mm		0,000
	TRA1-3		0,000
	$(1,14 \cdot 2 + 0,45 \cdot 6 + 0,45 \cdot 6) \cdot (0,12 + 0,12) \cdot 2 \cdot 1,1$		4,055
	SLOUP - DŘ.C24 120/120 mm		0,000
	SB1		0,000
	$1,49 \cdot (0,12 + 0,12) \cdot 2 \cdot 1,1$		0,787
	VAZNÝ TRÁM - DR.C24 120/120 mm		0,000
	VB1-2		0,000
	$(5,7 + 2,77 \cdot 2) \cdot (0,12 + 0,12) \cdot 2 \cdot 1,1$		5,935
	KROKEV - DŘ. C24 100/160 mm		0,000
	KB-1-2		0,000
	$(1,1 \cdot 8 + 1,96 \cdot 8) \cdot (0,1 + 0,16) \cdot 2 \cdot 1,1$		14,003
	NÁMETEK - DR. C24 100/160 mm		0,000
	NKB1-2		0,000
	$(0,8 \cdot 16 + 0,95 \cdot 4) \cdot (0,1 + 0,16) \cdot 2 \cdot 1,1$		9,495
	NÁROŽNÍ KROKEV - DR. C24 100/160 mm		0,000
	KRN1		0,000
	$(3,65 \cdot 4) \cdot (0,1 + 0,16) \cdot 2 \cdot 1,1$		8,351
	KROKEV - DR. C24 100/160 mm		0,000
	KR1-10		0,000
	$(3,78 \cdot 11 + 1,25 \cdot 16 + 3,12 + 2 + 0,93 + 1,56 + 2,63 + 2,73 \cdot 2 + 0,71 \cdot 2 + 1,76 \cdot 2) \cdot (0,1 + 0,16) \cdot 2 \cdot 1,1$		47,030
	KR11-24		0,000
	$(2,78 \cdot 2 + 3,26 \cdot 34 + 3,01 \cdot 1 + 1,94 \cdot 1 + 0,88 \cdot 1 + 2,95 + 1,88 + 0,82 + 1,03 + 2,1 + 3,16 + 3,23 + 2,17 + 1,1) \cdot (0,1 + 0,16) \cdot 2 \cdot 1,1$		80,463
	NÁMĚTEK - DŘ.C24100/160 mm		0,000
	NKA1-4		0,000
	$(1,1 \cdot 33 + 1,15 \cdot 8 + 0,72 \cdot 1 + 0,91 \cdot 41) \cdot (0,1 + 0,16) \cdot 2 \cdot 1,1$		47,779

Kód	Popis	MJ	Výměra
	VZPĚRA - DŘ.C24 160/120 mm		0,000
	VZA1-3		0,000
	$(1,5*6+1,55*8+1,7*2)*(0,1+0,16)*2*1,1$		14,186
			0,000
	VAZNICE - DŘ.C24 160/160 mm		0,000
	VA1-7		0,000
	$(7,25*2+2,05+13,74+12,62+5,42+6,48+0,95)*(0,16+0,16)*2*1,1$		39,255
	SLOUP - DR.C24 160/160 mm		0,000
	SA1-4		0,000
	$(1,95*4+1,8*6+1,3*2+0,5*2)*(0,16+0,16)*2*1,1$		15,629
	TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm		0,000
	TRA4		0,000
	$4,0*(0,16+0,16)*2*1,1$		2,816
	TRÁM - DR.C24 160/160 mm		0,000
	TRB1		0,000
	$4,15*3*(0,16+0,16)*2*1,1$		8,765
	NÁROŽNÍ KROKEV - DŘ. C24 160/160 mm		0,000
	KN2-6		0,000
	$(4,8*2+3,1*2+2,5*2+1,5*2+4,56*2)*(0,16+0,16)*2*1,1$		23,176
	VAZNÝ TRÁM - DŘ.C24 160/160 mm		0,000
	VT02		0,000
	$5,2*(0,16+0,16)*2*1,1$		3,661
	VAZNÝ TRÁM - DR.C24 160/180 mm		0,000
	VT03-07		0,000
	$(7,4+5,2+7,9+5,2+5,8)*(0,16+0,18)*2*1,1$		23,562
	POZEDNICE - DŘ.C24 160/220 mm		0,000
	P1,4,13,17		0,000
	$(5,21*1+5,86+2,88+4,1)*(0,16+0,22)*1,1$		7,545
	"předpoklad 17m na m2"		0,000
	"skladba P6" $(11,9+20,7)*17*(0,08+0,04)*2*1,1$		146,309
	TRÁM - DR.C24 60/160 mm		0,000
	TR/05,06		0,000
	$(0,37*2+0,53*1)*(0,16+0,06)*2*1,1$		0,615
	TRÁM - DŘ.C24 120/180 mm		0,000
	TR/01-04,07		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(5,73*9+3,03*1+1,69*2+0,97*1+5,21*2)*(0,12+0,18)*2*1,1		45,784
	TR/08		0,000
	2*(5,73*1)*(0,12+0,18)*2*1,1		7,564
			0,000
	profily stěn		0,000
	"bm profilu 80x60"327,179*(0,06+0,08)*2*1,1		100,771
			0,000
	"bm profilu 160x60"330,453*(0,16+0,06)*2*1,1		159,939
			0,000
			0,000
natertesar	Mezisoučet		1 435,045
Použití figury:			
783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 435,045
783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	1 435,045
natertruhlar			1 374,707
	obkladkrovmrk+stenysmrkobkl+obkladmasivsten+oblozenipuvodni+obkladsmrkfas		1 103,216
			0,000
	late fasády		0,000
	východní pohled		0,000
	(24,84-8,0+24,64*3,1-(1,22*2,0+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,48*2,0))*6*(0,03+0,04)*2*1,1		66,279
	4,44*1,16*3*6*(0,03+0,04)*2*1,1		14,277
	jižní pohled		0,000
	8,9*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1		39,473
	západní pohled		0,000
	21,15*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1		93,804
	severní pohled		0,000
	13,0*4,8*6*(0,03+0,04)*2*1,1		57,658
			0,000
natertruhlar	Mezisoučet		1 374,707
Použití figury:			
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 374,707
783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 374,707
7831671R1	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí trojnásobný olejový bázi lněného oleje	m2	1 374,707
nopofolsvis			114,176
	"S1"25,74*1,5		38,610

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"S2b"12,95*1,618+1,27*1,618		23,008
	"S2a"(5,45+13,64)*2,2		41,998
	"S4"4,8*2,2		10,560
			0,000
nopofolsvis	Mezisoučet		114,176
Použití figury:			
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z nopové fólie	m2	114,176
28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	139,409
obkladkeram			56,260
	"mc 2.05,06"4,0*1,5+0,9*0,15+2,95*2,1		12,330
	"mc 2.09"1,52*2,1		3,192
	"mc 2.10,11"4,75*2,1+2,5*1,5+0,9*0,15		13,860
	"mc 2.13,14"3,2*2,1+1,3*1,5+4,15*1,5+0,885*0,15		15,028
	"mc 2.17"(7,9-0,9)*1,5		10,500
	"mc 2.04"0,9*1,5		1,350
			0,000
obkladkeram	Mezisoučet		56,260
Použití figury:			
7814741R0	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. tmelení, silikonování, systémových prvků	m2	56,260
7664122R4	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách	m2	540,145
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	56,260
597616R7	dlažba keramická rozměr 10x10x6cm	m2	61,886
obkladkrovsmrk			234,684
	"mc 2.03"6,2*3,25		20,150
	"mc 2.02"1,34*3,9		5,226
	"mc 2.01"6,0*2,9		17,400
	"mc 2.04"2,8*6,1		17,080
	"mc 2.08,09"1,7*6,1+4,5*2,9		23,420
	"mc 3.01"14,6*4,82-1,34*0,7*6+(1,34+0,7)*2*6*0,23		70,374
	"mc 3.02"5,47*6,2+6,8*6,9-1,9*0,42+(1,9+0,42)*2*0,215		81,034
			0,000
			0,000
obkladkrovsmrk	Mezisoučet		234,684
Použití figury:			
7664212R4	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z dřeva š přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách	m2	234,684

Kód	Popis	MJ	Výměra
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 374,707
611911R3	palubky obkladové smrk tl. 19mm	m2	253,459
obkladmasivsten			35,019
	"skladba S7c" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	stena mezi 2.09 a 2.08		0,000
	3,1*4,6		14,260
	-0,9*2,1		-1,890
	stena mezi 2.12 a 2.16		0,000
	2,5*3,5		8,750
	-0,9*2,1		-1,890
			0,000
	"skladba S7d" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	3,52*4,6		16,192
	2,75*3,5		9,625
	-(0,9*2,1+0,7*2,1)		-3,360
			0,000
	odpočet původního obkladu		0,000
	"mc 2.08"		0,000
	-(1,295+2,56+0,15*2+2,12+0,895)*0,93		-6,668
			0,000
obkladmasivsten	Mezisoučet		35,019
Použití figury:			
7664122R6	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 prkny z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením, vodorovně kladené	m2	35,019
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 374,707
605161.0	smrkové fošny tl. 40 mm, š. 180 mm spojované na vložené příznané pero š. 120 mm	m2	37,821
obkladsmrkfas			257,581
	S8a,b		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,8+7,4"štit"		232,208
	(5,5+6,3)*3,8		44,840
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-27,636
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918
	(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,1		4,714

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,1		3,113
			0,000
	3.np		0,000
	13,0*1,5		19,500
	-(1,34*0,7*6)		-5,628
	S9		0,000
	3,58*0,89		3,186
	-1,9*0,42		-0,798
			0,000
obkladsmrkfas	Mezisoučet		257,581
Použití figury:			
766417443	Montáž provětrávané fasády pl přes 5 m2 z dřevěných profilů š přes 100 mm tl přes 20 mm	m2	257,581
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 374,707
605110R1	smrková prkna š.188mm, kladená svíse tl. 24mm, hoblovaná	m3	6,800
obkladstrechy			244,532
	"obklad strechy"		0,000
	"nad mc 2.03, levá část"7,3*3,1+4,5*3,1		36,580
	"střední část"13,8*3,1+11,6*3,1		78,740
	"pudorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31		26,200
	"část pod věží"20,75*2,4		49,800
	"strecha osa 3-1x koeficient"40,62*1,31		53,212
			0,000
obkladstrechy	Mezisoučet		244,532
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna přesazená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
59591291	deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm	m2	256,759
oblozenipuvodni			35,787
	"mc 2.08"		0,000
	(1,295+2,56+0,15)*0,93		3,725
	"mc 2.03"13,955*0,93		12,978
	"mc 2.16"(18,25+0,15+2,12)*0,93		19,084
			0,000
oblozenipuvodni	Mezisoučet		35,787
Použití figury:			
7664122R8	Montáž obložení stěn dřevem z původní loděnice mechanickým kotvením	m2	35,787

Kód	Popis	MJ	Výměra
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 374,707
odvozvykop			68,861
	199,942+116,959		316,901
	zásyp pro SO 03		0,000
	-48,39		-48,390
			0,000
	zásyp pro SO 01		0,000
	-199,65		-199,650
			0,000
odvozvykop	Mezisoučet		68,861
Použití figury:			
162751.17	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na skádku dodavatele	m3	68,861
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	123,950
oplasteniS5			10,920
			0,000
	"skladba S5"- pouze z jedné strany		0,000
	3,9*2,8		10,920
			0,000
oplasteniS5	Mezisoučet		10,920
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411
oplasteniS7a			193,169
			0,000
	"skladba S7a" - z obou stran		0,000
	3.np		0,000
	2,95*2,395*2		14,131
	stěna u skladu		0,000
	4,8*2		9,600
			0,000
	2.np		0,000
	stěny okolo schodiště		0,000
	23,17*2*2		92,680
	-1,15*2,1*2*2		-9,660
	stena mezi 2.07 a 2.03		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	23,04*2"plocha"		46,080
	-1,95*2,1*2		-8,190
	stena mezi 2.05 a 2.04		0,000
	2,225*8,0*2		35,600
	-1,12*2,1*2		-4,704
	mc 2.08		0,000
	4,86*2		9,720
	-1,15*2,05*2		-4,715
	stena mezi 2.09 a 2.10		0,000
	2,855*3,55*2		20,271
	-1,82*2,1*2		-7,644
			0,000
oplasteniS7a	Mezisoučet		193,169
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411
oplasteniS7b			137,857
			0,000
	"skladba S7b"- z obou stran		0,000
	2.np		0,000
	mc 2.06		0,000
	(1,855+0,875)*8,0*2		43,680
	-0,7*2,1*2		-2,940
	sociálky 2.11-2.17		0,000
	(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2		106,995
	-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2		-9,878
			0,000
oplasteniS7b	Mezisoučet		137,857
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
763221.91		m2	200,434
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411
oplasteniS7c			38,460
			0,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"skladba S7c" - z obou stran		0,000
	2.np		0,000
	stena mezi 2.09 a 2.08		0,000
	3,1*4,6*2		28,520
	-0,9*2,1*2		-3,780
	stena mezi 2.12 a 2.16		0,000
	2,5*3,5*2		17,500
	-0,9*2,1*2		-3,780
			0,000
oplasteniS7c	Mezisoučet		38,460
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411
oplasteniS7d			22,457
			0,000
			0,000
	"skladba S7d" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	3,52*4,6		16,192
	2,75*3,5		9,625
	-(0,9*2,1+0,7*2,1)		-3,360
			0,000
oplasteniS7d	Mezisoučet		22,457
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
763221.91		m2	200,434
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411
oplasteniS8a9			240,666
			0,000
	"skladba S8a,b" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štíť"		208,544
	(5,5+6,3)*3,4		40,120
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215		10,135
	(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215		6,693
	3.np		0,000
	13,0*1,56		20,280
	-(1,34*0,7*6)		-5,628
	(1,34+0,7*2)*0,215*6		3,535
			0,000
	S9		0,000
	3,58*0,955		3,419
	-1,9*0,42		-0,798
			0,000
oplasteniS8a9	Mezisoučet		240,666
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsažená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
763221.95		m2	240,666
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411
penetracesvis			7,896
	"skladba P2 + pod schodištěm, svislice okolo desky dolu"18,8*0,42		7,896
			0,000
penetracesvis	Mezisoučet		7,896
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,896
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,792
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,069
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	470,976
penetracevod			193,860
	"skladba P2 + pod schodištěm"20,3		20,300
	"skladba P4"169,7-8,45		161,250
	"S4"2,0*2,6+2,35*1,8+4,8*0,6		12,310
			0,000
			0,000
penetracevod	Mezisoučet		193,860
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	193,860
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	387,720

Kód	Popis	MJ	Výměra
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,069
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	470,976
podlahamasiv			110,200
	"skladba P4a"3,6+2,4+15,4+9,6+3,4+10,8+8,4+11,3+1,3+44,0		110,200
			0,000
podlahamasiv	Mezisoučet		110,200
Použití figury:			
7755114R1	Podlahy z masivních dřevěných prken lepených tl do 22 mm vč. systémových detailů	m2	110,200
783901203	Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	256,509
783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	256,509
783968221	Ochranný dvojnásobný olejový nátěr s tvrdým voskem dřevěné podlahy	m2	256,509
pvcmezipodesta			14,810
rostfasada			500,803
	venkovní strana vodorovný a svislý rošt		0,000
	"predpoklad 1m na m2, á 625 mm"		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0*2+7,4*1,0*2"štíť"		417,088
	(5,5+6,3)*3,4*1,0*2		80,240
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0*2		-55,273
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0*2		-31,836
	3.np		0,000
	13,0*1,56*1,0*2		40,560
	-(1,34*0,7*6)*1,0*2		-11,256
	"skladba S3 pod trapézem"		0,000
	8,6*2,6*2		44,720
	-1,0*2,1*2*2		-8,400
	"skladba S5"		0,000
	4,8*2,6*2		24,960
			0,000
			0,000
rostfasada	Mezisoučet		500,803
Použití figury:			
766417R11	Montáž podkladového roštu jednoduchého pro montáž dřevěných vodorovných profilů provětrávané fasády	m	503,424
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,833
rostobvodstena			219,762

Kód	Popis	MJ	Výměra
	vnitřní rošt instalací		0,000
	"predpoklad 1m na m2, á 625 mm"		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,4*1,0+7,4*1,0*štit"		208,544
	(5,5+6,3)*3,4*1,0		40,120
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2+2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)*1,0		-27,636
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)*1,0		-15,918
	3.np		0,000
	13,0*1,56*1,0		20,280
	-(1,34*0,7*6)*1,0		-5,628
			0,000
rostobvodstena	Mezisoučet		219,762
Použití figury:			
766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	219,762
60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,580
sdks5			241,719
sdks7a			103,351
sdks7b			186,070
sdks7c			49,080
sdks7d			20,680
sdks89			219,879
skladbaP01			3,620
skladbaP02			2,500
skladbaP04			121,230
skladbaP1			222,000
	"skladba P1"235,5-0,9*15		222,000
			0,000
skladbaP1	Mezisoučet		222,000
Použití figury:			
762952R14	Montáž teras z prken z dřevin šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	295,820
762951004	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 550 mm	m2	444,000
7629511.2	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za dlažbu pod rektifikační terče roz. 300x300x40mm	m	333,000
762951101	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí do 65 mm	m	333,000
611981.2	hranol terasový dřevěný 45x70mm vč. impregnace	m	732,600
611981R0	profil terasový dřevěný akát tl 28mm	m2	345,044

Kód	Popis	MJ	Výměra
skladbaP4b			20,900
	"skladba P4b"4,1+1,4+5,4+1,2+3,4+1,5+3,9		20,900
			0,000
skladbaP4b	Mezisoučet		20,900
Použití figury:			
771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	20,900
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	20,900
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,900
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,900
597611R8	dlažba keramická rozměr 10x10x6cm	m2	22,990
sokldub			86,622
	"mc 2.01-04"0,95+0,825+0,47+0,315+9,047+0,27-0,9+13,99-1,2+0,92		24,687
	"mc 2.07"7,03		7,030
	"mc 2.08-09"10,6-0,9-1,1-1,25+9,0-0,9		15,450
	"mc 2.12"13,9-(0,7+0,9)		12,300
	"mc 2.15-16"4,97-0,7+26,73-1,25-0,9-2,155+0,23*2		27,155
			0,000
sokldub	Mezisoučet		86,622
Použití figury:			
775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	86,622
614182R3	sokl masivní dubový profilu 80x20mm vč. povrchové úpravy	m	93,552
stenysmrkobkl			540,145
	"skladba S7a"		0,000
	3.np		0,000
	2,95*2,395*2		14,131
	stěna u skladu		0,000
	4,8*2		9,600
			0,000
	2.np		0,000
	stěny okolo schodiště		0,000
	23,17*2*2		92,680
	-1,15*2,1*2*2		-9,660
	stena mezi 2.07 a 2.03		0,000
	23,04*2"plocha"		46,080
	-1,95*2,1*2		-8,190

Kód	Popis	MJ	Výměra
	stena mezi 2.05 a 2.04		0,000
	2,225*8,0*2		35,600
	-1,12*2,1*2		-4,704
	mc 2.08		0,000
	4,86*2		9,720
	-1,15*2,05*2		-4,715
	stena mezi 2.09 a 2.10		0,000
	2,855*3,55*2		20,271
	-1,82*2,1*2		-7,644
			0,000
	"skladba S7b"		0,000
	2.np		0,000
	mc 2.06		0,000
	(1,855+0,875)*8,0*2		43,680
	-0,7*2,1*2		-2,940
	sociálky 2.11-2.17		0,000
	(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5*2		106,995
	-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)*2		-9,878
			0,000
	"skladba S7c" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	stena mezi 2.09 a 2.08		0,000
	3,1*4,6		14,260
	-0,9*2,1		-1,890
	stena mezi 2.12 a 2.16		0,000
	2,5*3,5		8,750
	-0,9*2,1		-1,890
			0,000
	"skladba S7d" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	3,52*4,6		16,192
	2,75*3,5		9,625
	-(0,9*2,1+0,7*2,1)		-3,360
			0,000
			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"skladba S8a" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štit"		208,544
	(5,5+6,3)*3,4		40,120
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918
	(4,08+2,0*2+1,22+2,1*2+1,6+1,2*2+3,2+2,4*2+2,1+2,14*2+2,79*2+0,58*2*2+0,8*4+0,52*2*4)*0,215		10,135
	(2,48+2,0*2+2,95+0,58*2+1,53+0,58*2+1,33+0,58*2+1,52+0,8*2+0,99+0,8*2+2,2+1,5*2+2,85+0,8*2)*0,215		6,693
	3.np		0,000
	13,0*1,56		20,280
	-(1,34*0,7*6)		-5,628
	(1,34+0,7*2)*0,215*6		3,535
			0,000
	S9		0,000
	3,58*0,955		3,419
	-1,9*0,42		-0,798
			0,000
	"skladba S5"		0,000
	3,9*2,8		10,920
			0,000
			0,000
	odpocet obkladu		0,000
	-obkladkeram		-56,260
			0,000
	odpočet původního obkladu		0,000
	"mc 2.03"-13,955*0,93		-12,978
	"mc 2.16"-(18,25-0,895)*0,93		-16,140
			0,000
	hrana u vřetenového schodiště		0,000
	5,1*0,24		1,224
			0,000
stenysmrkobkl	Mezisoučet		540,145
Použití figury:			
7664122R4	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z dřeva přes 100 mm mechanickým kotvením přes příponky ve sparách	m2	540,145
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 374,707

Kód	Popis	MJ	Výměra
611911R3	palubky obkladové smrk tl. 19mm	m2	583,357
stenytl160			220,303
			0,000
	tl. 160mm		0,000
	S8a,b		0,000
	2.np		0,000
	(13,1+37,46+8,6)*3,4+7,4"štit"		208,544
	(5,5+6,3)*3,4		40,120
	-(4,08*2,0+1,22*2,1+1,6*1,2+3,2*2,4+2,1*2,14+2,79*0,58*2+0,8*0,52*4)		-29,716
	-(2,48*2,0+2,95*0,58+1,53*0,58+1,33*0,58+1,52*0,8+0,99*0,8+2,2*1,5+2,85*0,8)		-15,918
	3.np		0,000
	13,0*1,56		20,280
	-(1,34*0,7*6)		-5,628
	S9		0,000
	3,58*0,955		3,419
	-1,9*0,42		-0,798
			0,000
stenytl160	Mezisoučet		220,303
Použití figury:			
713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	449,942
63148.07	deska tepelně izolační minerální tl 160mm	m2	231,318
stenytl80			229,639
	izolace mezi nosnými profily stěny		0,000
	tl.80mm		0,000
	"skladba S7a"		0,000
	3.np		0,000
	2,95*2,395		7,065
	stěna u skladu		0,000
	4,8		4,800
			0,000
	2.np		0,000
	stěny okolo schodiště		0,000
	23,17*2		46,340
	-1,15*2,1*2		-4,830
	stena mezi 2.07 a 2.03		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	23,04*1,5"plocha"		34,560
	-1,95*2,1		-4,095
	stena mezi 2.05 a 2.04		0,000
	2,225*8,0		17,800
	-1,12*2,1		-2,352
	mc 2.08		0,000
	4,86		4,860
	-1,15*2,05		-2,358
	stena mezi 2.09 a 2.10		0,000
	2,855*3,55		10,135
	-1,82*2,1		-3,822
			0,000
	"skladba S7b"		0,000
	2.np		0,000
	mc 2.06		0,000
	(1,855+0,875)*8,0		21,840
	-0,7*2,1		-1,470
	sociálky 2.11-2.17		0,000
	(2,89+6,1+1,79+1,73+0,9+1,875)*3,5		53,498
	-(0,7*2,1*2+0,952*2,1)		-4,939
			0,000
	"skladba S7c" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	stena mezi 2.09 a 2.08		0,000
	3,1*4,6		14,260
	-0,9*2,1		-1,890
	stena mezi 2.12 a 2.16		0,000
	2,5*3,5		8,750
	-0,9*2,1		-1,890
			0,000
	"skladba S7d" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	3,52*4,6		16,192
	2,75*3,5		9,625
	-(0,9*2,1+0,7*2,1)		-3,360

Kód	Popis	MJ	Výměra
			0,000
	"skladba S5"		0,000
	3,9*2,8		10,920
			0,000
stenytl80	Mezisoučet		229,639
Použití figury:			
713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	449,942
63148R03	deska tepelně izolační minerální tl 80mm	m2	241,121
strecha10			1,600
			0,000
	Po10		0,000
	1,6		1,600
strecha10	Mezisoučet		1,600
Použití figury:			
7641214R3	Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových detailů a prvků	m2	265,606
762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	265,606
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	265,606
28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	305,447
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	6,428
strechaS1			264,006
	Po1		0,000
	"vež"		0,000
	"půdorysná plocha x koeficient sklonu" 20,0*1,31		26,200
	"část pod veží"20,75*1,67		34,653
	"strecha osa 3-1x koeficient"45,43*1,31		59,513
	"strecha osa P-B" 13,8*3,8+11,2*3,8		95,000
	"strecha osa X-S" 7,7*3,8+5,1*3,8		48,640
			0,000
strechaS1	Mezisoučet		264,006
Použití figury:			
7641214R3	Po1,10 - Krytina z falcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°, stojaté drážky 500mm vč. všech systémových detailů a prvků	m2	265,606
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	264,006
762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	265,606
764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	265,606

Kód	Popis	MJ	Výměra
783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 435,045
28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	305,447
283292R8	fólie difuzně otevřená	m2	277,206
60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	6,428
Tleps160			13,110
	"EPS 160mm"		0,000
	"skladba P2 + pod schodištěm"13,11		13,110
			0,000
Tleps160	Mezisoučet		13,110
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	162,997
28375.15	deska EPS λ=0,038 tl 160mm	m2	13,766
trapplechfas			30,120
	"skladba S3 "		0,000
	9,5*2,4		22,800
	-1,0*2,1*2		-4,200
	"skladba S5"		0,000
	4,8*2,4		11,520
			0,000
trapplechfas	Mezisoučet		30,120
Použití figury:			
7673911R2	Montáž obkladu fasády z tvarovaných plechů šroubováním na rošt	m2	30,120
154851R8	plech trapézový 20/130/1040 tl. 0,7mm vč. povrchové úpravy	m2	34,126
xps100steny			2,997
			0,000
	"S5" xps 100mm		0,000
	3,5*0,39		1,365
	"S4"4,8*0,34		1,632
xps100steny	Mezisoučet		2,997
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,049
283764R3	deska XPS tl 100mm	m2	3,147
xps140steny			28,796
	"S3 " xps 140mm		0,000
	(8,6+0,86)*2,6		24,596

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,0*2,1*2		-4,200
	"S5"3,5*2,4		8,400
			0,000
xps140steny	Mezisoučet		28,796
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,049
283764R6	deska XPS tl 140mm	m2	30,236
xps160steny			9,112
			0,000
	"S4" xps 160mm		0,000
	1,5*2,6		3,900
	2,66*1,5		3,990
	0,47*2,6		1,222
			0,000
xps160steny	Mezisoučet		9,112
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,049
283764R7	deska XPS tl 160mm	m2	9,568
xps40steny			1,144
			0,000
	"S5" xps 50mm		0,000
	0,44*2,6		1,144
			0,000
xps40steny	Mezisoučet		1,144
Použití figury:			
713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,049
283764R9	deska XPS tl 40mm	m2	1,201
xps50fas			44,643
			0,000
	"xsp 50mm - sokl S8ab"		0,000
	42,64*0,52		22,173
	29,96*0,75		22,470
			0,000
xps50fas	Mezisoučet		44,643
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	294,397
28376R17	deska XPS tl 50mm	m2	46,875
zaklopimpreS8a			40,120
	"skladba S8a" - pouze z jedné strany		0,000
	2.np		0,000
	(5,5+6,3)*3,4		40,120
			0,000
zaklopimpreS8a	Mezisoučet		40,120
Použití figury:			
763221672	Montáž desek tl 1 x 12,5 mm sádrovláknitá stěna předsazená jednoduše opláštěná	m2	1 191,304
763221.91		m2	200,434
59030914	deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm	m2	741,411
zaklopsdk			244,532
zaklopsdkimpreg			40,120
zasyp			188,682
	pod objektem, dle měření v dwg		0,000
	61,46*0,76		46,710
	28,28*0,43		12,160
	u zápor		0,000
	8,23*2,0		16,460
	13,5*1,8		24,300
	levá strana		0,000
	12,38*0,572		7,081
	pravá strana		0,000
	15,2*0,16		2,432
	*****		0,000
	"výkop pro retenční nádrž" 2,5*2,5*2,5		15,625
	-3,6*2,0		-7,200
	"pro šachty"9,0*2,0		18,000
	-1,5*2,0*2		-6,000
	"patky"2,3*2,3*0,9*2		9,522
	2,3*2,3*0,7		3,703
	2,6*2,6*1,3		8,788
	"osa 6"(4,3+15,7)*1,5*1,5		45,000
	"osa 1"21,4*1,5*0,83		26,643

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"osaA"11,9*1,8*0,83		17,779
	"osaE"11,9*1,8*1,3		27,846
	"pod schody"11,8*1,5*0,83		14,691
	odpočet základových pasů		0,000
	-51,510		-51,510
	a patek		0,000
	-44,500		-44,500
	"zásyp vybouraných patek"0,6*0,6*0,8*4		1,152
zasyp	Mezisoučet		188,682

Použití figury:

174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	188,682
167151R11	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti dle IGP přes 100 m3	m3	188,682

SO 03 Vjezd na pozemek

zasyp			48,360
	"násyp viz řez a-a"10,4*5,2		54,080
	" odpočet plochy dlažby"-9,2*0,7*0,5*2		-6,440
			0,000
	od plotu k úrovni kde se bude dosypávat		0,000
	3,0*1,0*0,4*2		2,400
	odpočet dlažby		0,000
	-3,0*0,7*0,4*2		-1,680
			0,000
			0,000
zasyp	Mezisoučet		48,360

Použití figury:

174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	48,360
162251.01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti dle IGP na vzdálenost do 20 m	m3	57,580

IO.05 Přípojka splaškové kanalizace

asfaltskladba			6,000
obsyp1			0,300
obsyp2			5,400
obsyp3			100,300
obsyptravina			68,352
ornice01			227,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
plochaasfalt			249,840
	společný výkop		0,000
	140,0*1,6		224,000
			0,000
	jen pro kanalizaci		0,000
	27,3*0,8		21,840
			0,000
	šachtu		0,000
	2,0*2,0		4,000
			0,000
plochaasfalt	Mezisoučet		249,840
Použití figury:			
113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	249,840
5648511.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	249,840
5648511.3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	249,840
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	249,840
565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	249,840
573211.08	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2	m2	499,680
577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	249,840
zasyp1			298,610
zasyp10			250,632
	jen pro kanalizaci		0,000
	27,3*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5)		19,656
	pro kanalizaci a vodovod		0,000
	140,0*1,6*(1,8-0,3-0,1-0,5)		201,600
	9,0*1,6*(1,8-0,3-0,1)		20,160
	montážní jáma		0,000
	2,0*2,0*1,8*2		14,400
	-1,2*1,2*1,8*2		-5,184
			0,000
zasyp10	Mezisoučet		250,632
Použití figury:			
174152.01	Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	250,632
1622511.2	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dodavatele	m3	507,024
1627511.7	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele	m3	259,024

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	250,632

IO.06 Přípojka vody a vnější vodovod

plochaasfalt			22,320
---------------------	--	--	---------------

140,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05 0,000

(177,9-149,0-1,0)*0,8 22,320

0,000

plochaasfalt Mezisoučet 22,320

Použití figury:

113107523 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 22,320

5648511.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-63 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 22,320

5648511.3 Podklad ze štěrkodrtě ŠD vel. 0-32 plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 22,320

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 22,320

565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 22,320

573211.08 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,35 kg/m2 m2 44,640

577134111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 22,320

zasyp10			30,424
----------------	--	--	---------------

149,0m z celku - součástí rozpoctu IO.05 0,000

jen pro vodovod 0,000

(177,9-149,0-1,0)*0,8*(1,8-0,3-0,1-0,5) 20,088

1,0*0,8*(1,8-0,3-0,1) 1,120

montážní jáma 0,000

2,0*2,0*1,8*2 14,400

-1,2*1,2*1,8*2 -5,184

0,000

zasyp10 Mezisoučet 30,424

Použití figury:

174152.01 Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 30,424

1622511.2 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku dodavatele m3 64,368

1627511.7 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skladku dodavatele m3 25,592

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 30,424

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST