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1. Identifikační údaje  

 
Akce : „Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) – ul. Lomnická (ul. Králova) –                          

obnova vodovodních řadů“ 
 
Místo stavby  :  Město Tišnov, kraj Jihomoravský 
 
Charakter stavby :  Oprava vodovodních řadů  
 
Katastrální území :  Tišnov 
 
Investor  :   Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
       nám. Míru 111 
       666 01 Tišnov 
 
Projektant  :   Marcela Skříčková 
       Jiráskova 514 
       666 01 Tišnov 
 
Autorizovaná osoba:    Marcela Skříčková 

    Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného    
    inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické 

       ČKAIT  1005591 
  
       
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k provádění stavby 
 
Dodavatelský systém: Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení 
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2. Základní údaje 

2.a) Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

Projektová dokumentace řeší obnovu (opravu) stávajícího vodovodního zásobovacího řadu (šedá 
litina DN150 cca z r. 1930), obnovu rozvodného vodovodního řadu (lPe DN80 z r. 1974).  
Lokalita v Tišnově nad centrem města (směr sever). Jedná se o obnovu stávajících vodovodních 
řadů v lokalitě ul. Kukýrn, ul. Lomnická.  
 

Oprava se týká obnovy v rozsahu 
 

Řad „LO-KU“ 
Začátek opravy za křižovatkou ul. Kukýrna a ul. Polní.  
Jedná se o místo před č.p. 484 napojením na stáv. vodovodní řad LT DN150.  

- Zde investor plánuje provést též opravu tohoto úseku vodovodního řadu (TLT DN150). 
Realizováno by mělo být před plánovanou výstavbou zastávky autobusu, přechodu pro chodce 
- pod názvem stavby: „ Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“ (investor Město 
Tišnov).  

- Oprava od místa napojení na řad trasována zásahem do jednoho jízdního pruhu vozovky 
krajského významu III/3773 (pravý pruh při pohledu od centra města, tj. od nám. Míru). 

- V místě před křižovatkou s ul. Drbalova trasování do nezpevněného pásu podél vozovky. 
- Zprava nutno přepojit stáv. řad ul. Drbalova.  
- Ve stejném místě řad „LO-KU“ odbočuje příčným křížením tuto vozovku do zatravněné plochy 

a chodníku ul. Lomnická. 
- Trasa následně krajem vozovky III/3773 ul. Lomnická (směr Lomnička, Lomnice). 
- Naproti č.p. 956 (ul. Lomnická) trasa opravovaného vodovodu odbočuje přes chodník do 

nezpevněné plochy (směr ul. Dlouhá, K Čimperku).  
Zde trasa ukončena před památečním Křížem (ve vzd. cca 6,00m) napojením na stáv. rozvodný 
vodovodní řad (směr do ul. K Čimperku) TLT DN150 (z r. 2003). Zde bude provedeno odborné 
přepojení obou úseků vodovodu.  
 

Po trase stáv. opravovaného vodovodního řadu (úsek ul. Kukýrna) budou napojeny stávající přípojky 
ke dvěma  rodinným domům. Ty budou přepojeny, v rozsahu co nejnutnějším. 
 
Řad „LO-KU-1“ 
Začátek opravy v ul. Polní, před křižovatkou s ul. Kukýrna.  
Jedná se o místo před č.p. 639 napojením na stáv. vodovodní řad LT DN80.  

- Oprava od místa napojení na řad ve vozovce místního významu, kde cca po 8m řad trasován 
zásahem do chodníku.  

- Odtud trasování řadu prakticky po celé trasy obnovy řadu chodníkem. Podél vozovky 
krajského významu III/3773 (levý pruh při pohledu od centra města, tj. od nám. Míru). 

- V místě před křižovatkou s ul. Králova trasování přes uvedenou vozovku do nezpevněného 
pásu u vozovky. 

- Přepojení na stáv. řady PVC DN200 a TL DN150. 
Trasa ukončena v místě umístěném v nezpevněné veřejné ploše (za vozovkou III/3773, nejbližším 
rod. domem č.p. 1766). Napojením na stáv. vodovodní řady. Zde bude provedeno odborné přepojení 
všech uzlů vodovodu.  
 

Po trase stáv. opravovaného vodovodního řadu (úsek ul. Kukýrna i Lomnická) budou napojeny 
stávající přípojky k šestnácti  rodinným domům a jedenkrát k restauraci (č.p. 1776). Ty budou 
přepojeny, v rozsahu co nejnutnějším. 
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Součástí stavby je obnova stáv. hydrantů, které jsou napojeny po trase řadů.   
 
 

Jedná se o opravu liniové stavby, trasování v lokalitě nad centrem města, směr sever městys 
Lomnice. 

Návaznosti na stávající rozvodné a zásobovací vodovodní řady, zásobování pitnou vodou, využití - 
zůstávají zachovány. Trasa opravovaných úseků navržena v původní trase, původní dimenzi, ochranné 
pásmo se nemění.  

Zemní práce navrženy od a po úroveň stávajícího terénu. Stávající zpevněné i nezpevněné povrchy 
budou uvedeny do původního stavu. 
Zásah do vozovky krajského významu III/3773, do veřejných prostor v majetku Města Tišnov.  
 

2.a.1 Členění dokumentace stavby 

A.  Průvodní zpráva 
B.  Souhrnná technická zpráva 
C.  Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů 
 F.1  Stavební objekty 

 neobsahuje 

F.2  Inženýrské stavební objekty 
SO 01 Oprava vodovodního řadu „LO-KU“  
SO 02 Oprava vodovodního řadu „LO-KU-1“ 

F.3  Provozní soubory 
neobsahuje 

G. Výkaz výměr (pouze elektronicky)  
 

2.a.2 Celkové údaje o stavbě 

SO 01 Oprava vodovodního řadu „LO-KU“ 
Řad „LO-KU“  TLT DN 150     délka 220,00m 
Přepojení do ul. Drbalova TLT DN 150     délka   40,00m 
Přepoj. stáv. přípojek  PE 100 RC 32x3 SDR11   délka      1,00m 
     
SO 02 Oprava vodovodního řadu „LO-KU-1“  
Řad „LO-KU-1“  PE 100 RC SDR 11 – profil 90x8,2  délka 358,00m  
Přepoj. stáv. přípojek  PE 100 RC 32x3 SDR11   délka     8,00m  
Přepoj. stáv. přípojek  PE 100 RC 50x4,6 SDR11   délka     1,00m 
 
 
 
 
      



Tišnov ul. Kukýrna (ul. Polní) – ul. Lomnická (ul. Králova) - obnova vodovodních řadů  
A. Průvodní zpráva 

 

6 

2.b) Údaje o současném využití a zastavěnosti území 

Poloha pozemků 
Zeměpisně se Tišnov nachází v Jihomoravském kraji. Morfologie terénu v katastru je členitá.   

Dotčené pozemky opravy vodovodu se nacházejí v lokalitě, které je v mírném svahu.   

Zásah viz. kap. 2.a). Jedná se o vozovku krajského a místního významu, chodníku a nezpevněných 
ploch veřejného prostranství.  

Vodní toky 
Zájmovou oblastí neprotéká žádný vodní tok. 

Silniční sítě – stávající stav 
Řešená lokalita se nachází v ploše vozovky a vedle ploch vozovky, které jsou součástí sítě místních a 
krajských komunikací. Výstavbou dotčena komunikace III/3773. 

Železniční síť – stávající stav 
Nejbližší žel. stanice je v Tišnově. 

 

2.c) Přehled uživatelů a provozovatelů  

Jedná se o opravu rozváděcího řadu pro převážně obytnou oblast Tišnova.   
Provozovatel díla bude provozovatel stávající, tj. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno - 
venkov.  
 

2.d) Přehled uplatněných požadavků dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury a 
ostatní vyjádření účastníků řízení jsou v projektové dokumentaci zapracována dle stupně projektové 
dokumentace. Písemná vyjádření  - viz. D. Dokladová část, součást této PD. 

 
 

2.e) Údaje o majetkoprávních vztazích 

Staveniště se nachází na katastrálním území Tišnov. 

k.ú. p.č. Vlastník LV 
Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Omezení, 
ochrana 

Způsob 
využití 

T
iš

no
v 

(7
67

37
9)

 

2322/2 
Město Tišnov, nám. Míru 111,                
Tišnov 666 01 

1 
ostatní 
plocha 

309 
Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení 

 jiná plocha 

2006/1 
Město Tišnov, nám. Míru 111,                
Tišnov 666 01 

1 
ostatní 
plocha 

5848 

Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení, 
Věcné břemeno 
užívání 
 

ostatní 
komunikace 

2322/1 

Jihomor. kraj, Žerotínovo nám. 
449/3, Brno 602 00 
hospodaří SÚS JmK, přísp. 
org. 

1484 
ostatní 
plocha 

15402 

Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení, 
Věcné břemeno 
(podle listiny) 
 

silnice 

2331/13 
Město Tišnov, nám. Míru 111,                
Tišnov 666 01 

1 
ostatní 
plocha 

3141 

Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení, 
Věcné břemeno 
užívání 
 

ostatní 
komunikace 
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2321/1 
Město Tišnov, nám. Míru 111,                
Tišnov 666 01 

1 
ostatní 
plocha 

4556 
Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení 

ostatní 
komunikace 

786/26 
Město Tišnov, nám. Míru 111,                
Tišnov 666 01 

1 
ostatní 
plocha 

8348 

Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení, 
Věcné břemeno 
vedení 
 

 zeleň 

 
   

3. Přehled průzkumných prací a informace o napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 

3.a) Geodetické zaměření, mapové podklady 

- Katastrální mapy vektorizované – původní katastr ČÚZK 
- Trasy stávajících inženýrských sítí správci jednotlivých inženýrských sítí – 

digitální podklady 

3.b) Provedené průzkumy, podklady 

- Místní šetření 
- Technická konzultace   Město Tišnov,  
  Vodárenská akciová spol. a.s. 
  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko,   
 

3.c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 
 - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. 
 - místní komunikace  Město Tišnov 
 - železniční síť   nejbližší železniční stanice je v Tišnově 
 
 
 

Technická infrastruktura 
 - kanalizace jednotná  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - nadzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - podzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - sdělovací kabely   CETIN a.s., Nej.cz s.r.o. 
 - plynovod    GasNet, s.r.o. 
 - veřejné osvětlení   Město Tišnov 
 
 
 

4. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební 
zákon) v platném znění, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) v platném znění. 

Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního   
rozhodnutí, územně plánovací informace 

Předkládaný projekt není v rozporu s Územním plánem Města Tišnov. 
 

Navrhovaná oprava je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány požadavky orgánů státní správy a subjektů 
dotčených stavbou.  
 
 

6. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Všechny stavby v lokalitě budou předem zkoordinovány ze strany zhotovitele. Koordinace tak nutná 
s investorem stavby, s městem Tišnov. 
Předpokládané stavby, jejich realizace je možná cca v době výstavby předmětné stavby opravy 
vodovodu: 

- „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“ – investor Město Tišnov 
- „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“- část SO 301 Oprava vodovodu – investor 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
- „Tišnov, rozvoj VN370, VN1282, VN13 v T01 VR“ – investor EG.D, a.s. 
- „Tišnov ul. Kukýrna – oprava vodovodních řadů (od křižovatky s ul. Květnická, po č.p. 40, 

č.p. 258)“ – investor Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovko 
- „Tišnov – chodník Lomnická“ – investor město Tišnov 
- Oprava povrchu vozovky krajského významu III/3773 v ul. Kukýrna, Lomnická – investor SÚS 

JmK, přísp. org. 
 
Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem a Městem 
Tišnov. 

Před vlastní realizací plánované výstavby opravy vodovodu bude ze strany zhotovitele prověřeno 
místo napojení. 

 
 

7. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby je květen 2024 a dokončení srpen 2024, termíny výstavby jsou 
orientační, závislé na povolení a financování stavby, na případné další související výstavbě. 
 
 

Zařízení staveniště v příloze E. Zásady organizace výstavby. Před realizací stavby budou plochy 
projednány mezi dodavatelem stavby, investorem, MěÚ Tišnov a vlastníky dotčených pozemků.  


