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Tisnov ul. Kukyrna — oprava vodovodnich fadti (od Ktizovatky s ul. Kvétnicka, po &.p. 40, €.p. 258)
A. Privodni zprava

1. Identifika¢ni udaje

Akce : .. TiSnov ul. Kukyrna — oprava vodovodnich rada
(od Kr¥izovatky s ul. Kvétnicka, po ¢.p. 40, ¢.p. 258)¢

Misto stavby : Mésto TiSnov, kraj Jihomoravsky
Charakter stavby : Oprava vodovodnich radu

Katastralni izemi : TiSnov

Investor : Svazek vodovodi a kanalizaci TiSnovsko

nam. Miru 111

666 01 TiSnov
Projektant : Marcela Skiickova

Jiraskova 514

666 01 TiSnov

Autorizovana osoba: Marcela Skiickova
Autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinného

inZenyrstvi, specializace stavby zdravotnétechnické
CKAIT 1005591

Stupeit dokumentace: Projektova dokumentace k provadéni stavby

Dodavatelsky systém: Dodavatel stavby bude vybran ve vybérovém rizeni
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A. Privodni zprava

2. Zakladni udaje

2.a) Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Projektova dokumentace resi opravu stavajicich vodovodnich radit (Seda litina DN150, DN80 cca
zr. 1950) v Tisnové, nad centrem mésta. Jedna se o obnovu stav. vodovodnich vadit v lokalité ul.
Kukyrna.

Oprava se tyka dvou vodovodnich fadt

Rad ,KU“
Zaddtek opravy v kififovatce ul. Kukyrna, ul. Kvétnickd a ndm. 28. Rijna (ul. navazujici na ul.
Kvétnicka, téz smeérem k centru mésta).

- Trasa zacinda napojenim na stav. vodovodni tad TLT DNI50 (oprava probehla vr. 2022
v rdmci stavby rekonstrukce kiizovatky ul. Riegrova, ndm. 28. Rijna a ndm. Miru)

- Oprava od mista napojeni na rad trasovana zasahem do jednoho jizdniho pruhu vozovky
krajského vyznamu I11/377 (levy pruh pri pohledu od centra mésta, tj. od nam. Miru).

-V misté za krizovatkou s ul. Kvétnicka se smérem vlevo napojuje opravovany rad ,, KU-1"

- Ve stejném miste rad ,, KU odbocuje pricnym krizenim (prioritné bezvykopovou pokladkou)
tuto vozovku do zatravnéné plochy ul. Kukyrna (verejné prostranstvi mezi chodnikem a
komunikaci).

- Pfed SL2 se na fad piepoji stav. vodovodni ¥ad TLT DNSO (z nam. 28. Rijna, ktery byl
opravovan cca pred 10-ti léty.

- Trasa vodovodu dale krizi (otevienym vykopem) ul. Parolkova. Zde se prepoji vodovodni rad,
ktery je trasovan touto ulici. Investor uvazuje s rekonstrukci zmineného vodovodniho radu (z
LT DN50 na TLT DN100).

- Za ul. Parolkova trasovani opét zatravnénou plochou mezi chodnikem a vozovkou.

Trasa ukoncena v misté pied ¢.p. 258 napojenim na stav. vodovodni iad LT DNI150. Zde investor
planuje provést téz opravu tohoto useku vodovodniho radu (TLT DNI150). Realizovano by mélo byt
pred planovanou vystavbou zastavky autobusu, prechodu pro chodce - pod ndazvem stavby: ,, Tisnov —
prechod pro chodce Kukyrna x Polni* (investor Mésto Tisnov).

Rad . KU-1¢

Zacatek napojenim na vad ,, KU v kraji vozovky II1/3773.
Trasa odtud zatravnénou plochou verejného prostranstvi zapadni casti ulice Kukyrna. Jedna
se o lokalitu se zastavbou rodinnych domii (po levé strané ul. Kukyrna).

- Trasa dale krizi chodnik, zatravneénou plochou (vlevo plynova regulacni stanice, vzd. od ni
min.4,00m) prechazi pred zastavbu rodinnych domii.

- Prevadzne krajem nezpevnénych ploch a vjezdii k rodinnym domiim je trasovani az k severni
casti ulice. S ohledem na umisténi stav. sdruzené kanalizacni pripojky, stav. STL plynovodu je
trasa misté do vozovky mistniho vyznamu (zpevnéno zamkovou dlazbou,).

- 0d SLI12 dale trasa ve vozovce mistniho vyznamu az k c.p. 40. Odtud pricnym krizenim
vozovkou I11/3773 (prioritné bezvykopovou pokladkou) ke koncovéemu mistu radu ,, KU

Zde bude provedeno propojeni s radem ,,KU*, stavajicim (opravovanym radem) radem TLT DN150
(smer ul. Kukyrna, Lomnicka).

Po trase stdv. opravovanych fadi jsou napojeny pfipojky k rodinnym domum. Ty budou piepojeny,
v rozsahu co nejnutnéjSim.

Soucasti stavby je obnova stav. hydrantt, které jsou napojeny po trase radu.




Tisnov ul. Kukyrna — oprava vodovodnich fadti (od Ktizovatky s ul. Kvétnicka, po &.p. 40, €.p. 258)
A. Privodni zprava

Jedna se o opravu liniové stavby, trasovani v lokalité nad centrem mésta.

Navaznosti na stavajici rozvodné vodovodni tfady, zasobovani pitnou vodou, vyuziti - zlstdvaji
zachovany. Trasa opravovanych usekll navrZzena v pivodni trase, piivodni dimenzi, ochranné pasmo
se nemeni.

Zemni prace navrzeny od a po urovein stavajiciho terénu. Stavajici zpevnéné i nezpevnéné povrchy
budou uvedeny do ptivodniho stavu.
Zasah do vozovky krajského vyznamu I11/3773, do veiejnych prostor v majetku Mésta Tisnov.

2.a.1 Clenéni dokumentace stavby

Pravodni zprava
Souhrnna technicka zprava
Situace stavby
Dokladova ¢ast
Zasady organizace vystavby
Dokumentace stavebnich objekti a provoznich soubori
F.1 Stavebni objekty
neobsahuje

mEEAORP

F.2 InZenvyrské stavebni objekty

SO 01 Oprava vodovodniho fadu ,,KU*
SO 02 Oprava vodovodniho tadu ,,KU-1
F.3 Provozni soubory

neobsahuje

G. Vykaz vymér (pouze elektronicky)

2.a.2 Celkové idaje o stavbé
SO 01 Oprava vodovodniho radu .. KU*

Rad ,, KU“ TLT DN 150 délka 165,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 32x3 SDR11 délka  5,00m
SO 02 Oprava vodovodniho Fadu ,,KU-1¢

Rad ,,KU-1¢ PE 100 RC SDR 11 — profil 90x8,2 délka 190,00m
Prepoj. stav. pripojek PE 100 RC 32x3 SDR11 délka 10,00m

2.b) Udaje o sou¢asném vyuziti a zastavénosti uzemi

Poloha pozemki

Zemépisné€ se TisSnov nachdzi v Jihomoravském kraji. Morfologie terénu v katastru je ¢lenita.
Dotcené pozemky opravy vodovodu se nachézeji v ulici, které je v mirném svahu.

Zasah viz. kap. 2.a). Jedna se o vozovku mistniho a krajského vyznamu.

Vodni toky
Zajmovou oblasti neprotéka zadny vodni tok.
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Silnicni sité — stavajici stay
Resena lokalita se nachazi v ploSe vozovky a vedle ploch vozovky, které jsou soucésti sité mistnich a
krajskych komunikaci. Vystavbou dotéena komunikace I11/3773.

Zeleznicni sit’ — stavajici stay

cvwvr

2.c) Prehled uzivatelii a provozovatela

Jedna se o opravu zasobovacich fadl pro pievazné obytnou oblast TiSnova.
Provozovatel dila bude provozovatel stavajici, tj. Vodarenska akciova spole¢nost, a.s., divize Brno -
venkov.

2.d) Prehled uplatnénych pozadavkia dotéenych organt

Zavazna stanoviska dotCenych organi, stanoviska vlastnikli vefejné a technické infrastruktury a
ostatni vyjadieni t€astnikii fizeni jsou v projektové dokumentaci zapracovana dle stupné projektové
dokumentace. Pisemna vyjadieni - viz. D. Dokladova ¢ést, soucast této PD.

2.e¢) Udaje o majetkopravnich vztazich

Stavenisté se nachazi na katastralnim tizemi TiSnov, v ul. Kukyrna.

3. Prehled priuzkumnych praci a informace o napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu

3.a) Geodetické zaméreni, mapové podklady

- Katastralni mapy vektorizované — ptivodni katastr CUZK
- Trasy stavajicich inZenyrskych siti spravei jednotlivych inZenyrskych siti —
digitalni podklady

3.b) Provedené prizkumy, podklady

- Mistni Setieni
- Technicka konzultace Mésto Tisnov,
Vodarenské akciova spol. a.s.
Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko,

3.¢c) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura
- silnice IL, II1. tfidy Spréava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptisp. org.
- mistni komunikace Meésto TiSnov

Cv v

- zelezni¢ni sit’ nejblizsi Zelezni¢ni stanice je v TiSnoveé
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Technicka infrastruktura

- kanalizace jednotna Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko
- vodovod Svazek vodovodil a kanalizaci Tisnovsko
- nadzemni vedeni NN EG.D, a.s.

- podzemni vedeni NN EG.D, a.s.

- sd¢lovaci kabely CETIN a.s., Nej.cz s.r.o.

- plynovod GasNet, s.1.0.

- vefejné osvétleni Mésto Tisnov

4. Informace o dodrZeni obecnych pozadavka na vystavbu

Stavba je navrzena podle zédkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim ufadu (stavebni
zékon) v platném znéni, dle zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni
zéakon) v platném znéni.

Dle stavebniho zdkona je stavba navrzena dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, ve znéni pozd¢jsich predpist.

5. Udaje o spInéni podminek regula¢niho planu, Gzemniho
rozhodnuti, uzemné planovaci informace

Piedkladany projekt neni v rozporu s Uzemnim planem Mésta Tisnov.

Navrhovana oprava je v souladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci Jihomoravského kraje.

Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky orgéni statni spravy a subjektt
dotcenych stavbou.

6. Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici
stavby a jina opatreni v dot¢eném tuzemi

Vsechny stavby v lokalité budou prfedem zkoordinovéany ze strany zhotovitele. Koordinace tak nutna
s investorem stavby, s méstem TiSnov.
Ptredpokladané stavby, jejich realizace se predpoklada v dobé mozné vystavby piedmétné stavby
opravy vodovodu:

-y TiSnov — pfechod pro chodce Kukyrna x Polni*

- Tisnov ul. Parolkova — rekonstrukce vodovodniho iadu“

- L, Revitalizace nam. Miru v TisSnové“

Koneény postup vystavby bude stanoven na zakladé dohody mezi dodavatelem, investorem a Méstem
Ti$nov.

Pted vlastni realizaci planované vystavby opravy vodovodu bude ze strany zhotovitele provéieno
misto napojeni.
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7. Predpokladana lhiita vystavby vCetné popisu vystavby
Predpokladany termin zahdjeni stavby je duben 2024 a dokonceni Cervenec 2024, terminy vystavby
jsou orientacni, zavislé na povoleni a financovani stavby, na ptipadné dalsi souvisejici vystavbe.

Zatizeni staveniSté v piiloze E. Zasady organizace vystavby. Pred realizaci stavby budou plochy
projednany mezi dodavatelem stavby, investorem, MEU Tisnov a vlastniky dotcenych pozemkd.



