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1. Identifikační údaje  

 
Akce : „Tišnov ul. Kukýrna – oprava vodovodních řadů  

  (od Křižovatky s ul. Květnická, po č.p. 40, č.p. 258)“ 
 
Místo stavby  :  Město Tišnov, kraj Jihomoravský 
 
Charakter stavby :  Oprava vodovodních řadů  
 
Katastrální území :  Tišnov 
 
Investor  :   Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
       nám. Míru 111 
       666 01 Tišnov 
 
Projektant  :   Marcela Skříčková 
       Jiráskova 514 
       666 01 Tišnov 
 
Autorizovaná osoba:    Marcela Skříčková 

    Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného    
    inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické 

       ČKAIT  1005591 
  
       
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k provádění stavby 
 
Dodavatelský systém: Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení 
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2. Základní údaje 

2.a) Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

Projektová dokumentace řeší opravu stávajících vodovodních řadů (šedá litina DN150, DN80 cca 
z r. 1950) v Tišnově, nad centrem města. Jedná se o obnovu stáv. vodovodních řadů v lokalitě ul. 
Kukýrna.  
 

Oprava se týká dvou vodovodních řadů 
 

Řad „KU“ 
Začátek opravy v křižovatce ul. Kukýrna, ul. Květnická a nám. 28. Října (ul. navazující na ul. 
Květnická, též směrem k centru města). 

- Trasa začíná napojením na stáv. vodovodní řad TLT DN150 (oprava proběhla v r. 2022 
v rámci stavby rekonstrukce křižovatky ul. Riegrova, nám. 28. Října a nám. Míru) 

- Oprava od místa napojení na řad trasována zásahem do jednoho jízdního pruhu vozovky 
krajského významu III/377 (levý pruh při pohledu od centra města, tj. od nám. Míru). 

- V místě za křižovatkou s ul. Květnická se směrem vlevo napojuje opravovaný řad „KU-1“ 
- Ve stejném místě řad „KU“ odbočuje příčným křížením (prioritně bezvýkopovou pokládkou) 

tuto vozovku do zatravněné plochy ul. Kukýrna (veřejné prostranství mezi chodníkem a 
komunikací). 

- Před SL2 se na řad přepojí stáv. vodovodní řad TLT DN80 (z nám. 28. Října, který byl 
opravován cca před 10-ti léty. 

- Trasa vodovodu dále kříží (otevřeným výkopem) ul. Parolkova. Zde se přepojí vodovodní řad, 
který je trasován touto ulicí. Investor uvažuje s rekonstrukcí zmíněného vodovodního řadu (z 
LT DN50 na TLT DN100). 

- Za ul. Parolkova trasování opět zatravněnou plochou mezi chodníkem a vozovkou. 
Trasa ukončena v místě před č.p. 258 napojením na stáv. vodovodní řad LT DN150. Zde investor 
plánuje provést též opravu tohoto úseku vodovodního řadu (TLT DN150). Realizováno by mělo být 
před plánovanou výstavbou zastávky autobusu, přechodu pro chodce - pod názvem stavby: „ Tišnov – 
přechod pro chodce Kukýrna x Polní“ (investor Město Tišnov).  
 

Řad „KU-1“ 
Začátek napojením na řad „KU“ v kraji vozovky III/3773. 

- Trasa odtud zatravněnou plochou veřejného prostranství západní části ulice Kukýrna. Jedná 
se o lokalitu se zástavbou rodinných domů (po levé straně ul. Kukýrna). 

- Trasa dále kříží chodník, zatravněnou plochou (vlevo plynová regulační stanice, vzd. od ní 
min.4,00m) přechází před zástavbu rodinných domů.  

- Převážně krajem nezpevněných ploch a vjezdů k rodinným domům je trasování až k severní 
části ulice. S ohledem na umístění stáv. sdružené kanalizační přípojky, stáv. STL plynovodu je 
trasa místě do vozovky místního významu (zpevněno zámkovou dlažbou). 

- Od SL12 dále trasa ve vozovce místního významu až k č.p. 40. Odtud příčným křížením 
vozovkou III/3773 (prioritně bezvýkopovou pokládkou) ke koncovému místu řadu „KU“.  

Zde bude provedeno propojení s řadem „KU“, stávajícím (opravovaným řadem) řadem TLT DN150 
(směr ul. Kukýrna, Lomnička). 

 
 

Po trase stáv. opravovaných řadů jsou napojeny přípojky k rodinným domům. Ty budou přepojeny, 
v rozsahu co nejnutnějším. 
 
Součástí stavby je obnova stáv. hydrantů, které jsou napojeny po trase řadů.   
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Jedná se o opravu liniové stavby, trasování v lokalitě nad centrem města.  

Návaznosti na stávající rozvodné vodovodní řady, zásobování pitnou vodou, využití - zůstávají 
zachovány. Trasa opravovaných úseků navržena v původní trase, původní dimenzi, ochranné pásmo 
se nemění.  

Zemní práce navrženy od a po úroveň stávajícího terénu. Stávající zpevněné i nezpevněné povrchy 
budou uvedeny do původního stavu. 
Zásah do vozovky krajského významu III/3773, do veřejných prostor v majetku Města Tišnov.  
 

2.a.1 Členění dokumentace stavby 

A.  Průvodní zpráva 
B.  Souhrnná technická zpráva 
C.  Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů 
 F.1  Stavební objekty 

 neobsahuje 

F.2  Inženýrské stavební objekty 
SO 01 Oprava vodovodního řadu „KU“ 
SO 02 Oprava vodovodního řadu „KU-1“ 

F.3  Provozní soubory 
neobsahuje 

G. Výkaz výměr (pouze elektronicky)  
 

2.a.2 Celkové údaje o stavbě 

SO 01 Oprava vodovodního řadu „KU“ 
Řad „KU“   TLT DN 150     délka 165,00m 
Přepoj. stáv. přípojek  PE 100 RC 32x3 SDR11   délka      5,00m 
     
SO 02 Oprava vodovodního řadu „KU-1“ 
Řad „KU-1“   PE 100 RC SDR 11 – profil 90x8,2  délka 190,00m  
Přepoj. stáv. přípojek  PE 100 RC 32x3 SDR11   délka    10,00m 
 
      

2.b) Údaje o současném využití a zastavěnosti území 

Poloha pozemků 
Zeměpisně se Tišnov nachází v Jihomoravském kraji. Morfologie terénu v katastru je členitá.   

Dotčené pozemky opravy vodovodu se nacházejí v ulici, které je v mírném svahu.   

Zásah viz. kap. 2.a). Jedná se o vozovku místního a krajského významu.  

Vodní toky 
Zájmovou oblastí neprotéká žádný vodní tok. 
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Silniční sítě – stávající stav 
Řešená lokalita se nachází v ploše vozovky a vedle ploch vozovky, které jsou součástí sítě místních a 
krajských komunikací. Výstavbou dotčena komunikace III/3773. 

Železniční síť – stávající stav 
Nejbližší žel. stanice je v Tišnově. 

 

2.c) Přehled uživatelů a provozovatelů  

Jedná se o opravu zásobovacích řadů pro převážně obytnou oblast Tišnova.   
Provozovatel díla bude provozovatel stávající, tj. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno - 
venkov.  
 

2.d) Přehled uplatněných požadavků dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury a 
ostatní vyjádření účastníků řízení jsou v projektové dokumentaci zapracována dle stupně projektové 
dokumentace. Písemná vyjádření  - viz. D. Dokladová část, součást této PD. 

 
 

2.e) Údaje o majetkoprávních vztazích 

Staveniště se nachází na katastrálním území Tišnov, v ul. Kukýrna. 
 
   

3. Přehled průzkumných prací a informace o napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 

3.a) Geodetické zaměření, mapové podklady 

- Katastrální mapy vektorizované – původní katastr ČÚZK 
- Trasy stávajících inženýrských sítí správci jednotlivých inženýrských sítí – 

digitální podklady 

3.b) Provedené průzkumy, podklady 

- Místní šetření 
- Technická konzultace   Město Tišnov,  
  Vodárenská akciová spol. a.s. 
  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko,   
 

3.c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 
 - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. 
 - místní komunikace  Město Tišnov 
 - železniční síť   nejbližší železniční stanice je v Tišnově 
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Technická infrastruktura 
 - kanalizace jednotná  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - nadzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - podzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - sdělovací kabely   CETIN a.s., Nej.cz s.r.o. 
 - plynovod    GasNet, s.r.o. 
 - veřejné osvětlení   Město Tišnov 
 
 

4. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební 
zákon) v platném znění, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) v platném znění. 

Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního   
rozhodnutí, územně plánovací informace 

Předkládaný projekt není v rozporu s Územním plánem Města Tišnov. 
 

Navrhovaná oprava je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány požadavky orgánů státní správy a subjektů 
dotčených stavbou.  
 
 

6. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Všechny stavby v lokalitě budou předem zkoordinovány ze strany zhotovitele. Koordinace tak nutná 
s investorem stavby, s městem Tišnov. 
Předpokládané stavby, jejich realizace se předpokládá v době možné výstavby předmětné stavby 
opravy vodovodu: 

- „Tišnov – přechod pro chodce Kukýrna x Polní“ 
- „Tišnov ul. Parolkova – rekonstrukce vodovodního řadu“ 
- „Revitalizace nám. Míru v Tišnově“ 

 
Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem a Městem 
Tišnov. 

Před vlastní realizací plánované výstavby opravy vodovodu bude ze strany zhotovitele prověřeno 
místo napojení. 
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7. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2024 a dokončení červenec 2024, termíny výstavby 
jsou orientační, závislé na povolení a financování stavby, na případné další související výstavbě. 
 
 

Zařízení staveniště v příloze E. Zásady organizace výstavby. Před realizací stavby budou plochy 
projednány mezi dodavatelem stavby, investorem, MěÚ Tišnov a vlastníky dotčených pozemků.  


