VYSVETLENIi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 4

Nazev vefejné zakazky: Dostavba biatlonového arealu Vysocina aréna
pro WCH 2024
IdentifikaCni Udaje o zadavateli

Nazev: Sportovni klub Nové Mésto na Moravé z.s.
Sidlo: Vlachovicka 1200, 592 31 Nové Mésto na Moravé
ICO: 433 78 480

Vefejna zakazka podle predmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace

Forma zadavaciho fizeni: Oteviené fizeni

Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

Na zakladé obdrZzené zadosti i Zadosti poskytuje zadavatel nize uvedené vysvétleni
zadavaci dokumentace.

DOTAZ1

Upozornujeme na nesoulad v PD.

V soupisu praci, v kolonce Stavba, v tabulce Rekapitulace dil€ich ¢asti se objevuje Cast s
nazvem:

101.3 Prelozky inzenyrskych siti
D.3.1.6 Prelozky aktivnich funkcnich kabelovych vedeni

V Projektové dokumentaci chybi vykresy pro tento SO. Zadame o doplnéni PD, pfipadné o
informaci, zda je objekt soucasti vybéroveého fizeni.

ODPOVED 1 S
Tento objekt je zdokumentovan ve vykresech v pfiloze C.4. ODSTRANENI STAVAJICICH
ZARIZENI — situac¢ni vykres a ve vykrese C.5 SO 101.3.6 - PRELOZKA AKTIVNICH
KABELU.

DOTAZ 2

Upozorfiujeme na nesoulad v PD.

V soupisu praci, v kolonce Stavba, v tabulce Rekapitulace dil€ich ¢asti se objevuje Cast s
nazvem:

102.1 TRIBUNA "D" - UPRAVA PRVNIHO MODULU PRO ZTP
D.1.4.5 Silnoprouda elektroinstalace

V Projektové dokumentaci chybi vykresy pro tento SO. Zadame o doplnéni PD, pfipadné o
informaci, zda je objekt soucasti vybéroveého fizeni.

Strana 1



ODPOVED 2

D.1.4.5 Silnoprouda elektroinstalace — PD, tj. textova a vykresova Cast je soucasti SO
102.4. (v.€. D7E-E-02.3.204). Soupis (v.€. D7E-E-02.3.202) je rozdélen jiz pro SO 102.1 a
SO 104.3. Objekt je soucasti zadavaciho fizeni.

DOTAZ 3
Jelikoz se jedna o dostavbu, je spravny pfedpoklad, Ze se bude navazovat na jiz stavajici

systém méfeni a regulace (MaR)? Zadame o specifikaci stavajiciho systému.
ODPOVED 3

Dokumentace &asti MaR nefesi stavajici RS, nebude k nému pfihlizet a nebude na négj
navazovat.

DOTAZ 4
V PD “SO 101 - tribuna E” jsou pfilozeny vykresy fezu (sekce A, B, C). Ve vykresu PDF jsou

v8ak uvedeny bohuzel pouze skladby. Neni vykreslen samotny fez. Zddame o zaslani
opravenych vykresu fezU.

ODPOVED 4
Vykresy v€etné chybgjicich kreseb jsou doplnény v pfiloze tohoto vysvétleni.

DOTAZS5

V pfedané PD neni obsaZzena dokumentace “SO 101.2.1, Vodovodni pfipojka tribuny
“E™. Za4dame o doplnéni dokumentace tohoto SO, pfipadné informaci, Ze neni soudasti
vybérového fizeni.

ODPOVED 5

Objekt vodovodni pfipojky a pFipojky splaskové kanalizace neni feSen v samostatné

dokumentaci, ale je soucasti dokumentace tribuny E pod oznacenim D.1.4.1 ZDRAVOTNE
TECHNICKE INSTALACE(ZTI).

DOTAZ 6
V dokumentu “TECHNICKY MANUAL NA ZPRACOVANI NABIDKY” je uveden seznam SO,

které jsou soucasti PD, ale zaroven jsou vylou€eny z vefejného fizeni. Soupis praci pro
ocenéni vSak obsahuje polozky z objektu “SO 119.9”, ktery je uveden v seznamu
vylougenych SO. Zadame o revizi soupisu praci, pfip. Informaci o zahrnuti “SO 119.9 “ do
vefejného vybéroveho fizeni.

ODPOVED 6

Objekt SO 119.9 je soucasti pfedmétu plnéni. Objekt neni vylouceny, pouze dle technického
manualu je popsany pouze soupisem praci (bez vykresové dokumentace). Tento objekt SO
119.9 nahrazuje pravé vyloueny objekt SO 108.1. Upraveny technicky manual na
zpracovani nabidky je pfilohou tohoto vysvétleni.
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DOTAZ 7

V projektové dokumentaci k vystavbé tribuny E jsou vykresy — D1.1.22 -D a D1.1.22 —E,
které obsahuji vypis oken. U téchto vypisl neni specifikovana vyska rozSifovacich profill
nad okny. Budou profily specifikovany a doplnény jejich rozméry?

ODPOVED 7

Nejedna se o standardni rozSifovaci profily nad okny. Tyto plné nepruhledné vypiné jsou
soucasti jednotlivych oken jako plny nadsvétlik, a v ramci svislé sestavy téchto oken jsou to
mista, kde je misto skla pouzita vyplh tzv. PURPANELEM modulové vysky 600mm z

dlvodu optického zakryti stropnich pravlaka probihajicich za témito okny. Jedna se o
sestavy oken SCH/01(01.1 az 01.5), SCH/02, SCH/03, u kazdé sestavy 5 kusl nad sebou.

DOTAZ 8

V objektu So 104.2 - Nastavba pro komentatorské tribuny — je vypis oken — vykres D7E-S-
04.111. — Schéma vyplni otvord. Toto schéma zacina listem ¢€.2 a konci listem &. 3. Chybi
list €. 1 — Bude tento list dopIlnén?

ODPOVED 8

List €. 1 nebude.

List €.1 je - v.C. D7E-S-04.111 — Vypis plastovych a zamecnickych vyrobkud. Tento vykres
ma omylem napsano list ¢. 2. Na tento vypis navazuje Schéma vyplini otvorl (v.€. D7E-S-
04.111.1), kde je list €. 2 a C.3.

DOTAZ9

V projektové dokumentaci k vystavbé tribun E jsou vykresy pozarnich prvka — dvefi. U
vypisu neni uvedeno v jaké barvé maji byt tyto dvefe provedeny. Prosime o doplnéni.
ODPOVED 9 , o
Zadavatel predklada v pfiloze doplnény vypis prvka - D.1.1.22-D VYPIS POZARNICH

UZAVERU _ 1.-3.NP BARVY. Barvy budou ve stejnych barvach a odstinech jako okna a
dvere v sousedstvi na jednotlivych podlazich.

DOTAZ 10 ]

V projektové dokumentaci je oddil SO 119 — Uprava zpevnénych ploch. Zde je situace,
technicka zprava a vodorovné fezy komunikaci. Podle situace se maji komunikace
opravovat v ¢asti trati u nové budovaného tubosideru a provadét komunikace k zakreslené
budové SO 108.1 Budova MFB — ktera ale neni ve vykazu vymér. Dale je feSena oprava
Casti komunikace u podchodu k této budové so 116. Ten taky neni ve vykazu vymér. Dale
se feSi kousek komunikace u nové pfistavby kancelarské budovy.

Ve vykazu vymeér jsou opravy povrchl pro objekty:

SO 112 — komunikace u turbosideru a u budovy MFB 108 (ktera neni ve vykazu vymeér)
Novostavba budovy E

Prelozky inZzenyrskych siti — jen v Sifce vykopu vyry
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Tribuna A — vestavba WC
Zvyseni koridoru mezi tribunami A,B,C.

Domnivam se, Zze by mél byt vykaz vymér doplnén o opravy povrchl pro objekty.
SO 115 Rekonstrukce strelnice
SO 104 - Nastavba pro komentatorské tribuny.

Zdavodnéni:

U objektu stfelnice ma byt provedeno odstranéni stavajiciho zastfeSeni a nahrazeno novym.
PFi prohlidce kdy jsem se byl podivat u ter€u jsem zjistil, Ze ke stfelnici se da dostat pouze
po zpevnéné draze v arealu biatlonového stadionu. Stfelnice je z obou stran ohranicena
betonouvou zdi a vzadu za stfelnici se nachazi sraz a zalesnény pozemek. Ke stfeSe, ktera
je u terCl se Ize dostat jen uzkym pruhem podél betonové zdi. Podle vykazu vymér ma byt
na stfechu instalovana ocelova konstrukce o hmotnosti 1,2 tun pro obrazovky a dale se ma
provadét 425 m tesafskych konstrukci nové stfechy. Vzdalenost od drahy ke stfelnici je
takova, Zze material Ize dopravit jen pouzitim kolového jefabu. Tento jefab muze mit x tun,
dale bude potieba dopravit material ocel. Konstrukce, tesafské konstrukce tézkymi
nakladnimi auty. U objektu je So 104 — novostavba komentatorské tribuny je situace
obdobna. Zhotovitel bude muset dostat na jiz stavajici bunky na tribuné, nové burky a dily
tézkeé ocelové konstrukce. Tedy bude muset postupovat obdobnym zplasobem.

PFi téchto pracich mlze dojit k poSkozeni drahy.

Budou tedy do vykazu vymér doplnény polozky pro opravy povrchl drahy u tribun?

ODPOVED 10

Nova komunikace od tubosideru smérem na jih navazuje na souCasnou komunikaci.
Dokumentace se neméni. Komunikace kolem SO108.1 maji jiné oznaceni neZz komunikace
k tubosideru. Soupisy praci jsou samostatné a neni tfeba je upravovat. Nova komunikace
podél SO 108.1. méa samostatny soupis praci SO 119.4. Uprava komunikace u stavajiciho
podjezdu viz soupis praci SO 119.2.

Soupis praci ,119.7 - VV_Oprava sou€asné komunikace po vykopovych pracich na SO 116"
neni soucasti pfedmétu verejné zakazky.

U SO 112 se nefeSi nova komunikace, ale zpevnéna plocha (SO 119.6), ktera ma
samostatny soupis praci (SO 119.6 DS).

U objektu SO 104.2 - Nastavba pro komentatorské kabiny — nejsou osazeny zadné stavajici
bunky a Zadné nové buriky se nepfidavaji. Ocelova konstrukce se bude zvedat i montovat
po jednotlivych prvcich. Ochranu povrchu proti poSkozeni si zajiStuje vybrany dodavatel
stavby. Soupis praci se nebude upravovat.

U objektu SO 115 - Rekonstrukce zastfeSeni stfelnice — ocelova konstrukce bude
instalovana a montovana po castech. Nepfedpoklada se pouziti autojefabu a tézkych
nakladnich automobill. Transportni koridor pres stfelnici si zajiStuje vybrany dodavatel
stavby. Soupis praci se nebude upravovat.
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DOTAZ 11
Ve vykazu vymér je objekt SO 117 - Arealové osvétleni. Projekt je velmi strohy, obsahuje
jen situaci a jen strohy technicky popis, vic neni uvedeno:

Osvétleni je navrzeno v programu Dialux, udrZzovana osvétlenost na stadionu je navrZzena na 1000IXx,
na drahach pak min. 750Ix a v mistech mezicas( a TV vysilani na 1000Ix. Vertikalni osvétlenost na
tercich je min. 1000Ix. K osvétleni byli v nejvétsi mire vyuzité stavajici osvétlovaci body — 7m vysoké
sloupy podél trati v celkovém poctu 175ks a 13,5m vysoké sloupy celkem 2ks, na tratich jsou dale
doplnény i nové navrzené sloupy: 12 ks 9m vysokych sloupti a 3ks 16m vysokych sloupt. Osvétleni
zasobniku snéhu na udrZovanou osvétlenost 75Ix je z 16ks novych 10m vysokych sloupd.

Osvétleni ovalu stadionu je ze dvou stavajicich 24m vysokych sloupd, sloup u strelnice je osazen
32ks LED reflektort a sloup u administrativni budovy je v navrhu osazen 28ks LED reflektord.
Osvétleni ze stavajicich sloupti u tribun bude prfemisténo a nahrazeno LED reflektory na vyvySenych
zadnich stranach tribun celkem z 5ti svételnych bod( v kalkulované vysi 16m od povrchu stadionu. V
pfipadé Ze by nebylo mozné umistit dostate¢ny pocet svitidel na 24m vysoké stavajici osvétlovaci
véze, bude navySen pocet osvétlovacich bodu na tribunach.

Osvétleni je bezdratové Fizeno a je mozné se k nému vzdalené pfipojit z libovolného mista, napfF.
pomoci telefonu, tabletu pomoci aplikace. Rizeni bude slouzit pro oviadani ON/OFF a také pro
vyvolani scén osvétleni, kdy béhem zavodu svitidla pojedou na 100% a v pripadé nocniho
bézkovani pro vefejnost svitidla pojedou na ponizeny vykon (misto 1000Ix bude postaovat
osvétlenost traté 300Ix). Kazdé svitidlo je vybaveno bezdratovym ZigBee controlerom do 3000W s
dosahem 100m mezi svitidly. VSechny svitidla jsou rozdélena na 8 éasti, kazda s viastnim 4G
routerem a ZigBee branou.

Predradniky LED reflektor(i budou umistény z ddvodu lepsSiho pfistupu servisu osvétleni na sloupech
obdobné jak je tomu u stavajiciho osvétleni. U osvétlovacich vézich se predfadniky umisti do
pfedfadnikovych rozvadécu.

Pouzité svitidla jsou uréeny do vnéjSiho prostredi IP66 a tfidou odolnosti IKO9, maji ucinnost 145
Im/W, ENEC certifikat a zaruku od vyrobce 7 let. Uzky design téla svitidla snizuje pfidavné zatizeni
vétrem a prispiva k vhodnosti nahrady svitidel na stavajici sloupy a konstrukce.

Vic v technické zpravé neni uvedeno.
Ve vykazu vymeér jsou polozky:

Dil: 1. Material
111 Svitidlo 1800W, 145 Im/W, DALI ks 93,00000
2|12 Predfadnikovy rozvadéc ks 12,00000
313 Svitidlo 1200W, 145 Im/W, DALI ks 30,00000
411.4 Svitidlo 550W, 145 Im/W, DALI ks 64,00000
5(14 Svtidlo 640W, 145 Im/W, DALI ks 470,00000
6|15 Svitidlo 800W, 145 Im/W, DALI ks 64,00000
7116 Svitidlo 100W, 145 Im/W, DALI ks 40,00000
8|17 Svitidlo 150W, 145 Im/W, DALI ks 30,00000
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| 9|l.8 Svitidlo 960W, 145 Im/W, DALI ‘ ks ‘ 21,00000

Montaz LED svitidel se zapojenim vodi¢t prdmyslovych nebo venkovnich na vyloznik ks 812,00000
véetné predradniku

Demontaz svitidel se zachovanim funkénosti primyslovych vybojkovych venkovnich na kpl 849,00000
stozaru pfes 3 m

‘ Odvoz a likvidace demontovanych svitidel ‘ ks ‘ 849,00000 |

‘Recykla(":nl’ poplatek svitidla ‘ ks ‘ 832,00000|

K nasledujicim polozkam mam dotazy:

a) Po secteni vychazi, Ze se bud dodavat 812 svitidel, montovat se bude 812 svitidel.
Demontovano bude ale 849 svitidel, stejny poCet se odveze i k likvidaci, ale zlikviduje
se jen 832 svitidel — zbyde tedy 17 kusu svitidel, kam se tedy budou tyto svitidla
budou odvazet a umistovat, kdyZ jsou zapocteny v polozce odvoz a likvidace ale
nejsou zapocteny v polozce recyklace?

b) Chybi vykresy svitidel, neni jasné, jak budou svitidla vypadat. Bude kniha svitidel
doplnéna? Bez ni nelze svitidla ocenit, protoZe nebude jasny jejich vzhled a
provedeni.

‘ 1.33 ‘ Ocelové konstrukce na tribunu a stfechy pro osvétleni v&. dopravy ‘ kpl | 5,00000

Chybi vykres této ocelové konstrukce. Bude vykres poskytnut?

ODPOVED 11

Add A) — Recykla¢ni poplatek se vztahuje k nové zakoupenym svitidlim v&etné svitidel,
které jsou do rezervy. Rezerva Cini 20ks svitidel. Montovat se bude 812 ks svitidel +
dodavka Cini 20 ks svitidel do rezervy (poloZzka 1.9 v soupisu). Celkem se tedy recyklacni
poplatek tyka 832ks svitidel.

Add B) — Zadavatel v pfiloze tohoto vysvétleni doplfiuje knihu svitidel.

K polozZce 1.33 - V priloze tohoto vysvétleni zadavatel uverejriuje foto sou¢asného uchyceni.
Sloup bude demontovan a bude pfesunut a uchycen na zadni nosny pilif tribuny. Sloup
bude vySkové odsazen od zemé tak, aby umisténi svitidel bylo ve vySce 16m od zemé.
V dalSim viz odpovéd na dotaz €. 4 ve vysveétleni zadavaci dokumentace €. 3.

INFORMACE

Zadavatel posoudil vySe poskytnuté vysvétleni zadavaci dokumentace a konstatuje, ze
povaha vysvétleni nevyzaduje prodlouzeni lhaty pro podani nabidek.

Do konce lhaty pro podani nabidek stale zbyva vice jak 25 kalendarnich dnt a dodavatelé
maiji dostatek €asu na zapracovani poskytnutych informaci do svych nabidek.

Prilohy:
1) D.1.1.11 Rezy SEKCE A_vys4
2) D.1.1.12 Rezy SEKCE B_vys4
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3) D.1.1.13 Rezy SEKCE C_vys4

4) TECHNICKY MANUAL NA ZPRACOVANI NABIDKY _vys4

5) D.1.1.22-D VYPIS POZARNICH UZAVERU_ 1.-3.NP BARVY_vys4
6) Kniha svitidel_vys4

7) Foto stavajiciho uchyceni_vys4

Digitalné

P a Ve I podepsal Pavel

Mitas

. 7 v Datum:
M |ta S 2022.04.13

15:26:42 +02'00'
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