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1. ÚVOD 

Stupeň projektu:  Projekt pro provedení stavby. 

Projekt řeší: Projekt řeší „D.2.4.1 Zdravotně technické instalace“ v rámci celkové projektové 
dokumentace "Obec Řenče – Zóna za školou – SO 201 – Tělocvična“. Investorem je obec 
Řenče, Řenče 54, 334 01 Přeštice. Tato část je nedílnou součástí celkové projektové 
dokumentace, kde jsou stavební část a jednotlivé profese řešeny samostatnými vzájemně 
navazujícími projekty.   

Požadavky: Platné a doporučené právní předpisy a ČSN (především ČSN 75 5409, ČSN EN 806, ČSN 
EN 805, ČSN 75 5455, ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN 
EN 1610, vyhl. č. 361/2007 Sb.), návody výrobců a běžné profesní zvyklosti. 

Koordinace: Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi, stavební částí a jednotlivými 
ostatními vnitřními a vnějšími instalacemi a vedeními. Je nutné při realizaci zkoordinovat 
stavební, instalatérské, vytápění, elektro a další činnosti, a to jak z důvodu nutné 
koordinace umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních vazeb. 

Obsah: Zdravotně technické instalace řeší nové vnitřní rozvody vody, splaškové a dešťové 
kanalizace. 

- vnější rozvod vody ze studny do objektu 

- osazení kompletní stanice pro udržování konstantního tlaku 

- osazení úpravny vody na pitnou 

- vnitřní rozvody studené a teplé vody 

- napojení jednotlivých zařizovacích předmětů na rozvody vody 

- vnější rozvod požární vody, osazení čerpadla a kompletní stanice pro udržování 
konstantního tlaku 

- vnitřní rozvody požární vody, napojení jednoho vnitřního hydrantu 

- vnitřní rozvod splaškové kanalizace – gravitační 

- napojení jednotlivých zařizovacích předmětů na rozvody splaškové kanalizace 

- napojení VZT zařízení na splaškovou kanalizaci – odvod kondenzátu 

- odvod dešťových vod ze střechy zázemí a poloviny střechy haly – gravitačně 

Upozornění: Jsou-li v této dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu s 

§44, odst. 11, zákona č.137/2006 sb. připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných 

řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard. 

Dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, 

jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 

Vytýkací řízení: Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové 

dokumentace a provést tzv. "Vytýkací řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele s touto zadávací 

dokumentací. Dodavatel provede komplexní kontrolu zadávací projektové dokumentace tak, aby 

mohl plně garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou 

funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě 

komplexní fyzické kontroly místa stavby a seznámení se stávajícím stavem a tedy nutných koordinací, 

vazeb, provozu, atd. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma a má 

tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na 
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stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a 

servis, atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a 

kontroly, dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkací řízení", během něhož přednese veškeré 

případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a 

zároveň přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel 

od investora např. dle § 2594 NOZ.  

Vytýkací řízení svolává dodavatel za účasti investora ještě před započetím prací na navazujících 

stupních dokumentace, které musí zhotovitel provést. Z vytýkacího řízení provede zhotovitel písemný 

zápis, která s investorem vzájemně odsouhlasí.  

Pokud "Vytýkací" řízení neproběhne" v daném čase a zhotovitel započne s fyzickým prováděním 

stavby nebo započne s prováděním navazujících stupňů dokumentace, má se za to, že dodavatel se se 

zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, nejasnosti a nemá žádné 

požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň nezjistil žádné okolnosti 

vedoucí k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. 

„nevhodným příkazem“ se myslí především obecný smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle 

projektové a další dokumentace nebo podle dalších zadání a podkladů investora. 

Pokud "Vytýkací" řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací, 

mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou připomínku 

u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". Stavba nesmí být zahájena bez 

vyřešení výše uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a 

tedy ztotožnění musí předcházet dopracování této zadávací dokumentace na navazující stupně 

dokumentace, tedy především na tzv. prováděcí a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné 

dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by dodavatel mohl uplatňovat ve 

"Vytýkacím" řízení, musí případný dodavatel, resp. zájemce, předložit již do výběrového řízení. K 

následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. 

Navazující stupně dokumentace: Pro řádnou realizaci díla, po „vytýkacím řízení“, ale před započetím stavby a 

tedy i např. před započetím objednání výrobků, materiálu, atd. je dodavatel povinen provést 

dopracování této dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na 

jeho konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení, konkrétních stavebních a 

montážních postupů, atd. a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, na své pro 

stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd. Zároveň za tuto jím 

zpracovanou dokumentaci nese odpovědnost. Tuto dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy 

např. před započetím montáže a objednáním materiálu a výrobků, projednat a odsouhlasit 

s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody 

výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) stavebních, provozních a dalších 

charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných funkcí, parametrů a 

charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. 

Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. 

Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. Investor schválením této 

prováděcí dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. 

Stavba pak bude realizována dle této schválené prováděcí dokumentace. 

Dokumentace skutečného stavu: Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci 

skutečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a 

výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude 

smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x 

elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby 

provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí změny vlastními 

odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy 

jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného 

stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace 

provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci 

Předáním dokumentací a ostatních duševních částí stavby, které se provádějí tzv. na míru a pro 

požadavky stavby (nejedná se o typové sériové výrobky), jako např. řídicí software, atd., dodavatel 

tímto předáním také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené užívání a upravování 

dokumentací a ostatních duševních částí stavby. Z tohoto důvodu dokumentaci a ostatní duševní 

vlastnictví předá v tzv. zdrojové formě, která investorovi umožní budoucí odborné užívání a popř. 

změny 
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Požadavek: Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro 

stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, 

repasované, recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky, atd. 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 2.1.   VODOVOD 

Počet zařizovacích předmětů: -     WC   5 ks 

- Umyvadlo  9 ks  

- Sprchový kout 7 ks 

- Dřez  1 ks 

- Výlevka  1 ks 

- Pisoár  3 ks 

Určení vodovodu: vnitřní vodovod pro rozvod pitné vody určené k lidské potřebě + požární 
vodovod 

Zatřídění vnitřního rozvodu: dle ČSN 75 5455 – ostatní budovy s převážně hromadným a nárazovým 
odběrem vody 

Napojení vodovodu: nová studna na pozemku areálu – užitková voda 

 Úpravna vody v objektu  

Způsob ohřevu teplé vody: sanitární zařízení - lokálně v malých el. zásobníkových ohřívačích 5l, 10l, IP24,   

   2 kW 

    - el. bojler nástěnný 80l, IP25, 2 kW, 230V 

 Sprchy – bojler 400 l, topná spirála min. 5 m2 – viz. vytápění 

Spotřeba pitné vody dle ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-3: 

 Qh = 3,19 l/s – studená voda 

Qh = 3,04 l/s – teplá voda 

Qpožární = 1,1 l/s  

Bilance spotřeby vody dle vyhl. č. 120/2001 Sb.: 

Špičkový provoz areálu – 10 - 20 hod (např. pořádání turnajů) 

- max. 5 osob/hod = 50 osob 

- 50 x 20 m3/rok = 1000 m3/rok  = 2739 l/den 

 Prům. roční provoz areálu  - cca 20% tj. 10 osob 

      - 10 x 20 m3/rok = 200 m3/rok = 547 l/den 

Standardní školní den - žáci přecházejí do tělocvičny pouze na hodinu tělesné výchovy, jinak 
využívají sanitární zařízení ve škole 

- 30 osob/den á cca 15 l (použití WC) 

     - 30 x 15 = 450 l/den = 112,5 m3/rok = 450 l/den 

 Úklid - 840 m2* (20l na 100 m2)  = 168 l/úklid  = 24 l/den 

  

Průměrná denní potřeba vody Qp = 0,547 + 0,024 = 0,571 m3/den 

Max. denní potřeba   Qd max = Qp x kd = 0,571 x 1,5 = 0,856 m3/den 

Max. hodinová potřeba  Qhod max = Qd x kh / 24 = 0,856 x 2,1 / 24 = 0,075 m3/h = 0,02 l/s 

Roční potřeba   Qr = 200+8,7 = 208,7 m3/rok 

Požadovaný tlak vody: - provozní tlak čerpadla ve studni 5,7 bar při 0,83 l/s 

- provozní tlak expanzní nádoby 3 – 5,5 bar 

- max. havarijní tlak v systému 6 bar 

- provozní tlak na rozvodech pitné vody 3 bary 

 - požární voda 2,2 – 3,5 baru 

 2.2.   KANALIZACE 

Počet zařizovacích předmětů: -     WC   5 ks 

- Umyvadlo  9 ks  

- Sprchový kout 7 ks 

- Dřez  1 ks 
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- Výlevka  1 ks 

- Pisoár  3 ks 

Určení kanalizace: ČSN EN 12056 – skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým odběrem 
vody 

Určení kanalizace: - vnitřní gravitační kanalizace určená k odvodu splaškových vod od 
jednotlivých zařizovacích předmětů 

 - vnitřní gravitační dešťová kanalizace – odvodnění střechy budovy 

   

Napojení kanalizace: - splašková – nová jímka na vyvážení viz. samostatná část PD  

 - dešťová – viz. SO 501 – Areálová kanalizace 

Výpočtové množství splaškových odpadních vod:  

Q = 4,8 l/s - ČSN EN 12056 – skupiny zařizovacích předmětů s nárazovým 
odběrem vody 

 

Průměrná denní produkce splaškových vod:  Qp = 0,571 m3/den 

Max. denní produkce:    Qd max = 0,856 m3/den 

Roční produkce splaškových vod:   Qr = 208,7 m3/rok 

 

Bilance dešťových vod: 

 Střecha budovy - 0,084 m2 * 1 * 300 = 25,2 l/s 

   - (840 * 1 * 560) / 1000 = 470,4 m3/rok 

3. VNĚJŠÍ ROZVOD VODY 

Norma: Zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění, ČSN EN 805, ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 

Materiál a dimenze: PE d40/3,7 SDR 11 + signalizační vodič 

Popis: Na pozemku bude ve vzdálenosti cca 11 m od objektu provedena nová vrtaná studna. 
Studna je řešena v SO 601 – Studna. Studna bude vystrojena ponorným čerpadlem 
s elektronickou regulací na konstantní tlak min. 5,7 bar při průtoku 0,83 l/s, max. havarijní 
tlak 6 bar, s oddáleným ovládáním včetně nastavení. Čerpadlo bude vhodné do vrtu o 
hloubce cca 30 m a průměru vystrojení 165 mm. Čerpadlo musí být vhodné pro čerpání 
surové užitkové vody bez obsahu pevných částí nebo vláknitých příměsí, max. obsah písku 
do 50 g/m3, musí mít ochranu proti chodu na sucho, měkký rozběh, ochranu proti přepětí, 
podpětí a proti přetížení a přehřátí. Provozní parametry viz. odstavec č. 2 základní údaje. 
Čerpadlo musí být dodáno včetně veškerého montážního a připojovacího materiálu, musí 
být provedena koordinace s profesí elektro a MaR  

Ze studny bude nové vodovodní potrubí vedeno do objektu, kde projde pod základy až do 
technické místnosti. Potrubí bude pod objektem vedeno v ochranné trubce PE d75, která 
bude vedena pod celou trasou objektu až do revizní šachty v podlaze technické místnosti. 
Zde bude na potrubí navařeno kolínko 90° a potrubí bude vyvedeno stropem šachty (nikoliv 
poklopem) do prostoru technické místnosti u stěny. V technické místnosti budou dále 
osazena veškerá zařízení pro potřeby vnitřních rozvodů vody viz. vnitřní rozvody vody.  

Vodovodní potrubí musí být položeno v jednom kusu ze studny až do vnitřní revizní šachty.   

Materiály: Použité materiály pro vodovod musí být doloženy příslušným prohlášením o shodě, jehož 
součástí musí být i doložení splnění požadavků dle vyhl. č. 409/2005 Sb. „O hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“. 

Výkop: Základní šířka výkopu je uvažována 0,6 m. 

Podloží trubek: Potrubí se klade do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože. Potrubí nesmí 
být kladeno na zmrzlou zeminu, ať rostlou nebo nasypanou. Je zakázáno klást potrubí na 
beton. 

Zásyp potrubí: Zásyp hrdel potrubí se provádí až po ukončení tlakové zkoušky. Zásyp potrubí se provádí 
po vrstvách, nejprve se provede zásyp s hutněním po stranách potrubí, poté krycí obsyp do 
minimální výšky 300 mm nad horní okraj trubky. Hutnění se provádí po vrstvách. 

Požadavky výrobců: Uložení, spojování, hutnění a další podmínky pro manipulaci a montáž potrubí musí 
respektovat požadavky a návody příslušných výrobců, které si zhotovitel musí předem 
zajistit pro každý použitý výrobek. 

Zkoušky: Před uvedením do provozu musí být provedeny zkoušky. 
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 Příprava na zkoušku se provede dle čl. 5, ČSN 755911, to je např. bude provedena vizuální 
prohlídka. Potrubí musí být před tlakovou zkouškou propláchnuté zdravotně nezávadnou 
vodou a musí být na nejnižším místě odkaleno. V průběhu zkoušky bude povrch a spoje 
trub viditelné. Podzemní a jiná voda se musí z výkopu odvádět.  

Potrubí se naplní vodou, která bude splňovat mikrobiologické a biologické požadavky na 
pitnou vodu podle vyhl. 252/2004 Sb. 

Zkoušky vodovodu a přípojek se provádějí dle zásad uvedených ve vyhl. 252/2004 Sb:  

­ Zkušební přetlak bude větší nebo roven 1,3 násobku provozního přetlaku (max. 
600 kPa), to je 780 kPa. 

 zkoušky se provedou a vyhodnotí dle čl. 6 a 7, ČSN 755911. 

Desinfekce: potrubí musí být před uvedením do provozu desinfikováno 

4. VNITŘNÍ ROZVOD VODY 

 4.1.   VNITŘNÍ VODOVOD 

Norma: ČSN 75 5409, ČSN EN 806, ČSN 75 5455 

Potrubí: potrubí určené a certifikované pro rozvody pitné vody a požární vody v objektech (vnitřní 
vodovod) - PN 10 – studená voda, PN 16 – teplá voda 

 Vzhledem k delším rozvodům vedeným v podlaze a ve stěnách, doporučuji provést vnitřní 
rozvody vody z vícevrstvého potrubí např. s hliníkovou vložkou s menší délkovou 
roztažností 

Popis vedení: Studená „surová“ voda bude přivedena do technické místnosti, kde bude osazen hlavní 
uzávěr vody objektu, zpětná klapka, mechanický filtr, úpravna vody, vodoměr a komplet na 
udržování konstantního tlaku včetně vodárenské expanzní nádoby o objemu 1500 l a 
potřebných armatur. Pitná voda bude z technické místnosti rozvedena podlahou a stěnami 
k jednotlivým odběrným místům.  

 Vnitřní rozvody vody musí být dimenzována na provozní tlak 3 – 5,5 bar, max. havarijní tlak 
6 bar. Před vstupem vodovodního potrubí do podlahy pro napojení veškerých zařizovacích 
předmětů, bude osazen redukční ventil, který bude nastaven na 300 kPa.  

 Komplet pro udržování konstantního tlaku bude dodán jako součást celého setu včetně 
ponorného čerpadla umístěného v nové vrtané studni. Ponorné čerpadlo bude vybaveno 
elektronickou regulací na konstantní tlak, bude vhodné do vtru o průměru výstroje 165 mm 
a hloubce cca 30 m. Čerpadlo musí být vhodné pro čerpání „surové“ vody, předpokládá se 
zvýšený obsah dusičnanů a bakteriologické znečištění, dále musí mít ochranu proti chodu 
na sucho, měkký rozběh, ochranu proti přepětí, podpětí, přetížení a přehřátí.  

V technické místnosti bude na potrubí osazen uzávěr, zpětná klapka (dle doporučení 
výrobce čerpadla), tlakoměr, mechanický filtr s obtokem, úpravna vody (popis viz. níže), 
vodoměr včetně uzávěrů, vodárenská tlaková expanzní průtočná nádoba o objemu 1500l, 
která bude sloužit pro vyrovnání špičkových nárazových odběrů vody v objektu. Za tlakovou 
nádobou bude osazen pojišťovací ventil 600 kPa, tlakoměr 0-1000 kPa, čidlo hlídání tlaku 
pro MaR, uzávěr, regulační ventil, na kterém bude nastaven výstupní tlak 300 kPa, tlakoměr 
a uzávěr.  

 Úpravna vody bude umístěna v technické místnosti těsně za vstupem vodovodního potrubí 
do místnosti. Návrh úpravny vody uvedený v této PD vychází z rozborů studny, která slouží 
pro potřeby budovy základní a mateřské školy a je od místa nové studny vzdálená cca 75 
m. Ve vodě z této studny je zvýšený obsah dusičnanů, pro tyto potřeby je navržen 
automatický dusičnanový filtr s bezobslužným provozem pouze s doplňováním surovin. Dále 
se předpokládá bakteriologické znečištění, pro tyto potřeby je navržena UV lampa bez 
použití chemikálií s automatickým provozem.  

Po realizaci nové studny bude provedena čerpací zkouška a bude proveden odběr vzorků, 
které budou odeslány do akreditované zkušební laboratoře, a na základě výsledků rozborů 
bude upraveno technologické zařízení úpravny vody. Pro tyto potřeby je nutné počítat 
s finanční rezervou v rozpočtu stavby.   

 Vnitřní rozvody vody jsou navrženy v podlaze, kde bude nutné řešit křížení s rozvody 
vytápění. Jsou navrženy rozvody studené vody a teplé vody. Vedení potrubí ve stěnách 
nelze, pouze v místech, kde jsou řešeny stavbou předstěny. Pro napojení WC budou 
použity typové předstěnové systémy, pro napojení umyvadel a pisoárů jsou navrženy 
předstěny. Přívod vody ke sprchám a k umyvadlům v umývárně bude řešen rovněž v 
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předstěnách, v úklidové místnosti budou rozvody vody vedené po stěně, popřípadě po 
odsouhlasení generálním projektantem a statikem, ve stěně. 

 Zahradní kohout bude napojen na rozvody pitné vody. Jedná se o budovu tělocvičny u 
stávající základní školy, kde se pohybují malé děti, které neumí číst a hrozilo by, že se 
napijí surové vody.     

Rozvody jsou vedeny v podlaze, vodovodní potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. 
Rozvody teplé vody jsou navrženy co nejkratší a tak, aby nemusely být řešeny 
komplenzace. Po výběru konkrétního typu vodovodního potrubí, je nutné překontrolovat, 
zda je možné provést vodovodní potrubí bez kompenzací.   

Izolace: Potrubí musí být tepelně izolováno s přihlédnutím k Vyhl. č. 193/2007 Sb. Nesmí být použita 
tepelná izolace s menší tloušťkou než 25 mm. Tepelná izolace nesmí být nikde přerušena 
(ani v odbočkách, redukcích, T-kusech, atd.) a všechny spoje izolace budou vzájemně 
přelepeny příslušnými páskami. Na potrubí studené vody vedené v podlaze bude použita tl. 
min. 13 mm. 

 4.2.   PŘÍPRAVA TV 

Teplá voda bude připravována jak lokálně v místech odběru – toalety, občerstvení, tak centrálně pro potřeby 
umýváren, úklidové místnosti a masáže.  

Pro lokální ohřev budou použity malé zásobníkové ohřívače o objemu 5 l a 10 l, k umístění pod místo odběru, 
příkon 2,0 kW, IP24, 230V. 

Pro potřeby umýváren bude osazen v úklidové místnosti nepřímotopný ohřívač o objemu 400 l, který bude 
vytápěn tepelnými čerpadly. Pro potřeby maséra a výlevky v úklidové místnosti bude osazen el. bojler o 
objemu 80 l.  

Příprava teplé vody je navržena tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům na provoz zázemí tělocvičny.   

 4.3.   ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Norma: např. ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení vodních otopných soustav.  

Pojistné zař.:  Bude umístěno u tlakové expanzní nádoby na rozvodu pitné a požární vody v technické 
místnosti a v místnosti náhradního zdroje - osazen pojišťovací ventil s pojistným přetlakem 
600 kPa 

Úroveň přetlaku: Pro soustavu studené pitné vody vyhoví jmenovitý tlak PN10/I. 

 Pro soustavu požární vody vyhoví jmenovitý tlak PN10/I. 

Úrovně teplot: Zařízení je umístěno na potrubí studené a požární vody. 

Pojistné zařízení: Zařízení je v pojistném místě vybaveno pojistným ventilem nastaveným na přetlak 600 kPa. 
Vývod od pojistného ventilu bude stažen nad podlahu. Pojistný ventil bude umístěn 
v obslužném dosahu obsluhy pro provádění pravidelných funkčních zkoušek.  

Expanzní tlakové nádoby budou opatřeny tlakoměry mimo jiné dle ČSN 060830. 

Pojistné ventily: Jsou zvoleny membránové pojistné ventily: 

- Pitná voda – 3/4“, pojistný přetlak 600 kPa 

- Požární voda – ¾“ pojistný přetlak 600 kPa 

Přívod studené vody: Přívod studené vody před expanzní nádobou bude vybaven dle kap. 8 ČSN 060830 
uzávěrem, zkušebním kohoutem, zpětným ventilem nebo zpětnou klapkou, pojistným 
ventilem a tlakoměrem. 

Pojistné ventily: Pojistný ventil musí splňovat požadavky ČSN 134309 a pro montáž se použije přiměřeně 
ČSN 133060-3. Pojistný ventil musí být dodán společně s protokolem o zkouškách dle 
přílohy C1, ČSN 134309-2, osvědčením o pojistném ventilu dle přílohy C2, ČSN 134309-2 a 
ostatní dokumentací dle výrobce. 

 Přepad z pojišťovacího ventilu bude vždy zaveden do kanalizačního potrubí přes „trychtýř“, 
výstupní potrubí PV tedy v žádném případě nebude přímo propojeno s kanalizačním 
potrubím!!! 

Zkoušky: Zabezpečovací zařízení musí být vyzkoušeno dle ČSN 06 0830, čl. 8.2.  

 4.4.   EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ 

Expanzní nádoba: Pro expanzní potřeby bude použita: 

­ expanzní nádoby s membránou nebo vakem pro pitnou vodu  

Expanzní nádoba pitné vody musí být z hygienických důvodů vybavena armaturou zajišťující 
průtok nádobou a musí vyhovovat pro styk s pitnou vodou!!! 
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Přetlaky: Pitná voda – plnící přetlak expanzních nádob je u pitné vody 300 – 550 kPa s max. 600 kPa 
(pojistný přetlak). 

Požární voda – plnící přetlak expanzních nádob je u požární vody 220 – 350 kPa s max. 
600 kPa (pojistný přetlak). 

Tlaková nádoba: Použité tlakové expanzní nádoby jsou tlakovými nádobami dle ČSN 69 0010, jejichž provoz 
a uvedení do provozu musí být v souladu s ČSN 69 0012. Tlakové nádoby musí být 
vybaveny pojišťovacím ventilem, tlakoměrem a teploměrem. Tlakoměr musí být vybaven 
trojcestným zkušebním kohoutem v souladu s ČSN 690010 část 5.2, čl. 3.6. K tlakové 
nádobě musí být dodána dokumentace – pasport ve smyslu ČSN 690010 část 7.22. 

Upevnění: Expanzní nádoby musí být připevněny k podlaze. 

 4.5.   HLAVNÍ UZÁVĚR VODY 

Norma: ČSN 75 5411 

Umístění: V technické místnosti. 

 4.6.   ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Jsou navržené standardní zařizovací předměty vč. veškerého příslušenství. Investor během realizace upřesní 
typy zařizovacích předmětů, předstěnových systémů atd. Veškeré zařizovací předměty budou dodány včetně 
zápachových uzávěrek, montážních a uchycovacích prvků.  

Počty viz. výše odstavec 2.1. 

 4.7.   BATERIE 

V projektové dokumentaci jsou uvažovány úsporné a vandaluvzdorné baterie. Přesné typy určí investor 
během stavby.  

4.7.1. Sprchy  

Sprchy budou vybaveny tlačnou směšovací samouzavírací baterií do zdi, s chromovanou ovládací hlavicí, s 
krycí nerezovou deskou 18 ×18 cm, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi 
a vodnímu kameni, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, možnost omezení max. teploty 
vody, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene. Průtok 6 l/min, připojení ¾“, doba výtoku 30 
sec (+5 sec -10 sec), ovládací hlavice chrom, teplota max. 75°C, 0,1 – 0,6 MPa.  
Součástí bude sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí s omezením průtoku, vandaluvzdorné 
provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, nastavitelný úhel výtoku vody, regulátor 
průtoku a nerez filtr integrován v tělese hlavice, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001. Průtok 
6 l/min, připojení ½“, teplota max. 65°C. 

4.7.2. Umyvadla 

Umyvadla budou vybaveny tlačnými samouzavíracími bateriemi stojánkovými, typ S - systém znemožňující 
výtok vody při trvalém stlačení hlavice, označení na smíchanou vodu, možnost nastavení teploty 
směšované vody uživatelem, směšování vody páčkou, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály 
odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně uzavíracího ventilu. Samočistící 
mechanismus se syntetickým rubínem, uzavírací a zpětné ventily včetně sítek na připojení teplé a studené 
vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001. 
Průtok 3 l/min, připojení ½“, doba výtoku 15 sec (±5 sec), teplota max. 70°C, provozní tlak 0,1 – 0,5 MPa. 

4.7.3. Pisoáry 

Pisoáry budou vybaveny sensorovým splachováním. 
Budou osazeny splachovače pisoárů s montážní krabicí, reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve 
vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s, ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze 
snímané zóny, doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, funkce vypnutí senzoru, samočinné 
spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu. Napájecí napětí 24V DC, příkon 5 W, dosah 0,3 - 
0,7 m, doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa, průtok cca 12 l/min., vstup vody vnější závit G 3/4“, výstup 
vody vnější závit G 3/4“, lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice s 
elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením 
Ovládací modul bude instalován pod stropem, napájecí napětí 230V/50 Hz, výstupní napětí stab. 24V DC, 
krytí IP 55, napájení max. 5 ventilů. Včetně veškerého příslušenství a doporučení výrobce jako např. 
vtoková armatura s těsněním, plastové propojení splachovače s pisoárem, dálkového ovládání atd.  

4.7.4. WC 

WC budou vybaveny typovým předstěnovým systémem pro zazdění. Splachování bude s možností dvou 
množství. Bude osazena kompletní sestava pro splachování WC do zdi, instalační krabice, včetně dvou 
tlačítek - velké spláchnutí 6 až 9l úsporné spláchnutí 2,5 až 5l, chromová matná/leštěná povrchová úprava 
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(odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící 
mechanismus se syntetickým rubínem, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, výrobce i 
dodavatel certifikován dle normy ISO 9001. 

 4.8.   ZKOUŠENÍ VODOVODU 

Norma: ČSN 75 5409, čl. 9.4 

Zkoušky: Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení 
vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích: 

­ prohlídka potrubí 

­ tlaková zkouška potrubí 

­ konečná tlaková zkouška 

Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. Tlaková zkouška se provádí po 
prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně interním 
plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů atd. 
Tlaková zkouška se provádí dle ČSN EN 806-4 zdravotně nezávadnou vodou 1,5 
násobkem provozního přetlaku, který se uvažuje max. 600 kPa, min. přetlakem 0,9 MPa 
(pevnost potrubí se předpokládá PN16). Zkušební postup a vyhodnocení zkoušky bude 
provedeno dle skutečně použitého materiálu dle čl. 6.1 ČSN EN 806-4.. 

Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí být 
potrubí řádně propláchnuto vodou. Voda musí mít stejnou jakost, jakou má zdroj vody pro 
zkoušený vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů atd. 
Vodovod se nechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Zkušební přetlak 
nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa.  

Protokol: O provedení zkoušek musí být proveden zápis, resp. protokol např. dle příloh ČSN 75 5409. 
O prohlídce, tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo 
jeho části se zpracuje protokol i v případě, že výsledek je nevyhovující.  

 4.9.   VÝPOČET SPOTŘEBY VODY 

Spotřeba pitné vody dle ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-3: 

 Qh = 3,19 l/s – studená voda 

Qh = 3,04 l/s – teplá voda 

Qpožární = 1,1 l/s  

Bilance spotřeby vody dle vyhl. č. 120/2001 Sb.: 

Špičkový provoz areálu – 10 - 20 hod (např. pořádání turnajů) 

- max. 5 osob/hod = 50 osob 

- 50 x 20 m3/rok = 1000 m3/rok  = 2739 l/den 

 Prům. roční provoz areálu  - cca 20% tj. 10 osob 

      - 10 x 20 m3/rok = 200 m3/rok = 547 l/den 

Standardní školní den - žáci přecházejí do tělocvičny pouze na hodinu tělesné výchovy, jinak 
využívají sanitární zařízení ve škole 

- 30 osob/den á cca 15 l (použití WC) 

     - 30 x 15 = 450 l/den = 112,5 m3/rok = 450 l/den 

 Úklid - 840 m2* (20l na 100 m2)  = 168 l/úklid  = 24 l/den 

 

Průměrná denní potřeba vody Qp = 0,547 + 0,024 = 0,571 m3/den 

Max. denní potřeba   Qd max = Qp x kd = 0,571 x 1,5 = 0,856 m3/den 

Max. hodinová potřeba  Qhod max = Qd x kh / 24 = 0,856 x 2,1 / 24 = 0,075 m3/h = 0,02 l/s 

Roční potřeba   Qr = 200+8,7 = 208,7 m3/rok 

  

 4.10.   MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY 

Studená voda pro stavbu bude získávána z vlastní studny. V technické místnosti bude osazen domovní 
vodoměr Qn 6,3 , který bude sloužit jako orientační měřidlo spotřeby studené vody. 

5. POŽÁRNÍ VODOVOD  

Norma: ČSN 73 0873 
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Materiál: PE d32/3,0 SDR 11 + signalizační vodič – vedení v zemi a pod základy 

ocelové bezešvé hladké trubky dle ČSN 42 5715, s oboustranně žárově zinkovaným povrchem 
Popis: Po pravé straně hlavního vchodu do objektu bude instalována podzemní nádrž o užitném objemu 

min. 2,0 m3 na zásobu požární vody pro vnitřní hydrant. Nádrž jako taková je řešena v rámci 
stavební části. Min. užitný objem nádrže byl vypočten pro 0,3 l/s pro dobu 30-ti minut, dále je 
potřeba přidat min. výšku provozní hladiny použitého čerpadla a „bezpečnostní rezervu“. V nádrži 
bude osazeno ponorné čerpadlo, které bude vyhovovat požadavkům na čerpání požární vody – 
0,3 l/s po dobu 30 minut s požadovaným tlakem 0,22 – 0,35 MPa – nutná koordinace s MaR, UPS 
a elektro částí, čerpadlo bude napojeno na náhradní zdroj elektrické energie.  
Čerpadlo bude umístěné v podzemní venkovní nádrži, bude celonerezové, je nutné, aby bylo 
funkční i po poměrně dlouhé době nečinnosti. Min. čerpaný průtok 0,3 l/s, s provozním tlakem 
0,22 - 0,35 MPa. Čerpadlo bude napojeno na náhradní zdroj, bude celonerezové, funkce 
zapnout/vypnout, napojení na el. energii 3 x 230V nebo 1x400V, není nutná ochrana čerpadla 
např. proti přepětí, musí být schopné snést výstupy z frekvenčního měniče. 

Potrubí bude vedeno zemí pod základy objektu, kde bude vedeno v ochranné trubce PE d63. 
V prostoru nouzového zdroje bude osazen komplet pro udržování konstantního tlaku s expanzní 
nádobou 25l napojenou přes pojišťovací sestavu armatur. Odtud bude potrubí vedeno v podlaze 
k jednomu nástěnnému hydrantu, který bude umístěn v hale. Vodovodní potrubí vedené mimo 
konstrukce je navrženo z ocelových bezešvých hladkých trubek, potrubí vedené v konstrukcích je 
navrženo z plastu. Požární vodovod je navržen jako zavodněný.  

 Provozovatel je povinen si pro vodárenské zařízení požárního vodovodu vydat provozní řád, kde 
bude uvedeno, jak se mají provádět kontroly, servis, revize, údržbu atd. tak, aby zřízení bylo 
kdykoliv zaručeně provozuschopné. Zařízení musí být funkční ve vazbě na venkovní nádrž a ve 
vazbě na systém elektroinstalace a záložního zdroje.  

Hydranty: Celkem bude osazen 1 hydrantový systém s tvarově stálou hadicí DN 25 v délce 30 metrů 
s dostřikem 10 m a průtokem min. 0,3 l/s, 0,2 MPa. Součástí každého hydrantového systému je 
skříň s uzavíratelnými dvířky, naviják hadice, kulový ventil pro spuštění vody G3/4“, tvarově stálá 
hadice a uzavírací třípolohová proudnice. Hydranty budou osazeny tak, aby výška spodní hrany 
hydrantu byla 1,0 až 1,3 m nad podlahou. 

 5.1.   ZKOUŠKY 

Požadavek: Na rozvodu požární vody musí být provedeny zkoušky současně se zkouškami vnitřního 
vodovodu dle ČSN 75 5411 a ČSN 75 5409. 

Zkouška: Požární potrubí musí být prověřeno po dokončení na těsnost tlakovou zkouškou, zkušební 
přetlak je 1,2 MPa. na nejnepříznivěji položeném hydrantu musí být zajištěn přetlak alespoň 
0,2 MPa a průtok vody na hydrantu alespoň Q = 0,3 l/s.  

O provedení zkoušek musí být proveden zápis, resp. protokol např. dle příloh ČSN 75 5409. 
Než se požární vodovod uvede do provozu, musí být prověřen dle ČSN 73 0873, příloha C.  

 5.2.   PŘEDÁNÍ DO PROVOZU 

Předání do provozu musí být provedeno především dle přílohy „C“ ČSN 73 0873. Do provozu lze předat 
pouze ta zařízení, u kterých nebyly při předávací kontrole zjištěny závady. Dle stejného předpisu je pak nutné 
provádět provozní kontroly. 

6. IZOLACE, NÁTĚRY A ZÁVĚSY 

Tepelné izolace: Pro rozvody teplé vody budou použity tepelné izolace, které musí splňovat požadavky 
v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. Tepelná izolace pro rozvody studené vody bude zajišťovat 
zabránění kondenzace vodních par na povrchů potrubí a příslušenství, a proto bude s nižší 
tloušťkou. 

Použitá izolace: Izolace potrubí bude v celé délce, tzn. včetně kolen, T-kusů, armatur a dalších částí, 
izolováno. Pro potrubí bude použita tepelná izolace s rourovým profilem, pro armatury a 
typové prvky budou použity typové výlisky, pokud budou výrobcem dodávány.  

Izolace armatur: Požadavek na izolaci armatur a dalšího příslušenství je stejný jako u potrubí. Armatury 
a příslušenství se tedy musí izolovat snímatelnou izolací, a pokud jí výrobce dodává pak 
typovou izolací k danému výrobku. 

Nátěry: Veškeré ocelové potrubí a příslušenství, které není opatřeno jinou ochranou proti korozi 
nebo není z plastu nebo jiných nekorodujících materiálů, bude natřeno 2x nátěrem 
základním a 2x nátěrem syntetickým vrchním emailem. V navrženém systému se však 
potřeba nátěrů nepředpokládá, neboť se na místo nátěrů bude používat žárové zinkování. U 
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potrubí z oceli je vyžadováno vnitřní i vnější žárové zinkování a toto potrubí se nesmí 
svařovat, aby nešlo k poškození zinkové ochrany. 

 Zinková ochrana bude provedena rovněž u chrániček. 

Označení potrubí: Označení potrubí musí být provedeno v souladu s ČSN 13 0072. Předpokládá se popis 
vývodů z výměníkové stanice a označení média potrubí v celé délce potrubí, pokud to bude 
možné i označení uzávěrů. Hydranty a zařízení požární vody musí být označeny v souladu 
s ČSN 73 0873, čl. 8.3. 

Podpěry: Veškeré potrubí musí být podepřeno. Jako závěsy popř. podpěry budou použity typové 
bodové závěsy dle obecných zvyklostí a požadavků. Umístění závěsů včetně pevných bodů 
provede dodavatelská firma dle prováděcí projektové dokumentace, návodů výrobců a 
dalších běžných požadavků. Potrubí musí být podpíráno ve všech částech rozvodů 
s možností dilatace potrubí. Potrubí uložené ve stavební vrstvě podlahy je podepíráno 
rovnoměrně v celé délce a není nutné jeho další upevňování. Řešení dilatace je však i zde 
nutné!  

Kompenzace: Potrubí, u kterého dochází ke změnám teplot musí být namontováno tak, aby byla umožněna 
správná dilatace v souladu s montážními předpisy.                             

7. VNITŘNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Norma: ČSN EN 12056, ČSN 756760 

Potrubí: Stoupací a připojovací potrubí splaškové kanalizace – PVC HT systém pro vnitřní 
kanalizaci – DN40 - DN100, alternativně odhlučněný systém 

 Ležaté rozvody – PVC KG systém pro uložení do země – DN100 – DN125 

Musí splňovat podmínky ČSN EN 12056-5 a technického manuálu výrobce. 

Popis: Vnitřní rozvody splaškové kanalizace jsou navrženy tak, aby v co nejvíce případech 
připojovací potrubí bylo vedeno přímo do podlahy a pod základy. Připojovací potrubí je 
vedeno v předstěnách.  

 Je navrženo 5 stoupacích potrubí, která budou vyvedena nad střechu a zakončena 
ventilační hlavicí, ve 2 případech bude pod stropem osazen přivzdušňovací ventil.  

 Na stoupacích potrubích budou osazeny čistící kusy cca 1,0 m nad podlahou. V podlaze 
chodby bude umístěna revizní šachta, kde bude osazen na hlavním ležatém svodu čistící 
kus.  

 Ležaté rozvody jsou pospojovány do jednoduché větvené sítě a vyvedeny jedním potrubím 
ven z objektu do revizní šachty a dále do nové jímky na vyvážení. Vnější rozvody splaškové 
kanalizace včetně revizní šachty a jímky jsou řešeny v samostatné části PD. 

Veškeré připojovací potrubí bude provedeno ve sklonu  min. 3 %.  

V technické místnosti, úklidové místnosti a u pisoárů budou umístěny podlahové vpusti, 
které budou opatřeny mechanickou zápachovou uzávěrkou tak, aby byla funkční i v případě 
vyschnutí vodního sloupce, s nerezovým rámečkem a mřížkou a včetn veškerého 
montážního příslušenství dle manuálu a doporučení výrobce. 

Na potrubí musí být osazeny čistící kusy tak, aby byl celý systém vnitřní kanalizace 
čistitelný.   

Případné prostupy železobetonovými stěnami budou provedeny skrz vložené 
chráničky, pokud se bude jednat o požárně oddělené úseky, bude nutné využití 
požárních ucpávek.  

Závěsy: Potrubí vnitřní kanalizace i zařizovací předměty musí být pevně a bezpečně spojeny se 
stavební konstrukcí. Trubky lze uložit na omítku i pod ni. Je nutné dbát na uložení, které 
nevyvozuje napětí v trubkách. Pro upevnění se používají vhodné objímky, které trubku 
obepínají po celém obvodě (ne trubkové háky). Pro svislé úseky se používají objímky s 
pevným uchycením trubky (pevný bod, např. objímka pevná), montované pod spodní 
odbočkou v patře, aby nesly váhu příslušného trubního úseku.  

Ležaté přímé úseky se upevňují vždy kluznými objímkami, které i v dotaženém stavu 
umožňují dilatační pohyby trubek, a jejichž vzdálenost je nejvíce desetinásobek vnějšího 
průměru trubky. Zde se pružná vložka striktně nevyžaduje, ovšem kvůli ochraně trubky je 
pak důležité zaoblení hran objímky. Mohou se pokládat také na vodorovné souvislé podpěry 
(korýtka), na kterých ovšem musí spočívat buď v celé délce, ne pouze v oblasti hrdel (lze 
vyřešit přerušením v místě hrdla), nebo s podepřením podle tabulky. Kanalizační potrubí 
musí být podepřeno nebo zavěšeno dle návodu a požadavků výrobce. Orientační údaje jsou 
v následující tabulce a obrázku.  
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7.1.1. Výpočty množství splaškových vod 

Viz. výpočet spotřeby vody. 

7.1.2. Zkoušky vnitřní kanalizace 

Norma: ČSN EN 12056-5 

Zkoušky: Na potrubí vnitřní kanalizace musí být provedena technická prohlídka, zkouška 
vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního, připojovacího a 
větracího potrubí.  

Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot a přetlakem min. 3 kPa 
a max. 50 kPa. Zkušební tlak se určí dle místních poměrů objektu. Zkouška trvá jednu 
hodinu.  

Zkouška plynotěsnosti se provádí po osazení zařizovacích předmětů a napuštění 
zápachových uzávěrek vodou. Zkouška plynotěsnosti se provádí zdravotně nezávadným, 
ale zapáchajícím plynem. Doba zkoušení je min. 0,5 hod., ale investor má možnost dobu 
prodloužit dle svých požadavků Z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti 
vnitřní kanalizace se provede záznam. 

8. VNITŘNÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

Norma: ČSN EN 12056, ČSN 756760 

Potrubí: potrubí dešťové kanalizace – svařované plastové potrubí určené pro odvod dešťových vod 
uvnitř budov – DN100 – DN200  

 Musí splňovat podmínky ČSN EN 12056-5 a technického manuálu výrobce. 

Popis: Dešťové vody ze střechy zázemí a z poloviny střechy haly budou odváděny čtyřmi střešními 
vtoky vnitřkem objektu zázemí, napojeny budou na ležatý rozvod, který bude zakončen 
v revizní šachtě za obvodovou stěnou (vedle revizní šachty splaškové kanalizace).  

Jsou navrženy typové střešní vtoky el. podtápěné se svislým odtokem.  

 Dešťové odpadní potrubí vedené vnitřkem objektu, bude v celé délce izolováno proti 
kondenzátu na potrubí.  

Případné prostupy železobetonovými stěnami budou provedeny skrz vložené 
chráničky, pokud se bude jednat o požárně oddělené úseky, bude nutné využití 
požárních ucpávek.  

Závěsy: Potrubí vnitřní kanalizace i zařizovací předměty musí být pevně a bezpečně spojeny se 
stavební konstrukcí. Trubky lze uložit na omítku i pod ni. Je nutné dbát na uložení, které 
nevyvozuje napětí v trubkách. Pro upevnění se používají vhodné objímky, které trubku 
obepínají po celém obvodě (ne trubkové háky). Pro svislé úseky se používají objímky s 
pevným uchycením trubky (pevný bod, např. objímka pevná), montované pod spodní 
odbočkou v patře, aby nesly váhu příslušného trubního úseku.  

Ležaté přímé úseky se upevňují vždy kluznými objímkami, které i v dotaženém stavu 
umožňují dilatační pohyby trubek, a jejichž vzdálenost je nejvíce desetinásobek vnějšího 
průměru trubky. Zde se pružná vložka striktně nevyžaduje, ovšem kvůli ochraně trubky je 
pak důležité zaoblení hran objímky. Mohou se pokládat také na vodorovné souvislé podpěry 
(korýtka), na kterých ovšem musí spočívat buď v celé délce, ne pouze v oblasti hrdel (lze 
vyřešit přerušením v místě hrdla), nebo s podepřením podle tabulky. Kanalizační potrubí 
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musí být podepřeno nebo zavěšeno dle návodu a požadavků výrobce. Orientační údaje jsou 
v následující tabulce a obrázku.  

 

 

 

 

8.1.1. Výpočty množství dešťových vod 

Výpočtové hodnoty dle normy při intenzitě deště 300 l/(s*ha) a odvodňované ploše 840,0 m2, přičemž 

součinitel odtoku je uvažován hodnotou 1,0 (střechy a odváděné plochy teras). 

Střecha budovy - 0,084 m2 * 1 * 300 = 25,2 l/s 

   - (840 * 1 * 560) / 1000 = 470,4 m3/rok 

8.1.2. Zkoušky vnitřní kanalizace 

Norma: ČSN EN 12056-5 

Zkoušky: Na potrubí vnitřní kanalizace musí být provedena technická prohlídka, zkouška 
vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního, připojovacího a 
větracího potrubí.  

Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot a přetlakem min. 3 kPa 
a max. 50 kPa. Zkušební tlak se určí dle místních poměrů objektu. Zkouška trvá jednu 
hodinu.  

Zkouška plynotěsnosti se provádí po osazení zařizovacích předmětů a napuštění 
zápachových uzávěrek vodou. Zkouška plynotěsnosti se provádí zdravotně nezávadným, 
ale zapáchajícím plynem. Doba zkoušení je min. 0,5 hod., ale investor má možnost dobu 
prodloužit dle svých požadavků Z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti 
vnitřní kanalizace se provede záznam. 

9. MONTÁŽNÍ PODMÍNKY  

Montáž: Montáž a opravy zařízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnění pracovníci dle 
příslušných předpisů. Trubky musí být montovány a upravovány tak, aby byla zachována 
předepsaná provozní pevnost trubek i spojů a vnitřní protikorozní ochrana. Poškozená 
izolace nebo ochranná vrstva musí být po montáži opravena. V prostupech stavební 
konstrukcí musí být zabráněno pevnému spojení potrubí se stavební konstrukcí. 

Požadavky: Při montáži potrubí, armatur, zařizovacích předmětů a jiného zařízení je nutné řídit se 
pokyny výrobce, norem, platných legislativních předpisů a obecných zásad či 
odborných doporučení. Pokyny pro montáž a obsluhu, návody, požadavky výrobců 
nebo jiná doporučení, musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a 
materiálu. 

Pro stavbu jsou použity běžné stavební materiály určené k danému použití výrobci. 
Stavební materiály budou doloženy prohlášením o shodě dle z. 22/1997 Sb. a dle 
odpovídajících nařízení vlády. 

Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to 
znamená, že pro stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již použité, 
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opravované, repasované, recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky, 
atd. 

Hygienické pož.: Rozvody slouží pro distribuci pitné vody, a proto je třeba respektovat požadavky na 
hygienickou kvalitu a zdravotní nezávadnost použitého potrubí, armatur a jiného zařízení, 
které slouží k distribuci vody. Oprávněnost použití potrubí, armatur a jiného zařízení, které 
slouží k distribuci vody, musí být doložena odpovídajícím prohlášením o shodě doloženým 
provedenými zkouškami nezávadnosti. Systém rozvodu musí být před uvedením do 
provozu desinfikován. 

Potrubí a ostatní části vodovodu a přípojek musí být doloženy příslušným prohlášením o shodě, jehož 
součástí musí být i doložení splnění požadavků dle vyhl. č. 409/2005 Sb. „O hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“ 

Vedení potrubí: Potrubí musí být osazeno v dimenzích a dalších požadavcích dle prováděcího projektu. 
Rozvody musí být co nejkratší a nejpřímější. Potrubí musí být přístupné pro montáž, 
izolování a výměnu.  

Zkoušení: Před zamontováním všech armatur je nutné vyzkoušet jejich plynulou funkci. Před 
vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto, desinfikováno 
a budou provedeny předepsané zkoušky a revize. Funkce zařízení musí po ukončení 
montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce provozní a jeho způsobilost 
musí být doložena. 

Požadavky: Při montáži potrubí, armatur, zařizovacích předmětů a jiného zařízení je nutné řídit se 
pokyny výrobce, norem, platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných 
doporučení. Návody a požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, 
výrobku a materiálu. 

Pro stavbu jsou použity běžné stavební materiály určené k danému použití výrobci. 
Stavební materiály budou doloženy prohlášením o shodě dle z. 22/1997 Sb. a dle 
odpovídajících nařízení vlády. 

Koordinace:  Veškeré vedení potrubí vedené v podhledech, instalačních šachtách i jiných částech stavby 
musí být zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace 
s ostatními profesemi a stavební částí stavby.  

Zajištění stavby: Při provádění drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové rozvody je nutné brát ohled na 
statiku budovy. Je nutné, aby se využívala projektovaná místa pro otvory a prostupy. Při 
provádění těchto prací na stavebních konstrukcích by mohlo dojít k narušení stěn a stropů, 
což nesmí být připuštěno. Prostupy musí být vybaveny ocelovými chráničkami, které budou 
vhodně upevněny a zbylé části dostatečně pevně (např. dozdění, nebo obetonování dle 
místních podmínek a stávajícího stavu) a budou plnit i funkci statického zajištění otvoru a 
konstrukce. Pro provádění otvorů se budou používat vrtačky s jádrovým vrtem, aby nebyly 
způsobeny nadměrné vibrace. Veškeré prostupy nosnými konstrukcemi nebo i požadavky 
na narušení (např. drážky) těchto konstrukcí, budou koordinovány a ověřeny se stavební 
částí a odsouhlaseny projektantem architektonického a stavebně technického řešení 
v rámci vypracování prováděcí projektové dokumentace. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

Bezpečnost stavby:  Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a 
dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle 
zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro provádění prací platí požadavky 
NV č. 591/2006 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné pracoviště, které musí 
být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných osob. 

Dodavatel musí s předstihem (min. 8 dní) před zahájením prací informovat investora 
případného i koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil a dále předložit doklady o zdravotní způsobilosti pracovníků 
vykonávajících činnost v areálu podniku investora, revizích vyhrazených technických 
zařízení, které bude používat v areálu podniku investora, záznamy o školeních bezpečnosti 
a další doklady dle požadavku investora pro řádné a bezpečné zhotovení díla. Bez tohoto 
nemohou být práce zahájeny. 

Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny 
pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště musí být 
řádně označeno a odděleno od běžného provozu pevnou překážkou (např. zábradlí). 
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Kolem montážního místa, kde nebudou prováděny práce z úrovně běžné podlahy haly, 
budou v době stavby vymezena bezpečnostní pásma dle platných předpisů, kam bude 
omezen vstup nepovolaným osobám 

Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní 
požadavky podle platných právních předpisů a ochrana bude prováděna dodavatelskou 
organizací podle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na 
základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a z toho přijatých opatření. Pravidelně je 
třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti práce a vést prokazatelné 
záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro 
práce ve výškách, výkopech a s těžkými předměty a zabezpečení okolního prostoru proti 
bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu nepovolaných osob. 

Pro stavbu bude určen koordinátor BOZP. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a 
revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu 
vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu zpracovaného 
dodavatelem stavby. 

Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. 

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi, to je především 
prostupy stropy podlaží, prostupy požárně dělícími konstrukcemi a jinými prostorami, atd. 
(blíže viz Požárně bezpečnostní řešení stavby) musí být provedeny pomocí protipožárních 
ucpávek popř. těsnění dle běžných zvyklostí dodavatele. Ve výkresové části jsou zakresleny 
požární průchodky pouze orientačně a je nutné při realizaci je zkoordinovat s jednotlivými 
požárními úseky. Při použití těchto opatření se musí postupovat v souladu s návody a 
doporučeními výrobců a v souladu s požadavky Požárně bezpečnostního řešení stavby. U 
prostupů dřevěnými a vícevrstvými konstrukcemi, je nutné zamezit vniknutí požáru i do 
vnitřní části požárně chráněné konstrukce. Je předpoklad, že v případě svislých rozvodů se 
ucpávky upevňují ze spodní strany a u vodorovných rozvodů z obou stran stěny viz 
následující obrázek, ale je nutné postupovat především dle návodu a doporučení použitého 
výrobce.  

    
 

Požární úsek: Požární bezpečnost a návrh členění stavby do požárních úseků je řešeno Požárně 
bezpečnostním řešením. 

Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní, popř. 
práškový. 

Při průchodech potrubí stěnou budou použity chráničky, v některých případech chráničky s požární 
průchodkou. Prostupy požárními úseky budou těsněny proti požáru certifikovaným 
způsobem na požární odolnost dle požární zprávy a dle příslušných požárních norem ČSN 
73 0810, ČSN 73 0802 A ČSN 73 0804. Především např. požárním silikonem, kterým bude 
vyplněn prostor mezi chráničkou a potrubím vody (aby mělo potrubí možnost pohybu v 
konstrukci). Požárně dělící konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy pro rozvody musí 
být dotaženy k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se 
stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce.  

Odpady: Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to především, že dodavatel (původce odpadů) 
bude odpady třídit podle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. Doklady 
prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci 
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11. ZÁVĚR 

Projekt byl zpracován podle požadavků investora, dle platných právních předpisů a norem s použitím 
převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné 
provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem 
dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu 
a projektant za toto nenese odpovědnost. 

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  

Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel 
povinen provést dopracování této dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci, a to zejména s 
ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-
how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto 
projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto 
projektovou dokumentací, ...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem 
požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení 
není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací. 

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním 
cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto 
řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro 
řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění 
nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla 
projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové 
nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. 
V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa 

stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový 

stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického 

vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro 

jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, 

bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do 

provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí 

dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové 

soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, 

technického a autorského dozoru. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí 
technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, 
které jsou tam uvedeny. 

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je 
povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, 
včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu 
jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel 
povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu 
v místě stavby.  

 


