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Projekt pro provedeni stavby.
Projekt FeSi ,,D.2.4.1 Zdravotné technické instalace“ vramci celkové projektové
dokumentace "Obec Renée — Z6na za $kolou — SO 201 — Té&locviéna“. Investorem je obec
Rende, Rende 54, 334 01 Prestice. Tato &ast je nedilnou soudasti celkové projektové
dokumentace, kde jsou stavebni ¢ast a jednotlivé profese feSeny samostatnymi vzajemné
navazujicimi projekty.
Platné a doporugené pravni predpisy a CSN (pfedevsim CSN 75 5409, CSN EN 806, CSN
EN 805, CSN 75 5455, CSN EN 12056, CSN 75 6760, CSN 75 6101, CSN EN 752, CSN
EN 1610, vyhl. ¢. 361/2007 Sb.), navody vyrobcl a bézné profesni zvyklosti.
Pro realizaci je nutna koordinace mezi potfebnymi profesemi, stavebni ¢asti a jednotlivymi
ostatnimi vnitfnimi a vnéjSimi instalacemi a vedenimi. Je nutné pfi realizaci zkoordinovat
stavebni, instalatérské, vytapéni, elektro a dal$i ¢innosti, a to jak z dlvodu nutné
koordinace umisténi, provadéni praci a montazi, tak vzajemnych funkénich vazeb.
Zdravotné technické instalace feSi nové vnitfni rozvody vody, splaskové a deStové
kanalizace.

- vnéjSi rozvod vody ze studny do objektu

- osazeni kompletni stanice pro udrzovani konstantniho tlaku

- 0sazeni Upravny vody na pitnou

- vnitfni rozvody studené a teplé vody

- napojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétl na rozvody vody

- vnéjSi rozvod pozarni vody, osazeni Cerpadla a kompletni stanice pro udrzovani

konstantniho tlaku

- vnitfni rozvody poZarni vody, napojeni jednoho vnitfniho hydrantu

- vnitfni rozvod splaskové kanalizace — gravitacni

- napojeni jednotlivych zafizovacich pfedmét( na rozvody splaskové kanalizace

- hapojeni VZT zafizeni na splaSkovou kanalizaci — odvod kondenzatu

- odvod destovych vod ze stfechy zdzemi a poloviny stfechy haly — gravitaéné
Jsou-li v této dokumentaci odkazy na obchodni jméno (konkrétni vyrobek), projektant v souladu s
§44, odst. 11, zakona ¢.137/2006 sb. pripousti pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reSent s tim, Ze uvedeny vyrobek je nutno chapat jako minimalni technicky standard.
Dokumentace je zpracovana do té urovné, aby odborné zpusobilému zhotoviteli stavby bylo ziejmé,
jaké jsou pozadavky na funkci, kvalitu a charakteristické viastnosti stavby a instalovanych zarizeni.
Dodavatel je povinen provést komplexni seznameni se a komplexni kontrolu této projektové
dokumentace a provést tzv. "Vytykaci Fizeni" a tzv. "Ztotoznéni" dodavatele s touto zaddvaci
dokumentaci. Dodavatel provede komplexni kontrolu zadavaci projektové dokumentace tak, aby
mohl plné garantovat komplexnost, vice nez standardni kvalitu, plnou navrhovanou a ocekavanou
funkcnost a véasnou dodavku a uvedeni do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na zaklade
komplexni fyzické kontroly mista stavby a seznameni se stavajicim stavem a tedy nutnych koordinaci,
vazeb, provozu, atd. Pri této kontrole se bude vychdzet z toho, Ze dodavatel je odbornd firma a ma
tzv. ,,odpovédnost profesiondla‘ napr. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na
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stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné casti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a
servis, atd.) a tyto odborné znalosti pii této kontrole piné vyuZije. Na zdkladé tohoto sezndmeni a
kontroly, dodavatel provede s investorem tzv. "Vytykaci vizeni", béhem néhoz prednese veskeré
pripadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky na upresnéni nebo upresnujici a dopliujici nazory a
zarovern prednese veSkeré okolnost, které by mohly vést k tzv. ,,nevhodnosti prikazu“, ktery obdrzel
od investora napr-. dle § 2594 NOZ.

Vytykaci rizeni svolava dodavatel za ucasti investora jesté pred zapocletim praci na navazujicich
stupnich dokumentace, které musi zhotovitel provést. Z vytykactho Fizeni provede zhotovitel pisemny
zapis, ktera s investorem vzdajemné odsouhlasi.

Pokud "Vytykaci" vizeni neprobéhne" v daném case a zhotovitel zapocne s fyzickym provadeénim
stavby nebo zapocne s provadénim navazujicich stupiii dokumentace, ma se za to, ze dodavatel se se
zadavaci dokumentaci tzv. "Ztotoznil" a nezjistil Zadné nesrovnalosti, nejasnosti a nema zZadné
pozadavky na upresnéni nebo upresinujici a dopliujici ndzory a zaroven nezjistil Zadné okolnosti
vedouci k tzv. ,,nevhodnosti prikazu*“, ktery obdrzel od investora napr. dle § 2594 NOZ. Tzv.
,,nevhodnym prikazem* se mysli predevsim obecny smluvni , prikaz* dilo provést napr. podle
projektové a dalsi dokumentace nebo podle dalsich zadani a podkladii investora.
Pokud "Vytykaci” Fizeni probéhne" ma se rovnéz za to, ze dodavatel se se zadavaci dokumentaci,
mimo bodit u kterych vznesl objektivni, ditkazy podlozenou a srozumitelné zditvodnenou pripominku
u které nebylo dosazeno dohody o zpiisobu reseni, tzv. "Ztotoznil". Stavba nesmi byt zahdjena bez
vyresSeni vySe uvedenych pripominek a tzv. "Ztotozneni" se dodavatele se zadavaci dokumentaci, a
tedy ztotozneni musi predchazet dopracovani této zadavaci dokumentace na navazujici stupné
dokumentace, tedy piedevsim na tzv. provadéci a dilenskou dokumentaci doddavané a provdadéné
dodavatelem. Kontrolu a vSechny z ni vzeslé pripominky, které by dodavatel mohl uplatiiovat ve
"Vytykacim" Fizeni, musi pripadny dodavatel, resp. zdjemce, predlozit jiz do vybérového rizeni. K
naslednym pripominkam jiz investor nemusi prihlizet a jejich reseni jde k tizi dodavatele stavby.
Navazujici stupné dokumentace: Pro radnou realizaci dila, po ,, vytykacim Fizeni“, ale pred zapocetim stavby a
tedy i napr. pred zapocetim objednani vyrobkii, materialu, atd. je dodavatel povinen provést
dopracovani této dokumentace na provadeéci a dilenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na
jeho konecny vyber typit a vyrobcii jednotlivych vyrobkii a zarizeni, konkrétnich stavebnich a
montdznich postupil, atd. a s ohledem na jejich skutecné parametry, navody vyrobcu, na své pro
stavbu zvolené stavebni a montdazni postupy a firemni know-how, atd. Zaroven za tuto jim
zpracovanou dokumentaci nese odpovédnost. Tuto dokumentaci pak musi, pred zapocetim dila, tedy
napr. pred zapocetim montdize a objednanim materialu a vyrobkii, projednat a odsouhlasit
S investorem. Soucasti tohoto projednani bude i deklarace (napv. dolozeni vypocti, soulad s navody
vyrobcu, soulad s touto projektovou dokumentaci, ...) stavebmich, provozmich a dalsich
charakteristickych parametrii, vietné deklarace projektem pozadovanych funkci, parametrii a
charakteristik. Deklarace pouhym prohlasenim bez objektivnich prokazani tvrzeni neni moznd.
Soucasti dokumentace pak bude i komplexni vykaz vymer pro Fadnou a komplexni realizaci stavby.
Teprve po schvaleni dokumentace investorem se miize zapocit s realizaci. Investor schvalenim této
provadeci dokumentace na sebe neprebira jakékoli pripadné disledky z vad této dokumentace.
Stavba pak bude realizovdna dle této schvalené provadéci dokumentace.

Dokumentace skutecného stavu: Dodavatel po dokonceni dila a pred jeho preddanim vypracuje a preda dokumentaci
skutecného stavu. Dokumentace bude vypracovana na urovni provadeéci dokumentace (textova a
vykresova cast, specifikace skutecné pouzitého materidalu, zarizeni a vyrobkit) a bude, pokud nebude
smlouvou urceno jinak, preddna 4x v papirové podobeé, 2 x elektronicky na CD ve formdtu * pdf, 2 x
elektronicky vykresova cast na CD ve formdtu *.dwg. Dokumentace musi byt dodana tak, aby
provozovatel mohl provadeét komplexni provoz, udrzbu, servis i pripadné budouci zmény vlastnimi
odbornymi silami s vyuzitim této dokumentace. Dokumentace nesmi byt provedena zpusobem, kdy
jsou v predchozi dokumentaci vyznaceny zmeény, ale musi to byt dokumentace pouze skutecného
stavu. Dokumentace musi byt vypracovana elektronicky ve stejnych formdtech jako dokumentace
provedeni stavby, nelze tedy napv. pouze rucné vymazavat a prekreslovat v puvodni dokumentaci

Predanim dokumentaci a ostatnich dusevnich casti stavby, které se provadéji tzv. na miru a pro
pozadavky stavby (nejednd se o typové sériové vyrobky), jako napr. vidici software, atd., dodavatel
timto predanim také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené uzivani a upravovani
dokumentaci a ostatnich duSevnich casti stavby. Z tohoto divvodu dokumentaci a ostatni dusevni
viastnictvi preda v tzv. zdrojové formé, ktera investorovi umozni budouci odborné uzivani a popr-.
zmény
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Pozadavek: VSechna zarizeni, vyrobky a materidly pouzité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamend, Ze pro
stavbu mimo jiné nelze pouzit zarizeni, vyrobky a materidly jiz drive pouzité, opravované,
repasované, recyklované, jakkoli poskozené, vystavni nebo prodejni vzorky, atd.

2. ZAKLADNI UDAJE

2.1. VODOVOD

Pocet zafizovacich pfedmét: - WcC 5 ks
- Umyvadlo 9 ks
- Sprchovy kout 7 ks
- Dfez 1ks
- Vylevka 1ks
- Pisoar 3 ks
Ur€eni vodovodu: vnitfni vodovod pro rozvod pitné vody urCené k lidské potfebé + pozarni
vodovod

Zatfidéni vnitfniho rozvodu: dle CSN 75 5455 — ostatni budovy s pfevazné hromadnym a narazovym
odbérem vody

Napojeni vodovodu: nova studna na pozemku arealu — uzitkova voda
Upravna vody v objektu
ZpUsob ohfevu teplé vody: sanitarni zafizeni - lokalné v malych el. zasobnikovych ohfivaéich 5I, 10l, IP24,
2 kw
- el. bojler nasténny 80I, IP25, 2 kW, 230V
Sprchy — bojler 400 |, topna spirala min. 5 m2 — viz. vytapéni
Spotteba pitné vody dle CSN 75 5455 a CSN EN 806-3:
Qn =3,19 I/s — studena voda
Qn = 3,04 I/s —tepla voda
oniérni = 1,1 I/s
Bilance spotfeby vody dle vyhl. &. 120/2001 Sb.:
Spi¢kovy provoz aredlu — 10 - 20 hod (napf. pofadani turnajd)
- max. 5 osob/hod = 50 osob
- 50 x 20 m3/rok = 1000 m3/rok = 2739 I/den
Prdm. ro¢ni provoz arealu - cca 20% tj. 10 osob
- 10 x 20 m3/rok = 200 m3/rok =547 l/den
Standardni Skolni den - Z&ci pfechazeji do télocvicny pouze na hodinu télesné vychovy, jinak
vyuzivaji sanitarni zafizeni ve Skole
- 30 osob/den a cca 15 | (pouziti WC)

- 30 x 15 =450 I/den = 112,5 m3/rok =450 l/den
Uklid - 840 m2* (201 na 100 m2) = 168 I/uklid =24 |/den
Priimérna denni potfeba vody Qp=0,547 + 0,024 = 0,571 m3/den
Max. denni potfeba Qdmax = Qp X ka = 0,571 x 1,5 = 0,856 m3/den
Max. hodinova potieba Qhodmax = Qda x kn/24=0,856x2,1/24 =0,075 m3/h =0,02 I/s
Ro¢ni potfeba Qr = 200+8,7 = 208,7 m3/rok
Pozadovany tlak vody: - provozni tlak ¢erpadla ve studni 5,7 bar pfi 0,83 I/s

- provozni tlak expanzni nadoby 3 — 5,5 bar

- max. havarijni tlak v systému 6 bar

- provozni tlak na rozvodech pitné vody 3 bary
- pozarni voda 2,2 — 3,5 baru

2.2.  KANALIZACE

Pocet zafizovacich pfedmét: - wcC 5ks
- Umyvadlo 9 ks
- Sprchovy kout 7 ks
- Drfez 1ks
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- Vylevka 1ks
- Pisoar 3 ks
Ur&eni kanalizace: CSN EN 12056 — skupiny zafizovacich pfedmétd s narazovym odbé&rem
vody
UrCeni kanalizace: - vnitfni gravitaéni kanalizace uréena k odvodu splaskovych vod od

jednotlivych zafizovacich predmét
- vnitfni gravitaéni destova kanalizace — odvodnéni stfechy budovy

Napojeni kanalizace: - splaskova — nova jimka na vyvazeni viz. samostatna ¢ast PD
- dedtova — viz. SO 501 — Arealova kanalizace
Vypoctové mnozstvi splaskovych odpadnich vod:
Q = 4,8 I/s - CSN EN 12056 — skupiny zafizovacich pfedméti s narazovym
odbérem vody

Priimérna denni produkce splaskovych vod: Qp =0,571 m¥/den
Max. denni produkce: Qd max = 0,856 m3/den
Roéni produkce splaskovych vod: Qr = 208,7 m3/rok

Bilance deStovych vod:
Strecha budovy - 0,084 m2 * 1 * 300 = 25,2 I/s
- (840 * 1 * 560) / 1000 = 470,4 m3/rok

VNEJSi ROZVOD VODY

Norma: Zakon &. 274/2001 Sb. v platném znéni, CSN EN 805, CSN 75 5401, CSN 75 5411
Material a dimenze: PE d40/3,7 SDR 11 + signaliza¢ni vodi¢
Popis: Na pozemku bude ve vzdalenosti cca 11 m od objektu provedena nova vrtana studna.

Studna je feSena v SO 601 — Studna. Studna bude vystrojena ponornym c&erpadlem
s elektronickou regulaci na konstantni tlak min. 5,7 bar pfi pratoku 0,83 I/s, max. havarijni
tlak 6 bar, s oddalenym ovladanim véetné nastaveni. Cerpadlo bude vhodné do vrtu o
hloubce cca 30 m a priméru vystrojeni 165 mm. Cerpadlo musi byt vhodné pro &erpani
surové uzitkové vody bez obsahu pevnych &asti nebo viaknitych pfimési, max. obsah pisku
do 50 g/m3, musi mit ochranu proti chodu na sucho, mékky rozbé&h, ochranu proti pfepéti,
podpéti a proti pretizeni a pfehfati. Provozni parametry viz. odstavec €. 2 zakladni udaje.
Cerpadlo musi byt dodano v&etn& veskerého montazniho a pfipojovaciho materialu, musi
byt provedena koordinace s profesi elektro a MaR

Ze studny bude nové vodovodni potrubi vedeno do objektu, kde projde pod zaklady az do
technické mistnosti. Potrubi bude pod objektem vedeno v ochranné trubce PE d75, ktera
bude vedena pod celou trasou objektu az do revizni Sachty v podlaze technické mistnosti.
Zde bude na potrubi navafeno kolinko 90° a potrubi bude vyvedeno stropem Sachty (nikoliv
poklopem) do prostoru technické mistnosti u stény. V technické mistnosti budou dale
osazena veskera zafizeni pro potfeby vnitfnich rozvodu vody viz. vnitfni rozvody vody.
Vodovodni potrubi musi byt poloZeno v jednom kusu ze studny aZ do vnitfni revizni Sachty.

Materialy: PouZité materidly pro vodovod musi byt doloZeny pfisluSnym prohlaSenim o shodé, jehoz
soucasti musi byt i dolozeni spinéni pozadavkud dle vyhl. €. 409/2005 Sb. ,O hygienickych
pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody*.

Vykop: Zakladni Sifka vykopu je uvazovana 0,6 m.

PodloZi trubek: Potrubi se klade do vykopu na zhutnéné piskové nebo Stérkopiskové loze. Potrubi nesmi
byt kladeno na zmrzlou zeminu, at rostlou nebo nasypanou. Je zakazano klast potrubi na
beton.

Zasyp potrubi:  Zasyp hrdel potrubi se provadi az po ukon&eni tlakové zkousky. Zasyp potrubi se provadi
po vrstvach, nejprve se provede zasyp s hutnénim po stranach potrubi, poté kryci obsyp do
minimalni vysky 300 mm nad horni okraj trubky. Hutnéni se provadi po vrstvach.

Pozadavky vyrobct: UlozZeni, spojovani, hutnéni a dalSi podminky pro manipulaci a montaz potrubi musi
respektovat pozadavky a navody pfislusnych vyrobctl, které si zhotovitel musi pfedem
zajistit pro kazdy pouzity vyrobek.

Zkousky: Pfed uvedenim do provozu musi byt provedeny zkousky.
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PFiprava na zkousku se provede dle &l. 5, CSN 755911, to je napf. bude provedena vizualni
prohlidka. Potrubi musi byt pfed tlakovou zkouskou proplachnuté zdravotné nezavadnou

trub viditelné. Podzemni a jina voda se musi z vykopu odvadét.

Potrubi se naplni vodou, ktera bude splfiovat mikrobiologické a biologické pozadavky na
pitnou vodu podle vyhl. 252/2004 Sb.

Zkou$ky vodovodu a pfipojek se provadeéji dle zasad uvedenych ve vyhl. 252/2004 Sb:

- ZkuSebni pretlak bude vétSi nebo roven 1,3 nasobku provozniho prFetlaku (max.
600 kPa), to je 780 kPa.

zkousky se provedou a vyhodnoti dle &l. 6 a 7, CSN 755911.
potrubi musi byt pfed uvedenim do provozu desinfikovano

4. VNITRNi ROZVOD VODY

4.1. VNITRNi voDOVOD

Norma:
Potrubi:

Popis vedeni:

CSN 755409, CSN EN 806, CSN 75 5455

potrubi uréené a certifikované pro rozvody pitné vody a pozarni vody v objektech (vnitfni
vodovod) - PN 10 - studend voda, PN 16 — tepla voda

Vzhledem k del$im rozvodim vedenym v podlaze a ve sténach, doporucuji provést vnitini
rozvody vody z vicevrstvého potrubi napf. s hlinikovou vioZkou s mensi délkovou
roztaznosti

Studena ,surova“ voda bude pfivedena do technické mistnosti, kde bude osazen hlavni
uzavér vody objektu, zpétna klapka, mechanicky filtr, Gpravna vody, vodomér a komplet na
udrzovani konstantniho tlaku v&etné& vodarenské expanzni nadoby o objemu 1500 | a
potfebnych armatur. Pitna voda bude z technické mistnosti rozvedena podlahou a st&énami
k jednotlivym odbé&rnym mistim.

Vnitfni rozvody vody musi byt dimenzovana na provozni tlak 3 — 5,5 bar, max. havarijni tlak
6 bar. Pfed vstupem vodovodniho potrubi do podlahy pro napojeni veSkerych zafizovacich
predmétll, bude osazen redukéni ventil, ktery bude nastaven na 300 kPa.

Komplet pro udrzovani konstantniho tlaku bude dodan jako soucast celého setu véetné
ponorného Cerpadla umisténého v nové vrtané studni. Ponorné Cerpadlo bude vybaveno
elektronickou regulaci na konstantni tlak, bude vhodné do vtru o priméru vystroje 165 mm
a hloubce cca 30 m. Cerpadlo musi byt vhodné pro &erpani ,surové* vody, pfedpoklada se
zvySeny obsah dusiCnanl a bakteriologické znecisténi, dale musi mit ochranu proti chodu
na sucho, mékky rozbé&h, ochranu proti pfepéti, podpéti, pfetiZzeni a prehfati.

V technické mistnosti bude na potrubi osazen uzavér, zpétna klapka (dle doporuéeni
vyrobce Cerpadla), tlakomér, mechanicky filtr s obtokem, Upravna vody (popis viz. nize),
vodomér v€etné uzavérd, vodarenska tlakova expanzni prato¢na nadoba o objemu 1500lI,
ktera bude slouzit pro vyrovnani Spi¢kovych narazovych odbérl vody v objektu. Za tlakovou
nadobou bude osazen pojistovaci ventil 600 kPa, tlakomér 0-1000 kPa, &idlo hlidani tlaku
pro MaR, uzavér, regulacni ventil, na kterém bude nastaven vystupni tlak 300 kPa, tlakomér
a uzaver.

Upravna vody bude umisténa v technické mistnosti tésné za vstupem vodovodniho potrubi
do mistnosti. Navrh Upravny vody uvedeny v této PD vychazi z rozborl studny, ktera slouzi
pro potfeby budovy zakladni a matefské Skoly a je od mista nové studny vzdalena cca 75
m. Ve vodé ztéto studny je zvySeny obsah dusi¢nand, pro tyto potfeby je navrzen
automaticky dusi¢nanovy filtr s bezobsluZznym provozem pouze s doplfiovanim surovin. Déle
se predpoklada bakteriologické znecisténi, pro tyto potfeby je navrzena UV lampa bez
pouziti chemikalii s automatickym provozem.

Po realizaci nové studny bude provedena Cerpaci zkouska a bude proveden odbér vzorki,
které budou odeslany do akreditované zkuSebni laboratofe, a na zakladé vysledkud rozbort
bude upraveno technologické zafizeni Upravny vody. Pro tyto potfeby je nutné poditat
s finan&ni rezervou v rozpoctu stavby.

Vnitini rozvody vody jsou navrZzeny v podlaze, kde bude nutné Fesit kfizeni s rozvody
vytadpéni. Jsou navrZzeny rozvody studené vody a teplé vody. Vedeni potrubi ve sténach
nelze, pouze v mistech, kde jsou feSeny stavbou pfedstény. Pro napojeni WC budou
pouzity typové predsténové systémy, pro napojeni umyvadel a pisoarl jsou navrzeny
predstény. Pfivod vody ke sprcham a k umyvadlim v umyvarné bude feSen rovnéz v
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predsténach, v uklidové mistnosti budou rozvody vody vedené po sténé, popfipadé po
odsouhlaseni generalnim projektantem a statikem, ve sténé.

Zahradni kohout bude napojen na rozvody pitné vody. Jedna se o budovu télocvicny u
stavajici zakladni Skoly, kde se pohybuji malé déti, které neumi &ist a hrozilo by, Ze se
napiji surové vody.

Rozvody jsou vedeny v podlaze, vodovodni potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci.
Rozvody teplé vody jsou navrzeny co nejkratSi a tak, aby nemusely byt feSeny
komplenzace. Po vybéru konkrétniho typu vodovodniho potrubi, je nutné pfekontrolovat,
zda je mozné provést vodovodni potrubi bez kompenzaci.

Izolace: Potrubi musi byt tepelné izolovano s pfihlédnutim k Vyhl. €. 193/2007 Sb. Nesmi byt pouzita
tepelna izolace s mensi tloustkou nez 25 mm. Tepelna izolace nesmi byt nikde pferuSena
(ani v odbockach, redukcich, T-kusech, atd.) a vSechny spoje izolace budou vzajemné
prelepeny pfislusnymi paskami. Na potrubi studené vody vedené v podlaze bude pouZita tl.
min. 13 mm.

4.2.  PRIPRAVA TV
Tepla voda bude pfipravovana jak lokalné v mistech odbéru — toalety, ob&erstveni, tak centralné pro potfeby
umyvaren, uklidové mistnosti a masaze.

Pro lokalni ohfev budou pouzity malé zasobnikové ohfivace o objemu 51a 10 I, k umisténi pod misto odbéru,
pfikon 2,0 kW, 1P24, 230V.

Pro potfeby umyvaren bude osazen v Uklidové mistnosti nepfimotopny ohfiva¢ o objemu 400 |, ktery bude
vytapén tepelnymi Cerpadly. Pro potieby maséra a vylevky v uklidové mistnosti bude osazen el. bojler o
objemu 80 I.

Priprava teplé vody je navrzena tak, aby co nejvice vyhovovala poZzadavkim na provoz zazemi télocviény.
4.3. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Norma: napf. CSN 06 0830 - Zabezpe&ovaci zafizeni vodnich otopnych soustav.

Pojistné zaf.: Bude umisténo u tlakové expanzni nadoby na rozvodu pitné a pozarni vody v technické
mistnosti a v mistnosti nahradniho zdroje - osazen pojistovaci ventil s pojistnym pretlakem
600 kPa

Uroveri pretlaku: Pro soustavu studené pitné vody vyhovi jmenovity tlak PN10/1.
Pro soustavu pozarni vody vyhovi jmenovity tlak PN10/1.
Urovné teplot:  Zafizeni je umisté&no na potrubi studené a pozarni vody.

Pojistné zafizeni:Zafizeni je v pojistném misté vybaveno pojistnym ventilem nastavenym na pretlak 600 kPa.
Vyvod od pojistného ventilu bude staZen nad podlahu. Pojistny ventil bude umistén
v obsluzném dosahu obsluhy pro provadéni pravidelnych funk&nich zkousek.

Expanzni tlakové nadoby budou opatieny tlakomé&ry mimo jiné dle CSN 060830.
Pojistné ventily: Jsou zvoleny membranové pojistné ventily:
- Pitna voda — 3/4%, pojistny pfetlak 600 kPa
- Pozarni voda — % pojistny pretlak 600 kPa
PFivod studené vody: Pfivod studené vody pfed expanzni nadobou bude vybaven dle kap. 8 CSN 060830

uzavérem, zkudebnim kohoutem, zpétnym ventilem nebo zpétnou klapkou, pojistnym
ventilem a tlakomérem.

Pojistné ventily: Pojistny ventil musi splfiovat pozadavky CSN 134309 a pro montaz se pouzije pfiméfend
CSN 133060-3. Pojistny ventil musi byt dodan spoleéné s protokolem o zkouskach dle
prilohy C1, CSN 134309-2, osvéd&enim o pojistném ventilu dle pFilohy C2, CSN 134309-2 a
ostatni dokumentaci dle vyrobce.

Pfepad z pojiStovaciho ventilu bude vZzdy zaveden do kanaliza&niho potrubi pfes ,trychtyf,
vystupni potrubi PV tedy v zadném pfipadé nebude pfimo propojeno s kanalizaénim
potrubim!!!

Zkousky: Zabezped&ovaci zafizeni musi byt vyzkouseno dle CSN 06 0830, &l. 8.2.

4.4. EXPANZNI ZARIZENI

Expanzni nadoba:  Pro expanzni potfeby bude pouZita:
- expanzni nadoby s membranou nebo vakem pro pitnou vodu
Expanzni nadoba pitné vody musi byt z hygienickych diivodu vybavena armaturou zajistujici
pritok nadobou a musi vyhovovat pro styk s pitnou vodou!!!
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Pretlaky: Pitna voda — plnici pfetlak expanznich nadob je u pitné vody 300 — 550 kPa s max. 600 kPa
(pojistny pretlak).

Pozarni voda — plnici pfetlak expanznich nadob je u pozarni vody 220 — 350 kPa s max.
600 kPa (pojistny pretlak).

Tlakova nadoba: Pouzité tlakové expanzni nadoby jsou tlakovymi nadobami dle CSN 69 0010, jejichZ provoz
a uvedeni do provozu musi byt v souladu s CSN 69 0012. Tlakové nadoby musi byt
vybaveny pojistovacim ventilem, tlakomérem a teplomérem. Tlakomér musi byt vybaven
trojcestnym zkusebnim kohoutem v souladu s CSN 690010 &ast 5.2, &l. 3.6. K tlakové
nadobé& musi byt dodana dokumentace — pasport ve smyslu CSN 690010 &ast 7.22.

Upevnéni: Expanzni nadoby musi byt pfipevnény k podlaze.
4.5. HLAVNI UZAVER VODY

Norma: CSN 75 5411

Umisténi: V technické mistnosti.

4.6. ZARIZOVACI PREDMETY

Jsou navrzené standardni zafizovaci pfedméty v&. veSkerého pfislusenstvi. Investor b&éhem realizace upfesni
typy zafizovacich pfredmétu, pfedsténovych systému atd. Veskeré zafizovaci pfedméty budou dodany véetné
zapachovych uzavérek, montaznich a uchycovacich prvku.

Pocty viz. vySe odstavec 2.1.
4.7. BATERIE

V projektové dokumentaci jsou uvazovany usporné a vandaluvzdorné baterie. Pfesné typy urCi investor
béhem stavby.

4.7.1. Sprchy

Sprchy budou vybaveny tlatnou sméSovaci samouzaviraci baterii do zdi, s chromovanou ovladaci hlavici, s
kryci nerezovou deskou 18 x18 cm, odolné/vandaluvzdorné provedeni, pouzité materialy odolné proti korozi
a vodnimu kameni, samocistici mechanismus se syntetickym rubinem, moznost omezeni max. teploty
vody, material kartuSe zabranujici usazovani vodniho kamene. Pratok 6 I/min, pfipojeni %4, doba vytoku 30
sec (+5 sec -10 sec), ovladaci hlavice chrom, teplota max. 75°C, 0,1 — 0,6 MPa.

Soucasti bude sprchova hlavice s otocnou sprchovou rdzici s omezenim pratoku, vandaluvzdorné
provedeni, pouzité materialy odolné proti korozi a vodnimu kameni, nastavitelny uhel vytoku vody, regulator
pritoku a nerez filtr integrovan v télese hlavice, vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy ISO 9001. Pruatok
6 I/min, pfipojeni %*, teplota max. 65°C.

4.7.2. Umyvadla

Umyvadla budou vybaveny tlaénymi samouzaviracimi bateriemi stojankovymi, typ S - systém znemozZiujici
vytok vody pfi trvalém stlaCeni hlavice, oznaCeni na smichanou vodu, moznost nastaveni teploty
smésSované vody uzivatelem, sméSovani vody packou, odolné/vandaluvzdorné provedeni, pouzité materialy
odolné proti korozi a vodnimu kameni, flexibilni pfipojovaci hadice v€etné uzaviraciho ventilu. Samodistici
mechanismus se syntetickym rubinem, uzaviraci a zpétné ventily v€etné sitek na pfipojeni teplé a studené
vody, vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy ISO 9001.

Pratok 3 I/min, pfipojeni %2, doba vytoku 15 sec (5 sec), teplota max. 70°C, provozni tlak 0,1 — 0,5 MPa.

4.7.3. Pisoary

Pisoary budou vybaveny sensorovym splachovanim.

Budou osazeny splachovace pisoar(i s montazni krabici, reaguje na pfitomnost osoby pfed pisoarem ve
vzdalenosti max. 0,7 m od snimace po dobu delSi nez 7,5 s, ke splachnuti dojde po vystoupeni osoby ze
snimané zoény, doba splachovani je nastavitelna od 0,5 do 15,5 s, funkce vypnuti senzoru, samocinné
splachnuti po 24 hodinach od posledniho sepnuti ventilu. Napajeci napéti 24V DC, pfikon 5 W, dosah 0,3 -
0,7 m, doporucéeny pracovni tlak 0,1 - 0,6 MPa, pratok cca 12 I/min., vstup vody vnéjsi zavit G 3/4“, vystup
vody vnéjsi zavit G 3/4“ lisovany nerezovy kryt s elektronikou, montazni plastova krabice s
elektromagnetickym ventilem, kulovym ventilem a mosaznym Sroubenim

Ovladaci modul bude instalovan pod stropem, napajeci napéti 230V/50 Hz, vystupni napéti stab. 24V DC,
kryti IP 55, napajeni max. 5 ventild. V&etné veskerého pfisluSenstvi a doporuceni vyrobce jako napf.
vtokova armatura s tésnénim, plastové propojeni splachovace s pisoarem, dalkového ovladani atd.

4.7.4. WC

WC budou vybaveny typovym pfedsténovym systémem pro zazdéni. Splachovani bude s mozZnosti dvou
mnozstvi. Bude osazena kompletni sestava pro splachovani WC do zdi, instalac¢ni krabice, véetné dvou
tlacitek - velké splachnuti 6 az 9l usporné splachnuti 2,5 az 51, chromova matna/le$téna povrchova Uprava
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(odolné/vandaluvzdorné provedeni, pouZité materialy odolné proti korozi a vodnimu kameni. Samodistici
mechanismus se syntetickym rubinem, material kartuSe zabranujici usazovani vodniho kamene, vyrobce i
dodavatel certifikovan dle normy ISO 9001.

4.8. ZKOUSENIVODOVODU

Norma:
Zkousky:

Protokol:

CSN 75 54009, &l. 9.4

Po dokon&eni montaze se musi vnitini vodovod prohlédnout a tlakové odzkousSet. Zkouseni
vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech krocich:

- prohlidka potrubi
- tlakova zkouska potrubi
- koneéna tlakova zkouska

ZkouS$eni vnitfniho vodovodu se mUize provadét po ¢astech. Tlakova zkouska se provadi po
prohlidce vnitfniho vodovodu bud vodou, nebo suchym vzduchem, pfipadné internim
plynem. Zkousi se nezakryté potrubi pfed montazi pfisluSenstvi, zafizovacich pfedmétt atd.
Tlakova zkouska se provadi dle CSN EN 806-4 zdravotné nezavadnou vodou 1,5
nasobkem provozniho pretlaku, ktery se uvazuje max. 600 kPa, min. pfetlakem 0,9 MPa
(pevnost potrubi se prfedpoklada PN16). ZkuSebni postup a vyhodnoceni zkousky bude
provedeno dle skuteéné pouzitého materialu dle &l. 6.1 CSN EN 806-4..

Konecna tlakova zkouska se musi provadét vodou. Pfed zahajenim zkouSky musi byt
potrubi Fadné proplachnuto vodou. Voda musi mit stejnou jakost, jakou ma zdroj vody pro
zkou$eny vodovod. Zkouska se provadi po montazi vSech zafizovacich pfedmét atd.
Vodovod se necha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin. ZkuSebni pretlak
nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkousky klesnout o vice nez 20 kPa.

O provedeni zkou$ek musi byt proveden zapis, resp. protokol napf. dle ptiloh CSN 75 5409.
O prohlidce, tlakové zkouSce potrubi a koneéné tlakové zkouSce vnitfniho vodovodu nebo
jeho &asti se zpracuje protokol i v pfipadég, Ze vysledek je nevyhovuijici.

4.9, VYPOCET SPOTREBY VODY
Spotteba pitné vody dle CSN 75 5455 a CSN EN 806-3:

Qn = 3,19 I/s — studena voda
Qn = 3,04 I/s — tepla voda
oniérni =1,11l/s

Bilance spotfeby vody dle vyhl. &. 120/2001 Sb.:
Spi¢kovy provoz aredlu — 10 - 20 hod (napF. pofadani turnajd)

- max. 5 osob/hod = 50 osob
- 50 x 20 m3/rok = 1000 m3/rok = 2739 l/den

Prdm. ro¢ni provoz arealu - cca 20% tj. 10 osob

- 10 x 20 m3/rok = 200 m3/rok =547 l/den

Standardni Skolni den - Z&ci pfechazeji do télocviény pouze na hodinu télesné vychovy, jinak

vyuzivaji sanitarni zafizeni ve Skole
- 30 osob/den a cca 15 | (pouziti WC)

- 30 x 15 =450 l/den = 112,5 m3/rok =450 l/den
Uklid - 840 m2* (201 na 100 m?) = 168 l/uklid =24 |/den
Priimérna denni potfeba vody Qp =0,547 + 0,024 = 0,571 m3/den
Max. denni potieba Qdmax = Qp X ka = 0,571 x 1,5 = 0,856 m3/den
Max. hodinova potrfeba Qhodmax = Qa x kn/24=0,856x2,1/24 =0,075 m3/h =0,02 I/s

Ro¢ni potfeba

Qr = 200+8,7 = 208,7 m3/rok

4.10. MERENI SPOTREBY \VODY

Studena voda pro stavbu bude ziskavana z vlastni studny. V technické mistnosti bude osazen domovni
vodomé&r Qn 6,3 , ktery bude slouZit jako orientaéni méfidlo spotfeby studené vody.

5. POZARNi VODOVOD
Norma: CSN 730873
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Material:

PE d32/3,0 SDR 11 + signalizaéni vodi€¢ — vedeni v zemi a pod zaklady

ocelové bezesvé hladké trubky dle CSN 42 5715, s oboustranné Zarové zinkovanym povrchem

Popis:

Hydranty:

Po pravé strané hlavniho vchodu do objektu bude instalovana podzemni nadrz o uZithém objemu
min. 2,0 m® na zasobu pozarni vody pro vnitfni hydrant. Nadrz jako takova je feSena v ramci
stavebni ¢asti. Min. uzitny objem nadrze byl vypocéten pro 0,3 I/s pro dobu 30-ti minut, dale je
potfeba pfidat min. vySku provozni hladiny pouzitého Eerpadla a ,bezpe&nostni rezervu®. V nadrzi
bude osazeno ponorné Cerpadlo, které bude vyhovovat pozadavkim na Cerpani pozarni vody —
0,3 I/s po dobu 30 minut s pozadovanym tlakem 0,22 — 0,35 MPa — nutna koordinace s MaR, UPS
a elektro ¢asti, Cerpadlo bude napojeno na nahradni zdroj elektrické energie.

Cerpadlo bude umisténé v podzemni venkovni nadrzi, bude celonerezové, je nutné, aby bylo
funkéni i po pomérné dlouhé dobé necinnosti. Min. ¢erpany pratok 0,3 I/s, s provoznim tlakem
0,22 - 0,35 MPa. Cerpadlo bude napojeno na nahradni zdroj, bude celonerezové, funkce
zapnout/vypnout, napojeni na el. energii 3 x 230V nebo 1x400V, neni nutna ochrana cerpadla
napf. proti pfepéti, musi byt schopné snést vystupy z frekvenéniho ménice.

Potrubi bude vedeno zemi pod zaklady objektu, kde bude vedeno v ochranné trubce PE d63.
V prostoru nouzoveého zdroje bude osazen komplet pro udrZzovani konstantniho tlaku s expanzni
nadobou 25| napojenou pfes pojistovaci sestavu armatur. Odtud bude potrubi vedeno v podlaze
k jednomu nasténnému hydrantu, ktery bude umistén v hale. Vodovodni potrubi vedené mimo
konstrukce je navrzeno z ocelovych bezeSvych hladkych trubek, potrubi vedené v konstrukcich je
navrzeno z plastu. Pozarni vodovod je navrzen jako zavodnény.

Provozovatel je povinen si pro vodarenské zafizeni pozarniho vodovodu vydat provozni fad, kde
bude uvedeno, jak se maiji provadét kontroly, servis, revize, udrzbu atd. tak, aby zfizeni bylo
kdykoliv zaru¢ené provozuschopné. Zafizeni musi byt funkéni ve vazbé na venkovni nadrz a ve
vazbé na systém elektroinstalace a zalozniho zdroje.

Celkem bude osazen 1 hydrantovy systém s tvarové stalou hadici DN 25 v délce 30 metrd
s dostfikem 10 m a pritokem min. 0,3 I/s, 0,2 MPa. Soucasti kazdého hydrantového systému je
skfif s uzaviratelnymi dvitky, navijak hadice, kulovy ventil pro spusténi vody G3/4, tvarové stala
hadice a uzaviraci tfipolohova proudnice. Hydranty budou osazeny tak, aby vySka spodni hrany
hydrantu byla 1,0 az 1,3 m nad podlahou.

51. ZKOUSKY

Pozadavek: Na rozvodu pozarni vody musi byt provedeny zkousky soucasné se zkouskami vnitfniho

Zkouska:

vodovodu dle CSN 75 5411 a CSN 75 5409.

PoZarni potrubi musi byt provéfeno po dokon&eni na tésnost tlakovou zkouskou, zkuSebni
pretlak je 1,2 MPa. na nejnepfiznivéji polozeném hydrantu musi byt zajistén pretlak alespori
0,2 MPa a prutok vody na hydrantu alespori Q = 0,3 I/s.

O provedeni zkousek musi byt proveden zapis, resp. protokol napt. dle pFiloh CSN 75 5409.
NeZ se pozarni vodovod uvede do provozu, musi byt provéien dle CSN 73 0873, ptiloha C.

5.2. PREDANI DO PROVOZU

Pfedani do provozu musi byt provedeno piedevsim dle prilohy ,C* CSN 73 0873. Do provozu lze predat
pouze ta zafizeni, u kterych nebyly pfi pfedavaci kontrole zjiStény zavady. Dle stejného pfedpisu je pak nutné
provadét provozni kontroly.

6. IZOLACE, NATERY A ZAVESY

Tepelné izolace: Pro rozvody teplé vody budou pouzity tepelné izolace, které musi splfiovat pozadavky

v souladu s vyhl. & 193/2007 Sb. Tepelna izolace pro rozvody studené vody bude zajiStovat
zabranéni kondenzace vodnich par na povrchi potrubi a pfisluSenstvi, a proto bude s nizsi
tloustkou.

Pouzita izolace: Izolace potrubi bude v celé délce, tzn. v€etné kolen, T-kusl, armatur a dalSich &asti,

izolovano. Pro potrubi bude pouzita tepelna izolace s rourovym profilem, pro armatury a
typové prvky budou pouZity typové vylisky, pokud budou vyrobcem dodavany.

Izolace armatur: PoZadavek na izolaci armatur a daldiho pfisluSenstvi je stejny jako u potrubi. Armatury

Natéry:

a prisluSenstvi se tedy musi izolovat snimatelnou izolaci, a pokud ji vyrobce dodava pak
typovou izolaci k danému vyrobku.

VeSkeré ocelové potrubi a pfisluSenstvi, které neni opatfeno jinou ochranou proti korozi
nebo neni zplastu nebo jinych nekorodujicich materiald, bude natfeno 2x natérem
zékladnim a 2x natérem syntetickym vrchnim emailem. V navrzeném systému se v3ak
potfeba natérl nepfedpoklada, nebot se na misto natérd bude pouzivat zarové zinkovani. U
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potrubi z oceli je vyzadovano vnitfni i vnéjsi Zzarové zinkovani a toto potrubi se nesmi
svafovat, aby neslo k poSkozeni zinkové ochrany.
Zinkova ochrana bude provedena rovnéz u chranicek.

Oznadeni potrubi:  Oznadeni potrubi musi byt provedeno v souladu s CSN 13 0072. Predpoklada se popis
vyvodl z vyménikové stanice a oznaceni média potrubi v celé délce potrubi, pokud to bude
mozné i oznaceni uzaveérd. Hydranty a zafizeni pozarni vody musi byt oznaceny v souladu
s CSN 73 0873, ¢l. 8.3.

Podpéry: VeSkeré potrubi musi byt podepfeno. Jako zavésy popf. podpéry budou pouzity typové
bodové zavésy dle obecnych zvyklosti a pozadavku. Umisténi zavésl véetné pevnych bodu
provede dodavatelska firma dle provadéci projektové dokumentace, navodd vyrobcu a
dalSich béznych pozadavku. Potrubi musi byt podpirano ve vSech c&astech rozvodl
s moznosti dilatace potrubi. Potrubi ulozené ve stavebni vrstvé podlahy je podepirano
rovnomérné v celé délce a neni nutné jeho dal$i upeviiovani. Reseni dilatace je vSak i zde
nutné!

Kompenzace: Potrubi, u kterého dochazi ke zménam teplot musi byt namontovano tak, aby byla umoznéna

spravna dilatace v souladu s montaznimi pfedpisy.

VNITRNiI KANALIZACE SPLASKOVA

Norma: CSN EN 12056, CSN 756760

Potrubi: Stoupaci a pfipojovaci potrubi splaskové kanalizace — PVC HT systém pro vnitini
kanalizaci — DN40 - DN100, alternativhé odhlu¢nény systém
Lezaté rozvody — PVC KG systém pro ulozeni do zemé — DN100 — DN125
Musi splfiovat podminky CSN EN 12056-5 a technického manualu vyrobce.

Popis: Vnitfni rozvody splaskové kanalizace jsou navrzeny tak, aby v co nejvice pfipadech
pfipojovaci potrubi bylo vedeno pfimo do podlahy a pod zaklady. Pfipojovaci potrubi je
vedeno v predsténach.

Je navrzeno 5 stoupacich potrubi, kterda budou vyvedena nad stfechu a zakonCena
ventilaéni hlavici, ve 2 pfipadech bude pod stropem osazen pfivzdusnovaci ventil.

Na stoupacich potrubich budou osazeny Cistici kusy cca 1,0 m nad podlahou. V podlaze
chodby bude umisténa revizni Sachta, kde bude osazen na hlavnim lezatém svodu Cistici
kus.

LeZaté rozvody jsou pospojovany do jednoduché vétvené sité a vyvedeny jednim potrubim
ven z objektu do revizni Sachty a dale do nové jimky na vyvazeni. Vnéjsi rozvody splaskové
kanalizace v€etné revizni Sachty a jimky jsou feSeny v samostatné &asti PD.

VeSkeré pfipojovaci potrubi bude provedeno ve sklonu min. 3 %.

V technické mistnosti, Uklidové mistnosti a u pisoarti budou umistény podlahové vpusti,
které budou opatfeny mechanickou zapachovou uzavérkou tak, aby byla funkéni i v pfipadé
vyschnuti vodniho sloupce, s nerezovym rameCkem a mfizkou a véetn veSkerého
montazniho pfislusenstvi dle manualu a doporuceni vyrobce.

Na potrubi musi byt osazeny Cistici kusy tak, aby byl cely systém vnitini kanalizace
Cistitelny.

Pfipadné prostupy Zelezobetonovymi sténami budou provedeny skrz vloZené
chranic¢ky, pokud se bude jednat o pozZarné oddélené useky, bude nutné vyuzZiti
pozarnich ucpavek.

Zavésy: Potrubi vnitini kanalizace i zafizovaci pfedméty musi byt pevné a bezpecné spojeny se

stavebni konstrukci. Trubky Ize ulozit na omitku i pod ni. Je nutné dbat na ulozeni, které
nevyvozuje napéti v trubkach. Pro upevnéni se pouZivaji vhodné objimky, které trubku
obepinaji po celém obvodé (ne trubkové haky). Pro svislé Useky se pouzivaji objimky s
pevnym uchycenim trubky (pevny bod, napf. objimka pevna), montované pod spodni
odbockou v patfe, aby nesly vahu pfisluSného trubniho useku.
Lezaté pfimé uUseky se upevnuji vzdy kluznymi objimkami, které i v dotazeném stavu
umoznuji dilataéni pohyby trubek, a jejichZ vzdalenost je nejvice desetindsobek vnéjsiho
primeéru trubky. Zde se pruzna viozka strikiné nevyzaduje, ovSem kvlli ochrané trubky je
pak dulezité zaobleni hran objimky. Mohou se pokladat také na vodorovné souvislé podpéry
(korytka), na kterych ovSem musi spocivat bud v celé délce, ne pouze v oblasti hrdel (Ize
vyresit pferuSenim v misté hrdla), nebo s podepfenim podle tabulky. Kanalizaéni potrubi
musi byt podepfeno nebo zavéseno dle navodu a pozadavku vyrobce. Orientacni Udaje jsou
v nasledujici tabulce a obrazku.
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7.1.1.

Vypocéty mnozstvi splaskovych vod

Viz. vypocet spotieby vody.

7.1.2.

Norma:
Zkousky:

Zkousky vnitfni kanalizace

CSN EN 12056-5

Na potrubi vnitini kanalizace musi byt provedena technickd prohlidka, zkouska
vodotésnosti svodného potrubi a zkouska plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a
vétraciho potrubi.

Zkou$ka vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot a pfetlakem min. 3 kPa
a max. 50 kPa. Zku$ebni tlak se urc¢i dle mistnich pomérd objektu. Zkouska trva jednu
hodinu.

Zkouska plynotésnosti se provadi po osazeni zafizovacich predmétli a napusténi
zapachovych uzavérek vodou. ZkouSka plynotésnosti se provadi zdravotné nezavadnym,
ale zapachajicim plynem. Doba zkou$eni je min. 0,5 hod., ale investor ma moznost dobu
prodlouzit dle svych pozadavk(l Z technické prohlidky, zkousky vodotésnosti a plynotésnosti
vnitfni kanalizace se provede zaznam.

8. VNITRNIi KANALIZACE DESTOVA

Norma:
Potrubi:

Popis:

Zavesy:

CSN EN 12056, CSN 756760

potrubi deStové kanalizace — svafované plastové potrubi uréené pro odvod destovych vod
uvnitf budov — DN100 — DN200

Musi splfiovat podminky CSN EN 12056-5 a technického manualu vyrobce.

Destové vody ze stifechy zazemi a z poloviny stfechy haly budou odvadény &tyfmi stieSnimi
vtoky vnitfkem objektu zazemi, napojeny budou na lezaty rozvod, ktery bude zakon&en
Vv revizni Sachté za obvodovou sténou (vedle revizni Sachty spladkové kanalizace).

Jsou navrzZeny typové stfesni vtoky el. podtdpéné se svislym odtokem.

Destové odpadni potrubi vedené vnittkem objektu, bude v celé délce izolovano proti
kondenzatu na potrubi.

Pfipadné prostupy Zelezobetonovymi sténami budou provedeny skrz vilozené
chrani¢ky, pokud se bude jednat o pozdarné oddélené useky, bude nutné vyuZiti
pozarnich ucpavek.

Potrubi vnitini kanalizace i zafizovaci pfedméty musi byt pevné a bezpecné spojeny se
stavebni konstrukci. Trubky Ize uloZit na omitku i pod ni. Je nutné dbat na uloZeni, které
nevyvozuje napéti v trubkach. Pro upevnéni se pouzivaji vhodné objimky, které trubku
obepinaji po celém obvodé (ne trubkové haky). Pro svislé Useky se pouZivaji objimky s
pevnym uchycenim trubky (pevny bod, napf. objimka pevna), montované pod spodni
odboc&kou v patfe, aby nesly vahu pfisluSného trubniho useku.

Lezaté pfimé Useky se upeviiuji vzdy kluznymi objimkami, které i v dotazeném stavu
umoznuji dilatacni pohyby trubek, a jejichz vzdalenost je nejvice desetinasobek vnéjsiho
priméru trubky. Zde se pruzna vlozka striktné nevyzaduje, ovSem kvuli ochrané trubky je
pak dllezité zaobleni hran objimky. Mohou se pokladat také na vodorovné souvislé podpéry
(korytka), na kterych ovS8em musi spocivat bud’ v celé délce, ne pouze v oblasti hrdel (Ize
vyresit pferuSenim v misté hrdla), nebo s podepifenim podle tabulky. Kanalizaéni potrubi
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musi byt podepfeno nebo zavéseno dle navodu a pozadavku vyrobce. Orientaéni Udaje jsou
v nasledujici tabulce a obrazku.
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8.1.1. Vypocty mnozstvi deStovych vod

Vypoctové hodnoty dle normy pfi intenzité desté 300 I/(s*ha) a odvodriované ploSe 840,0 m2, pficemz
soucinitel odtoku je uvazovan hodnotou 1,0 (stfechy a odvadéné plochy teras).

Stfecha budovy

-0,084 m2*1*300=252lls
- (840 * 1 * 560) / 1000 = 470,4 m3/rok

8.1.2. Zkousky vnitini kanalizace

Norma:
Zkousky:

CSN EN 12056-5

Na potrubi vnitini kanalizace musi byt provedena technickd prohlidka, zkouska
vodotésnosti svodného potrubi a zkouSka plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a
vétraciho potrubi.

Zkou$ka vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot a pfetlakem min. 3 kPa
a max. 50 kPa. ZkuSebni tlak se ur¢i dle mistnich pomérd objektu. Zkouska trva jednu
hodinu.

ZkouSka plynotésnosti se provadi po osazeni zafizovacich predmétu a napusténi
zapachovych uzavérek vodou. ZkousSka plynotésnosti se provadi zdravotné nezavadnym,
ale zapachajicim plynem. Doba zkouSeni je min. 0,5 hod., ale investor ma moznost dobu
prodlouzit dle svych pozadavk( Z technické prohlidky, zkousky vodotésnosti a plynotésnosti
vnitfni kanalizace se provede zaznam.

9. MONTAZNi PODMINKY

Montaz:

Pozadavky:

Montaz a opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborné firmy a opravnéni pracovnici dle
prisluSnych pfedpisu. Trubky musi byt montovany a upravovany tak, aby byla zachovana
predepsana provozni pevnost trubek i spoju a vnitini protikorozni ochrana. PoSkozena
izolace nebo ochranna vrstva musi byt po montazi opravena. V prostupech stavebni
konstrukci musi byt zabranéno pevnému spojeni potrubi se stavebni konstrukci.

Pri montazi potrubi, armatur, zafizovacich pfedmétu a jiného zafizeni je nutné Fidit se
pokyny vyrobce, norem, platnych legislativnich pfedpisti a obecnych zdsad Ci
odbornych doporuceni. Pokyny pro montaZz a obsluhu, ndavody, poZadavky vyrobcu
nebo jind doporuceni, musi byt soucasti kazdého doddavaného zafizeni, vyrobku a
materialu.

Pro stavbu jsou pouzity bézné stavebni materialy uréené k danému pouziti vyrobci.
Stavebni materidly budou doloZeny prohladenim o shodé dle z. 22/1997 Sb. a dle
odpovidajicich nafizeni viady.

V8echna zafizeni, vyrobky a materidly pouzité pro stavbu budou nové a bez vad, to
znamena, Ze pro stavbu mimo jiné nelze pouzit zafizeni, vyrobky a materialy jiz pouZité,
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Hygienické poz.:

opravovaneé, repasované, recyklované, jakkoli poSkozené, vystavni nebo prodejni vzorky,
atd.

Rozvody slouzi pro distribuci pitné vody, a proto je tfeba respektovat pozadavky na
hygienickou kvalitu a zdravotni nezavadnost pouZzitého potrubi, armatur a jiného zafizeni,
které slouzi k distribuci vody. Opravnénost pouziti potrubi, armatur a jiného zafizeni, které
slouzi k distribuci vody, musi byt doloZzena odpovidajicim prohlasenim o shodé dolozenym
provedenymi zkouskami nezavadnosti. Systém rozvodu musi byt pfed uvedenim do
provozu desinfikovan.

Potrubi a ostatni ¢asti vodovodu a pfipojek musi byt dolozeny pfislusnym prohlaSenim o shodé, jehoz

Vedeni potrubi:

ZkousSeni:

Pozadavky:

Koordinace:

Zaijisténi stavby:

soucasti musi byt i doloZeni spinéni pozadavk( dle vyhl. €. 409/2005 Sb. ,O hygienickych
pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na upravu vody*

Potrubi musi byt osazeno v dimenzich a dalSich pozadavcich dle provadéciho projektu.
Rozvody musi byt co nejkratsi a nejpfiméjSi. Potrubi musi byt pfistupné pro montaz,
izolovani a vyménu.

Pfed zamontovanim v8ech armatur je nutné vyzkouSet jejich plynulou funkci. Pfed
vyzkousenim a uvedenim do provozu bude zafizeni nékolikrat proplachnuto, desinfikovano
a budou provedeny prfedepsané zkousky a revize. Funkce zafizeni musi po ukonceni
montaze vyhovovat jak po strance montazni, tak i po strance provozni a jeho zpusobilost
musi byt dolozena.

PF montazi potrubi, armatur, zafizovacich pfedmétl a jiného zafizeni je nutné Fidit se
pokyny vyrobce, norem, platnych legislativnich pfedpist a obecnych zasad &i odbornych
doporuceni. Navody a poZadavky vyrobcl musi byt soucasti kazdého dodavaného zafizeni,
vyrobku a materialu.

Pro stavbu jsou pouzity bézné stavebni materialy urené k danému pouZziti vyrobci.
Stavebni materialy budou dolozeny prohlasenim o shodé dle z. 22/1997 Sb. a dle
odpovidajicich nafizeni viady.

Veskeré vedeni potrubi vedené v podhledech, instalacnich Sachtach i jinych ¢astech stavby
musi byt zkoordinovano s ostatnim vedenim. Rovnéz musi byt provadéna koordinace
s ostatnimi profesemi a stavebni ¢asti stavby.

PFi provadéni drazek a prostupl do stén a stropl pro nové rozvody je nutné brat ohled na
statiku budovy. Je nutné, aby se vyuzivala projektovana mista pro otvory a prostupy. Pfi
provadéni téchto praci na stavebnich konstrukcich by mohlo dojit k naruseni stén a stropu,
coz nesmi byt pfipusténo. Prostupy musi byt vybaveny ocelovymi chraniCkami, které budou
vhodné upevnény a zbylé &asti dostatecné pevné (napf. dozdéni, nebo obetonovani dle
mistnich podminek a stavajiciho stavu) a budou plnit i funkci statického zajisténi otvoru a
konstrukce. Pro provadéni otvorl se budou pouzivat vrtacky s jadrovym vrtem, aby nebyly
zpusobeny nadmérné vibrace. Veskeré prostupy nosnymi konstrukcemi nebo i pozadavky
na naruSeni (napf. drazky) téchto konstrukci, budou koordinovany a ovéfeny se stavebni
Casti a odsouhlaseny projektantem architektonického a stavebné technického FeSeni
Vv ramci vypracovani provadéci projektové dokumentace.

10. BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

Bezpecnost stavby: Stavbu a montaz zafizeni mize provadét pouze organizace odborné zplsobila a

dodrzujici pfedpisy ve smyslu zakona &. 338/2005 Sb. ,,O statnim odborném dozoru nad
bezpeénosti prace®, vyhl. €. 48/1982 Sb. ,Zakladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti prace
a technického zafizeni®, vyhl. €. 73/2010 Sb. Stavba bude provadéna v souladu s limity dle
zakona 309/2006 Sb., NV €. 272/2011 Sb. a pfedevSim pro provadéni praci plati poZzadavky
NV ¢&. 591/2006 Sb. Pro provadéni prace je nutné zfizovat bezpecné pracovisté, které musi
byt zfetelné vyznaeny a do kterych musi byt zamezen vstup nepovolanych osob.

Dodavatel musi s pfedstihem (min. 8 dni) pfed zahajenim praci informovat investora
pfipadného i koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil a dale predlozit doklady o zdravotni zpUsobilosti pracovniki
vykonavajicich €innost v aredlu podniku investora, revizich vyhrazenych technickych
zafizeni, které bude pouzivat v arealu podniku investora, zdznamy o Skolenich bezpeénosti
a dalsi doklady dle pozadavku investora pro fadné a bezpeéné zhotoveni dila. Bez tohoto
nemohou byt prace zahajeny.

Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt zahgjeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt
fadné oznaceno a oddéleno od bé&Zného provozu pevnou pfekéazkou (napf. zabradli).
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Kolem montazniho mista, kde nebudou provadény prace z urovné bé&zné podlahy haly,
budou v dobé stavby vymezena bezpecénostni pasma dle platnych predpisli, kam bude
omezen vstup nepovolanym osobam

Pro zplGsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnik( plati také standardni
pozadavky podle platnych pravnich predpisli a ochrana bude provadéna dodavatelskou
organizaci podle jejich vnitfnich smérnic a v souladu se zakonnymi ustanovenimi a na
zakladé jejiho pribézného vyhodnocovani rizik a z toho pfijatych opatfeni. Pravidelné je
tfeba Skolit montazni a obsluhujici pracovniky o bezpelnosti prace a vést prokazatelné
zaznamy o Skoleni. Upozoriiujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni pracovnik( pro
prace ve vyskach, vykopech a s tézkymi pfedméty a zabezpec€eni okolniho prostoru proti
bezpecnostnim pasmem proti ohroZeni osob a proti vstupu nepovolanych osob.

Pro stavbu bude ur€en koordinator BOZP.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny v8echny pfedepsané zkousky a
revize, které zabezpedli dodavatelské organizace. Zafizeni musi byt po uvedeni do provozu
vybaveno provoznim fadem, ktery vyda provozovatel na zakladé navrhu zpracovaného
dodavatelem stavby.

Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle pfislusnych predpisu.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi: Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi, to je pfedevsim

PozZarni usek:
Hasici pfistroj:

PFi prlchodech

Odpady:

prostupy stropy podlazi, prostupy pozarné délicimi konstrukcemi a jinymi prostorami, atd.
(blize viz Pozarné bezpecnostni feSeni stavby) musi byt provedeny pomoci protipozarnich
ucpavek popf. tésnéni dle béznych zvyklosti dodavatele. Ve vykresové Casti jsou zakresleny
pozarni prachodky pouze orientaéné a je nutné pfi realizaci je zkoordinovat s jednotlivymi
pozarnimi useky. Pfi pouziti téchto opatfeni se musi postupovat v souladu s navody a
doporuéenimi vyrobcl a v souladu s poZzadavky Pozarné bezpecnostniho feseni stavby. U
prostupl dfevénymi a vicevrstvymi konstrukcemi, je nutné zamezit vniknuti pozaru i do
vnitini ¢asti pozarné chranéné konstrukce. Je predpoklad, Ze v pfipadé svislych rozvodu se
ucpavky upeviiuji ze spodni strany a u vodorovnych rozvodl z obou stran stény viz
nasledujici obrazek, ale je nutné postupovat pfedevsim dle navodu a doporucéeni pouzitého
vyrobce.

zhéna strop

==

1!
™
|

[X)

0
‘o

sléna strop

Pozarni bezpeCnost a navrh ¢&lenéni stavby do pozarnich Usek(l je FfeSeno Pozarné
bezpecnostnim feSenim.

Béhem vSech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroj snéhovy i vodni, popf.
praskovy.

potrubi sténou budou pouZity chrani¢ky, v nékterych pfipadech chraniCky s pozZarni
prichodkou. Prostupy pozarnimi useky budou tésnény proti pozaru certifikovanym
zpUsobem na pozarni odolnost dle poZarni zpravy a dle pislugnych pozarnich norem CSN
73 0810, CSN 73 0802 A CSN 73 0804. Predevsim napf. pozarnim silikonem, kterym bude
vyplnén prostor mezi chrani¢kou a potrubim vody (aby mélo potrubi moZnost pohybu v
konstrukci). Pozarné délici konstrukce, ve kterych se vyskytuji prostupy pro rozvody musi
byt dotaZzeny k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se
stejnou pozarni odolnosti, jakou ma pozarné délici konstrukce.

Pfi nakladani s demontovanym materidlem a odpady bude postupovano v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to pfedevsim, Zze dodavatel (plvodce odpadu)
bude odpady ftfidit podle druht a kategorii v souladu s vyhl. &. 381/2001 Sb. Doklady
prokazujici nakladani s odpady v souladu s Eeskymi pfedpisy budou doloZeny pfi kolaudaci
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11. ZAVER

Projekt byl zpracovan podle pozadavk( investora, dle platnych pravnich pfedpisi a norem s pouzitim
prevazné typovych elementll a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozné
provadét pouze po vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem
dotéenych organu. Pokud toto ustanoveni nebude spinéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto projektu
a projektant za toto nenese odpovédnost.

V pribéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Pro radnou realizaci dila pfed zapocletim realizace stavby, montaZe a objednanim materialu je dodavatel
povinen provést dopracovani této dokumentace na provadéci a dilenskou dokumentaci, a to zejména s
ohledem na konecny vybér typl a vyrobcu jednotlivych vyrobk( a zafizeni a s ohledem na své firemni know-
how. Tuto dokumentaci pak musi pfedem projednat s investorem, o ¢emZ pofidi zapis. Soucasti tohoto
projednani bude i deklarace (to je predevsim doloZeni vypoctu, soulady s navody vyrobcl, soulad s touto
projektovou dokumentaci, ...), provoznich a charakteristickych parametrt, vcetné deklarace projektem
poZadovanych parametr( a charakteristik. Deklarace pouhym prohlasenim bez objektivnich prokazani tvrzeni
neni mozna. Teprve po schvaleni investorem mize zapocit s realizaci.

Dodavatel je také povinen seznamit se pred zapocetim realizace dila, resp. jesSté pred podanim
cenové nabidky a uzavieni smluvnich vztaht jak s mistni situaci a stavajicim stavem, tak s touto
feSenou casti stavby, i s celou projektovou dokumentaci, a to s dostate¢nou odbornou péci pro
rfadné provedeni dila. Dodavatel veskeré pripadné nesrovnalosti, nejasnosti, poZadavky na upresnéni
nebo upresriujici a dopliiujici ndzory a naméty na kvalitni, Fadné a komplexni provedeni celého dila
projedna s investorem, popf. projektantem tak, aby vSe bylo vyreseno jesté pred podanim cenové
nabidky a mohlo toto byt soucasti pripadného vybérového Fizeni a smluvnich vztaht pro stavbu.
V pFfipadé jiného postupu, jdou veskeré vzniklé naklady k tiZi zhotovitele!!!

Soucasti stavby jsou pak i napi. veSkeré ¢innosti pro zaméreni venkovnich a vnitinich ¢asti mista
stavby a stavenisté, mimo jiné pro zdokumentovani a ovéreni stavajiciho stavu a podminek pro novy
stav budovy a jejiho vybaveni (budovy, jejich ¢lenéni a vybaveni, komunikace, zelen, sité technického
vybaveni a TZB, atd.), v€etné cinnosti a plateb spravcim dotcenych siti technického vybaveni pro
jejich vyhledani a vyty€eni. Dale priibézny a zavéreény uklid, ochrana okolnich staveb, zelené, zdravi,
bezpeénostni a mimo jiné také hygienicka opatreni, sbér a likvidace odpadt, zkousky, uvedeni do
provozu, zkusebni provoz, provozni fady, zau€eni obsluhy, pomocné plosSiny a leSeni, provadéci
dokumentace a dokumentace skute€éného stavu a bézné a ostatni polozky dle obvyklé cenové
soustavy, atd. Stavba se pak fidi i pfipadnym planem BOZP, popi. pokyny koordinatora BOZP,
technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadfenimi spravcl popf. majiteld dotéenych siti
technické infrastruktury, a to jeSté& pfed zahajenim praci a je povinen respektovat stanoviska a poZadavky,
které jsou tam uvedeny.

Dodavatel stavby bude garantovat, ze jeho dodavka dila bude ucelena, funkéni a v€asna. Dodavatel je
povinen zahrnout do provadéni dila vdechny naklady potfebné pro v€asné, ucelené a funkéni dokonéeni dila,
v€etné nutného zhotoveni provadéciho projektu a dokumentace skute¢ného stavu, kontrolu souladu
jednotlivych &asti podkladd a dokumentace mimo jiné i s vykazem vymeér. Z tohoto dlivodu je také dodavatel
povinen se pfedem dostateCné seznamit se stavajicim stavem a moznymi vlivy stavajiciho stavu a provozu
v misté stavby.
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