ZMENA

PROVEDL

INDBau DESIGN

VYPRACOVAL Véclav AUBRECHT TECH. KONTROLA | Ing. V. Brada, CSJ
HLAV. PROJEKTANT \ﬂg. Trejbc\ DIG. SOUBOR HOUéKOVA 25’ 326 00 PLZEN
OBJEDNATEL Obec Rente, Rene 54, 334 01 Pregtice Tel.. +420 739 356 538
- - Email: info@ndbau—design.cz
KRAJ Plzefisky ‘OBEC ‘Qe”ce IC: 03186741, DIC: CZ03186741
STAVEBNIK Obec Rente, Rene 54, 334 01 Pretice
STAVBA Obec Rencée - Z6na za $kolou STUPEN DPS
. - DATUM 12/2017
OBJEKT SO 201 -- TELOCVICNA e
CiSLO ZAK. | ID 0071.1
OBSAH ME'RENi A REGULACE MERITKO C. VYKRESU
z 4 BEZ MERITKA
TECHNICKA ZPRAVA D.2.4.5.1

TATO DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM INDBou DESIGN s.r.o.. NESMI BYT POUZTA A KOPIROVANA TRETI 0SOBOU, Ji PREDANA €1 JNAK S NI NAKLADANO BEZ PISEMNEHO POVOLENI INDBau DESION s.r.o..




S%= SEAP Rokycany s.r.o. Na Patku 122, 337 01 Rokycany

ST

OBSAH:
1o UVOD e et ettt ettt e ettt e ettt e et et et e e n et en e en e 2
2. ROZVADECE NAPAJENI A OVLADANI TECHNOLOGIE ..........oooeeeieeeeeeeeee e 3
3. TECHNICKA DATA A SPOTREBY ...ttt ettt et et ee et e e ee et e e ee e e en e 4
4. RIDICI AUTOMAT A SOFTWARE ...ttt ettt ettt e et e e et ee e e e e e e e see e e s e e aneans 5
5. ZAKLADNI MONTAZNI PODMINKY ...ttt ettt e ee s en e e en e 11
B.  ELEKTROINSTALACE ...t ettt et et et e et e e et e et et e e et ee e eee e e e s e e eeer e eeeee e e 11
7. OSTATNIINFORMACE ...ttt ettt et e et ettt et et e e e e e et et ee et et et e e e e en e e ee e e 12
8.  TECHNICKA DOPLNKOVA DATA ... oottt et ettt ee e ee e en e 12
9. PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY A UDRZBA ...ttt ettt e e ee e ee s e en e 13
10. BEZPECNOST PRACE A POZARNI OCHRANA ..ottt ettt en e 13
11, ZAVER ... ettt ettt ettt ettt 15
1. UvoD
Stupen PD:  Projektova dokumentace pro provedeni stavby - DPS

Projekt Fesi:

Obsah:

PoZadavky:

Koordinace:

Popis:

Upozornéni:

Pozadavek:

Projekt feSi ¢ast PD ,D.2.4.5 — Méfeni a regulace (MaR), v ramci celkové projektové

dokumentace "Obec Renée — Zéna za $kolou — SO 201 — Té&locviéna“. Investorem je obec

Rende, Rende 54, 334 01 Prestice. Tato &ast je nedilnou soudasti celkové projektové

dokumentace, kde jsou stavebni ¢ast a jednotlivé profese FeSeny samostatnymi vzajemné

navazujicimi projekty.

Struény popis ¢asti MaR:

- Napdjeni a ovladani zasobovani objektu vodou — souvisi s D.2.4.1. — ZTI.

- Ovladani vytapéni — souvisi s D.2.4.2. — Vytapéni.

- Ovladani pfipravy teplé vody (TeV) pro potieby objektu — souvisi s D2.4.1 ZTl a D.24.2. —
Vytapéni.

- Napajeni a ovladani vétrani a vytapéni pomoci jednotky vzduchotechniky (VZT) — souvisi s D.2.4.3.
— Vzduchotechnika.

- Napdjeni a ovladani zasobovani pozarniho rozvodu vodou — souvisi s D.2.4.1. — ZTI.

PFi stavb& musi byt dodrZzovany platné a doporucené pravni piedpisy a CSN (pfedevsim zékon

€. 22/1997 Sb., NV €. 163/2002 Sb., NV ¢. 26/2003 Sb., NV €. 591/2006 Sb., vyhl. ¢. 338/2005 Sb.,

vyhl. & 073/2010 Sb., vyhl. &. 50/1978 Sb., vyhl. €. 48/1982 Sb., CSN 33 2000, CSN 33 1500, atd.),

vyhl. 268/2009 Sbv platném znéni, navody vyrobcl a bézné profesni zvyklosti.

U v8ech pouzivanych vyrobkl a materiald je od dodavatell vyzadovano ujisténi o vydani prohlaseni o

shodé" podle ustanoveni §13, odst. 5, zakona €. 22/1997 sb. ve znéni pozdéjsSich predpis(.

Pro realizaci je nutna koordinace mezi MaR a ostatnimi profesemi. Je nutné pfi realizaci zkoordinovat

veskeré ¢innosti, a to jak z dlivodu nutné koordinace umisténi zafizeni, provadéni praci a montazi, tak

vzajemnych funk&nich vazeb zejména mezi ZTI, pozarnimi rozvody, vytapénim, vétranim a zdrojem

tepla.

V objektu télocviCny se zazemim bude realizovano zasobovani studenou a teplou vodou, vytapéni,

vétrani a zasobovani pozZarniho rozvodu. Zafizeni technologie, ktera to umozriuje, bude napajeno a

ovladano systémem MaR.

Jsou-li ve vykresové dokumentaci odkazy na obchodni jméno (konkrétni vyrobek), projektant v

souladu s §44, odst. 11, zakona ¢.137/2006 sb. pripousti pouziti jinych, kvalitativné a technicky

obdobnych rfeseni s tim, Ze uvedeny vyrobek je nutno chdpat jako minimalni technicky standard.

Dokumentace je zpracovdna do té urovné, aby odborné zpusobilému zhotoviteli stavby bylo
ziejmé, jaké jsou pozZadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovanych
zafizeni.

Dodavatel je povinen seznamit se pred zapocetim praci s celou projektovou dokumentaci,
fyzicky se seznamit se s mistni situaci a stavajicim stavem, a to s dostate¢nou odbornou péci
pro fadné provedeni dila. Dodavatel veskeré pfipadné nesrovnalosti, nejasnosti, poZzadavky na
uprfesnéni nebo upfesnujici a doplniujici nazory a naméty na kvalitni, Fadné a komplexni
provedeni celého dila projedna s investorem, popr. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeseno
jesté pred podanim cenové nabidky a mohlo toto byt soucasti pripadného vybérového fizeni a
smluvnich vztah( pro stavbu. V pripadé jiného postupu, jdou veskeré vzniklé naklady k tiZi
zhotovitele!!!
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Dodavatel je povinen provést komplexni seznameni se a komplexni kontrolu této projektové dokumentace a
provést tzv. "Vytykaci Fizeni" a tzv. "Ztotoznéni" dodavatele s touto zadavaci dokumentaci.
Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, vice
nez standardni kvalitu, plnou navrhovanou a ocekavanou funkénost a véasnou dodavku a
uvedeni do provozu. Dodavatel provede komplexni kontrolu zaddvaci projektové dokumentace
tak, aby mohl plné garantovat komplexnost, vice nez standardni kvalitu, plnou navrhovanou a
oc¢ekavanou funkénost a véasnou dodavku a uvedeni do provozu. PFfi této kontrole se bude
vychdzet z toho, Ze dodavatel je odborna firma jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé
odborné c¢asti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti
pri této kontrole piné vyuzZije. Na zakladé tohoto seznameni a kontroly, dodavatel provede s
investorem tzv. "Vytykaci Fizeni”, béhem néhoZ prfednese veskeré pfipadné nesrovnalosti,
nejasnosti, poZadavky na upresnéni nebo upfesnujici a doplnujici nazory. Vytykaci Fizeni
svoldava dodavatel za ucasti investora a z vytykaciho fizeni se provede zapis. Pokud "Vytykaci"
fizeni neprobéhne" ma se za to, Ze dodavatel se se zaddvaci dokumentaci tzv. "Ztotoznil" a plné
za dokumentaci prebira odpovédnost. Pokud "Vytykaci” fizeni probéhne" ma se rovnéz za to, ze
dodavatel se se zadavaci dokumentaci tzv. "Ztotoznil" a plné za dokumentaci prebira
odpovédnost, mimo bodid u kterych vznesl objektivni, dukazy podloZenou a srozumitelné
zdivodnénou pfipominku u které nebylo dosaZzeno dohody o zplsobu feSeni. Stavba nesmi byt
zahdjena bez vyreseni vsech pfipominek a tzv. "ZtotoZnéni" se dodavatele se zadavaci
dokumentaci, a tedy ztotoZnéni musi pfedchdzet dopracovani této zaddvaci dokumentace na
provadéci a dilenskou dokumentaci doddavané a provadéné dodavatelem. Kontrolu a vSechny z
ni vzeslé pripominky, které by dodavatel mohl uplatriovat ve "Vytykacim" Fizeni, musi pfipadny
dodavatel, resp. zdjemce, predlozit jiz do vybérového Fizeni. K naslednym pfipominkam jiz
investor nemusi prihlizet a jejich feseni jde k tiZi dodavatele stavby.

Navazujici stupné dokumentace: Pro radnou realizaci dila, pred zapocetim montaze a objednanim materialu,
je dodavatel povinen provést dopracovani této dokumentace na provadéci a dilenskou
dokumentaci, a to zejména s ohledem na jeho koneény vybér typi a vyrobci jednotlivych
vyrobkl a zafizeni a s ohledem na jejich skuteéné parametry, navody vyrobcl, na své firemni
know-how, atd. Tuto dokumentaci pak musi, pfed zapocetim dila, resp. pfed zapocetim montaze
a objednanim materialu, projednat a odsouhlasit s investorem . Soucasti tohoto projednani bude
i deklarace (napfr. dolozeni vypoctu, soulad s ndvody vyrobcu, soulad s touto projektovou
dokumentaci, ...) provoznich a charakteristickych parametri vcetné deklarace projektem
pozZadovanych funkci, parametri a charakteristik. Deklarace pouhym prohlasenim bez
objektivnich prokazani tvrzeni neni mozna. Soucasti dokumentace pak bude i komplexni vykaz
vymér pro radnou a komplexni realizaci stavby. Teprve po schvaleni dokumentace investorem
se mizZe zapocit s realizaci. Investor schvalenim této provadéci dokumentace na sebe neprebira
jakékoli pripadné disledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizovana dle této
provadéci dokumentace.

Dodavatel po dokonéeni dila a pred jeho predanim vypracuje a predda dokumentaci skuteéného stavu.
Dokumentace bude vypracovana na urovni provadéci dokumentace (textova a vykresova cast,
specifikace skute¢né pouzitého materialu, zafizeni a vyrobki) a bude, pokud nebude smiouvou
uréeno jinak, predana 4x v papirové podobé, 2 x elektronicky na CD ve formatu *.pdf, 2 x
elektronicky vykresova ¢ast na CD ve formatu *.dwg. Dokumentace musi byt dodana tak, aby
provozovatel mohl provadét komplexni provoz, udrzbu, servis i pfipadné budouci zmény
vlastnimi odbornymi silami s vyuzitim této dokumentace. Dokumentace nesmi byt provedena
zpusobem, kdy jsou v predchozi dokumentaci vyznaéeny zmény, ale musi to byt dokumentace
pouze skuteéného stavu. Dokumentace musi byt vypracovana elektronicky ve stejnych
formatech jako dokumentace provedeni stavby, nelze tedy napi. pouze ruéné vymazavat a
prekreslovat v ptivodni dokumentaci

Predanim dokumentaci a ostatnich dusevnich ¢asti stavby, které se provadéji tzv. na miru a pro pozadavky
stavby (nejedna se o typové sériové vyrobky), jako napf. fidici software, atd., dodavatel timto
pfedanim také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené uzivani a upravovani
dokumentaci a ostatnich dusevnich ¢éasti stavby. Ztohoto diivodu dokumentaci a ostatni
dusevni vlastnictvi preda v tzv. zdrojové formé, ktera investorovi umozni budouci odborné
uzivani a popf. zmény.

2. ROZVADECE NAPAJENIi A OVLADANIi TECHNOLOGIE

Nové ovladani bude soustfedéno do tfi rozvadécli. Jeden (RMaR) bude chodbé (prostor 1.02) v nice
prostfedni nosné pfic¢ky vlevo vedle dvefi do technické mistnosti (prostor 1.14) a bude mit na starosti
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SEZD fizeni vytapéni, Fizeni jednotky VZT1 a systému pfipravy teplé vody (TeV) pro potfeby objektu. V tomto
rozvadéci bude instalovan volné programovatelny regulator (PLC), ktery bude ovladat vySe uvedené.
Druhy rozvadéé RTC bude ve stejné nice nad rozvadééem RMaR a bude umistén do takové vysky a
tak, aby nebyly z RMaR omezeny vyvody. Bude napajet jak kompresorové jednotky, jejich hydromoduly
a kaskadovy fadi¢ sestavy zdroje tepla. Tedy v8e co bude souviset s provozem TC. Zarover bude
z tohoto rozvadéfe napaen ohfev TeV zasobniku B2 z elektrické energie. V tomto rozvadéci bude
ponechana rezerva pro topna télesa. Toto oddéleni od ostatnich rozvodd je vynuceno skute¢nosti, Ze
TC a priprava TeV vB2 budou mit podle pfipojovacich podminek CEZ Distribuce &islo 4121317020
vlastni fakturaéni méreni elektrické energie. Zbyla mista niky budou vyuzity jako kabelovy prostor.
Treti rozvadé¢ (RPo) bude v nice pficky mezi mistnostmi 1.03 a 1.22 vpravo vedle dvefi do mistnosti
nouzového pozarniho zdroje. Samotny nahradni zdroj a jeho pfipadné komponenty budou v mistnosti
nahradniho zdroje (prostor 1.22). Toto vSe jako celek bude mit na starost technologii pozarni vody.
Tento rozvadé¢ ve€. jeho periferii bude napajen z pozarniho pfivodu objektu a bude propojen s
nepferusitelnym pozarnim zdrojem elektrické energie dimenzovanym na 30ti minutovy provoz
pozarniho Cerpadla. Dvefe rozvadéCe budou dimenzovany na pozarni odolnost 30 minut. Svételna
signalizace bude realizovana pfisazenymi nasténnymi svitidly v prostoru 1.03 nad RPO.

3. TECHNICKA DATA A SPOTREBY
3.1 ROZVADEC RMAR

El. soustava na pfivodu do rozvadéce 3+PE+N, 400/230V AC / TN-S;
El. soustava vnitfnich rozvodu za rozvadécem 3+PE+N, 400/230V AC / TN-S;
Jisténi na vyvodu z napdjeci sité pro rozvadéc 3x 20A

Instalovany elektricky pfikon 10,7kW

Soudoby elektricky pfikon 7,3kW

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti samo&innym odpojenim od zdroje podle CSN 33
2000-4-41, pospojenim a zemnénim, servisni
zasuvky budou chranény doplikovou ochranou
proudovym chraniem podle ¢l. 412.5, systém
fizeni a systémy elektrodového snimani hladin ve
studni budou napajeny z bezpe&ného zdroje
malého napéti 12V DC, 12V AC, 24V DC a AC
SELV. V prostorech musi byt spinény podminky
zoény ochranného pospojeni s propojenim na
hlavni svorkovnici ekvipotencialniho vyrovnani
objektu, ve studni na zemnici pas FeZn 30x4 mm;

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych ¢asti  kryty a izolaci

Ulozeni vnitfnich rozvodu v kabelovych Zlabech, trubkach a listach a pod
omitkou

Ulozeni vnéjSich rozvodu v kabelovych chrani¢kach

Kabely celoplastové podle typu zafizeni.

Rozvadé¢ bude napojen z rozvadéce RH.

3.2 ROZVADEC RTC

El. soustava na pfivodu do rozvadéce 3+PE+N, 400/230V AC / TN-S;
El. soustava vnitfnich rozvodu za rozvadécem 3+PE+N, 400/230V AC / TN-S;
Jisténi na vyvodu z napajeci sité pro rozvadéc 3x 50A
Instalovany elektricky pfikon 37,2kW
Soudoby elektricky pfikon 27,6kW

Ochrana pred nebezpednym dotykem neZivych &asti samo&innym odpojenim od zdroje podle CSN 33
2000-4-41, pospojenim a zemné&nim, systém fizeni
bude napajen z bezpecného zdroje malého napéti
24V DC a AC SELV. V prostoru musi byt splnény
podminky zény ochranného pospojeni
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Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych ¢asti
UloZeni vnitfnich rozvod
Kabely

S propojenim na hlavni svorkovnici
ekvipotencialniho vyrovnani objektu;
kryty a izolaci

v kabelovych Zlabech, trubkach a listach;
celoplastové podle typu zafizeni.

Rozvadéc¢ bude napojen z rozvadéCe RE pfes rozvadé¢ RH, kde bude pfivod vypinan povelem central

stop.

3.3 ROZVADEC RPO

El. soustava na pfivodu do rozvadéce

El. soustava vnitfnich rozvodu za rozvadécem
Jisténi na vyvodu z napajeci sité pro rozvadéc
Instalovany elektricky pfikon

Soudoby elektricky pfikon

3+PE+N, 400/230V AC / TN-S;
3+PE+N, 400/230V AC / TN-S;
1x 16A
1,65kW
0,55kW

Ochrana pred nebezpednym dotykem neZivych &asti samo&innym odpojenim od zdroje podle CSN 33

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych ¢asti
Ulozeni vnitfnich rozvodu

Ulozeni vnéjsich rozvodu

Kabely

2000-4-41, pospojenim a zemnénim, servisni
zasuvky budou chranény dopliikovou ochranou
proudovym chraniem podle ¢&l. 412.5, systém
fizeni bude napajen z bezpe&ného zdroje malého
napéti 12 a 24V DC a AC SELV. V prostoru musi
byt splnény podminky zény ochranného pospojeni
S propojenim na hlavni svorkovnici
ekvipotencialniho  vyrovnani  objektu. vjimce
pozarni vody na zemnici pas FeZn 30x4 mm,;

kryty a izolaci

v kabelovych Zlabech, trubkach a listach;

v kabelovych chrani¢kach

celoplastové podle typu zafizeni.

Rozvadé¢ bude napojen z rozvadéte RE pres rozvadé¢ RH, kde bude pfivod vypinan povelem ,Total
stop“. Dvere rozvadéce budou pozarné odolné s dobou odolnosti 30 minut.

4. RIDICi AUTOMAT A SOFTWARE

4.1 PLC

Pro fizeni projektované technologie pfipravy TechV a kotelny bude pouZzit volné programovately
logicky regulator (PLC) s integrovanymi komunikacnimi rozhrani pro sit Ethernet, RS 232 a RS485 s
integrovanymi 8 digitalnimi vstupy 24 V DC s typickou spotfebou 5 mA pfi 24V DC, galvanicky
oddélenych a s necitlivosti pfed prepdlovanim, 8 digitalnich elektronickych vystupl dimenzovanymi
na spinaci vykon 0,3A pfi napéti 24 V DC, galvanicky oddélenych s nadproudovou ochranou a
ochranou pred pfepoélovanim, 8 analogovych vstupld s rozliSenim 12 bitd, pro snimani teploty
z odporovych teplomértd a napéti 0-10V DC od pfevodnikll neelektrickych veli¢in a 4 analogové
vystupy s rozliSenim 12 bitl, s proudovym omezenim 10 mA na vystup. PLC bude vybaven Flash
paméti o kapacité 256 + 1024 KB, se zalohovanou paméti RAM 1024 KB, EEPROM 2 KB. Bude
vybaven zalohovou baterii zaru€ujici napajeni paméti alespon 5 let. Bude rozsifen kombinovanym
modulem, komunikujicim linkou RS 485 s protokolem Modbus s rychlostmi 9600 az 57600 bps
s integrovanymi 8 univerzalnimi vstupy s volbou 0-5V DC, 0-10V DC, 0-20mA DC, odporovy
teplomér, kontakt, Citaovy vstup. Pokud budou vyuZivany analogové funkce, bude aktivovan
prevodnik s rozliSenim 12 bitl. Vstupy jsou bez galvanického oddéleni. Dale bude tento modul
vybaven 8 reléovymi vystupy se spoleCnym pfivodem s proudovym zatizenim na kontakt 2 A pfi
odporové zatézi a napéti 230 V AC nebo 24 V DC, maximalni proud spoleé¢nou svorkou 10A.
Izolaéni pevnost 500 V AC/ 1 min. Bude vybaven modulem pfevodu RS 232/ RS 485 s galvanickym
oddélenim, s maximalni pfenosovou rychlosti 115 kBd, automatickym i fizenym smérem pifenosu a
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indikaci provozu, ktery bude vyuzit na komunikaci s kaskadnim regulatorem skupiny TC. Regulator
bude v modularnim provedeni na listu Din 35 mm, aby se v pfipadé nutnosti rozSifeni periférie
pouze doplnily vhodné V/V moduly. Komunikace s obsluhou bude zajisténa maticovym LCD
zobrazovacem s klavesnici na pruceli regulatoru. Pro spravu budovy bude zfizeno pracovisté
napfiklad ve Skole, které bude vybavené dostateéné dimenzovanym pocitacem (PC), na ktery budou
vSechna potfebna data pfenasena tfeba po vnitfni siti Ethernet. Aplikaéni program pro PLC a
vizualiza€ni program pro nadfazené PC bude soudasti dodavky montaze.

4.2 SYSTEM RIZENi ZASOBOVANIi POZARNIi VODOU

Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zafizeni slouZicich k protipoZarnimu

zabezpec€eni objektu. Tyto zajiStuji dodavku elektrické energie alespofi ze dvou nezavislych
napajecich zdroja. Kazdy z nich musi mit takovy vykon, aby pfi pferuSeni dodavky z jednoho zdroje
byly dodavky plné zajistény po dobu pfedpokladané funkce zafizeni ze zdroje druhého (viz ¢l. 12.9
CSN 73 0802 a ¢&l. 13.10 CSN 73 0804). Pfepnuti na druhy napdjeci zdroj bude automatické.
Nahradni napajeci zdroj (UPS) a ostatni vykonové komponenty budou dlisledné koordinovany
s dodavkami ¢asti PD D. 2.4.1. ZTIl. UPS bude vybaven vlastni inteligenci umoznujici provadét
pravidelné testy kondice elektroniky a akumulatord. Vysledky testl a pfipadné poruchové stavy bude
posilat do systtmu MaR a popfipadé po datové sbérnici (napfiklad Modbus RTU). Dale bude
vybaven binarnim vstupem EPO (Emergency Power Off), ktery zastavi &innost stfidaCe (invertoru)
UPS pii stisku tla¢itka Total stop (bezpotencialova kontakt NO). Jestlize tento pfikaz UPS obdrzi
v rezimu normalniho provozu, pfepne napajeni spotfebie na obtok (By-pass), spotfebi¢ sice nebude
chranén proti vypadku napajeni a pfi vypnuti pfivodu, UPS zlstane bez napéti. Jestlize vS§ak UPS
obdrzi pfikaz k zastaveni invertoru vrezimu nouzovy provoz, UPS ukonCi napajeni a néasledné
rozvody jiz zGstavaji bez napéti. Tato funkce je z hlediska vySe uvedenych norem nutna zejména
proto, aby se v objektu po aktivaci tlaCitka Total stop jiz nevyskytoval Zadny dalSi zdroj napéti.

Zdroj tlakové pozarni vody pro potfeby objektu bude trojfazové ponorné Cerpadlo, umisténé pfimo
v pozarni nadrzi. Jeho napajeni bude provedeno pies frekvenéni méni¢ (FM), ktery z jednofazového
napéti 230V vygeneruje trojfazové napéti 3x 230V a bude dostate¢né dimenzovany na odbér
pohonu cCerpadla, dodavaného v ¢asti D. 2.4.1. ZTl. Pohon &erpadla bude pfipraven na napéti 3x
230V (D). Vystupni ochrany FM budou nastaveny podle pohonu skute¢né dodaného Cerpadla. Tlak
v rozvodu pozarni vody bude udrZovan na zakladé signalu z kontaktniho primyslového regulatoru
tlaku (PIC1) v rozmezi 250 — 350 kPa (hystereze na pomocné stupnici 100 kPa). Cerpadlo bude
ovladano pomocnym inteligentnim relé, které bude napajeno pfes SELV napaje¢ napétim z UPS. Pri
naplnéné nadrzi bude Fizen tlak podle PIC1, pfi pozarnim Cerpani bude Cerpani pokraCovat pres
pokles hladiny (LICA2) az do prvniho poklesu tlaku (PIA2), kdy bude Cerpani ukon€eno. PozZarni
nadrz bude vyCerpana az na svou mezni kapacitu. Pokud bude nadrz doplnéna, tak po dosazeni
hladiny (LICA2) bude spusténi ¢erpadla umoznéno. Hladiny (LIA1) budou hlaSeny mistni signalizaci,
textovou informaci na priceli relé a nutnost doplnéni nadrze pak i GSM hlasi¢em.

Vyvod pro &erpadlo bude vybaven bezpednostnim vypinafem pro potfeby zajisténi neznapétového
stavu, potfebného pfi revizich zafizeni v poZarni nadrzi. Pfi manipulaci s timto vypinaCem bude
nutno v ramci téchto odstavek postupovat podle provoznich pfedpist a navodl jak UPS, tak i FM
aby nedoslo k jejich poSkozeni.

4.3 SOFTWARE

VySe uvedené technologie budou fizeny podle aplika¢niho programu. Program bude vytvoren
pomoci vyvojového prostfedi podle popisu jednotlivych regulaénich obvodl. PFi tvorbé programu
budou zohlednény potfebné technologické naroky, provozni podminky, hlaSeni poruchovych a
havarijnich stavd k opravnénym pracovnikiim. Bude nutna vzajemna komunikace mezi jednotlivymi
podfizenymi podskupinami a skupinou TC. Systém fizeni bude splfiovat veskeré podminky,
potfebné k inteligentnimu Fizeni této projektované technologie.

4.3.1.Aplika¢ni SW

Aplika¢ni program bude vyhotoven podle nasledujiciho popisu ovladani. Budoue nahran do PLC
podle ovladané technologie, budoue kompletné odladén a bude po dobu zkuSebniho provozu (cca 1
mésic) provéfen a v prubéhu této doby optimalizovan. Diagnostika jednotlivych skupin nové
projektované technologie bude vypisovana na zobrazovacdi regulatoru a mlze byt zobrazovana
prostfednictvim Ethernetu na PC odpovédnych zaméstnancu. Moznost zasahu do nastaveni
jednotlivé vyvody a omezené jejich ¢asové programy. Ve druhé urovni bude mozno provadét dil&i
Upravy nastaveni (strmosti topnych kfivek a ¢asové programy bude mozno editovat bez omezeni a
treti uroven bude pfistupna pouze proskolenym odbornikim se zku$enostmi s takovym typem
regulace.

4.3.2.Vizualiza¢ni SW
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Vizualizace na PC spravce budovy (Skolnika) bude graficky pfehledna, v barvach a bude muset
pfehledné zobrazovat provozni stavy. Bude umozZiovat editaci povolenych proménnych v mezich
Urovné pridélené dulezitosti. Pokud nastane povinnost poruchového hlaseni, bude maska
poruchovych stavu pfedfazena pfed masku provoznich stavu.

Vizualizace na PC bude pfipravena jednak pro spravu arealu zimniho stadionu a jednak pro
provozovatele tepelného hospodarstvi.

4.4 REGULACNI OKRUHY
4.4.1. Zasobovani vodou

Soucasti fizené technologie bude i zasobovani vodou. Voda bude odebirana ze studny pomoci
ponorného &erpadla. Cerpadlo bude o$etfeno proti b&hu na sucho dvojuroviiovym elektrodovym
hlaSenim aktualni vy8ky hladin ve studni. Budou pouZity tfi elektrody. V urovni Cerpadla bude
umisténa elektroda napajeci. Do vyS$Si urovné, odpovidajici bezpe&né saci vySce pouzitého Cerpadla
minimalné vSak 0,5 m nad Uroven nasavacich otvord, bude umisténa spodni signalni elektroda.
Horni snimaci elektroda bude umisténa jesté vySe o hysterezi hladin, odpovidajici ¢erpacimu vykonu
konkrétniho Cerpadla a vydatnosti studny. Pokud poklesne hladina ve studni pod urovern spodni
snimaci elektrody, bude pfislusné Cerpadlo vypnuto a k novému startu Cerpadla dojde az po
dosazeni urovné horni snimaci elektrody. Tato funkce bude zajis§téna obvodem LCA1.

Potfebny provozni pfetlak bude zajistovat ¢erpadlo M1. Bude spinano podle obvodu PICA1. Do
prostoru technické mistnosti bude instalovan Fidici modul odpovidajici ovladanému cCerpadiu.
Cerpadlo bude vykonové Fizeno. Pfi startu bude &erpadlo plynule rozbihano na minimalni otagky
podle vlastni rozb&hové rampy. Veskera konfigurace a nastaveni této ovladaci jednotky Cerpadla
bude pfi ozivovani systému provedena odbornou firmou, zaSkolenou vyrobcem a vybavenou
potfebnym HW a SW vybavenim.

Vyvod napajeni pro zafizeni bude opatfen vhodnym jisticim prvkem s kontaktnim hla8enim stavu a
s dostateCnou odolnosti proti vypadku pfi pulzni stejnosmérné sloZce odbéru. Stavové hlaseni
poruchy napajeni bude zavedena do PLC formou binarniho vstupu. Bezporuchovy stav bude
signalizovan logickou 1.

Upozorfiuji, ze béZné dosud pouzivana zafizeni a postupy, pouzivané pfi revizich elektroinstalace,
se na tato Cerpadla nesmi pouzit, protoze mlze byt poSkozena vestavéna elektronika. Musi se
pouZzivat zafizeni a postupy, které jsou schvaleny vyrobcem Cerpadla. Mezi ¢erpadly a jejich Fidicimi
skfifkami probiha datova komunikace po vysoké frekvenci. Aby nedochazelo k znecisténi ostatni
elektrické sité, jsou v Fidicich skfinich instalovany frekvenéni pasmové zadrze. Navenek se pfi
napajeni béznym sitovym napétim zdanlivé projevuji tyto skuteCnosti jako unikovy proud v fadu
jednotek miliampér. Pro napajeni téchto Cerpadel také nelze pouzit proudové chraniCe bé&zné pro
stfidavy proud. Musi se pouZit proudové chraniCe kategorie ,A“, umoznujici spravnou funkci ochrany
pfi vyskytu poruchovych proudd s pulzujici stejnosmérnou slozkou. Vyvod pro ponorné ¢erpadlo
bude vybaven bezpeénostnim vypinacem, ktery dvoupdlové odpoji Cerpadlo od elektrické instalace.
Vypina¢ bude instalovan do rozvadéfe RMaR. Bude trojpdlovy. Tieti pdl bude wvyuzZit jako
signalizaéni pro PLC. Tento signal spolu se signaly o vypadku jistic¢e a dalkovou signalizaci poruchy
Cerpadla podava informaci, ze €erpadlo neni mozno provozovat.

4.4.2. Vytapéni

Systém vytapéni bude zasobovat teplem jeden vyvod pro otopna télesa fizeny na ekvitermni teplotu
sméSovanim sméSovaci armaturou, takze bude mozné Fidit teplotu topné vody tohoto vyvodu
vredlném Case nezavisle. Dale bude zasobovat teplem vodni ohfivak jednotky VZT1 vybaveny
rovnéz smeésovaci armaturou, v tomto pfipadé fizenou regulacnimi smyckami vétrani. Treti vyvod
bude Cerpadlovy a bude pro ohfev TeV v zasobniku umist&éném v uklidové komote (prostor 1.06).
Udrzovani tlaku v soustavé a dopousténi vody bude zajiStovat pfimocinna regulaéni armatura, ktera
nebude vyzadovat pozornost PLC.

4.4.3. Pfiprava teplé vody

Pro ohfev TeV budou slouzit dva zasobnikové ohfivaky B1 a B2. V B1 bude ohfev provadén pomoci
topné vlozky topnou vodou z rozdélovace kotelny ¢erpadlem M12. Obvod ovladani TICA4 bude Fidit
teplotu pfipravované TeV v B1 podle ¢asového programu. Vzhledem ke kratkym vzdalenostem od
zasobniku k vytokim nebude realizovana cirkulace TeV. Ohfev v B2 bude provadén elektricky. Bude
fizen na konstantni hodnotu, nastavenou na provoznim termostatu B2. Doba ohfevu bude omezena
podle signalu HDO (8mi hodinovy tarif) a ohfev B2 bude napajen z RTC tak aby byly spinény
povolovaci podminky dodavatele elektrické energie.

4.4.4. Regulace teploty vnitfnich prostort
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Vnitfni prostory budou vytdpény sméSovanym topnym vyvodem. Topna voda ve sméSovaném
topném vyvodu bude pfipravovana podle ekvitermni kfivky. Teplota topné vody v tomto okruhu bude
fizena sméSovanim podle teploty venkovniho prostoru a Zadané referenéni teploty vytapéného
prostoru. Venkovni teplota bude méfena na severni (neoslunéné) strané objektu. Teplota
vytapénych prostor(i bude Ffizena podle druhu provozu a ¢asového vyuziti prostoru.

4.4.5. Rizeni éerpadel

4.4.6.

4.4.7.

Cerpadla budou spinana podle skuteénych pozadavkil na provoz. PFi poklesu tlaku topné vodu pod
aroveri havarijniho minimalniho tlaku budou &erpadla vypnuta. Cerpadlo ohfivaku jednotky VZT je
ovladano ztechnologie VZT a smérem ke zdroji tepla bude deklarovan poZadavek na navyseni
teploty topné vody. PFi zkouskach a revizich elektroinstalace bude na vyvodech k témto ¢erpadlim
nutno pouzit zafizeni a postupy podle vyrobce Cerpadel. Hrozi poSkozeni vestavéné elektroniky.

Regulace zdroje tepla

Jako zdroj tepla pro tento objekt bude pouZita kaskada tFi tepelnych &erpadel (TC) spojenych do
kaskady. Kazdé TC, jak kompresorova jednotka, tak i jeji hydromodul jsou vybaveny vlastni fidici
elektronikou, navzajem komunikujici po datovych sbérnicich vlastnim protokolem. Kompresorové
jednotky TC budou po dalsi datové sbérnici spojeny s modulem kaskadni regulace. Tento modul
bude vybaven prfevodnikem z protokolu vnitfni komunikace na komunikaci z hlediska zdroje tepla
vnéjsi, ktera bude pfenasSet informace mezi timto modulem a jednotkou nadfizené regulace. Pro
tento ucel bude pouzit RS 485 s vefejnym protokolem napf. Modbus RTU. Tak Cerpadla budou
vykonové ovladana prostfednictvim pres datovou sbérnici. Zdroji tepla bude zadavana Zadana
teplota topné vody v akumulatoru. Chod cCerpadel bude blokovan zabezpelovacim fetézcem
soustavy, v€etné binarniho vystupu regulatoru TICA2 signalem HDO (20ti hodinova sazba). Pro
datovou komunikaci bude z kotlové skupiny pfistupna sbérnice s fyzickymi parametry RS 232
s uzavienym protokolem vyrobce. Tato sbérnice bude pfimo v prostoru skfiné kaskadového
regulatoru skupiny TC pfevedena na RS 485 a vyvedena az do rozvadéée RMaR. Komunikace bude
probihat vrozsahu cca 247 slov a bude probihat rychlosti 115 kBd. Jednotliva datova slova
komunikace budou uréena jednak pro ¢teni a jednak pro zapis. Aktualni provozni stavy, hodnoty a
poruchy kotlové skupiny budou pfimo zafazeny do systému MaR. Regulator bude vyhodnocovat
chovani soustavy, odméfovat dobu provozu TC a pfi bezporuchovém provozu zajistovat jejich
pravidelné stfidani. Dale bude regulator vyhodnocovat teplotu v akumulatoru ve vztahu k stavu
Cerpadel a na zakladé téchto skuteCnosti si eventualné pfi nuceném odmrazeni vypomoci
pomocnym ohfevem. Signaly pro spusténi pomocného ohfevu budou z regulatoru kaskady sdéleny
napétim 230V AC s proudovym zatizenim kontaktu 0,5A. Programatorovi PLC ubude prace, protoze
se nebude muset zabyvat Fazenim, stfidanim a zaskokem TC pfi eventualnich poruchach. Bude Fidit
pouze vykon skupiny. Pro potfeby fizeni vykonu kotlové skupiny bude vyuZita zpétna vazba teploty
natokové topné vody TICA2. Aby byla mozZnost zajistit dostatenou zdsobu tepla v akumulatoru,
bude natokova teplota snimana dvéma snimaci teploty. Tato Cidla budou mit zaroven funkci
v poruchové signalizaci, proto u nich bude sledovana meznimi virtualnimi komparatory jejich
kondice. Pfi poruSe kteréhokoli ¢idla (zkratu, rozpojeni) dojde mimo signalizace i k omezeni vyroby
tepla. Vypocet potfebné Zadané teploty vystupu topné vody, méfené na natoku bude proveden
vybérem maximalniho pozadavku od vSech spotfebiCl (ekvitermné fizeného topného okruhu,
pfipravy TeV a poZadavku jednotky VZT.

Skupina TC bude jednak fyzicky blokovana pfi havarijnich stavech technologie vytapéni na Grovni
ovladacich_signall (havarijni poruchovy fetézec) PA2, TICA2, TICA4, LA4. Tato informace bude
skupiné TC sdélena pfipravenym bezpotencidlovym kontaktem. Zaroveri bude skupina omezena
signalem HDO (20ti hodinovy tarif). Omezeni bude skupiné sdéleno po datové sbérnici. Pfi omezeni
budou postupné odstavovana jednotliva Cerpadla vC. jejich hydroboxu z vykonu. Nakonec bude cela
skupina jako celek ,zaparkovana“. Ovladaci obvody skupiny TC musi zUstat pod napétim, aby mohla
byt skupina po ukon&eni omezeni znovu uvedena do provozu.

PFi zapojovani ovladacich prvkil a ozivovani regulace skupiny tepelnych ¢erpadel bude nutno
spolupracovat se servisnimi techniky tepelnych ¢erpadel!

Omezeni odbéru tepla

Pokud dojde k omezeni vyroby tepla ze strany HDO, bude nutné omezit i odbér tepla z akumulaéni
nadrze. Z hlediska odbér(i to bude znamenat odstaveni jednotky VZT1, pokud bude tato vyZzadovat
ohfev vzduchu. V této dokumentaci neuréuji jednotlivé priority ostatnich odbér( podle nabiti
akumulatoru. Pokud to bude mozné, tak se priority nastavi v prib&hu prvni topné sezéony podle
skuteCnych reakci stavby s ohledem na Casové konstanty ochlazovani a skutenost, Ze
v akumulatoru musi zUstat dostate€né mnozstvi tepla pro pfipadné pozadavky od znovu
spousténych tepelnych ¢erpadel (odmrazovani).
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SEZD Provozovatel bude muset v kazdém piipadé na zakladé informaci od dodavatele elektrické
energie prizplisobovat provoz sportovni haly!

4.4.8.Poruchova signalizace

Na vSech technologiich fizenych vySe uvedenym PLC budou hlidany poruchy, které by mohly
zpUsobit ohroZeni bezpe&ného provozu technologie. V PLC budou vyhodnocovany dvé poruchové
urovné. Jednak provozni a pak vazna. Jejich vznik bude v chodbé sousedici s technickou mistnosti
signalizovan a porucha bude vypisovana na displej PLC. V témzZe prostoru bude hlaSeni kazdé nové
nastalé poruchy navic signalizovano akusticky sirénkou.

Oba stupné stavl jak poruchové, tak i havarijni budou signalizovany napf. spravé budov GSM
hlasi¢em do sité mobilnich telefonl, kde budou vypisovany ve formé SMS zprav. Pro tento Gcel bude
do prostoru 1.22 zabudovan GSM hlasic.

4.4.9.Regulace vétrani vytapéni prostor jednotkou VZT1

Prostory sportovni haly (mistn. 1.21) bude vytapét a vétrat zafizeni VZT. Vlastni jednotka bude
umist&na do technické mistnosti. Zafizeni je celkové navrZzeno jako rovnotlaké s nucenym piivodem
filtrovaného a ohfivaného vzduchu s nucenym odvodem znecisténého vzduchu. Regulace jednotky,
ktera bude soustfedéna do stejného regulatoru jako ostatni technologie vytapéni. VZT1 bude
umozfiovat predavani pozadavku na dodavku tepla do skupiny TC. Budou pfidana datova slova
feSici poZzadavek pro dodavku tepla pro VZT, budou sdélovany pozadované a skutec¢né dosazené
teploty a stavy jednotky. Pro pfipad studeného startu jednotky v mrazivém pocasi bude realizovana
tzv. startovaci sekvence, pfi niz budou ventilatory jednotky spoustény az po teplotnim zabezpeceni
jejiho vyméniku. Jednotka bude vybavena deskovym rekuperatorem s obtokem Fizenym klapkou.
Parametry ohfevu vzduchu a fizeni obtoku reka budou pro zalatek nastaveny podle statického
diagramu jednotky.

Systém M a R zajisti nasledujici stavy:

1. Protimrazova ochrana teplovodniho vyméniku.

2. Hlidani zaneseni filtra.

3. Na zakladé venkovni teploty zajistit smé&Sovani pfivodniho vzduchu na poZzadovanou
vnitini teplotu (tim zajistit usporu elektrické energie volnym chlazenim).

4. Zajistit dohfev na zakladé teploty odvadéného vzduchu. Teplota v prostorach bude
udrZzovana vétracim systémem (vyuziti tepelné energie odsavaného vzduchu
rekuperatorem).

5. V nocnich hodinach zajistit pozadovanou teplotu pomoci volného provétrani (nocni
vychlazovani) za pfedpokladu, Ze je venkovni teplota niz$i nez teplota vnitini.

6. PFi zaparkovani jednotky uzavieni vstupnich zaluzii.

Cidla teplot budou klasicka linearnimi odporova. Cidlo B22 bude zajistovat plynuly nabéh ohfivaku
do vykonu. Kapildra F22 zastavuje ventiladtory a otevira sméSovaci armaturu naplno. Tim bude
ohfivak promyvan pfipravenou topnou vodou do té doby, neZ bude dostateCn& prohfat tak, aby
mohly byt ventilatory znovu spustény.

V letnim provozu, kdy bude teplota vystupniho vzduchu niZ8i nez teplota vzduchu vstupniho, bude
rekuperator vyuzit jako chladi€. Vytapéni a ochlazovani vétraného prostoru bude fizeno podle
béznych zvyklosti ve vzduchotechnice, viz funkéni schéma na listu 2.

Jednotka bude vybavena manostatickymi snimaci tlakové diference na filtrech. Snimace filtri budou
pfi pfekroeném nastavené rozdilu tlak( signalizovat zaneseny filtr. Porucha ventilatorl pohanénych
EC pohony bude dalkové hlasena jejich Fidici elektronikou.

Provoz jednotky bude Fizen podle ¢asového programu podle pfedpokladaného vyuziti. Pro pfipad
vyuzivani objektu mimo tento program bude v prostoru télocviény umisténo tlacitko, které spusti
provoz jednotky, pro zacatek tfeba na jednu hodinu. Doba tohoto chodu bude upfesnéna pfi
zkuSebnim provozu jednotky. Zamérné neni pouzit spinag, protoze pak Ize zapomenout vypnuti a
jednotka zbyte¢né spotfebovava energii. Co se bude tykat intenzity vétrani, bude mozné pomoci
instalatniho potenciometru zadavat korekci vykonu od hygienického minima po maximalni vykon
jednotky VZT.

4.5 VYPIS DB PLC

AlO.0 Al RMaR 0-10V PICA1
Al0.1 Al RMaR Ni1000 TIC1
AlQ0.2 Al RMaR Ni1000 TICAZ2
AlO0.3 Al RMaR Ni1000 TICA2
AlO0.4 Al RMaR Ni1000 TIC3
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SETP AI0.5 Al RMaR Ni1000  TICA4
AI06 Al RMaR Ni1000  TICA5
AI0.7 Al RMaR 10k0  TIC7
A0 UJAI  RMaR Ni1000  TIC5
A1 UVAI  RMaR Ni1000  TCA6
A2  UJAI  RMaR Ni1000  TIC7
AI1.3  UJAI  RMaR Ni1000  TIC8
A4 UIBI  RMaR NC TIC7 V1
A5  UIBI  RMaR NC TIC7 V2
A6  UIBI  RMaR NO LA4
A7 UBI  RMaR NO TICA2  HDO
AO1.0  AO RMaR 0-10v  TIC7 V1
AO1.1  AO RMaR 0-10v  TIC? V2
AO12  AO RMaR 0-10v  TIC7 Y21
AO1.3  AO RMaR 0-10V  (TICA2)
BIO.O B RMaR NC LCA1
BIO.1  BI RMaR NC PICA1
BIO.2 B RMaR NC PA2
BI0.3 Bl RMaR NO PA3
BIO.4 B RMaR NO PA4
BIO.5 Bl RMaR NC TCA6
BIO.6 B RMaR NO SB2
BIO.7  BI RMaR NO SB1
BO0.0O  BO RMaR NO PICAT M1
BO0.1  BO RMaR NO TIC3 Y11
BO0.2 BO RMaR NO TIC3 Y11
BO0.3  BO RMaR NO TIC7 Y21
BO0.4  BO RMaR NO TIC7 Y21
BO0.5 BO RMaR NO TIC3 M11
BO0.6  BO RMaR NO TICA4  M12
BO0.7 BO RMaR NO TIC7 M21
BO1.0  BO RMaR NO TICA2
BO1.1  BO RMaR NO TIC7 Y22,23
BO1.2 BO RMaR NO HL
BO1.3  BO RMaR NO HA
BO14 BO RMaR NO (TICA5)  (V3)
BO1.5 BO RMaR NO GSM
BO1.6 BO
BO1.7  BO

4.6 VYPIS DB INTELIGENTNIHO RELE

BI2.0 Bl RPO NO LIA1

Bl2.1 BI RPO NO LICA2

UlI3.2 ul/BI RPO NO PIA2

uI3.3 ul/BlI RPO NO LA3

ul3.4 ul/BI RPO NC UPS1
uI3.5 ul/BlI RPO NC FM1
BOO0.0 BO RPO NO PICA1
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BOO.1 BO RPO NO HL
BOO0.2 BO RPO NO HA
BOO0.3 BO

5. ZAKLADNi MONTAZNi PODMINKY

5.1 OBECNE POZADAVKY

Montaz:

Zkouseni:

Podminky:

Koordinace:

Pozadavky:

Zajisténi stavby:

Montaz a pfipadné opravy takovéhoto zafizeni smi vykonavat pouze odborné firmy a opravnéni
pracovnici podle pfislusnych pfedpist a navodu, zaskoleni vyrobcem nebo dodavatelem Fidiciho
systému.

Pfed zamontovanim vSech zafizeni v¢&. pfislusenstvi je nutné vyzkou$et jejich spravnou funkci.
Funkce zafizeni musi po ukon€eni montaze vyhovovat jak po strdnce montazni, tak i po strance
provozni.

Hlavni zafizeni a Casti, Cerpadla, armatury a ostatni Casti systému se musi osadit v souladu
s projektem a navody vyrobcu, atp.

Veskeré kabelové trasy v prostorech i jinych &astech dotéenych budov musi byt zkoordinovany
s ostatnimi rozvody. Zvlastni duraz na koordinaci bude nutny pfi realizaci vykopovych praci a
pokladky vytlacného potrubi od studny a nadrze pozarni vody. Tady bude nejprve nutno pfi
zarovnani dna vykopu poloZit zemnici pasek FeZn 30 x 4 a po pokladce potrubi polozit kabelovou
chrani¢ku se zavleCenymi kabely pro potfeby napajeni a ovladani Cerpadel. Rovnéz bude nutno
zkoordinovat ¢innost pfi zhotovovani prirazli betonovymi konstrukcemi revizni jimky u
technologického bloku a prichody do studen tak, aby nedoSlo k prostorovym kolizim pfi instalaci
vodotésnych tlakovych ucpavek pro kabely a vytlacna potrubi.

PFi pokladce napéjecich a ovladacich kabeltl ke kompresorovym jednotkam TC bude nutno tésné
spolupracovat s montéry instalujicimi tyto jednotky tak, aby bylo dodrzeno doporuéeni vyrobce na
ukladani kabeld do spole¢nych chrani¢ek a spolecnych prachodu stfesni konstrukci. Pfi pokladce
na stfeSe bude nutno koordinovat prace s PD D.2.4.4. Elektroinstalace, ¢ast ,VnéjSi systém
ochrany pred bleskem*, kdy bude ochrana doplnéna o dal$i jimage podle fady CSN EN 62305
odstavce E.5.2.4.2.7. V pribéhu montdze zafizeni MaR v dotéenych mistnostech bude nutna
spoluprace pokraCovat pfi feSeni vnitfni montaze pospojeni. Po celou dobu stavby musi byt
provadéna koordinace i s ostatnimi profesemi a stavebnimi ¢astmi stavby.

PFfi montazi komponent MaR, €erpadel a jiného zafizeni je nutné fidit se pokyny vyrobce, norem,
platnych legislativnich pfedpist a obecnych zasad ¢i odbornych doporuceni. Navody a poZadavky
vyrobcu musi byt soucasti kazdého dodavaného zafizeni, vyrobku a materialu.

Pfi stavbé kabelovych tras pro nove rozvody je nutné brat ohled na pevnost stavajicich konstrukci.
P¥i praci ve vysSkach budou dodrZzeny veskeré bezpecnostni predpisy.

6. ELEKTROINSTALACE

VsSeobecné:

Pospojeni:

Kabelové trasy:

Veskeré vyvody pro napajeni technologie z rozvadécl budou v téchto rozvadécich odjistény po
jednotlivych okruzich a zplsobu ovladani. VeSkeré elektrorozvody jsou navrzeny celoplastovymi Cu
kabely.

V prostoru musi byt splnény podminky zény ochranného pospojeni s propojenim na hlavni pfipojnici
ekvipotencialniho vyrovnani objektu. Na tuto pfipojnici bude propojeno i pfizemnéni realizované
paskem FeZn 30 x 4 mm poloZzeném na strané vystupu z vykopu vytlaCnych potrubi do objektu. Na
vstupu do shlavi studny a do revizni Sachty u pozarni nadrze bude uzemnéni pfevedeno na kruhové
vodic¢e FeZn 10 pomoci schvaleného uzemnovaciho materialu a schvalenych postupll. Pfechod na
kruhovy vodi¢ umozni kvalitni prichod pres betonové konstrukce, kde bude véetné prochazejicich
kabell prochazet tlakovou vodotésnou ucpavkou pro betonové konstrukce.

Nosné konzole a ostatni kovové prvky ve studnach budou kompletné pospojeny a spojeny s vySe
uvedenym uzemnénim. Na strané prichodu do budovy bude toto uzemnéni spojeno
s ekvipotecionalnim pospojenim pres kontrolni méFici svorku. Veskeré prvky rozvodd MaR, které
vyZaduji pfipojeni na ekvipotencidlni vyrovnani objektu, budou na tento systém schvélenym
zplsobem a schvalenym materidlem pFipojeny. V prubéhu montaze zafizeni MaR v dotéenych
mistnostech bude nutnd spoluprace s €asti D.2.4.4. Elektroinstalace, ktera feSi vnitini montaze
pospojeni.

V prostoru instalované technologie budou vodi€e vedeny v elektroinstalacnich Zlabech a listach.
Kabelova trasa pro kabely vyvedené zrozvadée RMaR bude instalovana do prostoru technické
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mistnosti, skladu a mistnosti nouzového zdroje a bude pfednostné vedena po obvodovych sténach.
Né&které trasy budou vedeny i ve vétSich vySkach, pod stropem mistnosti a na stfeSe objektu. Pro
tyto prace bude nutno dodrzet veSkeré bezpecnostni pfedpisy pro takovou &innost. Dodavatelska
firma si zajisti tyto ¢innosti sama, nebo si na tyto prace zajisti dalsi odbornou firmu.

Smérem ke studni a nadrzi pozarni vody budou polozeny pfi pokladce vytlatného potrubi kabelové
vrapované chrani¢ky o vnitfnim priméru 63mm a do nich budou zavle€eny napajeci a signalizacni
kabely. Chrani¢ky budou zavedeny bez pferuseni jak do studny, tak i do nadrze pozarni vody.

Kabely k zasobnikovym ohfivakim TeV B1 a B2 budou vedeny v omitce.

PFi realizaci je tfeba dbat na spravné upevnéni kabell, véetné napojeni a predevsim jejich oznaceni
Stitkem s nesmazatelnym oznacenim.

Prepét'ové ochrany: V novych rozvadéc¢ich budou instalovany varistorové svodice prepéti.

Datové komunikaéni porty budou zvyroby osazeny optickym oddélenim a t. zv. mékkymi
prepétovymi ochranami. Stejné oSetfeni poskytuji i projekéné uvazované datové prevodniky. Datové
propojeni mezi budovami Skoly neni v tomto projektu feSeno..

7. OSTATNIi INFORMACE

VSeobecné:

Zamecnicke:
Ostatni:

Natéry:

VesSkeré prace bude nutno koordinovat nejen s ostatnimi profesemi podilejici se na stavbé ale i
s pracovniky vyroby, protoze vétSina montaznich praci bude provadéna pfi b&€zném provozu. Nutné
odstavky budou feSeny tak, Ze by se montazni prace provadély ve dnech minimalniho provozu
aredlu.

Konzultace s pracovniky udrzby pfi upravach stavajicich ocelovych konstrukci.

VeSkeré pfidavané ocelové konstrukéni prvky budou pfednostné Zarové zinkovany nebo jinak
opatfeny proti korozi.

VesSkeré konstrukce a zafizeni jako napf. zavésové technika, roSty a Zlaby, instala¢ni trubky,
spojovaci pfislusenstvi, atd., mimo ¢asti, které by naslednou montazi mohly byt poSkozeny a neni je
mozné instalovat jinak (napf. montazné svafované vzpéry u zarové pozinkovanych prvkd), musi byt
dodany bud z celkové nekorodujiciho materialu nebo musi byt pokoveny proti korozi (napf. zarové
zinkovani) s dlouhodobou odolnosti v daném prostfedi. Kovové &asti a materialy, které nemohou byt
korozivzdorné svoji materidlovou podstatou, jako napf. montdzné svarované kovové konstrukce, se
opatfi zakladnim a min. dvojitym vrchnim néatérem. Natérem se pfipadné opatii i konstrukce,
z dlvodu barevného sjednoceni se stavajicimi jiz osazenymi konstrukcemi, a to i v pfipadé, Zze by
toto nebylo nutné jako ochrana proti korozi. Natér pak bude proveden dle ndvodu vyrobce v€etné
navodem danym zpusobem pfipravy natiraného povrchu.

8. TECHNICKA DOPLNKOVA DATA

Ochrana:

Kryti:

Vnéjsi vlivy:

Ochrana pied nebezpe&nym dotykem neZivych &asti je dle CSN 33 2000-4-41 doplnéna CSN 33
2000-5-54 zakladni - ochrana samocinnym odpojenim od zdroje dle ¢l. 413.1.1.1. Servisni zasuvky
budou chranény doplfikovou ochranou proudovym chrani¢em podle ¢&l. 412.5 typu AC. Vyvod pro
ponorné Cerpadlo musi byt vybaven kombinovanym chrani¢em typu a tak aby byla zaru€ena spravna
ochrana a zarovefi nedochazelo k ¢astym vypadkim napajeni. Systém MaR bude napajen z
bezpe&ného zdroje malého napéti 24V DC SELV. U zafizeni vyZadujici pospojeni, se musi proveést
zvySena ochrana pfed dotykem, tj. nejen samocinnym odpojenim od zdroje, ale navic s uzemnénym
doplfujicim pospojovanim dle ¢l. 413.1.2.1, s napojenim na hlavni pospojovani a svedenim pro
vyrovnani potencialu dle CSN 33 2000-5-54 na spole&nou svorkovnici hlavniho pospojovani ,EP*.
Elektroinstalace bude provedena v odpovidajicim kryti. Do prostor normalnich vyhovi
elektroinstalacni prvky s krytim IP20 ale vzhledem k okolnostem doporuéuiji kryti IP43. Do prostor(
studny a pozarni nadrze vyhovi IP68 s odolnosti podle skute¢ného ponoru Cerpadel. V prostoru
kompresorovych jednotek doporucuiji kryti IP56.

VeSkeré navrhované komponenty systému MaR budou uréeny pro montaz do odpovidajiciho
prostiedi.

Vng&jsi vlivy se stanovuji podle novelizované CSN 33 2000-5-51 s vazbou na CSN EN 60079-10.
Projekt doporucuje vnéjsi vlivy na zakladé vlastniho vyhodnoceni téchto vlivl. V popisu se zdUraznuji
hlavni ur&ujici vlivy.

Ve venkovnim prostoru se k vnéjSim podminkam prostfedi prfedpoklada teplota okoli AA7,
atmosféricka vlhkost AB8, vyskyt vody AD3, koroze AF2, sluneéni zafeni AN1, boufkova €innost
BC1. Pro konstrukce budov - stavebni materiél je CA1, provedeni budov CB1. Jedna se o prostor
z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem jako zvlast nebezpecény.

V prostoru studny a pozarni nadrze bude hlavni urcujici vnéjsi podminky prostfedi AA4, vyskyt vody
AD2 az AD7 a v pfipadé ponornych &erpadel AD8. VeSkera elektricka zafizeni umistovana do tohoto
prostoru musi byt pro tyto podminky navrZzena a schvélena. Jedna se o prostor z hlediska nebezpeci
urazu elektrickym proudem jako zvlast nebezpecny.

V mistnosti Uklidu, chodby, haly, skladech a technické mistnosti jsou hlavni ur€ujici vnéjsi podminky
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prostfedi — teplota okoli AA4, atmosférické vihkosti AB4, vyskyt pevnych cizich téles AE1, vyskyt
vody AD1. Pro vyuZiti - schopnost osob BA1. Pfitomnost fauny AL1. Povaha zpracovavanych nebo
skladovanych materialt je BE1 — bez nebezpeci. Pro konstrukce budov - stavebni material CA1.
Jedna se o prostor z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem jako normaini.

V mistnosti nouzového zdroje jsou hlavni uréujici vné&j8i podminky prostiedi — teplota okoli AA4,
atmosférické vihkosti AB4, vyskyt pevnych cizich téles AE1, vyskyt vody AD1, vyjimecné AD2,
pusobeni vibraci AH2, pfitomnost korozivnich latek AF3. Pro vyuZiti - schopnost osob BA1. Jedna se
o prostor z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem jako normalni.

Po dokonceni vystavby, pfed uvedenim do provozu, resp. pfed pfipojenim na elektrizani sit, musi
byt u elektrické instalace a zafizeni pro ochranu pied bleskem LPS (dfive hromosvod) dle CSN 33
2000-1 a CSN 33 1500 a podle vyhlasky &. 073/2010 Sb. osvéd&ena jeho bezpe&nost v rozsahu a za
podminek stanovenych pravnimi a ostatnimi predpisy (napf. zakonik prace). V ramci provadéni
osvéd&eni bude el. instalace a zafizeni prohlédnuto, pfeméfeno a vyzkouseno. U&elem této &innosti
je ovéfeni, zda jsou mimo jiné spinény pozadavky CSN 33 2000-6-61 a CSN 33 1500. Osvéd&eni
provadi revizni technik s platnym osvédcenim pfislusného druhu a rozsahu dle vyhlasky ¢. 50/1978
Sh. a § €.9 pro provadéni revizi. Revizni technik vypracuje zpravu o revizi, kde pfed uvedenim do
provozu musi byt jednoznacéné stanoveno, Ze zafizeni je schopné bezpecného provozu.

9. PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY A UDRZBA

Vlastnik a uZivatel zafizeni MaR je povinen jej udrZzovat ve stavu, ktery odpovida pfisluSnym
technickym normam a pravnim pfedpistm.

Opravnéna organizace, ktera provedla montaz nebo rekonstrukci, je povinna prokazatelné seznamit
vlastnika (resp. provozovatele) a uZivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, provadéni kontrol
arevizi.

Komponenty MaR sméji byt pouzivany pouze k ucelu, pro ktery jsou urCeny, a provozovany
a udrzovany v souladu s navodem vyrobce.

10. BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

Upozornéni:

Upozoriiujeme, ze prace ve strojovné, které souvisi s pfimym kontaktem se épavkem, jako
zdravi nebezpeénou a zivota ohrozujici latkou, smi vykonavat pouze odborna a pro danou
¢innost a zabezpeéeni zdravi zkuSena firma, kterda ma na tyto prace opravnéni, ma
vypracovany a dodrzuje bezpeéné technologické postupy, soustavné vyhledavda a ma
stanovena souvisejici bezpeénostni rizika a pfijala a dodrzuje vyplyvajici bezpeénostni
opatreni!!!

Prace se ¢pavkem (Amoniak, NH3) musi byt provadény mimo jiné dle bezpecénostniho listu (napf.
Linde).

Reseny rozvod a zafizeni technologické vody jsou uréeny vyhradné pro technologickou potiebu
zimniho stadionu, resp. pro upravu ledu a neslouzi pro lidskou potfebu. Na toto musi byt upozornéno
vystraznou tabulkou u vS8ech vytokovych armatur!!! Pfesto bude cely tento rozvod a souvisejici
zarizeni realizovany, zkousSeny a uvadény do provozu stejnymi postupy a stejnymi parametry, jako
kdyby se jednalo o pitnou vodu. Oznaceni technologicka voda se tak vztahuje pouze pro budouci
provoz, nikoli pro realizaci pfedani stavby.

Provadéni stavby:  Stavbu a montaz zafizeni mUze provadét pouze organizace odborné zpUsobila a dodrzujici

predpisy ve smyslu zakona ¢. 338/2005 Sb. ,O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace®,
vyhl. &. 48/1982 Sb. ,Zakladni poZadavky k zajist&ni bezpecnosti prace a technického zafizeni®, vyhl.
€. 73/2010 Sb. Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zdkona 309/2006 Sb., NV &. 272/2011
Sb. a pfedevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV €. 591/2006 Sb. Pro provadéni prace je
nutné zfizovat bezpecné pracovisté, které musi byt zfeteln& vyznaCeny a do kterych musi byt
zamezen vstup nepovolanych osob.

Dodavatel zajisti vybaveni kazdého pracovisté pro bezpelny vykon prace. Prace mohou byt
zahjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt
fadné oznaceno a oddéleno od béZného provozu pevnou pfekazkou (napf. pevné zabradli).

Pro zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénost pracovniku plati také standardni pozadavky podle
platnych pravnich pfedpisii a ochrana bude provadéna dodavatelskou organizaci podle jejich
vnitinich  smérnic a v souladu se zakonnymi ustanovenimi a na zakladé jejiho pribézného
vyhodnocovani rizik a z toho pfijatych opatfeni. Pravidelné je tfeba Skolit montazni a obsluhujici
pracovniky o bezpec€nosti prace a vést prokazatelné zaznamy o Skoleni. Upozorfiujeme na nutnost
zvy$eného zabezpeceni pracovniki pro prace ve vyskach, vykopech a zabezpeceni okolniho
prostoru bezpe¢nostnim pasmem proti ohroZeni osob.

Pro stavbu bude uréen koordinator BOZP.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky a revize,
které zabezpec&i dodavatelské organizace. Zafizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno
provoznim Fadem, ktery vyda provozovatel.
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Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle pFislusnych predpisu.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi: Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi, to je pfedevSim prostupy

Pozarni usek:

Svarovani:

Hasici pfistroj:

obvodovymi konstrukcemi kotelny smérem do vedlejSich prostort (blize viz Pozarné bezpecnostni
feSeni) musi byt provedeny pomoci protipozarnich ucpavek popf. tésnéni dle béznych zvyklosti
dodavatele. Pfi pouZiti téchto opatfeni se musi postupovat v souladu s navody a doporu€enimi
vyrobcl a v souladu s poZadavky Pozarné bezpecnostniho feSeni. Je predpoklad, Ze v pfipadé
svislych rozvodll se ucpavky upevnuji ze spodni strany a u vodorovnych rozvodu z obou stran stény
viz nasledujici obrazek, ale je nutné postupovat pfedevSim dle navodu a doporuceni pouzitého
vyrobce.

N sténa strop
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Plynovéa kotelna tvofi samostatny pozarni usek. Stavba je vSak &lenéna i na dalSi pozarni Useky.
Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou po montazi utésnény pozarnimi prichodkami Pozarni
bezpeclnost je feSena Pozarné bezpecnostnim feSenim.

Svafovani smi provadét pouze pracovnik s platnym svarecskym prilkazem pro svarovani plamenem
i el. obloukem. Pro svaredské prace plati CSN EN 12732 a CSN EN 287.

Béhem vSech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroj snéhovy i vodni, popf.
praskovy.

Provadéni stavby:  Stavbu a montaz zafizeni mlUze provadét pouze organizace odborné zpUsobila a dodrzujici

Hasici pfistroj:

predpisy ve smyslu zakona ¢. 338/2005 Sb. ,O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace®,
vyhl. &. 48/1982 Sb. ,Zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technického zafizeni*, vyhl.
€. 20/1979 Sb. Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV ¢&. 272/2011
Sb. a pfedevsim pro provadeéni praci plati pozadavky NV €. 591/2006 Sb.

Dodavatel zajisti vybaveni kazdého pracovidté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt
zahjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt
fadné oznaceno a oddéleno od béZného provozu pevnou pfekazkou (napf. pevné zabradli).

Pro zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénost pracovniku plati také standardni pozadavky podle
platnych pravnich pfedpisii a ochrana bude provadéna dodavatelskou organizaci podle jejich
vnitinich smérnic a v souladu se zakonnymi ustanovenimi a na zakladé jejiho priibézného
vyhodnocovani rizik a z toho pfijatych opatfeni. Pravidelné je tfeba Skolit montazni a obsluhujici
pracovniky o bezpec€nosti prace a vést prokazatelné zaznamy o Skoleni. Upozorfiujeme na nutnost
zvy$eného zabezpeceni pracovniki pro prace ve vyskach, vykopech a zabezpeceni okolniho
prostoru bezpecnostnim pasmem proti ohrozeni osob.

Pro stavbu bude uréen koordinator BOZP.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky a revize,
které zabezpec&i dodavatelské organizace. Zafizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno
provoznim Fadem, ktery vyda provozovatel.

Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle pFislusnych predpisu.

Bé&hem v3Sech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroje, a to minimalné snéhovy a
praskovy.

ZkouSky a revize:  Pfed uvedenim feSené C&asti stavby do provozu musi byt protokolarné provedeny vSechny

kontroly, zkousky (napf. tlakové zkousky potrubi, €iSténi potrubi, uzemnéni a pospojeni, atd.) a
revize, které zabezpeli dodavatelské organizace. Tato ¢ast stavby nesmi byt uvedena do provozu,
pokud vysledky kontrol, zkousek a revizi toto plné neumozni — v protokolech o kontrolach, zkouskach
a revizich, musi byt vZdy jednoznacné konstatovano, Ze zafizeni je schopné bezpe¢ného a fadného
provozu.

Veskeré kontroly, zkousky a revize musi byt provadény za ucasti zastupce a bezpecCnostniho
technika investora.
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Projektova c¢ast ,D.2.4.5. — Mérfeni a regulace” byla zpracovana podle pozadavkl investora, dle
platnych pravnich predpisli a norem s pouzitim pfevazné typovych elementl a zafizeni. Pfipadné
zmeény pfi realizaci nebo zmeény v projektu je mozné provadét pouze po vzajemné dohodé s
odpovédnym projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem dotéenych organd. Pokud toto
ustanoveni nebude spinéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto
nenese odpovédnost.

V pribéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soucasti stavby je pak i napf. veSkeré ¢innosti pro zaméreni venkovnich a vnitinich ¢asti
stavby a stavenisté, mimo jiné pro zdokumentovani a ovéreni stavajicich staveb (budovy,
jejich €lenéni a vybaveni, komunikace, zelen, sité technického vybaveni a TZB, atd.), véetné
€innosti a plateb spravcim dotéenych siti technického vybaveni pro jejich vyhledani a
vyty€eni. Dale pribézny a zavére¢ny uklid, ochrana neménénych ¢asti stavby, zelené, zdravi,
bezpec¢nostni a mimo jiné také hygienicka opatieni, sbér a likvidace odpadi(, zkousky a
revize, uvedeni do provozu, zkusebni provoz, provozni fady, zauceni obsluhy, pomocné
plosina a leSeni, provadéci dokumentace skute¢ného stavu a bézné a ostatni polozky dle
obvyklé cenové soustavy, atd. Stavba se pak fidi i planem BOZP a pokyny koordinatora
BOZP, technického a autorského dozoru.

Dodavka musi byt ucelena, funkéni a v€asna. Dodavatel je povinen zahrnout do provadéni dila
vSechny naklady potfebné pro v€asné, ucelené a funkéni dokongeni dila, v€etné nutného zhotoveni
provadéciho projektu a dokumentace skute€¢ného stavu. Z tohoto duvodu je také dodavatel povinen
se pfedem dostate€né seznamit se stavajicim stavem a moznymi vlivy stavajiciho stavu a provozu
v misté stavby.
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