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Obec ; Renge
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A.2 Seznam vstupnich podkladua

- zamér investora
- vySkopisné a polohopisné geodetické zaméreni
- informace o pozemcich

A.3 Udaje o GUzemi

a) rozsah feSeného Uzemi

Stavenidté se nachazi ve stiedni ¢asti obce Rence vpravo ve sméru hlavni silnice
11/178 na Vodokrty v tésném sousedstvi 3koly a matei'ské 3kolky. Uzemi je rozlozeno
na neékolika pozemcich, par.c. 27, 346/3, 349/2 a 351/3. Dotcené pozemky jsou
prevazné mirng svazité smeérem k zapadu.

Vjezd a vyjezd bude feSen stavajicimi obsluznymi komunikacemi Skoly a Skolky a to
v intravilanu obce.

Stavba bude realizovana na téchto pozemcich v k.U. Rende:

par.¢islo | druh pozemku | vlastnik

27 zahrada Obec Rence, Rence 54, 334 01 Piestice

346/3 zahrada Obec Rence, Rence 54, 334 01 Predtice

349/2 trv.trav.porost | Obec Rence, Rence 54, 334 01 Piedtice

351/3 trv.trav.porost | Obec Rence, Rence 54, 334 01 Piedtice

b) dosavadni vyuZiti uzemi

V souc¢asné dob¢ se na pozemcich stavby nachazi zahrada a trvaly travni porost.

c) Udaje o ochrang Gzemi

V prostoru stavenisté se nenachazi chranéna Uzemi a pamatky.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Recipientem Gzemi je verejna kanalizace obce Rence.

e) Udaje o souladu s UPD

NavrZena stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci obce Rence.

Obec ma schvaleny Uzemni plan, ktery nabyl G¢innosti 15.5.2013, Zména tGzemniho
planu ¢.1 nabyla u¢innosti 9.6.2017. VSechny dotéené pozemky jsou dle platného
Uzemniho planu vedeny v ploSe ob¢anské vybavenosti — verejného charakteru.

Stavba arealu Obec Rence — Z6na za $kolou je v souladu s Gzemnim planem. Cile a
ukoly izemniho planovani jsou stanoveny ve stavebnim zakoné v 8 18 a §19 zékona.
Uzemni planovani je definovano jako néstroj veiejné spravy, uréeny pro regulaci
rozvoje Uzemi. Pfitom udrzitelnym rozvojem Uzemi je rozumén vyvéaZzeny vztah
Uzemnich podminek 3 specifickych oblasti, a to piiznivého Zivotniho prostiedi,
hospodaiskeho rozvoje a soudrznosti spolecenstvi obyvatel Uzemi. Tento vyvazeny
vztah bude zajistén.




f) (daje o dodrzeni obecnych poZadavki na vyuziti Uzemi

DodrzZeni obecnych poZadavkii na vyuZiti Gzemi je v souladu s platnou legislativou.
g) Udaje o splnéni poZadavkia dotéenych organi

Pozadavky dotéenych organi jsou a budou v dokumentaci respektovany

h) seznam vyjimek a tlevovych reSeni

Nejsou predmeétem

j) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou predmétem

A.4 Udaje o stavbg

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu arealu Obec Rence — Zona za 3kolou, SO 501 — Arealové
kanalizace, je tvotena podobjekty: splaSkova kanalizace a deSt'ova kanalizace.

b) Gcel uZivani stavby

Urbanistické feseni je dano umisténim budouciho objektu Obec Rende — Zoéna za
Skolou. Kanalizace je vedena tak, aby bylo odvedeni odpadnich vod gravita¢ni,
dedtovéa napojena na veiejnou kanalizaci obce Rence. Destova kanalizace odvadi ¢ést
srazkovych vod ze strech télocvicny, ze dvou uli¢nich vpusti a odvodnovaciho Zlabku
pred hlavnim vstupem do télocvicny. Splaskova kanalizace odvadi splaskové vody ze
socilniho zatizeni télocviény do navrZzené odpadni jimky, ze které budou splaskové
vody vyvazeny. Trasy kanalizace respektuji stavajici podzemni vedeni.

c) trvald nebo docasna stavba

Jedné se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrang stavby podle jinych pravnich predpisi

Navrhovana ochranna pasma

Ochranné pasmo kanalizace je navrZeno dle zdkona 274/2001 Sb. 1,5 m na kazdou

v 7y

stranu od potrubi, pro hloubku nad 2,5 m je OP rozSiieno o 1,0 m.

) Udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby

Stavbou budou dodrZzeny obecné technické pozadavky na vystavbu dle wvyhl.
¢.268/2009 Sh. a dalSich.

f) (daje o spln&ni poZad.dotéenych organt a poz.vyplyv.z jinych pravnich piedpist

Zatim poZadavky nejsou zndmé.
g) seznam vyjimek a ulevovych feeni

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby

Splaskova kanalizace PVC KG DN150.............. 150m

Dest'ova kanalizace PVC KG DN150.............. 30,6 m
DN200.............. 176 m

DN250.............. 432m



i) zakladni bilance stavby

Bilance zemnich praci bude s pirebytkem, material z vykopu bude odvadZzen na
mezideponii, pro zasypové prace bude ¢asteéné dovezen z mezideponie a c¢aste¢né
muze byt provedena vyména zasypového materidlu s predpokladem 50 % dovozem
lomovych vysypek

j) z&kladni predpoklady vystavby
Stavba bude zahajena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, doba vystavby bude
predmétem smlouvy se zhotovitelem stavby a investora, piedpoklad 2 mésice

k) orienta¢ni naklady stavby

Stavba fesi odvod splaskovych a dedtovych vod z budouciho objektu Obec Rence —
Zona za Skolou, orienta¢ni hodnota stavby bude 0,4 mil. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaiizeni

Stavba je ¢lenéna na stavebni a inZenyrské objekty
SO 501 — Aredlové kanalizace

B.l  Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavenidté se nachazi ve stiedni ¢asti obce Rence vpravo ve sméru hlavni silnice
11/178 na Vodokrty, v tésném sousedstvi 3koly a matetské skolky. Uzemi je rozlozeno
na ne¢kolika pozemcich, par.c. 27, 346/3, 349/2 a 351/3. Dotcené pozemky jsou
prevazné mirné svazité smeérem k zapadu.

Vjezd a vyjezd bude feSen stavajicimi obsluznymi komunikacemi Skoly a Skolky a to
v intravilanu obce.

b)vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbora (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum apod.),

Geologicky a hydrogeologicky priazkum na pozemcich byl proveden. Zajmové Gzemi
nalezi do povodi Divokého potoka - ¢islo hydrologického poradi 1-10-03-077. Tato
vodote¢ tvoii mistni erozivni zakladnu zdjmového Uzemi na Urovni cca 450 m n. m.
Z&jmové Uzemi se nachdzi v nadmotiské vySce cca 461 m. Lze tedy konstatovat, Ze
zajmova lokalita se nachazi cca 11 m nad mistni erozni bazi.

Podle geomorfologického ¢lenéni CSR (Czudek T. 1972) je zajmové Gzemi soucésti
Poberounské soustavy, orografického celku Svihovské vrchoviny a podcelku
Radynska vrchovina. Uzemi ma réz stiedné ¢lenité vrchoviny.



Podle hydrogeologické rajonizace nalezi zajmové Uzemi do rajonu ¢&.6222
-Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a dolniho toku Radbuzy*, dle nazvu
utvaru podzemnich vod pak do Gtvaru ¢.62223 , Krystalinikum a proterozoikum dolniho
toku Uhlavy*.

Z&jmoveé Uzemi je budovano vyhradné komplexem bridlic, fylitickych bridlic, méné
¢asto pak drob svrchnoproterozoického stari. V' souvrstvi téchto hornin se v okoli
vyskytuji c¢etné polohy metabazita (spilitd) téhoz stafi. K hornindm svrchniho
proterozoika zaroven radime cetné vyskyty lydita (buliznika), které buduji nekteré
z nejvysSich kot v okoli. Proterozoické horniny budujici skalni podloZi jsou
v zajmovém prostoru piekryty vyznamnymi polohami kvartérnich sedimentd.

Jedna se piedevsim o hlinitopis¢ité deluvialni sedimenty.

Geologické pomery zajmové lokality Ize, na zaklad¢ doposud provedenych
priazkumnych praci v blizkém okoli, hodnotit jako pomérné jednoduché.

Geologicky profil je vétSinou tvoren polohou slabé jemné piscitych a silné jilovitych
hlin hnédych aZz okrovych barev 0 mocnosti cca 15 - 20 m. V deluvialnich sedimentech
charakteru svahovych hlin se ¢asto setkdvame s vy3§im podilem skalniho skeletu, kdy
Ize misty hovoiit o polohach siln¢ zahlinénych suti. Tato kvartérni sedimentace
prechazi pies rozvétralé horniny svrchniho proterozoika do mate¢né horniny — bridlice,
ptipadné metabazity.

c)stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

V prostoru stavenisté se nenachazi chranéna Uzemi a pamatky.

Udaje o inZenyrskych sitich a ochrannych pasmech :

Vyjadieni spravcu siti viz dokladova ¢ast.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému lzemi apod.,

Stavenisté nelezi v poddolovaném ani zaplavovém Gzemi, jedna se o vodohospodaiské
objekty pro budouci areal Obec Renée — Z6na za $kolou.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v lizemi,
Stavba bude po dokonceni vyuzivana k odkanalizovani arealu Obec Renée — Zéna za

Skolou

Udaje o recipientu :

Urbanistické fedeni je dano umisténim budouciho objektu Obec Rende — Zoéna za
Skolou. Kanalizace je vedena tak, aby bylo odvedeni odpadnich vod gravita¢ni,
deStova napojena na verejnou kanalizaci obce Rende. Dedtova kanalizace odvadi ast
srazkovych vod ze stiech télocviény, ze dvou uli¢nich vpusti a odvodnovaciho Zlabku
pred hlavnim vstupem do télocvicny. Splaskova kanalizace odvadi splaskové vody ze
socialniho zatizeni télocviény do navrZzené odpadni jimky, ze které budou splaskové
vody vyvazeny. Trasy kanalizace respektuji stavajici podzemni vedeni.




fpoZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
PoZzadavky na kaceni zelené :
Pozadavky na sanace a bouraci prace nejsou. Kaceni stromi se nepiedpoklada.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Pozemky pro plnéni funkce lesa se nevyskytuji, zdbor ZPF je teSen pro cely areél.

h) tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)
Uzemné¢ technické podminky Gzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze

stavajicich kapacit.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude zahajena po nabyti prdvni moci stavebniho povoleni, vlastni doba
vystavby predstavuje cca 2 mésice, piedpoklad dokonceni stavby do 12/20109.

B.2  Celkovy popis stavby

Stavba je tvoiena nésledujicimi stavebnimi, inZenyrskymi objekty
SO 501 — Aredlové kanalizace

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

SO 501 — Areélové kanalizace

Splaskova kanalizace PVC KG DN150.............. 15m
Revizni Sachta DN 1000................. 1 ks
Dest'ova kanalizace PVC KG DN150.............. 30,6 m
DN200.............. 176 m
DN250.............. 432 m
Revizni Sachta DN 1000................. 5 ks

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového feseni,

Urbanistické reSeni piedstavuje vystavbu vodohospodaiskych objektt pro budouci
areal Obec Rence — Z6na za $kolou.

b) architekt. reSeni - kompozice tvarového ieSeni, materialové a barevné

edeni.

Architektonické a vytvarné feSeni neni u podzemni stavby uplatiovano.




B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Stavba vodniho hospodaistvi neni uréena pro vyrobu

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni stavbou vetejnou, to znamena Ze nemusi byt plnéna ustanoveni a vyhl.¢.

369/2001 MMR ze dne 10.10.2001 o obecnych technickych poZadavcich zabezp.
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavba svym charakterem
neni uzptisobena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecénost pii uZivani stavby
UZivani stavby bude v souladu s budoucim kolaudaénim rozhodnutim, bezpe¢nost

stavby pti jejim uzivani, bezpecnost prace a ochrana zdravi pii praci, bude v souladu
zejména s nat. vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feSeni

Splaskovéa kanalizace

Splaskova kanalizace je feSena gravita¢ni kanalizaci z potrubi PVC KG DN 150,
v délce 15 m do navrZzené jimky na vyvazeni o objemu 20 m3. Na stoce je osazen 1ks
betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty, praméru DN 1000 opatieny poklopem
pro zatiZeni ,,D*.

stoka DN 150 celkem
S 15m 15m

Pramérné denni mnoZzstvi
Qp =10 x 0,06 = 0,60 m3/den = 0,001 I/s

Max.hodinové mnozZstvi

maxQh =10 x 0,06: 2 = 0,3 m3/hod = 0,01 I/s

Ro¢ni mnozstvi vody
Qro¢=0,6 x5x40=120m3




Destova kanalizace v areélu

Systém deStové kanalizace bude fteSit odvedeni deStovych vod ze strech a
zpevnénych ploch aredlu. Do nové stoky deSt'ové kanalizace jsou svedeny deStové
vody ze zpevnénych ploch, odvodiovacim Zlabkem pted hlavnim vchodem do
télocvicny a dvéma uliénimi vpustmi a ze stiech pies lapace streSnich splavenin.
Jedna se o gravitacni kanalizaci. Stoka deSt'ové kanalizace je navrZena z materialu
PVC KG, v dimenzi DN 250 délky 43,2 m, DN 200 delky 17,6 m a DN 150 délky
30,6 m. Na stoce je osazeno 5ks betonovych prefabrikovanych kanaliza¢nich Sachet,
praméru DN 1000 opattenych poklopem pro zatiZeni ,,D*.

stoka DN 150 DN 200 DN 250 celkem
D 30,6 17,6 432 91,4

Néavrhovy odtok deSt'ovych vod

Qn= s X Z(Fix yi) = (0,084 x 1,0 + 0,0485 x 0,9 + 0,0795 x 0,6 +0,111 x 0,1 ) X
107 = 21,94 I/s

Ro¢ni mnozstvi deStovych vod

Qdest, ro¢ = Hs x X(Fix yi) = 0,54 x 2 050 = 1 107 m3/rok

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni
a)technické eSeni
nejsou predmétem ieSeni

b)vycet technickych a technologickych zatizeni

nejsou predmeétem

B.2.8 Pozarné bezpe¢nostni feSeni

a) rozdéleni stavby a objekti do poZarnich Usekad,

Obijekt tvori jeden poZarni usek

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpe¢nosti,

Z pozarniho hlediska se jednd o objekty a zatizeni s min. poZarnim rizikem.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt s min.pozarnim rizikem, kdy Py, < 7,5 kg m-2,

sou¢. odhotivani a < 1,1, je teSeni PB bezpredmétné.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobka

véetné poZadavki na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci,

stavebni konstrukce a vyrobky jsou pozarné odolné, neni potieba resit zvySeni pozarni odolnosti




d)zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest,
Neni predmétem teSeni, provoz bez trvalé obsluhy, zvirata se v prostoru stavby
nevyskytuji, anikoveé cesty vyhovuji.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné

nebezp.prostoru,

PoZarné nebezpecny prostor nezasahuje sousedni objekty, nepiesahuje hranici
stavebniho pozemku investora, objekt nelezi v pozarné nebezpecném prostoru
sousednich objektt.

f) zajisténi potiebného mnoZstvi poZéarni vody, poptipadé jiného hasiva,

véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist,

Zdrojem pozérni vody je stavajici systém obce Rence, vnitini pozarni hydranty jsou
zasobovany z vodovodniho systému, vnéjSi poZarni voda je zajisténa dle poZéarniho
planu obce

g)zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu (pristupové

komunikace, zasahové cesty),

Pristup na stavebni pozemky béhem stavby budou feSeny ze stavajicich pozemkii,
piijezd po stavajicich komunikacich. PoZadavky CSN 73 0802 jsou spinény, nastupni
plochy neni nutno ztizovat, vnitini zasahové cesty se nepoZaduji.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodné
potrubi, vzduchotechnick& zafizeni),

Samocinné stabilni hasici zatizeni se nepoZaduje. Samoc¢inné odvétravaci
zarizeni se nepoZaduje. Nouzové osvétleni se nepoZaduje.

i) posouzeni poZadavku na zabezpeceni stavby poZarné bezpeénostnimi
zarizenimi, j) rozsah a zpuasob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich
znacek a tabulek

Elektrickd pozarni signalizace se nepoZaduje.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
a)kritéria tepelné technického hodnoceni

Neni predmétem

b)posouzeni vyuZiti alternativnich zdroja energii
Neni predmétem

B.2.10 Hydgienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi
Pii vystavbé je nutno postupovat podle platnych zakond a nafizeni. Je to predevsim

dle zakona 309/2006 Sb. natizeni vlady 591/2006 Sb. a dle jednotlivych provadécich
vyhl&3ek. Stavbu bude provadét odbornd stavebni firma, zaméstnanci budou radné
proSkoleni. Zptsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovniki je podrobné
uveden v dalsi ¢asti a v jednotlivych objektech.




Pii predani stavenisté investorem bude:

- Dodavatel poucen o specifikach stavenisté z hlediska bezpec¢nosti prace, vnitinimi
natizenimi a pokyny platnymi pro misto realizace dohodnut rezim dodavatele stavby
béhem jeji realizace.

- provedeno vytyceny veSkerych podzemnich siti jejich spravci

- upfesnén rozsah staveniste

Stavenisté bude radn¢ zabezpeceno a oznaceno, tak aby stavenisté bylo bezpec¢né ve
smyslu platné vyhlasky tykajici se bezpe¢nosti prace.

Dodavatel zpracuje jako soucéast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky
a pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pti dodrzeni
zasad bezpec¢nosti préace. Pri vykopovych pracich bude sledovana skladba hornin,
v ptipadé vyskytu hornin odliSnych od piedpokladi vtomto projektu je nutné
prijmout dopliujici opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. V blizkosti podzem.vedeni
je nutné provadét vykopové prace podle podminek urcenych jednotlivymi spravci,
pred zdhozem ryhy budou spravci ptizvani ke kontrole. Stény vykopt budou fadné
paZzeny a rozepteny. Vykopy budou oznaceny a zajistény. Okraje vykopt nebudou
zatéZovany provozem stroju a dalSim zatizenim v prostoru smykoveho klinu zeminy.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi U¢inky vngjsiho prostiedi

Pii vystavbé je nutno postupovat podle platnych zakond a nafizeni. Je to predevsim
dle zakona 309/2006 Sb. natizeni vlady 591/2006 Sb. a dle jednotlivych provadécich
vyhl&3ek. Stavbu bude provadét odbornd stavebni firma, zaméstnanci budou radné
proskoleni.

Pii predani stavenisté investorem bude:

- Dodavatel poucen o specifikach stavenisté z hlediska bezpec¢nosti prace, vnitinimi
natizenimi a pokyny platnymi pro misto realizace dohodnut rezim dodavatele stavby
béhem jeji realizace.

- provedeno vytyceny veSkerych podzemnich siti jejich spravci

- upfesnén rozsah stavenisteé

Stavenisté bude radn¢ zabezpeceno a oznaceno, tak aby stavenisté bylo bezpec¢né ve
smyslu platné vyhlasky tykajici se bezpe¢nosti prace.

Dodavatel zpracuje jako soucéast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky
a pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pti dodrzeni
zasad bezpec¢nosti préace. Pri vykopovych pracich bude sledovana skladba hornin,
v ptipadé vyskytu hornin odliSnych od piedpokladi vtomto projektu je nutné
prijmout dopliujici opatieni k zajisténi bezpec¢nosti prace. V blizkosti podzem.vedeni
je nutné provadét vykopové prace podle podminek urcenych jednotlivymi spravci,
pred zdhozem ryhy budou spravci ptizvani ke kontrole. Stény vykopt budou fadné
paZeny a rozepteny. Vykopy budou oznaceny a zajistény. Okraje vykopta nebudou
zatéZovany provozem stroju a dalSim zatizenim v prostoru smykoveho klinu zeminy.



a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Charakter stavby nezahrnuje protiradonovou ochranu, v objektu nejsou obytné nebo
pobytové mistnosti (zdkon 18/1997, § 6. odst4)

b) ochrana pred bludnymi proudy, agresivité

Vyskyt bludnych proudu se nepiedpokladd v takovém rozsahu, aby byla teSena
aktivni ochrana.

c) ochrana pied technickou seizmicitou,

Lokalita neni ohrozZena seismicitou.

d) ochrana pred hlukem,

Kanaliza¢ni potrubi neni zdrojem hluku. Dosahované hodnoty hluku nebudou
prekracovat piipustné hodnoty dané NV ¢.148/2006 Sb.

e) protipovodiova opatieni,

Lokalita neni ohroZena povodnémi.

f) ostatni Uginky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. se v lokalité nepiedpoklada.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)napojovaci mista technické infrastruktury

Uzemné technické podminky Uzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze
stavajicich kapacit.

B.4  Dopravni feSeni
a) popis dopravniho ieseni,
Dopravni feSeni je stavajici.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Piistupnost z komunikace 11/178, mistni komunikace a pozemkda investora.
c) doprava v klidu,

Parkovani neni predmétem stavby.

v s

d) pé&si a cyklistické stezky.

Neni predmétem stavby.

B.5  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy,
povrchové upravy okoli stavby je feSeno jako prislusna ¢ast objekt

b) pouZité vegetacéni prvky,
vysadba a sadové Upravy se nepiedpokladaji
c) biotechnickéa opatieni.

neni predmétem stavby



B.6  Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,
Navrhované teSeni vychazi z vyhlasky ¢. 502/2006 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu a respektuje platné hygienické normy.

Hyqgienické poZadavky :

V prostoru vystavby se nenachézi pasma hygienické ochrany jinych vodnich zdroja.
Vodotésnost potrubi kanalizace bude zajisténa pouzitym materidlem a bude prokazéna
zkouskou vodotésnosti. Stavba bude provedena z materialt, majici prislusné atesty.

Likvidace odpadd :

Béhem stavby :

Hospodaieni s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit
ustanovenim zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nekterych zakont.
vyhlaskach. Ptivodce odpadt se miZze nakladat s odpadem pouze zptisobem, ktery je v
souladu s timto zakonem a vyhlaskou MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady. Doklady o zneSkodnéni odpadi béhem stavby budou piedloZeny pfi
kolaudaci stavby. Odpady budou odvezeny na fizenou sklddku. Odpady z asfaltu bez
dehtu budou odvezeny na recyklaci. Ocelové a litinové souc¢asti budou odvezeny do
sbéru.

Pfi provozu kanalizace:

Odpady vznikajici pri provozu kanalizace budou likvidovany provozovatelem dle
provozniho Fadu.

Odpady dle vyhl.¢. 381/2001 Sbh. vznikajici pti vystavbé :

kod druhu odpadu nazev druhu odpadu
17 Stavebni a demoli¢ni odpad

170101 Beton

17 0102 Cihla

170103 TaSky a keram. vyrobky

17 0201 Dievo

17 0203 Plasty

17 04 02 Asfaltové smesi

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod  ¢.17 04 10
17 0504 Zemina a kamenf

1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Odpady vznikajici provozem dokonéené stavby :

Odpady vznikajici pti ¢isténi stok likviduje provozovatel kanalizace dle provozniho fadu.

Ochrana ovzdusi

Kanalizace je feSena tak, aby byla prakticky vylou¢ena moznost vzniku zépachu a
jeho Siteni do okolni zéstavby.



Omezeni vlivi na Zivotni prostiedi pti provadéni stavby :

Znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem bude omezeno vcasnym
sefizovanim stroju a cisténim vozidel pied vyjezdem ze staveniSté. Pti provadeéni
stavby je nutné zajistit pravidelnou kontrolu pouZivanych stroja. Je nutné zajistit aby
nedoSlo ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod ropnymi latkami. Pti préci
v blizkosti vzrostlé zelen¢ bude zajistén provoz tak, aby nedoslo k jejimu poSkozeni.
Pii préci v blizkosti stroma bude provedena ochrana kmene bednénim a mechanizace
bude pouZivana tak, aby nebyly poskozovany nadzemni ¢asti. Ochrana podzemnich
¢asti je zajisténa provadénim vykopt v dostate¢né vzdalenosti. Dosavadni plochy
budou upraveny a vyspraveny.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod :

Vystavba a provozovani kanalizace nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Vodotésnost kanalizacniho potrubi bude zajisténa pouzitym materidlem a bude
prokazana zkouskou vodotésnosti.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana paméatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivogichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

vrozsahu stavenisté se nenachazeji dreviny, rovnéZz nebude stavbou zbyte¢né
zatéZzovano Zivotni prostredi, prostiedi vyskytu Zivocicht, zejména v obdobi jejich
rozmnozovani bude bran ohled i na jejich potieby, nesmi byt stavbou naruSeny
ekologické vazby v Gzemi

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

V prostoru stavenisté se nenachazi chranéna Uzemi a pamatky.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA,

neni piredmétem
e) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pAsma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi.

Ochranna pasma jsou nové navrzena u kanalizace ve smyslu z.¢.279/2001 Sh. ato 1,5
m na ob¢ strany od potrubi pro hloubku uloZeni do 2,5 m, pro uloZeni potrubi vétsi
nez 2,5 m se ochranné pasmo zvysuje o 1,0 m na kazdou stranu.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska pInéni Ukoli ochrany obyvatelstva.

Dokonc¢end stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby a
obyvatelstvo, odpadni vody budou odvadény vodotésnym potrubim. Negativni vlivy
pti stavbé budou minimalizovany dodrzovanim zasad. Stavba nebude provadéna v
nocénich hodinach, pti provadéni stavby bude zhotovitel dbat na ocistu vozidel pred
vjezdem na verejné komunikace. Pti provadéni stavby bude provedeno dopravni
opatteni po dobu stavby.



B.8  Zasady organizace vystavhy
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavenidté se nachézi v zastavéné ¢asti obce Rence, v Kkatastralnim Gzemi Rence.
UZivatel s investorem poskytnou dodavateli po celou dobu vystavby ,trvalou™ plochu
stavenisSté pro zatizeni staveniste, skladky a dalSi potiebna zatizeni zhotovitele.

b) odvodnéni staveniste,

Staveniste je skloniteho terénu, odvodnéni je stavajici.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Zdroj vody :

Zhotovitel vyuZije uZitkovou vodu i vodu pitnou ze stavajicich kapacit.

EL energie :

Napojeni stavby na elektrickou energii bude mozné ze stavajicich zdroju.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Provoz stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. V prostoru vystavby se
nenachazi pasma hygienické ochrany jinych vodnich zdroja. Stavba bude provadéna
tak, aby nebyly zménény odtokové poméry. Vodotésnost potrubi bude zajisténa
pouZzitym materiadlem a bude prokézana zkouskou vodotésnosti.

Omezeni vlivii na Zivotni prostiedi pti provadéni stavby

Hluk stavebnich stroja Ize ovlivnit pouZivanim stroji ve spravném technickém stavu,
hlu¢né prace nebudou provadény v noc¢nich hodinach. ZnegiStovani ovzdusi
vyfukovymi plyny a prachem bude omezeno véasnym sefizovanim stroji a ¢isténim
vozidel pred vyjezdem ze stavenisté. Znecistovani vod - je nutné zajistit aby nedoslo
ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod ropnymi latkami. Pti provadéni stavby
je nutné zajistit zvySenou kontrolu pouzivanych stroji. Ochrana stavbou ohrozenych
stroma bude zajiSténa bednénim. Stavajici povrch bude upraven do puvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvis.asanace, demolice, kaceni dievin,
Demolice staveb nejsou predmétem, ani asanace, ani kaceni dievin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Trvalé a docasné zabory nejsou piedmétem.

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpada a emisi pti vystavbe,

jejich likvidace,

Hospodaieni s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit
ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sh. ze dne 15. kvétna 2001 o odpadech a 0 zméné
nekterych z&kont. Pavodce odpadid se miZe nakladat s odpadem pouze zpasobem,
ktery je v souladu s timto zakonem a vyhlaskou MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Doklady o zneSkodnéni odpadu béhem stavby budou predloZeny
pti kolaudaci stavby. Odpady budou odvezeny na tizenou sklddku. Odpady z asfaltu
bez dehtu budou odvezeny na recykl. Ocel.a litin.sou¢asti budou odvezeny do sbéru.
Odpady dle vyhl.¢. 381/2001 Sb. vznikajici pti vystavbé :




kod druhu odpadu nazev druhu odpadu

17 Stavebni a demoli¢ni odpad

170101 Beton

1701 02 Cihla

170103 Tasky a keram. vyrobky

170201 Drevo

17 02 03 Plasty

17 04 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢.17 04 10
17 05 04 Zemina a kameni

17 09 04 Smesné stavebni a demoli¢ni odpady

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na piisun nebo deponie zemin,

Bude vyrovnand, ptipadny piebytek z divodu ndhrady za vhodny zasypovy material
pro zéasypy bude uloZen na skladku.

i) ochrana Zivotniho prostiedi a hygienickych poZadavku pti vystavbé

Navrhované teSeni vychazi z vyhlasky ¢. 502/2006 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu a respektuje platné hygienické normy.

Hygienické poZadavky :

V prostoru vystavby se nenachézi pasma hygienické ochrany jinych vodnich zdroja.
Vodotésnost potrubi kanalizace bude zajisténa pouzitym materidlem a bude prokazéna
zkouskou vodotésnosti. Stavba bude provedena z materidli, majici prislusné atesty.
Ochrana ovzdusi

Cela skladba je reSena tak, aby byla prakticky vylou¢ena moznost vzniku zapachu a

v Iy

jeho Siteni do obytné zéstavby.

Omezeni vlivil na Zivotni prostiedi pti provadéni stavby :

Znecistovani ovzduSi vyfukovymi plyny a prachem bude omezeno vcasnym
sefizovanim stroju a cisténim vozidel pied vyjezdem ze staveniSté. Pti provadeéni
stavby je nutné zajistit pravidelnou kontrolu pouZivanych stroja. Je nutné zajistit aby
nedoSlo ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod ropnymi latkami. Pti préci
v blizkosti vzrostlé zelen¢ bude zajistén provoz tak, aby nedoslo k jejimu poSkozeni.
Pii préci v blizkosti stroma bude provedena ochrana kmene bednénim a mechanizace
bude pouZivana tak, aby nebyly poskozovany nadzemni ¢asti. Ochrana podzemnich
casti je zajisténa provadénim vykopt v dostate¢né vzdalenosti. Dosavadni plochy
budou upraveny a vyspraveny.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod :

Vystavba a provozovani kanalizace nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.
Vodotésnost kanalizacniho potrubi a nadrzi bude zajisténa pouzitym materidlem a
bude prokazana zkouskou vodotésnosti.



i) zésady bezpe&nosti a ochrany zdravi pti préci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpisi®,

Pii vystavbé je nutno postupovat podle platnych zakona a nafizeni. Je to predevsim
dle zakona 309/2006 Sb. natizeni vlady 591/2006 Sb. a dle jednotlivych provadécich
vyhl&3ek. Stavbu bude provadét odbornd stavebni firma, zaméstnanci budou radné
proskoleni.

Pii predani stavenisté investorem bude:

- Dodavatel poucen o specifikach stavenisté z hlediska bezpec¢nosti prace, vnitinimi
natizenimi a pokyny platnymi pro misto realizace dohodnut rezim dodavatele stavby
béhem jeji realizace.

- provedeno vytyceny veSkerych podzemnich siti jejich spravci

- upfesnén rozsah stavenisté

Stavenisté bude radn¢ zabezpeceno a oznaceno, tak aby stavenisté bylo bezpec¢né ve
smyslu platné vyhlasky tykajici se bezpe¢nosti prace.

Dodavatel zpracuje jako soucéast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky
a pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pti dodrzeni
zasad bezpecnosti préace. Pri vykopovych pracich bude sledovana skladba hornin,
v ptipadé vyskytu hornin odliSnych od piedpokladi vtomto projektu je nutné
prijmout dopliujici opatieni k zajisténi bezpec¢nosti prace. V blizkosti podzem.vedeni
je nutné provadét vykopové prace podle podminek urcenych jednotlivymi spravci,
pred z&hozem ryhy budou spravci ptizvani ke kontrole. Stény vykopt budou fadné
paZzeny a rozepteny. Vykopy budou oznaceny a zajistény. Okraje vykopt nebudou
zatéZovany provozem stroju a dalSim zatizenim v prostoru smykoveho klinu zeminy.

Piedpokladané Upravy stavenisté

Pro potteby stavby neni tieba Zadné podstatné Upravy stavenisté. Ve smyslu platnych
predpisi bude stavenidté¢ fadné vyznaceno a zabezpeceno z hlediska bezpec¢nosti
prace. Piislusny Usek stavenisté v komunikaci (max. 20m) bude vymezen dopravnim
znacenim, vykopy budou ohrazeny zdbradlim. Zhotovitel stavby bude dbat na ochranu
zelen¢ proti jejimu poSkozeni. Ochranné bednéni stromi bude provedeno u stromi
rostoucich v bezprostiedni blizkosti stavenisté v komunikacich.

Trvalé deponie a mezideponie

S trvalymi deponiemi v prostoru staveniSté neni uvaZzovano. Pro mezideponie a
skladky materialu budou vyuZity plochy v obvodu stavenisté a v oploceném prostoru
zarizeni staveniSté. Zemina z vykopa bude uloZena podél vykopanych ryh pro
nasledny jejich zasyp, v piipadé vhodnosti pro zasypy. Je mozné vykopek z prvniho
Useku odvézt na sklddku nebo deponii a z&syp provést vykopkem z nésledujiciho
useku.

Piijezd a ptristupy na stavenisté
Piijezd na staveniSté¢ je umoznén po mistnich komunikacich Tyto budou v rdmci
zafizeni stavenisté udrZzovany v prajezdném stavu.




Reseni zafizeni stavenist

O vyuZziti stavajicich objekta pro zatizeni staveniSté se neuvazuje. Je piedpokladano,
Ze socialni zatizeni stavenisté bude vybaveno kontejnerovymi buikami. Socialni
zarizeni stavby bude zajisténo chemickym WC na vyvazeni. Stavba nebude provadéna
v no¢nich hodinach Bude dbano na ocistu vozidel pied vjezdem na komunikace mimo
stavenisté Pri vystavbé bude uZito stroju s platnou technickou prohlidkou Pii provozu
vozidel je tieba dbat opatieni proti kontaminaci povrchovych a odpadnich vod
ropnymi produkty.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

Do prostoru stavenisté nebudou mit pristup treti osoby ani osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace Stavenisté bude ¥adné oznaceno a prostor vykopu bude
opatien zabradlim dle 591/2006 Sbh. Doprava bude usmérnéna dopravnim znacenim
po dobu stavby. Pro pristup k pozemkim a budovam budou ziizeny piechody.
Stavebni material bude skladovan ve vymezenych a ohrazenych prostorech. Pti celé
uzavirce komunikace bude navrzena bezpe¢na a vzdalenostné nahradni bezbariérova
trasa a to vcetné piechodt pro chodce. Tyto trasy budou oddéleny od pracovnich
prostor a bude dusledné dodrZena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim.

Tato trasa musi byt oznacena mezinarodnim symbolem pfistupnost, podle bodu 1
pilohy C.4 vyhl.398/2009 Sh. Do prichoziho prostoru podél vodici linie se
neumistuji Zadné prekézky. Piedmety a prekdzky v prichozim prostoru budou mit ve
vySi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou piekdzku pro bilou hil jako je
spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vySi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢
zabradli nebo norni dil oploceni, sledujici padorysny pramét piekazky po pripadé lze
odsunout zarazku za obrys piekazky nejvyse o 200 mm. Takto musi byt zabezpeceny
také predméty konstrukce s bo¢nimi sténami nezasahujicimi az k zemi, nebo podlaze,
vykopy a stavenisté. Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné¢ 900 mm s
vySkovymi rozdily nejvyse do 20 mm a po obou stranach musi mit opatieni proti sjeti
voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo
sokl s vySkou nejméné 100 mm. Pro pochozi rost plat, bod 1.1.3 ptilohy, Pro oznaceni
vykopt, okraji lavek na nich a stavenist’ plati obdobné bod 1.2.10 ptilohy ,1 vyhl.
398/2009 Sh.

Bezpecénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmi

Dodavatel zpracuje jako souc¢ést dodavatelské dokumentace technologicky a pracovni
postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pti dodrzeni zasad
bezpec¢nost prace.

[) zasady pro dopravni inZzenyrské opatieni,
Po dobu vystavby vodohospodaiskych objekti nebude omezen provoz na komunikaci
11/178, napojeni na stavajici kanalizaci bude provadéno ve stavajici revizni Sachte.




m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti G¢inkam vnéjSiho prostiredi pii vystavbé apod.),

Bude zajisténo provedeni vytyceni veSkerych podzemnich siti jejich spravci, bude
upiesnén rozsah stalého stavenisté. V blizkosti podzemnich vedeni bude dodavatel
stavby provadét vykopové prace podle podminek uréenych jednotlivymi spravci siti,
pred zdhozem ryhy budou spravci prizvani ke kontrole, stény vykopt budou fadné
paZeny a rozepieny.vykopy budou oznaceny a zajistény; okraje vykopt nebudou
zatéZovany provozem strojua a dalSim zatizenim. Stavenisté bude fadné zabezpeceno a
oznaceno, tak aby staveniSté bylo bezpecné ve smyslu platné vyhlasky tykajici se
bezpe¢nosti prace. Doporucuje se zhotoviteli stavby zpracovat jako soucast
dodavatelské dokumentace technologicky a pracovni postup, kde stanovi poZadavky
na provedeni stavebni prace pii dodrZeni zasad bezpecnosti prace. Ve smyslu natizeni
vlady ¢. 596/2006 Sb. je nutné, aby zadavatel urcil v niZze uvedenych ptipadech
koordinatora BOZP pro ptipravnou fazi a pro realizaci stavby:

Situace Urcit Zpracovat Odeslat oznameni o
koordinatora| plan BOZP zahéajeni praci
BOzP oblastnimu
inspektoratu
1 |2 avice zhotoviteld Ano - -
2 |Préce se zvysenym rizikem Ano Ano -
3 |Rozsah stavby > 500 prac.dni/l osobu Ano Ano Ano
4 |Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 fyz. Ano Ano Ano
osob pracujicich min. jeden den
5 |Rozsah stavby > 500 prac.dnt/1 Ano Ano Ano
0sobu a soucasné prace se
zvyS.rizikem
6 |Rozsah stavby 30 dni a sougasné Ano Ano Ano
20 tyz.osob pracujicich min. 1 den
a soucasné prace se zvys.rizikem

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude zahajena po nabyti prdvni moci stavebniho povoleni, vlastni doba
vystavby predstavuje cca 2 mésice, piedpoklad dokonceni stavby do 12/20109.



D.11 Stavebni ieSeni

Vodohospodéarské teSeni navrzeného UGzemi se predpoklada tesSit oddilnym
kanalizacnim systémem, deStovou kanalizaci s napojenim na stavajici veiejnou
kanalizaci obce Rence a splakovou kanalizaci zakon¢enou jimkou na vyvazeni
(samostatny objekt).

Stavba je tvoiena nésledujicimi stavebnimi, inZenyrskymi objekty

SO 501 — Areédlové kanalizace

D.11a Architektonické, vytvarne, materidlové ieSeni
Architektonické a vytvarné reSeni neni u pievazné podzemni stavby uplatiiovano.

Splaskovéa kanalizace

Splaskova kanalizace je feSena gravitacni kanalizaci z potrubi PVC KG DN 150,
v délce 15 m do navrzené jimky na vyvazeni o objemu 20 m3. Na stoce je osazen 1ks
betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty, praméru DN 1000 opatieny poklopem
pro zatizeni ,D*.

stoka DN 150 celkem
S 15m 15m

Destova kanalizace v areélu

Systém deStové kanalizace bude fteSit odvedeni deStovych vod ze strech a
zpevnénych ploch aredlu. Do nové stoky deSt'ové kanalizace jsou svedeny deStové
vody ze zpevnénych ploch, odvodiovacim Zlabkem pied hlavnim vchodem do
télocvicny a dvéma uliénimi vpustmi a ze stiech pies lapace streSnich splavenin.
Jedna se o gravitacni kanalizaci. Stoka deStové kanalizace je navrZena z materialu
PVC KG, v dimenzi DN 250 délky 43,2 m, DN 200 delky 17,6 m a DN 150 délky
30,6 m. Na stoce je osazeno 5ks betonovych prefabrikovanych kanaliza¢nich Sachet,
praméru DN 1000 opattenych poklopem pro zatiZeni ,,D*.

stoka DN 150 DN 200 DN 250 celkem
D 30,6 17,6 432 91,4

D.11b Dispozi¢ni a provozni feSeni
Stavba teSi vystavbu deSt'ové kanalizace v prostoru budouciho arealu Obec Rence —
Zona za Skolou.

D.11c Bezbariérové uzivani
Nejedna se 0 verfejné pristupnou stavbu, neni predmétem feseni.




D.11d Konstrukeni a stavebné technické feseni

Z4sady navrhu technického feSeni

Splaskovéa kanalizace

Splaskova kanalizace je feSena gravita¢ni kanalizaci z potrubi PVC KG DN 150,
v délce 15 m do navrzené jimky na vyvazeni o objemu 20 m3. Na stoce je osazen 1ks
betonové prefabrikované kanaliza¢ni Sachty, praiméru DN 1000 opatieny poklopem
pro zatizeni ,,D*.

stoka DN 150 celkem
S 15m 15m

Pramérné denni mnoZzstvi
Qp =10x 0,06 = 0,60 m3/den = 0,001 I/s

Max.hodinové mnozZstvi

maxQh =10 x 0,06: 2 = 0,3 m3/hod = 0,01 I/s

Ro¢ni mnozstvi vody
Qro¢=0,6 x5x40=120m3

Dest'ova kanalizace v areélu

Systém deStové kanalizace bude fteSit odvedeni deStovych vod ze strech a
zpevnénych ploch aredlu. Do nova stoky deStové kanalizace jsou svedeny deStové
vody ze zpevnénych ploch, odvodiovacim Zlabkem pied hlavnim vchodem do
télocvicny a dvéma uliénimi vpustmi a ze stiech pies lapace streSnich splavenin.
Jedna se o gravitacni kanalizaci. Stoka deStové kanalizace je navrZena z materialu
PVC KG, v dimenzi DN 250 délky 43,2 m, DN 200 delky 17,6 m a DN 150 délky
30,6 m. Na stoce je osazeno 5ks betonovych prefabrikovanych kanaliza¢nich Sachet,
praméru DN 1000 opattenych poklopem pro zatiZeni ,,D*.

stoka DN 150 DN 200 DN 250 celkem
D 30,6 17,6 432 91,4




Néavrhovy odtok deSt'ovych vod

Qn= s X (Fix yi) = (0,084 x 1,0 + 0,0485 x 0,9 + 0,0795 x 0,6 +0,111 x 0,1 ) X
107 = 21,94 I/s

Ro¢ni mnozstvi deStovych vod

Qdest, ro¢ = Hs x X(Fix yi) = 0,54 x 2 050 = 1 107 m3/rok

D.11e Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace

Vyhovuji prostiedi, ve kterém bude stavba realizovana.

D.12 Stavebng konstrukéni feseni

Jedna se o vystavbu kanaliza¢nich stok deStové a splaskové kanalizace. Stavba je
rozdélena na objekty :

SO 501 — Areélové kanalizace

Splaskova kanalizace PVC KG DN150.............. 15m
Revizni Sachta DN 1000................. 1 ks
Dest'ova kanalizace PVC KG DN150.............. 30,6 m
DN200.............. 176 m
DN250.............. 432 m
Revizni Sachta DN 1000................. 5 ks

D.12a Konstrukéni systém stavby
Konstrukénim systémem pro kanalizacni stoky jsou betonové prefabrikované

konstrukce Sachet se zakrytim litinovymi poklopy pro zatizeni D400, uloZené
Vv pazené jamé na piskovém podsypu a potrubi PVC KG, uloZené v paZzené ryze, take
na piskovém loZi.

D.12b Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky
Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohlaSenim o shodé vyrobku,

materialy jsou odolné proti prostiedi.

D.12c Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupt stavby
Z&dné zv1astni, neobvyklé konstrukce ani postupy praci se nepiedpokladaji.




D.12d Zajisténi vykopovych praci

Kanaliza¢ni potrubi bude zaloZeno v pazené ryze, pro hloubky vykopt nad 1,50 m je
navrzeno prilozné pazeni stény vykopu Objekty reviznich Sachet budou zaloZeny
plodn¢ ve stavebni pazené jame.

D.12e Technologické podminky postupu praci
Provede se vykop, podsyp, poloZeni kanalizacniho potrubi, obsyp potrubi, zhutnény

zasyp, dale se provedou tlakové zkouSky na potrubi. Nad zasypem se provede
konstrukce podkladnich vrstev a krytu komunikace podle pavodniho stavu.

D.12f Zasady bouracich a podchycovacich praci
Bouraci a zpeviovaci prace nebudou provadeny, vyjma napojeni na stavajici revizni

Sachtu a demontaz ¢asti stavajiciho potrubi.

D.12g Pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby
Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby bude provedena v souladu

s vyhlaskou ¢.62/2013 Sh. a 230/2012 Sh.

D.13 PoZarné bezpecénostni feSeni
Zpracoval poZarni specialista.

D.14 PIlan kontrolnich prohlidek stavby

Vystavba kanaliza¢nich stok méa ve svém postupu vystavby technologické postupy a
situace, kdy bude provedena v urcité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby.
Ucelem prohlidky je kontrola stavby, o ¢em?Z se provede zépis do stavebniho deniku.
Kontrolni prohlidky stavby se navrhuji v nésledujicich fazich vystavby:

Pofadi KP | Stav vystavby v dob¢ kontroly Ugastnici kontroly

1 Piedani stavenisté Stavebni dozor
Investor, dodavatel

2 Kontrola stavby, tlakové zkousky Stavebni dozor
Investor, provozovatel

3 Zavéreéna — Kolaudacni souhlas Stavebni dozor
Investor,dodavatel,
vodopravni urad




D.15 Seznam pouzitych podkladi

Za&mer investora

Zéakony a vyhlasky

Nai.vI.¢.591/2006 Sh. o bezpe¢n. prace a technickych zarizeni pfi stavebnich pracich

Z&kon ¢. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich

predpistu

Zakon ¢. 185/2001 o odpadech ve znéni pozd¢jSich predpist

Vyhlaska MZP ¢&. 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhladska MMR ¢. 268/2009 o technickych poZadavcich na stavbu

Natizeni vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pred neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Zakon ¢.203/94Sb.o poZarni ochrané

Zakon ¢.274/2001 o verejnych vodovodech a kanalizacich

Vyhl&Ska ¢.428/2001 MZ, kterou se provadi zakon ¢.274/2001

Zéakon CNR ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni zakona ¢. 425/1990 Sb.
a ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sb.

Norm

CSN 01 3466 Vykresy inZenyrskych staveb.

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 5402 Vodarenstvi, vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky

TNV 75 6910 Zkousky kanaliza¢nich objekta a zatizeni

D.16 Vytydovaci prvky

Vytycovaci prvky budou vytyéeny v terénu na zakladé piibliznych vyty¢ovacich bodu

Splaskovéa kanalizace

RS souradnice souradnice
Sc 822 348,60 1088 467,30




Destova kanalizace

RS soutadnice soutadnice

SD1-STAVAJ. | 822 351,22 1088 507,16
SD2 822 355,30 1088 489,75
SD3 822 355,75 1 088 480,62
SD4 822 350,22 1 088 468,69
SD5 822 347,11 1 088 468,75
SD6 822 330,24 1 088 463,75

leden 2018

Ing V&clav Mach
Zdenek Valenta



