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A.1 Identifika¢ni Udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev ; Obec Renée — Z6na za $kolou
Misto ; k.0. Rence

Kraj : Plzensky

Povetena obec : Prestice

Obec ; Renge

Charakter : novostavba

Odvetvi : pro vodni hospodarstvi

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev : Obec Rence, Rence 54, 334 01 Predtice
Kraj : Plzensky
Inz.¢innost stavebnik

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace vodohospod.&asti

Nézev . Ing Véclav Mach - INGVAMA
Koterovska 2127/84, 326 00 Plzen

Provozovna Blizanovy 85, 34034 Planice

(e : 12465071

Autorizace . Ing Vaclav Mach — vodohospodat.stavby, CKAIT &.0200074



A.2 Seznam vstupnich podkladua

- zamér investora

- vySkopisné a polohopisné geodetické zaméreni

- informace o pozemcich

- Hydrogeologicky posudek vrtané studny Rence — télocvi¢na p.¢.349/2 v k.. Rence,
zpracoval RNDr. Krupai 06/2017

A.3 Udaje o Gzemi

a) rozsah feSeného Uzemi

Staveni$té se nachazi ve stredni ¢asti obce Rende vpravo ve sméru hlavni silnice
11/178 na Vodokrty v tésném sousedstvi Skoly a matetské Skolky. Studna je umisténa v
Uzemi na n¢kolika pozemku, par.¢. 349/2. Dotéeny pozemek je pievazné mirné
svazity smérem k z&padu. Vjezd a vyjezd bude teSen stavajicimi obsluznymi
komunikacemi Skoly a Skolky a to v intravilanu obce.

Stavba bude realizovana na téchto pozemcich v k.4. Nepomuk:

par.¢islo | druh pozemku | vlastnik

349/2 trv.trav.porost | Obec Rence, Rence 54, 334 01 Piedtice

b) dosavadni vyuZiti Gzemi

V souc¢asné dob¢ se na pozemku stavby nachazi trvaly travni porost.

c) Udaje o ochrang Gzemi

V prostoru stavenisté se nenachazi chranéna Uzemi a pamatky.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Recipient Uzemi zastava stavajici.

e) Udaje o souladu s UPD

NavrZena stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci obce Rence.

Obec ma schvaleny Uzemni plan, ktery nabyl G¢innosti 15.5.2013, Zména Gzemniho
planu ¢.1 nabyla u¢innosti 9.6.2017. VSechny dotéené pozemky jsou dle platného
Uzemniho planu vedeny v ploSe ob¢anské vybavenosti — veiejného charakteru.

Stavba arealu Obec Rence — Z6na za $kolou je v souladu s Gzemnim planem. Cile a
ukoly izemniho planovani jsou stanoveny ve stavebnim zakoné v 8 18 a §19 zékona.
Uzemni planovani je definovano jako néstroj veiejné spravy, uréeny pro regulaci
rozvoje Uzemi. Pfitom udrzZitelnym rozvojem Uzemi je rozumén vyvéaZzeny vztah
Uzemnich podminek 3 specifickych oblasti, a to piiznivého Zivotniho prostiedi,
hospodaiskeho rozvoje a soudrznosti spolecenstvi obyvatel Uzemi. Tento vyvazeny
vztah bude zajistén.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavku na vyuZiti Uzemi

DodrzZeni obecnych poZadavkii na vyuZiti Gzemi je v souladu s platnou legislativou.




g) Udaje o splnéni poZadavkia dotéenych organi

Pozadavky dotéenych organa jsou a budou v dokumentaci respektovany
h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nejsou predmetem

j) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou predmétem

A.4 Udaje o stavhg

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedn4 se o0 novou stavbu v aredlu Obec Rence — Z6na za $kolou, SO 601 — Studna, je
tvoiena jednim objektem.

b) Gcel uzivani stavby

Urbanistické tedeni je dano umisténim objektu Obec Renée — Zdna za $kolou. Stavba
eSi zasobovani objektu télocvicny se zazemim pitnou a uzitkovou vodou.

c) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisa

Stavba neni jinak chranéna.

e) Udaje o dodrzZeni technickych poZadavki na stavby

Stavbou budou dodrZeny vyhl.¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby,
vyhl.¢. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl.¢.501/2006 Sh., o obecnych poZadavcich na
vyuZzivani Uzemi a vyhlaSce ¢.590/2002 Sh., o technickych poZadavcich na vodni dila.

f) ddaje o splnéni poZadavkt dotéenych organi a poZadavki
vyplyvajicich z jinych pravnich piedpisa

PoZadavky dotcenych organi zatim nejsou zndmy, vzniknou pfipadné na zéaklade
vyjadieni k tomuto projektu.

g) seznam wyjimek a Glevovych feSeni

Nejsoul.

h) navrhované kapacity stavby

Stavba ieSi zasobovani objektu télocviény se zazemim pitnou a uzitkovou vodou.
i) zakladni bilance stavby

MnoZstvi a druhy odpada :

MnozZstvi a druhy odpadi - pfi vystavbé - prebytek zeminy z vykopt

mnoZstvi : cca3,5m3
katalog.cislo : 170501

nazev . vykopova zemina
kategorizace : 0]

likvidace . pouZita na terénni Upravy



Navrhové mnozZstvi vody

Denni potieba vody:
Qpram= 0,21 /s
Max. hodin.mnoz. vody:
Qmax = 0,83 I/s

Max.mé&si¢ni potieba vody:

Qmeés = 26 m3/meésic
Rocéni potieba vody:
Qro¢ = 311 m3/rok

j) z&kladni predpoklady vystavby

Stavba trubni studny bude zahajena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni,
vlastni doba vystavby piedstavuje cca 1 mésic, predpoklad dokonceni stavby do
12/2019.

k) orientac¢ni ndklady stavby

Stavba fesi zasobovani pitnou a uzitkovou vodou budouciho objektu Obec Rence —
Zbna za Skolou, orienta¢ni hodnota stavby bude do 100 tis.K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaiizeni

Stavba je ¢lenéna na stavebni a inZenyrské objekty
SO 601 — Studna

B.I  Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté se nachazi ve stiedni ¢asti obce Rence vpravo ve sméru hlavni silnice
11/178 na Vodokrty v tésném sousedstvi Skoly a matetské Skolky. Studna je umisténa v
Uzemi na nékolika pozemku, par.¢. 349/2. Dotéeny pozemek je pievazné mirng
svazity smérem k zépadu.

Vjezd a vyjezd bude feSen stavajicimi obsluznymi komunikacemi Skoly a Skolky a to
v intravilanu obce.

b)vydet a zavéry provedenych priazkumi a rozboria (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebng historicky prizkum apod.),

Geologicky a hydrogeologicky priazkum na pozemcich byl proveden.




Zajmové Uuzemi nélezi do povodi Divokého potoka - ¢islo hydrologického poradi 1-10-
03-077. Tato vodote¢ tvoii mistni erozivni zakladnu zajmového Gzemi na Grovni cca
450 m n. m. Zajmové Uzemi se nachdzi v nadmoiské vySce cca 461 m. Lze tedy
konstatovat, Ze zajmové lokalita se nachazi cca 11 m nad mistni erozni bazi.

Podle geomorfologického ¢lenéni CSR (Czudek T. 1972) je zajmové Gzemi soucésti
Poberounské soustavy, orografického celku Svihovské vrchoviny a podcelku
Radynska vrchovina. Uzemi ma raz stiedné ¢lenité vrchoviny.

Podle hydrogeologické rajonizace naleZzi z&mové Uzemi do rajonu ¢.6222
Krystalinikum a proterozoikum v povodi Uhlavy a doIniho toku Radbuzy*, dle nazvu
utvaru podzemnich vod pak do Gtvaru ¢.62223 , Krystalinikum a proterozoikum dolniho
toku Uhlavy*.

Zamove Uzemi je budovano vyhradné komplexem bfidlic, fylitickych biidlic, méné
¢asto pak drob svrchnoproterozoického staii. V' souvrstvi téchto hornin se v okoli
vyskytuji cetné polohy metabazita (spilitt) téhoz st&ri. K horninam svrchniho
proterozoika zaroven tadime cetné vyskyty lydita (bulizniki), které buduji nékteré
z nejvysSich kot v okoli. Proterozoické horniny budujici skalni podloZi jsou
v zajmovém prostoru prekryty vyznamnymi polohami kvartérnich sediment.

Jedné se piedevsim o hlinitopiscité deluvialni sedimenty.

Geologické pomeéry zajmové lokality lze, na z&klad¢ doposud provedenych
prazkumnych praci v blizkém okoli, hodnotit jako pomérné jednoduché.

Geologicky profil je vétSinou tvoren polohou slabé jemné piscitych a silné jilovitych
hlin hnédych aZ okrovych barev 0 mocnosti cca 15 - 20 m. V deluviélnich sedimentech
charakteru svahovych hlin se ¢asto setkavame s vy3Sim podilem skalniho skeletu, kdy
Ize misty hovotit o polohdch silné¢ zahlinénych suti. Tato kvartérni sedimentace
prechazi pies rozvétralé horniny svrchniho proterozoika do matecné horniny — bridlice,
ptipadné metabazity.

c)stavajici ochranna a bezpecénostni pdsma,

Navrhovana stavba bude umisténa v intravilanu obce, v Uzemi kde nejsou chranéna
Uzemi ani jejich ochranna pasma. V prostoru stavenisté se nenachazi chranéna uzemi
a pamatky.

Udaje o inzenyrskych sitich a ochrannych pasmech :
Vyjadreni spravca siti viz dokladova ¢ast.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,

Staveniste nelezi v poddolovaném ani zaplavovém Gzemi, jedna se o vodohospodarske
objekty pro budouci areal Obec Rence — Z6na za $kolou.



e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v lizemi,
Stavba bude po dokon¢eni vyuZivana k zasobovani pitnou a uzitkovou vodou arealu

Obec Rende — Zoéna za 3kolou. Neovlivni negativné okolni pozemky a odtokové
poméry v Uzemi. Vystavba se nedotyka negativné ptirodnich a vodnich zdroju, stavba
neposkozuje stavajici stav prirody a krajiny.

f)poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Pozadavky na ké&ceni zelené :
Pozadavky na sanace a bouraci prace nejsou. Kaceni stromi se nepiedpoklada.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)
Pozemky pro pInéni funkce lesa se nevyskytuji, zabor ZPF je teSen pro cely areal.

Odneti zemedélskeého padniho fondu se pro studny neprovadi.

h) tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)
Uzemné¢ technické podminky Gzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze

stavajicich kapacit.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude zahajena po nabyti prdvni moci stavebniho povoleni, vlastni doba
vystavby predstavuje cca 1 mésice, piedpoklad dokonceni stavby do 12/20109.

B.2  Celkovy popis stavby
Stavba je tvoiena nésledujicimi stavebnimi, inZenyrskymi objekty

SO 601 - Studna

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
Stavba ieSi zasobovani objektu télocviény se zazemim pitnou a uzitkovou vodou.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového feseni,
Urbanistické feSeni piedstavuje vystavbu vodohospodaiskych objektd pro budouci

areal Obec Rence — Zona za 3kolou.Investor akce fesi zasobovani pitnou a uZitkovou
vodou na soucasném stavu technického poznani, ptistoupil k zd&méru vybudovat
vlastni zatizeni na takové urovni, aby byly spinény podminky legislativy a ochrany
Zivotniho prostredi, zejména ochrany podzemnich vod a zdravi obyvatelstva.




b) architekt. feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni.
Architektonické feSeni u prevazné podzemni stavby neni uplatnovano, nadzemni ¢ast
trubni studny je z betonovych skruzi zakonéena délenym studni¢nim poklopem.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Stavba vodniho hospodaistvi neni uréena pro vyrobu, dopravni reSeni je stavajici.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni stavbou vetejnou, to znamena Ze nemusi byt plnéna ustanoveni a vyhl.¢.

369/2001 MMR ze dne 10.10.2001 o obecnych technickych poZadavcich zabezp.
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavba svym charakterem
neni uzptisobena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecénost pii uZivani stavby
UZivani stavby bude v souladu s budoucim kolaudaénim rozhodnutim, bezpe¢nost

stavby pti jejim uzivani, bezpecnost prace a ochrana zdravi pii praci, bude v souladu
zejména s nat. vlady ¢. 591/2006 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reSeni

Navrhujeme provést vrt do hloubky max. 30 m stim, Ze hloubka vrtu muZe byt
regulovdna v procesu vrtani podle momentélné zjisténych piitoka vody. Pro vrtani
bude pouZita vrtna souprava, kterd je v zavislosti na mistnich podminkach schopna
vrtat systémem rotacné piiklepového bezjadrového vrtani s vyplachem stlacenym
vzduchem. Vystroj vrtu bude provedena PVC paznici praméru 165 mm, pfi vrtném
praméru 254 mm.

Navrhuje se nasledujici konstrukce vrtu:

0,0 -160m ........ PVC paznice D 165 mm plna
16,0 — 20,0 m......... PVC paznice D 165 mm se Stérbinovou perforaci, 1,5 mm, 15 %
20,0 - 240m........ PVC paznice D 165 mm plna
240 — 280m......... PVC paznice D 165 mm se Stérbinovou perforaci, 1,5 mm, 15 %

28,0 — 30,0 m .........PVC paznice D 165 mm plna - kalnik



Konkrétni konstrukce vrtu se mize zménit podle podminek zjisténych v procesu
vrtani. Vrt bude po vystrojeni osazen ocelovym ochrannym zhlavim D 219 mm
s poklopem uzaviratelnym na Srouby. Mezikruzi bude do cca 6,0 m pod terénem
utésnéno hygienicky nezavadnym materidlem (jil, zacementovéani), kolem aktivni
casti bude proveden obsyp pranym kagirkem frakce 4/8 mm. Sachtice (zhlavi) studny
je provedena z betonovych skruZi, které budou osazeny na betonové desce, plast
studny bude vytaZzen 0,50 m nad stavajici terén, skruze budou v horni ¢asti zakryty
délenym kruhovym studni¢nim poklopem. Okolo studny bude provedeno zpevnéni
dlaZzbou z kamene do betonového loZe.

Pied napojenim nového vodniho zdroje bude zhlavi upraveno ve smyslu CSN 75 5115
“Jimani podzemni vody” (viz ptiloha C).

HYDRODYNAMICKE ZKOUSKY

Doporucéujeme provést z hotové trubni studny kratkodobou cerpaci zkousku, pii které
se jednak vrt definitivné vycisti, jednak bude ptiblizné stanovena vyuZitelnd vydatnost
vrtu, hydraulické parametry hornin a bude umoznén odbér vzorku vody.
Doporucujeme trvani ¢erpaci zkousky v délce 3 — 5 dnu. Provedeni ¢erpaci zkousky
bude probihat podle CSN 73 6614.

LABORATORNI ZKOUSKY

V z&véru cerpaci zkouSky doporucujeme odebrat vzorek vody pro zkracenou analyzu
podle vyhlasky MZdrCR ¢&. 252/2004 Sb. v platném znéni. Bude proveden zakladni
chemicky a bakteriologicky rozbor. Posouzeni vysledkt bude provedeno podle vyse
uvedené vyhlasky.

b)konstrukéni a materialové ieSeni
Konstrukénim systémem jsou betonové prefabrikované konstrukce, pro vlastni trubni
studnu potom plastova vypaznice.

c)mechanickd odolnost a stabilita

Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavaneé s prohlasenim o shodé vyrobku,
materialy jsou odolné v prostiedi a ty, které jsou ve styku s pitnou vodou s atestem na
pitnou vodu.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni
a)technické reSeni

Trubni studna bude realizovana v misté ur¢eném telestezicky. Bude proveden
zkuSebni vrt v priméru 254 mm do hloubky 30 m, bude vystrojen do hloubky 30 m
vypaznici PVC 165 mm, ktera bude obsypana kacirkem 4/8 mm. Prostor do hloubky
6 m bude utésnén jilocementaci, Sachtice (zhlavi) studny bude provedena

z betonovych skruzi, které budou osazeny na betonoveé desce, plast’ studny bude
vytaZzen 0,50 m nad stavajici terén, skruze budou v horni ¢asti zakryty délenym
kruhovym studni¢nim poklopem. Okolo studny bude provedeno zpevnéni dlazbou

z kamene do beton. loze.




Kapacita ~ ....... 1ks trubni studny  .......... 30 m hloubka

b)vycet technickych a technologickych zatizeni
Stavba tesi vystavbu systému zasobovani pitnou a uZitkovou vodou z trubni studny
pro télocviénu se zazemim.

B.2.8 Pozarng bezpecénostni feSeni
a) rozdéleni stavby a objektt do pozarnich Useki,
Jedna se o jeden poZarni Gsek.

b) vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpe¢nosti,
Z pozarniho hlediska se jednd o objekty a zatizeni s min. poZarnim rizikem.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt s min.pozarnim rizikem, kdy Py, < 7,5 kg m-2,

sou¢. odhotivani a < 1,1, je teSeni PB bezpredmétné.

¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku
véetné pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,
stavebni konstrukce a vyrobky jsou pozarné odolné, neni potieba resit zvySeni pozarni odolnosti

d)zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest,
Neni predmétem teSeni, provoz bez trvalé obsluhy, zvirata se v prostoru stavby

nevyskytuji, anikoveé cesty vyhovuji.

) zhodnoceni odstupovych vzdélenosti a vymezeni poZzarné
nebezp.prostoru,
PoZarné nebezpecny prostor nezasahuje sousedni objekty, nepiesahuje hranici

stavebniho pozemku investora, objekt nelezi v pozarné nebezpecném prostoru
sousednich objektt.

f) zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,

véetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérnych mist,

Zdrojem pozérni vody je stavajici systém obce Rence, vnitini pozarni hydranty jsou
zasobovany z vodovodniho systému

g)zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu (pfistupové komunikace,
zasahové cesty),

Pristup na stavebni pozemky béhem stavby budou feSeny ze stavajicich pozemkii,
piijezd po stavajicich komunikacich. Pozadavky CSN 73 0802 jsou spln&ny, nastupni
plochy neni nutno ztizovat, vnitini zdsahové cesty se nepoZaduji.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodné potrubi,
vzduchotechnickd zatizeni),

Neni piredmétem.

i) posouzeni pozadavks na zabezpedeni stavby pozarng bezpeénostnimi zafizenimi, i)
rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znadek a tabulek
Neni potieba.




B.2.9 Zé&sady hospodaieni s energiemi
a)kritéria tepelné technického hodnoceni
Cerpadlo v nezamrzné hloubce.

b)posouzeni vyuZiti alternativnich zdroja energii
Alternativni zdroje nejsou uZity.

B.2.10 Hydgienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi

Pii vystavbé je nutno postupovat podle platnych zakona a nafizeni. Je to predevsim
dle zakona 309/2006 Sb. natizeni vlady 591/2006 Sb. a dle jednotlivych provadécich
vyhl&3ek. Stavbu bude provadét odbornd stavebni firma, zaméstnanci budou radné
proSkoleni. Zptsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovniki je podrobné
uveden v dalsi ¢asti a v jednotlivych objektech.

Pii predani stavenisteé investorem bude:

- Dodavatel poucen o specifikach stavenisté z hlediska bezpec¢nosti prace, vnitinimi
natizenimi a pokyny platnymi pro misto realizace dohodnut rezim dodavatele stavby
béhem jeji realizace.

- provedeno vytyceny veSkerych podzemnich siti jejich spravci

- upfesnén rozsah stavenisteé

Stavenisté bude radn¢ zabezpeceno a oznaceno, tak aby stavenisté bylo bezpec¢né ve
smyslu platné vyhlasky tykajici se bezpe¢nosti prace.

Dodavatel zpracuje jako soucéast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky
a pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pti dodrzeni
zasad bezpecnosti préace. Pti vykopovych pracich bude sledovana skladba hornin,
v ptipadé vyskytu hornin odliSnych od piedpokladi vtomto projektu je nutné
prijmout doplnujici opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. V blizkosti podzemnich
vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek urcenych jednotlivymi
sprévci, pied zahozem ryhy budou spravci prizvani ke kontrole. Stény vykopi budou
Fadné paZeny a rozepieny. Vykopy budou oznaceny a zajistény. Okraje vykopu
nebudou zatéZovany provozem stroju a dalSim v prostoru smykového klinu zeminy.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi U¢inky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Charakter stavby nezahrnuje protiradonovou ochranu.

b) ochrana pred bludnymi proudy, agresivité

Vyskyt bludnych proudu se nepiedpoklada.




¢) ochrana pied technickou seizmicitou,
Lokalita neni ohroZena seismicitou.

d) ochrana pred hlukem,

Ochrana proti hluku je zabezpecena pouZitim navrzeného zatizeni, v obytnych
mistnostech a venkovnim prostiedim bude pii provozu zasobovani vodou hluk do
Urovné dané hygienickymi predpisy. Dosahované hodnoty hluku nebudou piekrac¢ovat
ptipustné hodnoty dané NV ¢.148/2006 Sb.

e) protipovodiova opatieni,

Lokalita neni ohroZena povodnémi.

f) ostatni Uginky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. se v lokalité nepiedpoklada.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)napojovaci mista technické infrastruktury

Uzemné technické podminky Uzemi jsou respektovany, napojeni na zdroje bude ze
stavajicich kapacit.

B.4  Dopravni feSeni
a) popis dopravniho ieseni,
Dopravni feSeni je stavajici.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Piistupnost z komunikace 11/178, mistni komunikace a pozemka investora.
c) doprava v klidu,

Parkovani neni predmétem stavby.
d) pési a cyklistické stezky.

Neni piedmétem stavby.

B.5  Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
a) terénni Gpravy,
povrchové upravy okoli stavby je feSeno jako prislusna ¢ast objekta

b) pouZité vegetacéni prvky,
vysadba a sadové Upravy se nepiedpokladaji
c) biotechnickéa opatieni.

neni predmétem stavby



B.6  Popis vliva stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,

Stavba bude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi, v prostiedi se projevi zejména pri
zemnich pracich zvy3ena hlu¢nost a prasnost, rovnéz pii provadéni praci v blizkosti
vodniho zdroje bude zvySené nebezpeci pii Uniku ropnych latek pii piipadné poruse
nebo havarii zemnich stroji. Naopak po realizaci a optimalnim provozovani bude stav
Zivotniho prostiedi v souladu s legislativou CR. Odpadové hospodaistvi bude nutno
eSit v souladu se zadkonem o odpadech a kategorizaci odpadut v oblasti likvidace, v
ptipadé potieby, doporucujeme obrétit se na odbornou firmu, zabyvajici se likvidaci
odpadu.

MnoZstvi a druhy odpad :

Pii vystavbé - prebytek zeminy z vykopt

mnoZstvi : cca3,5m3
katalog.cislo : 170501

nazev . vykopova zemina
kategorizace : 0]

likvidace . pouZita na terénni Upravy

Udan& mnozZstvi jsou pouze informativni. Zpusoby likvidace zajistil v dob¢ realizace
a pred kolaudaci investor.

Navrhované feSeni vychazi z vyhlasky ¢.502/2006 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu a respektuje platné hygienické normy.

Hygienické poZadavky :

V prostoru vystavby se nenachédzi pasma hygienické ochrany jinych vodnich zdroja.
Vodotésnost potrubi kanalizace bude zajisténa pouzitym materidlem a bude prokazéna
zkouskou vodotésnosti. Stavba bude provedena z materialt, majici prislusné atesty.

Likvidace odpadu :

Béhem stavby :

Hospodaieni s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit
ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nekterych zékonu.
vyhlaskach. Puvodce odpadi se miZze nakladat s odpadem pouze zptisobem, ktery je
v souladu s timto zakonem a vyhlaskou MZP 383/2001 Sh. o podrobnostech
nakladani s odpady. Doklady o zneSkodnéni odpadu béhem stavby budou predloZeny
pti kolaudaci stavby. Odpady budou odvezeny na tizenou sklddku. Odpady z asfaltu
bez dehtu budou odvezeny na recyklaci. Ocelové a litinové souc¢asti budou odvezeny

do sbéru.




Odpady dle vyhl.¢. 381/2001 Sb. vznikajici pti vystavbé :

kod druhu odpadu nazev druhu odpadu
17 Stavebni a demoli¢ni odpad

170101 Beton

17 0102 Cihla

170103 TaSky a keram. vyrobky

17 0201 Dievo

17 0203 Plasty

17 04 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod  ¢.17 04 10
170504 Zemina a kameni

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Odpady vznikajici provozem dokonéené stavby :

Odpady vznikajici pti ¢isténi stok likviduje provozovatel kanalizace dle provozniho fadu.

Ochrana ovzdusi

Stavba je feSena tak, aby byla prakticky vylou¢ena moznost vzniku zapachu a jeho
Siteni do okolni zastavby.

Omezeni vlivi na Zivotni prostiedi pti provadéni stavby :

Znecistovani ovzduSi vyfukovymi plyny a prachem bude omezeno vcasnym
sefizovanim stroju a cisténim vozidel pied vyjezdem ze staveniSté. Pti provadeéni
stavby je nutné zajistit pravidelnou kontrolu pouZivanych stroji. Je nutné zajistit aby
nedoSlo ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod ropnymi latkami. Pti préci
v blizkosti vzrostlé zelen¢ bude zajistén provoz tak, aby nedoslo k jejimu poSkozeni.
Pii préci v blizkosti stroma bude provedena ochrana kmene bednénim a mechanizace
bude pouZivana tak, aby nebyly poSkozovany nadzemni ¢asti. Ochrana podzemnich
casti je zajisténa provadénim vykopt v dostate¢né vzdalenosti. Dosavadni plochy
budou upraveny a vyspraveny.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod :

Vystavba a provozovani studny nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana paméatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivogichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing,

vrozsahu stavenisté se nenachazeji dreviny, rovnéZz nebude stavbou zbyte¢né
zatéZovano Zivotni prostredi, prostiedi vyskytu Zivocicht, zejména v obdobi jejich
rozmnozovani bude bran ohled i na jejich potieby, nesmi byt stavbou naruSeny
ekologické vazby v Gzemi

c) vliv na soustavu chranénych zemi Nétura 2000,
V prostoru stavenisté se nenachazi chranéna Uzemi a pamatky.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo
stanoviska EIA,

neni piredmétem




e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist.
Vlastni pozemek oplocen, oploceni trubni studny neni feSeno.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska pInéni Ukoli ochrany obyvatelstva.

Dokon¢end stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby a
obyvatelstvo. Negativni vlivy pfi stavbé budou minimalizovany dodrzovanim zasad.
Stavba nebude provadéna v no¢nich hodinéach, pfi provadéni stavby bude zhotovitel
dbat na ocistu vozidel pied vjezdem na verejné komunikace. Pfi provadéni stavby
bude provedeno dopravni opatieni po dobu stavby.

B.8  Zasady organizace vystavhy
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavenidté se nachézi v zastavéné &asti obce Rence, v Kkatastralnim Gzemi Rence.
UZivatel s investorem poskytnou dodavateli po celou dobu vystavby ,trvalou™ plochu
stavenisté pro zatizeni staveniste, skladky a dalsi potiebna zatizeni zhotovitele.

b) odvodnéni staveniste,

Stavenisté je sklonitého terénu, odvodnéni je stavajici.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Zdroj vody :

Zhotovitel vyuZije uZitkovou vodu i vodu pitnou ze stavajicich kapacit.

EL energie :

Napojeni stavby na elektrickou energii bude mozné ze stavajicich zdroju.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Provoz stavby nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. V prostoru vystavby se
nenachazi pasma hygienické ochrany jinych vodnich zdroja. Stavba bude provadéna
tak, aby nebyly zménény odtokové pomery.

Omezeni vlivii na Zivotni prostiedi pti provadéni stavby

Hluk stavebnich stroja Ize ovlivnit pouZivanim stroji ve spravném technickém stavu,
hlu¢né prace nebudou provadény v noc¢nich hodinach. ZnegiStovani ovzdusi
vyfukovymi plyny a prachem bude omezeno véasnym setizovanim strojia a ¢isténim
vozidel pied vyjezdem ze stavenisté. Znec¢iStovani vod - je nutné zajistit aby nedoslo
ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod ropnymi latkami. Pti provadéni stavby
je nutné zajistit zvySenou kontrolu pouZivanych stroja. Ochrana stavbou ohroZenych
stromd bude zajiSténa bednénim. Stavajici povrch bude upraven do puvodniho stavu.



e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvis.asanace, demolice, kaceni dievin,
Demolice staveb nejsou predmétem, ani asanace, ani kaceni drevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Trvalé a docasné zabory nejsou predmétem

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpada a emisi pti vystavbe,

jejich likvidace,

Hospodaieni s odpady béhem vystavby a pii vlastnim provozu se bude fidit
ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sh. ze dne 15. kvétna 2001 o odpadech a 0 zméné
nékterych zakoni. Puvodce odpadi se muZe nakladat s odpadem pouze zpasobem,
ktery je v souladu s timto zakonem a vyhlaskou MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady. Doklady o zneSkodnéni odpadu béhem stavby budou piedlozeny
pti kolaudaci stavby. Odpady budou odvezeny na tizenou sklddku. Odpady z asfaltu
bez dehtu budou odvezeny na recykl. Ocel.a litin.sou¢asti budou odvezeny do sbéru.

Odpady dle vyhl.¢. 381/2001 Sb. vznikajici pti vystavbe :

kod druhu odpadu nazev druhu odpadu

17 Stavebni a demoli¢ni odpad

170101 Beton

17 01 02 Cihla

170103 Tasky a keram. vyrobky

1702 01 Drevo

17 02 03 Plasty

17 04 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo a ocel

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢.17 04 10
17 05 04 Zemina a kameni

17 09 04 Smesné stavebni a demoli¢ni odpady

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin,

Bilance zemnich praci bude s piebytkem zeminy, kterd bude vyuZita k terénnim
Upravam.

i) ochrana Zivotniho prostiedi a hygienickych poZadavku pti vystavbé

Navrhované teSeni vychazi z vyhlasky ¢. 502/2006 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu a respektuje platné hygienické normy.

Hygienické poZadavky :

V prostoru vystavby se nenachézi pasma hygienické ochrany jinych vodnich zdroja.
Stavba bude provedena z materidla, majici prislusné atesty.

Ochrana ovzdusi :

Studna neni zdrojem zépachu.



Omezeni vlivi na Zivotni prostiedi pti provadéni stavby :

Znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem bude omezeno vcasnym
sefizovanim stroju a cisténim vozidel pied vyjezdem ze staveniSté. Pti provadeéni
stavby je nutné zajistit pravidelnou kontrolu pouZivanych stroja. Je nutné zajistit aby
nedoSlo ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod ropnymi latkami. Pti préci
v blizkosti vzrostlé zelen¢ bude zajistén provoz tak, aby nedoslo k jejimu poSkozeni.
Pii préci v blizkosti stroma bude provedena ochrana kmene bednénim a mechanizace
bude pouZivana tak, aby nebyly poskozovany nadzemni ¢asti. Ochrana podzemnich
casti je zajisténa provadénim vykopt v dostate¢né vzdalenosti. Dosavadni plochy
budou upraveny a vyspraveny.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod :

Vystavba a provozovani studny nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

i) zésady bezpe&nosti a ochrany zdravi pti préci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpisi®,

Pii vystavbé je nutno postupovat podle platnych zakond a nafizeni. Je to predevsim
dle zakona 309/2006 Sb. natizeni vlady 591/2006 Sb. a dle jednotlivych provadécich
vyhl&3ek. Stavbu bude provadét odbornd stavebni firma, zaméstnanci budou radné
proskoleni.

Pii predani stavenisté investorem bude:

- Dodavatel poucen o specifikach stavenisté z hlediska bezpec¢nosti prace, vnitinimi
natizenimi a pokyny platnymi pro misto realizace dohodnut rezim dodavatele stavby
béhem jeji realizace.

- provedeno vytyceny veSkerych podzemnich siti jejich spravci

- upfesnén rozsah stavenisté

Stavenisté bude radn¢ zabezpeceno a oznaceno, tak aby stavenisté bylo bezpec¢né ve
smyslu platné vyhlasky tykajici se bezpe¢nosti prace.

Dodavatel zpracuje jako soucéast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky
a pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pti dodrzeni
zasad bezpec¢nosti préace. Pri vykopovych pracich bude sledovana skladba hornin,
v ptipadé vyskytu hornin odliSnych od piedpokladi vtomto projektu je nutné
prijmout doplnujici opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. V blizkosti podzemnich
vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek urcenych jednotlivymi
sprévci, pied zahozem ryhy budou spravci prizvani ke kontrole. Stény vykopi budou
Fadné paZeny a rozepieny. Vykopy budou oznaceny a zajistény. Okraje vykopu
nebudou zatéZovany provozem stroja a dalSim zatizenim v prostoru smykového klinu
zeminy.



Predpokladané Upravy stavenisté

Pro potteby stavby neni tieba Zadné podstatné Upravy stavenisté. Ve smyslu platnych
predpisi bude stavenidté¢ fadné vyznaceno a zabezpeceno z hlediska bezpecnosti
prace. Piislusny Usek stavenisté v komunikaci (max. 20m) bude vymezen dopravnim
znacenim, vykopy budou ohrazeny zdbradlim. Zhotovitel stavby bude dbat na ochranu
zelen¢ proti jejimu poSkozeni. Ochranné bednéni stromi bude provedeno u stromi
rostoucich v bezprostiedni blizkosti stavenisté v komunikacich.

Trvalé deponie a mezideponie

S trvalymi deponiemi v prostoru staveniSté neni uvaZzovano. Pro mezideponie a
skladky materialu budou vyuZity plochy v obvodu stavenisté a v oploceném prostoru
zarizeni staveniSté. Zemina z vykopa bude uloZena podél vykopanych ryh pro
nasledny jejich z&syp, v pfipadé vhodnosti pro zésypy.Je mozné vykopek z prvniho
Useku odvézt na sklddku nebo deponii a z&syp provést vykopkem z nésledujiciho
useku.

Piijezd a pristupy na stavenisté
Piijezd na stavenisté¢ je umoznén po mistnich komunikacich Tyto budou v rdmci
zarizeni stavenisté udrZzovany v prajezdném stavu.

Reseni zafizeni staveniste

O vyuZiti stavajicich objekta pro zatizeni staveniSté se neuvaZzuje. Je piedpokladano,
Ze socialni zatizeni stavenisté bude vybaveno kontejnerovymi bunikami. Socialni
zafizeni stavby bude zajisténo chemickym WC na vyvazeni. Stavba nebude provadéna
v no¢nich hodinach Bude dbano na ocistu vozidel pied vjezdem na komunikace mimo
stavenisté Pri vystavbé bude uZito stroju s platnou technickou prohlidkou Pii provozu
vozidel je tieba dbat opatieni proti kontaminaci povrchovych a odpadnich vod
ropnymi produkty.

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

Do prostoru stavenisté nebudou mit pristup treti osoby ani osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace Stavenisté bude fadné oznaceno a prostor vykopu bude
opatien zabradlim dle 591/2006 Sbh. Doprava bude usmérnéna dopravnim znacenim
po dobu stavby. Pro pristup k pozemkim a budovam budou ziizeny piechody.
Stavebni material bude skladovan ve vymezenych a ohrazenych prostorech. Pti celé
uzavirce komunikace bude navrzena bezpec¢na a vzdalenostné nahradni bezbariérova
trasa a to vcetné piechodt pro chodce. Tyto trasy budou oddéleny od pracovnich
prostor a bude dusledné dodrZena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim.

Tato trasa musi byt oznacena mezinarodnim symbolem piistupnost, podle bodu 1
piilohy C.4 vyhl.398/2009 Sb.

Do prachoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji Zadné prekézky. Predméty a
prekéZzky v prichozim prostoru budou mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi
plochou pevnou piekéazku pro bilou hal jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a
ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo norni dil oploceni,



sledujici pudorysny pramét piekdzky po pripadé lze odsunout zardzku za obrys
prekézky nejvyse o 200 mm. Takto musi byt zabezpeceny také predméty konstrukce
s bo¢nimi sténami nezasahujicimi az k zem, nebo podlaze, vykopy a stavenisté. Lavky
pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvyse do 20 mm
a po obou strandch musi myt opatieni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zahradi. ve
vysce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm. Pro
pochoz, rost plat, bod 1.1.3 piilohy , Pro oznaceni vykopt, okraja lavek na nich a
stavenist’ plati obdobné bod 1.2.10 piilohy ,1 vyhl. 398/2009 Sb.

Bezpecénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmi

Dodavatel zpracuje jako souc¢ést dodavatelské dokumentace technologicky a pracovni
postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pti dodrzeni zasad
bezpec¢nost prace.

1) zéasady pro dopravni inZenyrska opatieni,
Po dobu vystavby studny nebude omezen provoz.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti G¢inkam vnéjSiho prostiredi pii vystavbé apod.),

Bude zajisténo provedeni vytyceni veSkerych podzemnich siti jejich spravci, bude
upiesnén rozsah stalého stavenisté. V blizkosti podzemnich vedeni bude dodavatel
stavby provadét vykopové prace podle podminek uréenych jednotlivymi spravci siti,
pred zdhozem ryhy budou spravci prizvani ke kontrole, stény vykopt budou fadné
paZzeny a rozepieny.vykopy budou oznaceny a zajistény; okraje vykopt nebudou
zatéZovany provozem strojua a daldim zatizenim. Stavenisté bude fadné zabezpeceno a
oznaceno, tak aby staveniSté bylo bezpecné ve smyslu platné vyhlasky tykajici se
bezpe¢nosti prace. Doporucuje se zhotoviteli stavby zpracovat jako soucast
dodavatelské dokumentace technologicky a pracovni postup, kde stanovi poZadavky
na provedeni stavebni prace pii dodrzeni zasad bezpecnosti prace. Ve smyslu natizeni
vlady ¢. 596/2006 Sb. je nutné, aby zadavatel urcil v niZze uvedenych ptipadech
koordinatora BOZP pro ptipravnou fazi a pro realizaci stavby:

Situace Urgit Zpracovat Odeslat oznameni o
koordinatora| plan BOZP zahéajeni praci
BOzP oblastnimu
inspektoratu
1 |2 avice zhotoviteld Ano - -
2 |Préce se zvysenym rizikem Ano Ano -
3 |Rozsah stavby > 500 prac.dni/l osobu Ano Ano Ano
4 |Rozsah stavby 30 dni a soucasné 20 fyz. Ano Ano Ano
osob pracujicich min. jeden den
5 |Rozsah stavby > 500 prac.dnt/1 Ano Ano Ano
0sobu a soucasné prace se
zvyS.rizikem
6 |Rozsah stavby 30 dni a sougasné Ano Ano Ano
20 t'yz.osob pracujicich min. 1 den
a soucasné préce se zvys.rizikem




n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Stavba bude zahajena po nabyti prdvni moci stavebniho povoleni, vlastni doba
vystavby predstavuje cca 1 mésic, piedpoklad dokonceni stavby do 12/20109.

D.11 Stavebni feSeni
Stavba je tvoiena jednim objektem: SO 601 — Studna

Trubni studna bude realizovana v misté uréeném telestezicky. Bude proveden
zkuSebni vrt v praiméru 254 mm do hloubky 30 m, bude vystrojen do hloubky 30 m
vypaznici PVC 165 mm, ktera bude obsypana kacirkem 4/8 mm. Prostor do hloubky
6 m bude utésnén jilocementaci, Sachtice (zhlavi) studny bude provedena
z betonovych skruzi, které budou osazeny na betonové desce, plast’ studny bude
vytazen 0,50 m nad stavajici terén, skruze budou v horni ¢asti zakryty délenym
kruhovym studni¢nim poklopem. Okolo studny bude provedeno zpevnéni dlaZzbou
z kamene do beton. loZe.

D.11a Architektonické, vytvarné, materialové reSeni

Architektonické teSeni u prevazné podzemni stavby neni uplatnovano, nadzemni ¢ast
trubni studny bude provedena z betonovych skruzi, které budou osazeny na betonové
desce, plast’ studny bude vytazen 0,50 m nad stavajici terén, skruze budou v horni
¢asti zakryty délenym kruhovym studni¢nim poklopem.

D.11b Dispozi¢ni a provozni feSeni

Investor akce esSi zdsobovani pitnou i uzitkovou vodou télocvicny se zazemim
v prostoru budouciho arealu Obec Rence — Zéna za $kolou. Na sou¢asném stavu
technického poznani, vybuduje vlastni trubni studnu na takové Grovni, aby byly
splnény podminky legislativy a ochrany Zivotniho prostiedi, zejména ochrany
podzemnich i povrchovych vod.

D.11c Bezbariérové uzivani
Nejedna se 0 verfejné pristupnou stavbu, neni predmétem feseni.




D.11d Konstrukéni a stavebné technicke feSeni

Trubni studna bude realizovana v misté uréeném telestezicky. Bude proveden
zkuSebni vrt v praiméru 254 mm do hloubky 30 m, bude vystrojen do hloubky 30 m
vypaznici PVC 165 mm, ktera bude obsypana kacirkem 4/8 mm. Prostor do hloubky
6 m bude utésnén jilocementaci, Sachtice (zhlavi) studny bude provedena
z betonovych skruZzi, které budou osazeny na betonové desce, plast’ studny bude
vytazen 0,50 m nad stavajici terén, skruZze budou v horni ¢asti zakryty délenym
kruhovym studni¢nim poklopem. Okolo studny bude provedeno zpevnéni dlaZzbou
z kamene do beton. loZe.

Kapacita  ....... 1ks trubni studny  .......... 30 m hloubka

Navrhové mnozZstvi vody

Denni potieba vody:
Qpram= 0,21 /s
Max. hodin.mnoz. vody:
Qmax = 0,83 I/s

Max.mé&si¢ni potieba vody:

Qmeés = 26 m3/meésic
Ro¢ni potieba vody:
Qro¢ = 311 m3/rok

D.11e Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace

Vyhovuji prostiedi, ve kterém bude stavba realizovana.

D.12 Stavebné konstrukéeni reSeni
Stavba ieSi zasobovani pitnou i uZitkovou vodou télocvi¢ny se zazemim v prostoru
budouciho arealu Obec Renc¢e — Z6na za 3kolou, vystavbou nové trubni studny.

D.12a Konstrukéni systém stavby
Konstrukénim systémem jsou betonové prefabrikované konstrukce, pro vlastni trubni

studnu potom plastova vypaznice.




D.12b Navrzené materidly a hlavni konstrukéni prvky
Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavaneé s prohlasenim o shodé vyrobku,

materialy jsou odolné v prostiedi a ty, které jsou ve styku s pitnou vodou s atestem na
pitnou vodu

D.12c Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupt stavby
Z&dné zv1astni, neobvyklé konstrukce ani postupy praci se nepiedpokladaji.

D.12d Zajisténi vykopovych praci
Objekt trubni studny bude teSen hloubkovym vrtanim, Sachtice v pazené jame.

D.12e Technologické podminky postupu praci
V misté trubni studny bude proveden zkuSebni vrt pro trubni studnu, kterd bude

zi'izena se zhlavim z betonovych prefabrikatu, tyto se do terénu zajiluji, v prostoru
prechodu do obsypu bude provedena cementace, vypaznice se obsype kacirkem, na
povrchu se provede Uprava dlazbou z lomového kamene do betonu a zbyvajici ¢ast se
zatravni.

D.12f Zésady bouracich a podchycovacich praci
Bouraci a zpeviovaci prace nebudou provadény.

D.12g PoZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby
Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby bude provedena v souladu

s vyhlaskou ¢.62/2013 Sh. a 230/2012 Sh.

D.13 PoZarné bezpecénostni feSeni
Zpracoval poZarni specialista.




D.14 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vystavba studny méa ve svém postupu vystavby technologické postupy a situace, kdy
bude provedena v urgité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby. Ugelem prohlidky
je kontrola stavby, o ¢emz se provede zapis do stavebniho deniku. Kontrolni
prohlidky stavby se navrhuji v nasledujicich fazich vystavby:

Poradi Stav vystavby v dob¢ kontroly Ugastnici kontroly

KP

1 Piedéani stavenisté Stavebni dozor
Investor, dodavatel

2 Kontrola stavby, tlakové zkousky Stavebni dozor
Investor, provozovatel

3 Zavéreéna — Kolaudacni souhlas Stavebni dozor
Investor,dodavatel,
vodopravni urad

D.15 Seznam pouzitych podkladt

Za&mer investora

Zéakony a vyhlasky

Nai.vI.¢.591/2006 Sh. o bezpe¢n. prace a technickych zatrizeni pfi stavebnich pracich

Z&kon ¢. 22/1997 o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich

predpistu

Zakon ¢. 185/2001 o odpadech ve znéni pozd¢jSich predpist

Vyhlaska MZP ¢&. 383/01 o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhladska MMR ¢. 268/2009 o technickych poZadavcich na stavbu

Natizeni vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pred neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Zakon ¢.203/94Sb.o poZarni ochrané

Zakon ¢.274/2001 o verejnych vodovodech a kanalizacich

Vyhl&Ska ¢.428/2001 MZ, kterou se provadi zakon ¢.274/2001

Zéakon CNR ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni zakona ¢. 425/1990 Sb.
a ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sb.

Norm

CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb.

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni préace



CSN 75 5401 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 5402 Vodarenstvi, vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky

TNV 75 6910 Zkousky kanalizacnich objekta a zatizeni

D.16 Vytyéovaci prvky

Vytycovaci prvky budou vytyéeny v terénu na zékladé piibliznych vyty¢ovacich bodu

Vrtand studna

Ozn. soutradnice soutradnice
VS 822 333,21 1088 425,65
leden 2018 Ing Vaclav Mach

Zdenék Valenta



