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A. TECHNICKA ZPRAVA

A.l POPIS NAVRZENEHO KONSTRUCNIHO SYSTEMU STAVBY

BETONOVE KONSTRUKCE
Stavajici opérné stény v prostoru mycky jsou betonové v technologii monoliticky beton. Po

statické strance stale plni svoji funkci, po estetické nikoliv. Jedna se zfejmé o tiznou opérnou
sténu, pokud je vyztuzena, tak pouze na rubni ¢asti v oblasti tahu. Sondy nebyly provadény,

koroze vyztuze nezjisténa (vyztuz neni v pohledové ¢asti viditelnd).

Je navrZzena oprava ve formé pribetonavky, ktera soucasné i prodlouzi Zivotnost stény, zvysi
stabilitu a zajisti i poZzadovanou pohledovost. V dalSich etapach revitalizace bude nad
opérnymi sténami probihat dalsi stavebni prace, proto fimsy nejsou navrzeny. Provedou se

dodatecné, prokotveni bude vlepenymi trny (dalsi stupen projektové dokumentace).

Opérna sténa ma padorysné tvar L, délky stran cca 7,0m a 18,8m, Sitka koruny stény 0,45-

0,52m, vyska proménliva 0,2-1,58m nad zpevnénymi plochami.

Pfibetondvka bude pouze na licni strané tloustky 150mm, pokud to bude technologicky
mozné, lze snizit i na 100mm za splnéni vSech ostatnich parametr(i. Pfed sténou se odstrani
stavajici nevyhovujici povrch v tloustce skladby vozovky a stanovi se skuteény rozmér spodni
zakladové casti pro upresnéni detailu pribetonavky. Pfedbézné uvazovano se stavem, kdy
pribetonavka je na celou vysku skladby vozovka cca 0,6m.

Po ocisténi povrchu od nesoudrznych casti napf. tlakovou vodou se zhotovi podkladni beton
v tI.150mm a Sitky 300mm pro osazeni jednostranného bednéni. Do stén se vyvrtaji otvory
$10 pro vilepeni trnd $R8 hl. 100-125mm v rastru 400/400 do ,,soudrzného” betonu dle tech.
Listu vyrobce kotevni hmoty. Ke kotvam se osadi celoplosné sité kari ¢$6/6-100/100
s pfresahy 300mm, kryti 40mm. Lze nahradit i kompozitni kari siti ¢3/3-100/100.

Je bezpodminecné nutné zachovat stavajici vydechové otvory, provést jejich kontrolu
funkcénosti vycisténim, pfipadné vrtem zkontrolovat jejich délku pres celou Sifku stény. Kde

nebudou, doplni se nové cca max vzdalenost po 2,0m.



Soucasné je nutné v nové pribetonavce prorysovat stavajici pfirozené smrstovaci trhliny,
pokud nebudou mit svisly prabéh, tak se na misté rozhodne o pohledovém feSeni
prijatelném pro vSechny (projektant, zhotovitel, stavebnik). Doporucuji vytvofit vice fizenych

spar blizko sebe nebo dilataci.

Horni plocha koruny stény zlstane docCasné bez fimsy, provede se uzavieni a sjednoceni
plochy vyspravkovou maltou typu na opravy Zelezobetonovych prvkd. V dalsi etapé se nova

fimsa provede jako monoliticka Zelezobetonova kotvena vlepenymi trny do koruny stény.

Vsechny viditelné plochy provedeny vtechnologii pohledového betonu (takova
kvalita, aby se beton nemusel opravovat vyspravkovymi maltami), svislé i vodorovné hrany
zkoseny dle vykresové dokumentace a opatfeny ochrannym transparentnim natérem
(napr.Sikagard-680 S Betoncolor chrani beton pred agresivnimi vlivy atmosféry a podporuje

samodistici efekt oSetfovanych betonovych ploch. Neméni charakteristickou strukturu).

A.2 NAVRZENE MATERIALY A HLAVNi KONSTRUCNi PRVKY

Podkladni beton C12/15

Beton na styku s povétrnostnimi vlivy C30/37
ocel B500B, stykovani pfesahy 500

kryti vyztuze 40 mm

A.3 HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENI
UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE
vlastni hmotnost
proménlivé zatizeni G ak=5,0kN/m?, Q=120kN (ndpravové tlaky od vozidel)
snéhova oblast 3. si=1,5kN/m? (CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006)



vétrova oblast 2. typ terénu ll.
zakladni rychlost vétru wWp=25m/s

mapa snéhovych oblasti mapa vétrovych oblasti

betonové konstrukce p=25kN/m>
pozarni odolnost neni pozadovana

A.4 NAVRH  ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCi  NEBO
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU
Nejsou navrzeny.

A.5 ZAJISTENi STAVEBNIi JAMY
Neni navrzena.

A.6 TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACIi, KTERE BY MOHLY
OVLIVNIT STABILITU VLASTNi KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI
STAVBY

Za opérnou sténou v dobé realizace pfibetonovany odklonit dopravu.

A7 ZASADY PRO PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACI A
ZPEVNOVACICH KONSTRUKCi A PROSTUPU

PFi provadéni stavby je nutno dodrzet nasledujici podminky:
- u vSech bouracich a stavebnich praci, pfi manipulaci s praSnym materidlem a pfi jeho
nakladani bude pouzito postupl a prostfedk, které zajisti minimalizaci produkce prachu
- mezideponie prasného materidlu budou plachtovany nebo kropeny tak, aby jejich povrch
nevysychal
- pred vyjezdem néakladnich aut z prostoru stavenisté na verejné komunikace bude v pfipadé
potieby zajisténo odstranfiovani blata z pneumatik a podbéha
- pokud presto dojde ke znecisténi verejnych komunikaci dopravou, neprodlené bude
provedeno ocisténi komunikace prostifedky nebo na naklady stavebnika
- pfi odvozu prasného materidlu bude pouzivano plachtovani nakladu na lozné plose
automobild



Pti realizaci stavby budou plnény povinnosti plynouci ze zakona ¢.541/2020 Sbh. O odpadech,
ve znéni pozdéjsich novel.

- Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt disledné zarazeny podle druhd a kategorii, tfidény a
odstranény

- Vhodnym zplsobem a béhem vystavby bude vedena evidence o mnoiZstvi a zplsobu
nakladani s odpadem.

- Je nutno dodrzovat pfrislusnou vyhlasku o odpadech, dle které stavebni odpad vznikly na
Uzemi mésta musi byt ukladan do kontejner( na stavebni odpad, zajisténého na naklady
zhotovitele stavby, pokud neni tento odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k
vyuziti nebo odstranéni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfistaveni kontejneru na
stavebni odpad zajistén proti nezddoucimu znehodnoceni nebo uUniku. Zhotovitel stavby
zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény nebezpecné slozky odpadu a vyuzitelné
slozky odpadu. Prepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu.

A.8 POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCI
Kontrola polohy, stykovani, presah(l vyztuze, kvality betond véetné tuhosti bednéni. Kontrola
odstranéni nesoudrznych ¢asti betonu, vlepeni kotev a zachovani vydechovych otvora.

A.9 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, NOREM, TECHNICKYCH PREDPISU,
ODBORNE LITERATURY, VYPOCETNICH PROGRAMU APOD.

CSN EN 1990 (CSN 73 0002). Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci. CNI, 2004 a PFiloha A2
PouZiti pro mosty. CNI, 2006.
CSN EN 1991-1-1 (€SN 73 0035). Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-1: Obecna zatizeni —
Objemové tihy, vlastni tiha a uZitnd zatizeni pozemnich staveb. CNI, 2004.
CSN EN 1991-1-3 (CSN 73 0035). Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-3: Obecna zatizeni —
ZatiZzeni snéhem. CNI, 2005 a 71, 2006.
CSN EN 1991-1-4 (€SN 73 0035). Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-4: Obecna zatizeni —
Zatizeni vétrem. CNI, 2007.
CSN EN 1992-1-1 (CSN 73 1201). Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1:
Obecnd pravidla a pravidla pro pozemni stavby. CNI, 2006.
CSN EN 1995-1-1 (CSN 73 1701). Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1:
Obecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby. CNI, 2006.
CSN EN 13670. Provadéni betonovych konstrukci. UNMZ, 2010.
CSN EN 1997-1 (€SN 73 1000). Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1:
Obecna pravidla. CNI, 2007.
CSN 73 1001 Zakladdani staveb. Zakladova ptida pod plonymi zaklady
WEIGLOVA,K.: Mechanika zemin, Akademické nakladatelstvi CERM, s.r.o. Brno, 1998
Pfirucka technologa BETON - suroviny, vyroba, vlastnosti.pdf
ZWCAD, Dludal RFEM 5.xx, Word, Excel, FIN EC v5



A.10 SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY, PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJiM
ZHOTOVITELEM

Zhotoveni vyrobni dokumentace betonarské vyztuze po provedeni skuteCného zaméreni,
kontrola zdkladové spary a prabéiné prebirani vyztuze dle technologickych postupt
uréenych zhotovitelem.

B. VYKRESOVA CAST

Je samostatné zpracovana do podoby vykresu tvaru a vyztuze.

C. STATICKE POSOUZENI

c.1 OVERENI ZAKLADNIHO KONCEPCNIHO RESENi NOSNE KONSTRUKCE
Stavajici sténa plni svoji funkci, novou pfibetonavkou se stav vyrazné zlepsSuje, staticky
vypocet neni proveden. Za sténou se dopravni zatiZzeni nezvétsuje.

c.2 STANOVENi ROZMERU HLAVNICH PRVKU NOSNE KONSTRUKCE
VCETNE JEJIHO ZALOZENI
Tloustka pribetonavky 150mm.

c.3 DYNAMICKY VYPOCET, POKUD NA KONSTRUKCI PUSOBi DYNAMICKE
NAMAHANI
Na objekt neplisobi dynamické zatizeni.

D. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuzZiti:
e kontrola povrchu betonovych stén a funkénost vydechovych otvor(i véetné trvalé
upravy okolniho povrchu s vyspadovanim od objektu
e nezvétSovat dopravni zatiZzeni za sténou



