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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1 Úvod 
Předmětem řešení zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) je zpracování 
návrhu světelných vývodů pro osvětlení a silnoproudých rozvodů ve stávajícím objektu SO 03 
myčky v areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod.  
 
Při návrhu elektrické instalace, rozvodů a jednotlivých částí zařízení byla brána v úvahu hlediska 
zajištění bezpečnosti tak, aby byla zajištěna ochrana osob a majetku a zajištěna správná funkce 
zařízení při užití k účelu, pro které je určeno. 
Projektová dokumentace odpovídá normám a předpisům platných v době zpracování této 
dokumentace. 
Tato dokumentace je určena pouze pro provedení stavby (DPS). Zpracovatel této projektové 
dokumentace nepřebírá jakékoliv záruky a odpovědnost za případné škody, vzniklé použitím této 
dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena. 
Tato projektová dokumentace nenahrazuje, dodavatelskou či dílenskou dokumentaci. 
Další stupně projektové dokumentace musí být odsouhlaseny generálním projektantem a 
investorem. 
Případné změny oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a schváleny 
projektantem této části projektové dokumentace. 
 
 

2 Projekční podklady 
•  stavební podklady  
•  vyhlášky, předpisy a normy ČSN 

 
 

3 Rozsah projektovaného zařízení 
 

3.1. Projekt řeší: 
•  rozmístění el. vývodů pro osvětlení a jeho ovládání 
•  venkovní osvětlení a jeho ovládání 
•  el. připojení ostatních profesí TZB – nová klapka ve výfukovém potrubí myčky   
•  rozvaděče NN 
•  kabelové trasy pro elektroinstalaci 

 
 

4 Základní technické údaje elektroinstalace 
 

4.1 Napěťová soustava: 
 

Rozvaděč Rx technologie (stávající):     3PEN ~ 50Hz 400V / TN-C-S 
 
napájení spotřebičů:                3NPE  ~ 50Hz 400V / TN-S 

        ovládání:                              1NPE  ~ 50Hz, 230V / TN-S  
 

4.2 Použité ochrany 
 

4.2.1 Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem  
 

Ochranné opatření v sítích NN: automatické odpojení od zdroje dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed 3: 
čl. 411.1: - základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí)   
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                    je zajištěna: - základní izolací 
                                        - přepážkami 
                                              - kryty 
                        - ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna: 
                                               - ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy 
  čl. 411.3.3: - doplňková ochrana: ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči  
                                                             u: - zásuvek, jejichž jmen. proud nepřekračuje 32A, které jsou 
                                                                    užívány laiky a jsou pro všeobecné použití 
                                                                 - mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž  
                                                                   jmen. proud nepřesahuje 32A. 
 čl. 415.2: - doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování 
                                - dle čl. 415.2.1 je provedeno v případech, kdy neživé části upevněných zařízení 
                                                         jsou současně přístupné dotyku a cizí vodivé části  
                                - dle čl. 415.2.2 odpor mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími 
                                                          částmi musí splňovat podmínku: 

                                                                                     sítíchstřídve
I

V
R

a

.
50≤  

                              

                                                                                     sítíchnýchstejnosměrve
I

V
R

a

120≤  

                                                                      kde Ia je vypínací proud ochranných prvků [A]. 
 

 
4.2.2 Ochrana proti zkratu a přetížení 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 jističi, pojistkami a 
motorovými spouštěči. 
 

4.2.3 Určení vnějších vlivů 
Druhy prostředí jsou stanoveny ve stávajícím protokolu o určení vnějších vlivů vypracovaných 
odbornou komisí. 
 
 

4.3 Energetická bilance   

Jednotka Pi [kW] ß Ps [kW] Poznámka 

Osvětlení 0,17 1,00 0,17 odhad projektanta 

Osvětlení - venkovní 0,03 1,00 0,03 odhad projektanta 

El. klapka 0,01 1,00 0,01 odhad projektanta 

Celkem 0,21   0,21   

     

Soudobost ß [-]     1,00   

Soudobý příkon Ps [kW]     0,21   
Pi - instalovaný příkon, Ps - soudobý příkon, β - činitel soudobosti 
 

Vypočítaný proud: Iv = 0,31A při cos φ=1 
 
Ve stávajícím rozvaděči Rx technologie, nedochází k žádnému výraznému navýšení energetické 
bilance. Nedochází ke změně přívodního kabelu ani hlavního jištění v rozvaděči.  
 

5 Měření spotřeby elektrické energie 
Stávající, beze změny. 
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6 Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie 

Počet provozních hodin (1h) za rok: 365 
Předpokládaná roční spotřeba el. energie  
 
Rozvaděč Rx technologie 
E = Pp x 365 
E = 0,21 x 365 
E = 76,65 kWh 
 

7 Kompenzace účiníku 
Tento projekt neřeší. Svítidla budou mít svojí vlastní vestavěnou kompenzaci. 
 

8 Technické řešení silnoproudu 
 

8.1 Rozvaděče pro stavební elektroinstalaci 
 

8.1.1  Rozvaděč Rx technologie (stávající) 
Jedná se o stávající plastový přisazený rozvaděč, který se skládá ze 3 menších rozvaděčů, v 
celkovém krytí IP65/20. Rozvaděč je osazený v technickém zázemí myčky v č.m. 1.01. Rozvaděč 
má odpínatelný přívod.  
Tento rozvaděč se nově upraví, viz vydané schéma rozvaděče pod číslem D.1.2.5-04. 
 
V tomto projektu dochází ke změnám: 

- Nový jistič s nadproudovou ochranou pro nové osvětlení 
- Nový jistič pro el. ovládání nové klapky, ve výfukovém potrubí. 

     
Přívodní kabel do tohoto rozvaděče zůstává stávající. Přívod a vývody jsou řešeny vrchem. 
Umístění viz dispoziční výkres. Je opatřen uzamykatelným zámkem, štítky, popisky a z vnitřní 
strany dveří bude osazena kapsa na dokumentaci.  
 
Z tohoto rozvaděče jsou také el. napájeny i další el. spotřebiče, které nejsou předmětem této PD. 
Kdy může dojít k vypnutí tohoto rozvaděče určí sám investor. 
 
 

8.2 Osvětlení 
 

8.2.1 Umělé osvětlení 
Umělé osvětlení bude provedeno dle požadavků ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12464-2. 
Předpokládá se použití co nejmenšího počtu druhů a velikostí světelných zdrojů k zajištění 
jednoduché údržby. V projektu budou použita LED svítidla. Na místech svítidel budou vyvedeny 
kabelové vývody a ponechána na nich rezerva 0,5m. Svítidla samotná vybere dle interiéru, 
případně požadavků investora hlavní architekt stavby.  
Výšky zavěšení nebo přisazení jednotlivých svítidel budou uvedeny ve výpočtech osvětlení, které 
bude zpracovávat dodavatelská firma stavby, na základě výběru svítidel architektem (investorem). 
Dodavatelská firma je povinna vypočíst osvětlenost daných místností pro typ (druh) zvoleného 
svítidla a pomocí tohoto výpočtu vypracovat návrh umělého osvětlení. 
Návrh rozmístění svítidel bude proveden výpočetním programem dle ČSN EN 12464-1 (36 0450). 
Při stanovení návrhu osvětlení budou zohledněny požadavky udržované intenzity, druhu prostoru, 
pracovního úkolu a činnosti. Dále budou splněny standardy klienta, místní podmínky, požadavky 
protokolu o určení prostředí, pracovních míst atd. Všechny světelné okruhy budou za jističem 
s nadproudovou ochranou – 10B/2/0,03A.  
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Jedná se především o dodržení:  

    -         udržovanou osvětlenost Em [lx] na srovnávací rovině  
-         omezení oslnění UGR [–]  
-         index podání barev Ra = 80 [–]  
-         barevný tón světla – teplota chromatičnosti = 4000 K 
-         čistota prostředí – průměrná  
-         interval čistění svítidel – 18 měsíců 
-         obnova povrchů – 36 měsíců 
- výměna světelných zdrojů – individuální 

 
Intenzity osvětlení (hodnoty udržované osvětlenosti Em): 
 

Technické zázemí myčky - 200lx 
  
Poznámka: 
1) Osazení (montáž) svítidel a zapojení svítidel provede odborná firma provádějící 
 elektromontáže.  
 Veškerá použitá svítidla musí být vybaveny vlastní kompenzací!!! 
 
2) Všechna svítidla musí být v takovém krytí, aby splňovali minimální povolené krytí 
 v daném prostředí.  
 
3) Připojení svítidel bude provedeno v souladu s platnými normami a předpisy, zejména 
 pak zvláště dle návodu a doporučení výrobce svítidel. 
 
 

8.2.2 Ovládání osvětlení  
Provedení ovládání osvětlení v jednotlivých prostorech (místnostech), bude provedeno přesně dle 
požadavků investora. Ovládání bude běžnými spínači a přepínači v dané místnosti, které budou 
osazeny ve výšce 1,2m. 
 

8.2.3 Nouzové osvětlení  
Nouzové osvětlení únikových cest bude zajištěno tam, kde bude požadováno požárně 
bezpečnostním řešením nebo předpisy sloužícím k požárnímu zabezpečení stavebních objektů. 
Osvětlení bude provedeno zejména podle ČSN 73 0804, ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 v jejich 
posledních platných revizích a změnách. 
V objektu budou osazeny fotoluminiscenční tabulky pro směr úniku. 
 
 

8.3 Nová klapka ve výfukovém potrubí myčky 
V tomto projektu dochází k novému osazení klapky ve stávajícím výfukovém potrubí dieslové 
tlakové myčky. Na stávajícím výfukovém potrubí co nejblíže myčky se nově osadí teplotní čidlo, 
které bude ovládat elektricky nový servopohon s pružinou. El. servopohon bude ovládat otevírání 
a zavírání klapky ve výfukovém potrubí od myčky. 
 
- 1x servopohon – 0,01kW/230V na výfukovém potrubí myčky (připraven vývod 230V/6A), kabel 

CYKY-J 3x1,5mm2.     
 
 

8.4 Total STOP 
Není předmětem této PD. 
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8.5 Způsob uložení kabelového vedení pro stavební a technologické rozvody 

Elektroinstalace v objektu, bude provedena po povrchu měděnými vodiči CYKY s měděným 
jádrem a to pomocí tuhých a ohebných PVC elektroinstalačních trubek. 
 
Trasy silnoproudých rozvodů budou respektovat požadavky ostatních profesí na odstup při 
souběhu a křížení se silnoproudem a na způsob napájení a odrušení silnoproudých zařízení.  
 

9 Demontáže 
V celém objektu se celá stávající dotčená elektroinstalace demontuje, od stávajícího rozvaděče až 
ke koncovému prvku (svítidla, vypínače, kabely, lišty vkládací PVC,…..). S demontovaným 
elektromateriálem bude naloženo dle požadavků investora (ponecháno k dalšímu využití, náhradní 
ke stávajícím) a nebo zlikvidováno dle platných předpisů a norem.  
  

10  Požární bezpečnost 
Protipožární ucpávky nebudou použity.  
 

11 Revize elektrického zařízení 
Při vlastní realizaci a po jejím dokončení musí být prováděna kontrolní měření. Výsledky 
měření budou zaprotokolovány a vydány ve formě výchozí revizní zprávy podle ČSN 33 1500 
a ČSN 33 2000-6. Další periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách 
a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.  
 

12 Systém Ochrany před bleskem (lps) 
 

12.1 Jímací soustava 
Není předmětem této PD. Zůstává stávající. 
 

12.2 Uzemňovací soustava 
Není předmětem této PD. Zůstává stávající. 
 

13  Popis použitých materiálů 
Vodiče a spojovací součásti musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 62561-1 ed.2. 
Jejich montáž musí být prováděna v souladu s pokyny uváděnými výrobcem, aby byla jejich 
funkce spolehlivá, stálá a bezpečná pro osoby a okolní zařízení. 
 

14 Odpady 
Při montáži silnoproudých rozvodů vzniknou odpady: 

- zbytky kabelového jádra 
- odřezky izolace 
- odřezky PVC (pásky, folie) 

Výše uvedené odpady se v průběhu montáže budou shromažďovat na určeném místě. 
Jejich další, využití popřípadě likvidace, bude provedená podle platné legislativy ČR. 
 

15 Bezpečnost práce 
Základním předpisem pro zajištění bezpečnosti práce je ČSN EN 50 110-1 ed.3 - Obsluha a práce 
na elektrických zařízeních. 
Elektroinstalace musí být provedena v souladu s předpisy a normami platnými pro zařízení 
obsažená v projektu. El. zařízení musí být obsluhována a provozována podle příslušných 
pracovních a provozních předpisů ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení, aby byla zajištěna 
bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí. 
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Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, které 
vyhovují daným provozním podmínkám, dále pak ochranou před úrazem el. proudem dle ČSN 33 
2000-4-41 ed.3. Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné 
práce a musí být pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno 
NV č. 194/2022 Sb. (dříve vyhl. č. 50/1978 Sb.). 
 
Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny 
bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo 
předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864-1. 
Ochranné a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně 
uloženy na přístupných místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el. 
zařízení. Nářadí a pracovní pomůcky musí být řádně evidovány a podrobeny pravidelným revizím 
dle platných norem a legislativy.  
 

17. Informace pro dodavatele 
Dodavatel má povinnost se informovat o platných normách, místních ustanoveních a zvyklostech 
pro zadané výrobní zařízení respektovat bílou knihu investora… 
Nesmí být použity žádné látky škodlivé pro životní prostředí a pro zdraví (např. FC-uhlovodíky, 
asbest atd.). 
Dodavatel musí označit všechny kryty a víka prostorů, která kryjí elektrické zařízení výstražným 
bleskem. 
El. zařízení stroje musí být opatřeno štítkem s popisem odkud je zařízení napojeno v dostatečné 
velikosti 
Na všech vyměnitelných součástkách musí být uvedeno označení výrobce a další údaje, které 
umožní jejich nahrazení. 
Rozváděče nebo svorkové skříňky musí mít trvalé označení na obou koncích vodiče nebo kabelu 
identické s výkresovou dokumentací. Ovládací prvky, jako tlačítka, voliče, přepínače apod., musí 
být jednoznačně a trvanlivě označeny funkcí nebo jejím symbolem, a to bud' na prvku samotném 
nebo vedle něho. 
Všechny elektrické prvky smějí být použity jen v původním stavu bez sebemenších změn. 
Nepřípustné je např. vrtání otvorů, odstranění jakékoli části… 
Povinností dodavatele je předložit seznam použitých elektro prvků k písemnému schválení 
investorovi. 
Dodavatel má povinnost instalovat veškerá zařízení dle jejich montážního návodu. 
Před uvedením do provozu je nutné provést funkční zkoušky. 
Dodavatel před předáním díla seznámí a zaškolí obsluhu a pořídí o tom písemný doklad. 
Povinností dodavatele je předložit seznam použitých elektro prvků k písemnému schválení 
investorovi. 
Dodavatel má povinnost instalovat veškerá zařízení dle jejich montážního návodu. 
Před uvedením do provozu je nutné provést funkční zkoušky. 
Dodavatel před předáním díla seznámí a zaškolí obsluhu a pořídí o tom písemný doklad. 
 

18 Použité předpisy a normy 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v 
době zpracování PD, dle kterých musí být provedeny montážní práce a prováděn provoz 
projektovaného zařízení. 
 
Zejména pak: 
ČSN 33 2130 ed.4   Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
 

ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
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ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče 
 
ČSN 33 2000-6 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
 
ČSN 33 2000-7-714 ed.2      Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-714: Zařízení    

jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné 
instalace. 

 
ČSN EN 60529  Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
 
ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlování – Osvětlení pracovních prostorů –  
    Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
 
Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
 
 

 
19 Seznam dokumentace 

Seznam technické dokumentace a výkresů je samostatnou částí projektu viz.:  
„SEZNAM DOKUMENTACE 
 
 

20 Závěr 
Po ukončení montáže předá montážní organizace investorovi patřičné revizní zprávy elektro, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, zápis o předání díla, prohlášení o jakosti a 
kompletnosti montáže, certifikáty, protokoly o nastavení zařízení, průvodně technickou 
dokumentaci a „prohlášení o shodě “. Montážní firma musí dodržet požadavky platných norem a 
návody k montáži zařízení. 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA je nedílnou částí projektové dokumentace. 
 


