Ndzev stavby: Prostor myti, objekt mycky a OLK - rozsifeni -1.etapy stavby:
Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihlére, Havli¢kuv Brod

SO 305 ODLUCOVAC LEHKYCH KAPALIN

Investor: Technické sluzby Havlickiv Brod
Na Valech 3523, 580 01 Havli¢kiv Brod, IC: 70188041

Misto stavby: C.PARC. 1052/1 K.U. HAVLICKUV BROD

AREAL TECHNICKYCH SLUZEB UL. REYNKOVA 2886 HAVLICKUV BROD

Jednd se o stavbu odluc¢ovace lehkych kapalin, ktery bude slouzit k predcisténi odpadnich
vod z automycky v aredlu Technickych sluzeb U Cihldie Havlickbv Brod. Automycka slouzi pro myfti aut,
autobus®, ndkladnich aut, zemnich strojd,...stroje a mechanizace stavebnich firem. Bude zrusen
stavaijici zpUsob &isténi (zdemontdvano Cistici zafizeni CINIS). Odpadni vody z myti budou pres OLK
napojeny do splaskové kanalizace VAK HB. K myti v automycce je nyni pouzivdina voda ze stévaijiciho
vrtu a nové budou pouzivany i destové vody z retencni nddrze, kterd bude vybudovand v horni Edsti
aredlu v dalsich etapdch stavby (destové vody ze stfech nové budovanych objekt().

Stavaijici mytije provddéno vodou ze stdvaijiciho vrtu, pfedpoklddané mnozstvi odpadnich vod
rocné cca 800 m3/rok (vody z vrtu jsou méreny).

Bude osazen odlucovac lehkych kapalin napf. AS-TOP 30 VF/ER/B. OLK bude v provedeni
Zelezobetonovy, OLK bude osazen na 7B podkladni desku a bude se zdkrytovou 7B deskou. OLK musi
byt pojezdny té€zkou technikou z ddvodu umisténi ve zpevnéné plose — OLK pro zatizeni D400!. Do OLK
budou napojeny pouze vody z prostoru myti. Tyto vody budou svedeny pres odvodnovaci Zlab
s kalovym prostorem pro usazovdni hrubych necistot. Pfed OLK bude umisténa revizni sachta s kalovym
prostorem. Odpadni vody predéisténé v OLK a vypousténé do splaskové kanalizace VAK HB musi
odpovidat kanalizaénimu fddu mésta a musi byt v souladu s pokyny a pozadavky VAK HB a.s.

OLK v¢. pfipojovacich potrubi bude osazen ve zpevnéné plose pre stdvajicim objektem
automycky na pozemku €. parc. 1052/1 kU. Havlickdv Brod, ktery je ve viastnictvi Mésta Havlick(v Brod.

AS-TOP 30 VF/ER/B

Jednd se o typovou fadu odlu¢ovacd lehkych kapalin spifujici poZzadavky EN 858-1 vyrdbénou
v rbznych variantdch a velikostech. PouZity koalescenéni odluc¢ovac je vidy tfidy | dle EN 858-1.
Koalescencni odlu¢ovac zarucuje makx. pripustny obsah lehkych kapalin na vystupu do 0,5 mg/I.

OLK AS-TOP 30 VF/ER/B je Zelezobetonovd nddrz obdélnikového tvaru se dvémi kruhovymi
vstupnimi otvory. OLK je doddvdan komplet — vystrojen vE. koalescenéniho filtru ze specielni PUR pény,
lehce vyjimatelny — snadnd Udrzba. Napojeni pfitokového a odtokového potrubi - pfitokovd a
odtokovd potrubi jsou standardné provedena z PVC hladkych trub kompatibilnich s kanalizaénimi
hrdlovymi trubkami z PVC s pryzovymi krouzky. OLK bude v provedeni Zelezobetonovy, OLK bude
osazen na ZB podkladni desku a bude se zdkrytovou 7B deskou.

Vstupy do odluc¢ovace - nad zdkrytovou deskou po Uroven upraveného terénu budou
provedeny z prefa betonovych Sachetnich skruzi DN 1000 1l. stény 120 mm + konus + litinovy poklop



DN600 D400 Viatop bez odvétrdni. Poklopy se osadi do vyse asfaltové zpevnéné plochy. Kone&né vyskové
umisténi poklopU bude upraveno pomoci vyrovndvacich bet. prstencd.

e STAVBA OLK MUSI BYT PROVADENA DLE POKYNU VYROBCE, DLE PLATNYCH
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU.

e PRED REALIZACI MUSIi BYT ZPRACOVANA REALIZACNI DOKUMENTACE OLK VC. VYPRACOVANI
PROVOINIHO RADU PRO PROVOZ A UDRZBU OLK.

o HUTNENI V BLIZKOSTI OLK PROVADET V SOULADU S POKYNY VYROBCE!! ]

e POKUD SE V MISTE STAVBY OLK VYSKYTNE SPODNI VODA MUSI BYT OLK V PROVEDENI
PRO OSAZENI V MISTECH S VYSOKOU HLADINOU SPODNi VODY, KOMPLETNE
OBETONOVANY VC. VYITUZENI A VC. PREBETONOVANI ZAKRYTOVE DESKY

Postup instalace zafizeni:

Pfi instalaci je vhodné postupovat ndsledujicim zpUsobem:

* ve dné vykopu - j@dmy provedte stérkovy podklad hutnény tl. 25 cm

« vybudujte zdkladovou desku zelezobetonovou z betonu C30/35XF3 na SD podklad
¢ uloZte n&drz na z&kladovou desku

* provedte piipojeni pfitokového a odtokového potrubi na kanalizaci v&é. osazeni sachtovych
viozek

 provedte rozepreni stén nddrze v obou smérech

* provedte vstupy do OLK z prefa kdénus® s obetonovdanim kdénusu na zdkrytové desce
» dopustte nadrz Cistou vodou po Uroven odtokového potrubi

« zkontrolujte t&snost nddrze a provedte konecny zasyp stérkodrti

Osazeni OLK provadét dle pokynl dodavatel! Pfed realizaci musi byt zpracovdna realizaéni -
provadéci dokumentace OLK!

Pokud pred ulozenim do stavebni jdmy nebo v pribéhu instalace zjistite poskozeni nddrze instalaci
preruste a ihned se obrafte na firmu ASIO s.r.o. nebo autorizovaného zdstupce, protoze jakdkoliv
oprava nddrze musi byt provedena zpravidla vné stavebni jamy.

Vybudovdni zdkladové desky

Tloustka zelezobetonové desky z betonu C30/35XF3 musi odpovidat Unosnosti podkladni zeminy.
Pruzny odpor okoli proti posunuti wp (mm) v ose z musi byt minimdlné C1z = 10 MN/m3 . Rovinnost
zAkladové desky musi byt v toleranci £ 5 mm. Po dokonceni z&kladové desky provedte méreni
rovinnosti a o provedeni mé&feni udélejte zapis. Pod 7B desku bude proveden SD podklad.

Zprovoznéni odluc¢ovace se provdadi po jeho instalaci pfed uvedenim do provozu. Zprovoznéni
zahrnuje:

* konftrolu sprévnosti instalace
¢ kontrolu funk&nich cdasti zafizeni

* zaskoleni budouci obsluhy



Zprovoznéni mize byt provedeno firmou ASIO spol. s r.0., autorizovanym zdstupcem nebo pﬁmo
provozvoya’relem. Postup zprovoznéni je popsdn v ,Postup zprovoznéni je popsdn v ,NAVOD
K POUZITI*. Odlucovace lehkych kapalin AS-TOP." (odluc¢ovac je zprovoznén napusténim kapaliny).

Obsluha a udrzba

Odlucovac je koncipovdn tak, ze nevyzaduje trvalou obsluhu. Pfi provozu je ale nutné provdadét
jeho pravidelnou kontrolu a ddle popsané cinnosti dle nasledujici tabulky.

Cinnostl nutné pro zajiSténi spravného chodu odluéovata
Intarval Einnosti
g| # _ orlentaéni
2 5 B = o g nézev Einnosti casova
Bl 2| B 'é = niroénost
w| BT -
X vizualni kontrola oduéovale cea. 20 min.
dle !
X potfeby tisténi koalescenénich filtrd cca. B0 min
die 5 . ) . ;
x potfeby odstranén| zachycenych lehkych kapalin cca. B0 min
X kontrola lapade kalu cca. 30 min.
dla ; i
x potfeby Cistén| lapade kalu cca. B0 min
dle
potfeby odbér vzaorkd cca 30 min
dle ; i
® patfeby vyména napiné sorpniho filtru cca. 120 min

Celkovd Easovd ndrocnost obsluhy je cca. 30 hod. za rok. Cdst kontrolnich &innosti je mozno
provést v rdmci jedné kontroly. Podrobné pokyny pro obsluhu a Udrzbu jsou uvedeny v ,,,NAVOD K
POUIZITI. Odlu¢ova&e lehkych kapalin AS-TOP.* Obsluhu a Udrzbu mohou provddét osoby bez
zvl&stni odborné kvalifikace. Budouci obsluha je zaskolena pfi zprovoznéni zafizeni.

Provoz a obsluha OLK bude probihat dle provozniho faddu. O provozu OLK musi byt veden provozni
denik, kde se zaznamendvaiji pravidelné &innosti — kontroly, prdce Udrzby, opravy, revize, servisni
prdce, hodnota sedimentu a provozni stavy a uddlosti. Nevedeni provozniho deniku se povazuje
za nesprdvnou obsluhu.

Osazeni a instalace viz projektové dokumentace a manudl vyrobce.
Instalace a napojeni OLK bude provéadéno dle technologie vyrobce!
Uvedeni OLK do provozu provdadét dle pokynd vyrobce!

Provoz OLK provadét dle pokynud vyrobcel

Osazeni, napojeni a provoz OLK bude provddén dle technologie vyrobce!

Veskeré prdce provddét dle technologie vyrobcu!

Stavba OLK musi byt provedena dle platnych CSN a zdkon0, dle vydaného povoleni a dle
odsouhlasené provadéci PD.

Pii realizaci je nutné dodriovat bezpecnost prace zdkon 309/2006 Sb. a narizeni viady
591/2006 Sb. — O bezpecnosti prace.

PRED REALIZACi MUSIi BYT ZPRACOVANA REALIZACNI DOKUMENTACE OLK

vC. VYPRACOVANI PROVOINIHO RADU PRO PROVOZ A UDRZBU OLK.




- STAVBA ODLUCOVACE A KANALIZACE MUSI BYT EAD[\IE KQORDINOVANY SE STAVBOU
SPLA§KO\{E KANALIZACE, VODOVODU VC.VODOVODNI PRIPOJKY, S REKONSTRUKCI
ZPEVNENYCH PLOCH, S REKONSTRUKCI OBJEKTU MYCKY A S OPRAVOU OPERNYCH STEN!

- PRESNE UMISTENI OLK A KANALIZACE BUDE UPRESNENO PRED REALIZACI PO VYTYCENI
STAVAJICICH A NOVE BUDOVANYCH SiTi A PO ZJISTENi PRESNEHO VYSKOVEHO A
POLOHOVEHO UMISTENI STAVAJICICH INZ.SiTi V MISTECH STAVBY OLK A V MISTECH KRIZENI S
NOVOU KANALIZACI.

- PRED REALIZACI PRIZVAT PROJEKTANTA, ZASTUPCE INVESTORA A TDI PRO UPRESNENI A
ODSOUHLASENI!
- STAVBA KANALIZACE A OLK MUSIi BYT PROVADENA DLE POKYNU VYROBCE, DLE PLATNYCH
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU.

- HUTNENI Vv BLiZKOSTI ODLUCOVACE PROVADET V SOULADU S POKYNY VYROBCE!

- PRED ,REALIZACI' ,MUSI', BYT ZPRACOVANA, REALIZACNI DOKUMENTACE OLK VC.
VYPRACOVANI PROVOINIHO RADU PRO PROVOZ A UDRZIBU OLK.

Potrubi gravita¢ni kanalizace

Jako materidl pripojovacich potrubi - gravitacni splaskové kanalizace bude pouzito plnosténné potrubi
PVC-U SN12 s hladkou kompaktni st&nou, hnédé barvy — ULTRA SOLID PVC-U SN12 - 250x8,1.

Ultra Solid PVC SN 12
Kanalizaéni potrubi z PVC-U s pInosténnou konstrukci stény, vyrobené dle CSN 1401, SN 12

Technické parametry potrubi:

Vné&jsi primér - DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800
Kruhova tuhost (kN/m2 dle 1ISO 9969) -min SN 12 kN/m2

Zakladni material - PVC-U, barva hnéda

Tloustka zakladni stény - viz jednotlivé dimenze

Konstrukce stény potrubi - potrubi s plnosténnou konstrukci stény vyrobené dle

CSN EN 1401, s t&sné&nim opatfenym podptirnym PP
krouzkem odolnym do 2,5 bar.

Zpusob spojovani - na hrdla

ZpUsob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstfikovanim do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou stranach
z PVC-U rovnéz s tésnénim jisténym proti posuvu

Kanaliza¢ni stoka je navrzena z trubniho materialu z PVC-U s hladkou kompaktni sténou, kruhovou tuhosti SN
min.8,10,12 nebo16 kN/m2 odpovidajici CSN EN 1401-1. Potrubi je souéasti uceleného vyrobniho programu
v&etné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou pfisludnosti k systému, které maji u jednotlivych jmenovitych svétlosti
tloudtku stény odpovidajici tloustce stény trubek a jsou vyrabéné jako jednolité pfimym vstiikovanim do formy
a to minimalné v DN/OD 160-315 mm v¢etné. Odbo¢ky do DN/OD 315 v&etné jsou oboustranné hrdlované z
dlvodu snizeni poctu spoju. Veskeré spoje (trubky i tvarovky) maji shodné napevno vlozené tésnéni opatiené
podptrnym krouzkem z PP odolnym proti ropnym latkam a splfiujicim podminky CSN EN 681-2. T&snost spojti
je min. 2,5 baru dle CN EN 1277.

V pripadé pouziti betonovych Sachet je nutné pouzit originalni Sachtové vliozky vyrobce trubniho programu
s garanci pfesnych rozmérl s dirazem na zvySenou tésnost celého systému. Osazené tésnéni v Sachtovych
vlozkach je shodné s tésnénim osazenym v trubkach a tvarovkach se shodnou tlakovou odolnosti tak, aby na
celém systému nevznikala slaba mista.



Trouby budou ulozeny na hutnény podsyp — stérkopisek (prosivka) 1.10 cm. Obsyp potrubibude provadén
Stérkopiskem 300 mm (prosivkou) nad horni hranu potrubi. Obsyp bude provddén hutnény po vrstvéch. Prvni
vrstva obsypu (bocni obsyp) bude do poloviny vysky potrubi. Zdsyp v komunikaci, viezdech a zpevnénych
plochdch bude proveden zhutnény ze §térkodrti. Zasyp hutnit po vrstvdch tl. max 300 mm, pro hutnéni budou do
vysky 1,0m nad potrubi pouZzity lehké vibraéni péchy tj. do 60kg. Hutnéni bude provddéno na pozadovanou miru
zhutnéni a dle pokynd maijitele a spravce komunikace, zpevnénych ploch. Po provedeni hutnénych zdsypu
vykopU §térkodrti (v komunikaci a zpevnénych plochdch) budou provedeny zkousky hutnéni. Vykopy, sitky vykopU
budou provadény dle €SN EN 1610. Vykopy nutno pazit! PaZzeni bude odstrafiovdno s postupujicim zdsypem.
Poklddku kanalizacniho potrubi provadét dle technologie vyrobcelll

Pokud se v mistech stavby kanalizace vyskytne spodni voda, bude ve dné vykopu provedena drendz
flexi DN110 v celé délce kandlizace, ulozena do stérkového loze a se stérk.obsypem. Pri vyskytu spodni vody
prizvat projektanta k upresnéni feseni.

Poklddka potrubi kanalizace vE. provedeni Sachet budou pred zdhozem odsouhlaseny pracovnikem TS
HB, zdstupcem investora a TDI.

Potrubi v Useku mezi Zlabem a R32 a R$1 bude z dUvodu malého kryti potrubi obetonovano.

Revizni sachty

Na pfipojovacim potrubi do OLK budou provedeny - umistény nové revizni Sachty. Nové sachty budou
provedeny z betonovych prefa - dild: skruzi DN1000 vysky.. 1000, 500, 250 mm, tl. st&ny 120 mm s poplastovanymi
ocel. stupadly, konust 1000/600/600 nebo prechodovych desek 1000/600. Spojovani dild Sachet bude provadéno
vE&. elastomerového tésnéni. Dna reviznich kanalizaénich Sachet budou prefa betonovd jednolitd vibrolisovand
DN1000 s PVC sachtovymi viozkami pro pripojeni potrubi PVC-U SN12, dna budou v provedeni s PYC pozldbky a
PVC ndstupnicemi. Prefa bet. dna budou osazena na betonovou podkladni desku tl. 150 mm, kterd bude
vybetonovdna na zhutnény stérkovy podsyp t.150mm. Dna Sachet budou opatiena poplastovanymi ocel.
stupadly. Sachty budou v komunikacich a zpevnénych plochdch zakryty litinovymi samonivela&nimi poklopy
DN600 D400 bez odvétrdni napt. VIATOP. Poklopy se osadi do vyse asfaltové komunikace, zpevnéné plochy.
Konecné vyskové umisténi poklopl bude upraveno pomoci vyrovndvacich bet. prstencd. Situovani sachet je
patrné z vykresové cdasti dokumentace.

RS 1 — DNO SE SKLUZEM (VYSKOVY ROZDIL PRITOKOVEHO A ODTOKOVEHO POTRUBI 0,25 m)
RS 2 - SACHTA S KALOVYM PROSTOREM (HLOUBKA KOLAOVEHO PROSTORU 0,5 m)

Soucasti této projektové dokumentace je kompletni dokladova é&dst pro uUzemni
rozhodnuti a pro stavebni povoleni celé stavby ,Revitalizace aredlu Technickych sluZzeb U
Cihlére, Havli€kuv Brod“. Pii realizaci musi byt dodrieny v§echny podminky a poZadavky
uvedend ve vydaném povoleni, ve vydanych vyjadrenich a zdvaznych stanoviscich k této
stavbé.

Prdce na kanalizaci budou provedeny v souladu s prislusnymi platnymi predpisy (platnymi CSN
a EN o kanalizaénich stokdch, kanalizaénich pfipojkdch, venkovnich systémech stokovych siti, CSN
o prostorovém usporadani siti technického vybaveni, zemnich pracich, atd.....). Zemni prace na
stavbé je nutné provadét v souladu s €SN 733050 a piislusnymi bezpe&nostnimi predpisy. Pfi zméné,
v pfipadé nejasnosti, nepredvidanych okolnosti nutno pfizvat projektanta k posouzeni resp. upfesnéni
dalsiho postupu praci na stavbé. Pfed zahdjenim zemnich praci pro stavbu kanalizace budou
vyty€eny vsechny podzemni inZenyrské sité, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pii kiiZzeni a soubéhu
podzemnich vedeni je nutné dodrzet odstupy dle CSN 73 6005.

Pri realizaci je nutné dodriovat bezpecnost prace zdkon 309/2006 Sb. a narizeni viady
591/2006 Sb. — O bezpecénosti prdce.



Dodatek &.1 technické zpravy SO 305 ODLUCOVAC LEHKYCH KAPALIN na
akci: ,,Revitalizace aredlu Technickych sluZeb U Cihldre, Havli¢kav Brod“

Soucadsti stavby ,,Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihldre, HavlickOv Brod" a stavby
odluc¢ovace lehkych kapalin bude zruseni stavajiciho zpUsobu Cisténi odpadnich vod z mycky.
Bude zdemontavano stavaijici Cistici zafizeni CINIS vE. pfislusenstvi a pripojeni, které bylo povoleno
rozhodnutim ,,Myci rampa v aredlu technickych sluzeb — kanalizace a Cistici zafizeni" &.j. vod.
7417/00 - Bl ze dne 31.7.2000 a zkolaudovdno kolaudacnim rozhodnutim &.j. vod. 9538/00-Bl ze
dne 11.10.2000. Cistici zafizeni pfedstavuje usazovaci Zlab (nebude odstranovdan), sbérnou jimku,
kterd je rozdélena na dvé cdsti (zdchytnd jimka venkovni a jimka na vyc&isténou vodu vnitini - ta
nebude odstranovdna). Ze zachytné jimky je voda Cerpdna do filtracni jednotky s ndplni CINIS.
Tato technologie je umisténa v provoznim objektu, ktery byl povolen stavebnim Ufadem. Tento
objekt umistény na &.parc. st. 6516 v kU. HavlickOv Brod nebude odstrariovdn (nebude
demolovdn). Vycisténé odpadni vody jsou stavaijici kanalizacni pfipojkou svedeny do stavaijici

kanalizace (do stavajici Sachty) v aredlu TS HB a jsou vypoustény do Cihldrského potoka.

Z&kres umisténi myc&ky v KN:




Usazovaci Zlab, venkovni ¢dst sbérné jimky - zachytnd jimka vé. pripojovacich potrubi a
kabel.rozvodu jsou umistény na pozemku é.parc. 1052/1 v kd. Havliékuv Brod, vnitini ¢dast sbérné

jimky - jimka na vyéisténou vodu, filtraéni jednotka s ndplni CINIS vé. pripojovacich potrubi a

kabel.rozvodu jsou umistény v provoznim objektu umisténém na &.parc. st. 6516 v ku. Havli¢kov
Brod.

Pfed zahdjenim odstranéni Cisticino zafizeni v&. piislusenstvi bude provedeno odpojeni od
el.rozvodU v provoznim objektu, odpojeni od uzitkového vodovodu a od kanalizace. Budou

zdemontovdna stav.Cerpadia.

Pfed zahdjenim odstranéni Cisticino zafizeni v&. prislusenstvi bude zdchytnd jimka a filtfracni
jednotka vycerpdny, obsah bude preddn firmé oprdvnéné k nakldddni s nebezpéénymi odpady.

Bude provedena likvidace dle viech platnych zdkond a vyhl&sek!
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Pfed stavbou OLK a pred zahdjeni odstranéni jednotlivych cdasti Cisticiho zafizeni - pred
zahdjenim demoli¢nich a bouracich praci Cisticiho zafizeni bude provedeno odstranéni
stévajicich asfaltovych povrchU, vytrhdni obrubnikyd,... — souCdst stavby zpevnénych ploch
+Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihldie, HavlickOv Brod*.

Bude provedena demontdz a rozbourdni sbérmé jimky (zdchytné jimky venkovni). Bude
zdemontovdna filtfraéni jednotka v provoznim objektu. Budou odpojena a zaslepena pripojovaci
vodovodni a kanalizacni potrubi. Zdsypy ve zpevnénych plochdch budou po rozbourdni a
odstranéni casti Cisticiho zafizeni zasypdny stérkodrti a zhutnény.

Bude provedeno rozbouréni a odstranéni:

venkovni &dsti sbérné jimky - zéchyiné jimky vé. pfipojovacich potrubi a kabel.rozvodu:

filtraéni jednotky s naplni CINIS vé. piipojovacich potrubi a kabel.rozvodu, vé. kontejneru a

kolejnic:
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Provozni objekt umistény na &.parc. st. 6516 v kU. Havlickdv Brod z0stane zachovdn, bude
zrekonstruovdn (nebude odstrariovdan, neni soucdsti pUvodniho povoleni mycky).

Zdsady odpadového hospoddrstvi - hospodareni s odpady béhem vystavby se bude Fidit
ustanovenim zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb., a dle provddéci vyhlasky ¢.383/2001Sb.,
pfipadné dals§imi predpisy v odpadovém hospoddrstvi. Odpady vzniklé pfi stavbé a bouracich
pracich budou likvidovdny v souladu s platnym z&konem o odpadech a dle provddéci vyhldsky
a v souladu s dalsimi predpisy o odpadovém hospoddistvi. POvodce odpadl — zhotovitel stavby
musi s odpady naklddat tak, aby v dUsledku této Einnosti nedoslo k negativnim dopadim na
Zivotni prostfedil Odpady budou shromdzdény v misté stavby dle potfeby v odpovidaijicich
nddobdch, na meziskliddkdch. Nakldddni s odpady zaijisti realiza¢ni firma. O odpadech bude
vedena evidence. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu
(vyuziti, zneskodnéni, recyklaci). Komundini odpad bude ffidén a odvezen na fizenou skladku.
Prebytecnd (vytlacend) zemina bude uloZzena na fizenou skliddku zemin, kterou si zaijisti zhotovitel

(na své ndaklady).

Odpady vzniklé pii bouracich pracich budou likvidovany v souladu s platnym

zdkonem o odpadech a dle provadéci vyhlasky a v souladu s dalsimi predpisy o
odpadovém hospodarstvi.

Odhad mnoZstvi odpadi pfi odstranéni 3ks Cistiren odpadnich vod a zruseni Cisticiho zatizeni mycky aut a mechanizace:

Kateg. Zai'azeni odpadu Celkem Jedn nakladéni
17 02 03 0 Plasty 0,04 t |skladka
170101 O |Beton 12,8 t |skladka
17 04 05 0 Zelezo a ocel - Zelezny $rot 0,5| t | Prednioprivnéné osob
2003 01 0 Smésny komunalni odpad 0,1| t |skladka
) Pfedani firmé opravnéné k
130503 N kaly z lapakl necistot 2.4 t nakladéani s nebezp&&nymi odpady
) Pfedani firmé opravnéné k
13 0507 N zaolejovana voda z odlucovace 2,7] t | naklddani s nebezp&&nymi odpady
. Pfedani firmé opravnéné k
13 0502 N kaly z odlucovace oleje 27,3| 't | nakladani s nebezp&&nymi odpady
absorpéni ¢inidla - filtra¢ni latka CINIS (upraveny Predani firmé opravnéné k
1502 02 N elektrarensky popel) 47| ¢t |nakladanisnebezpenymiodpady
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Opravy povrchd — nové asfaltové plochy budou provedeny vrdmci stavby SO 01
rekonstrukce zpevnénych ploch ,Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihldre, HavlickOv
Brod" po redlizaci stavby odluc¢ovace lehkych kapalin, vodovodu a splaskové kanalizace.

Pii realizaci je nutné dodriovat bezpeénost prdce zdkon 309/2006 Sb. a
narizeni viady 591/2006 Sb. - O bezpecnosti prace.

Na odstranéni stdvajiciho zafizeni pro myti automobilt a mechanizace -
zruSeni stdvajiciho zpUsobu ¢éisténi odpadnich vod zmyéky je provedena
samostatnd projektova dokumentace, samostatné povoleni vydané Krajem
Vysocina odborem Zivotniho prostredi.
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