

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚRIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NÁPOJENÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!
- (NEJSOU ZNÁMY HLoubKY ULOŽENÍ STAV. SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY)
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!!
- VŠEKÉ ROZMĚRY OVĚRIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- POKLADKA SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ. ŠACHET MUSÍ BÝT PŘI ZAHÁJENÍ ODSOUHLAŠENO PRACOVNÍKEM TECHNICKÝCH SLUŽEB HB, ZÁSTUPCEM INVESTORA A TD.
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYMEM
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSUPNY DLE ČSN 73 6005
- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘÍZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝJADŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠEKÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. -
- HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VYROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODU SPODNÍ VODA
- BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI
- NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NÁPOJENÍ DRENÁŽÍ

**- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘIŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PRÍZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE TS HB PRO UPŘESNĚNÍ !!!**

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDEDENÍ NN PODZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDEDENÍ VN NADZ. DO 35KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ VAK HB

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVĚ TS HB

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - UŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ TS HB

STÁVAJÍCÍ VNIOIROAREALOVÁ TRASA ROZVODŮ ELEKTRIKY PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNIOIROAREALOVÁ TRASA ROZVODŮ ELEKTRIKY NADZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNIOIROAREALOVÁ TRASA ROZVODŮ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNIOIROAREALOVÁ TRASA ROZVODŮ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNIOIROAREALOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO KABELU PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNIOIROAREALOVÁ TRASA ROZVODŮ PŘÍVODNÍHO KABELU PODZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

STÁVAJÍCÍ VNIOIROAREALOVÁ TRASA ROZVODŮ PRO KAMEROVÝ SYSTÉM NADZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÝ VODOVOD TS HB

NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NOVÁ KANALIZACE - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB

STÁVAJÍCÍ TRASA ROZVODŮ NN - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNIČKA DN110- VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODŮ FVE CHRÁNIČKA DN63 - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (OPTICKÝ KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODŮ DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (UTP KABEL) - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA ROZVODŮ AREALOVÉHO OSVĚTLENÍ - VE SPRÁVĚ TSHB

NOVÁ TRASA PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ UV

|           |                                                                                     |                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SKLADBA A |  | KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOVÝ BETON – KOMPLETNÍ KONSTRUKCE      |
| SKLADBA B |  | KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOVÝ BETON – OPRAVA ASFALTOVÝCH VRSTEV |
| SKLADBA C |  | VSTUP, PODESTA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA /ODSTÍN ŠEDÁ/, TL. 60MM         |

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ                                                                                                                                 |  | <div>MARTA NOVOTNÁ</div> <div>U NOVÉ SILNICE 3732<br/>580 01 HAVLÍČKŮV BROD<br/>tel. 608 580 690 IČ: 71770526<br/>e-mail: info@martanovotna.cz</div> |                          |
| INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD<br>NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD<br>IČ: 70188041                                                        |  |                                                                                                                                                      |                          |
| MÍSTO STAVBY: Č.PARC. 1052/1, ST. 6516<br>KÚ. HAVLÍČKŮV BROD                                                                                              |  | DATUM: DUBEN 2026                                                                                                                                    |                          |
|                                                                                                                                                           |  | STUPEŇ: PDPS                                                                                                                                         |                          |
| NÁZEV STAVBY:<br><br>Prostor mytí, objekt myčky a OLK – rozšíření<br>-1.etapy stavby: Revitalizace areálu Technických<br>služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025                                                                                                                             |                          |
| VÝKRES:<br>SITUACE - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN                                                                                                            |  | 1:250                                                                                                                                                | Č.VÝKRESU:<br>D.1.305.02 |