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A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Odkanalizovani Pivovarské ulice, Nova Bystiice
Misto stavby: Nova Bystrice (704 971),
Kraj: Jihocesky kraj

Predmét dokumentace: SO 01: Kanalizace, nova stavba, trvald stavba, odvadéni odpadnich
splaskovych vod

A.1.2. UDAJE O ZADATELI

Zadatel: Mésto Nova Bystrice

Adresa: Mirové nam. 58, 37833 Nova Bysttice

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Cislo zakazky: M-12-22

Hlavni projektant Ing. Martin Riizicka, CSc. - Alcedo

Sidlo: Nadrazni 459, 378 33 Nova Bystrice
Provozovna: Na Hradbach 35/1, 377 01 Jindrichtv Hradec
IC: 72095989

¢ CKAIT: 0101401 - Vodohospodatské stavby

Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby

Jednatel spolecnosti: Ing. Martin Rtzicka, CSc., Tel.: 604 171 171
Zpracovatel dokumentace: Pavel Svoboda, Tel.: 773 582 101
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A.2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI
Stavba neni clenéna na objekty resi jeden stavebni objekt:
SO 01 - Kanalizace

A.3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

=  obchtizka lokality
= vyjadreni spravct siti v lokalité

= snimek mapy KN

= polohopisné a vysSkopisné zaméreni

= pozadavky investora

* jednani s jednotlivymi vlastniky nemovitosti
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B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

B.1.1. CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNiHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITIE A ZASTAVENOST UZEMi

Projektova dokumentace reSi odkanalizovani Pivovarské ulice v mésté Nova Bystrice.
Kanalizace je navrzena jako Cisté oddilna s odvedenim splaskovych odpadnich vod do stavajici
kanalizace v Nové Bystiici, ktera odvadi odpadni vody na COV.

Kanalizace je feSena jako gravitacni, ktera bude svedena do cerpacich stanic, které budou
odvadét odpadni vody do stavajici gravitacni kanalizace v Nové Bystfici.

Stavba se dotyka katastralniho tizemi Nova Bystfice. Cislo hydrologického potadi je 1-07-
02-011.

B.1.2. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CILI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI)

Stavba je v souladu s izemnim pldnem Nova Bystrice.

B.1.3. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLEN[ VYJIMKY
Z OBECHNYCH POZADAVKU NA VYUZIT] UZEMI,

V ramci feSeného izemi nejsou znamy informace o vydanych rozhodnutich.

B.1.4. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE ]JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pii stavbé budou respektovany vsSechny pripominky ucastniki Fizeni. RovnéZz budou
splnény pozadavky veskerych dotcenych organi a jednotlivych spravcti inzenyrskych siti.

B.1.5. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
APOD.)

V ramci zpracovani PD byly provedeny prizkumné prace v rozsahu nezbytné nutném
pro zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

Byl proveden priizkum siti technického vybaveni, zjisténa vedeni jsou zakreslena ve
vykresové dokumentaci. V prostoru vystavby se nachazeji podzemni vedeni, ktera bude nutno
béhem stavby respektovat. Vyjadieni jednotlivych spravcil jsou uvedena v dokladové Casti. Pri
predani staveniSté je nutno v terénu zajistit vytyceni stavajicich siti technického vybaveni v

8
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prostoru staveniSté, pri vlastnim provadéni stavby je pak nutno disledné respektovat
pozadavky uvedené ve vyjadieni jednotlivych spravct.
Bylo provedeno vysSkopisné a polohopisné zaméieni lokality.

Nebyl proveden inzenyrsko-geologicky nebo hydrogeologicky prizkum.
Byla provedena obchtlizka jednotlivych nemovitosti pro stanoveni odtokovych pomért
jednotlivych objekti.

B.1.6. OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU,

V zajmové lokalité se nachazi predpokladana tizemi s archeologickymi nalezy (UAN).
Resené tizemi je dotéeno ochrannym pasmem

e vysokého napéti VN 10,0 m
e uzkokolejné Zeleznice 60,0 m

V registru poddolovanych tzemi databaze CGS Geofond neni zijmové Uzemi soucasti
poddolovaného tizemi.

Re$enim stavby nebudou dotéeny pozemky PUPFL. Stavbou dojde k dotéeni ochranného
pasma lesa do 50,0 m.

Ochranna pasma stavajicich podzemnich i nadzemnich tras inZenyrskych siti v rozsahu
dotCeném stavebnimi pracemi budou respektovana.

Stavba dotyka vodni toky - IDVT 10100068.

B.1.7. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Stavba se nachazi v zaplavovém tzemi potoka Dracice.

B.1.8. VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavba pri provozu nebude negativné ovliviiovat Zivotni prostredi. V pribéhu vystavby
bude dochazet ke zvysSeni hlu¢nosti a prasnosti v misté stavenisteé.

Odtokové pomeéry lokality budou zménény. VsoucCasné dobé jsou odpadni vody
likvidovany v domovnich septicich s ndslednym odtokem do jednotné kanalizace, popt. potoka
Dracice

Navrhovana projektova dokumentace tesi vystavbu oddilné splaskové kanalizace, ktera
bude odvadét odpadni vody na centralni COV Nova Bystiice, kde budou odpadni vody
predcistény a nasledné vypoustény do Bystrického potoka.

B.1.9. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Stavba neklade naroky na asanace a demolice.
V ramci stavby nedojde ke kaceni dievin.
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B.1.10.POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO
PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Pro navrhovanou stavbu se nenavrhuje trvalé vynéti ze ZPF.
Pro navrhovanou stavbu se nenavrhuje trvalé ani do¢asné omezeni funkce lesa.

B.1.11.UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

1. Dopravni napojent:

Lokalita je dobt'e dopravné pristupna z komunikaci v obci.

2. Napojeni lokality na inZenyrské sité:

Objekty CS bude napojeny na elektrickou energii z mistni distribu¢ni soustavy za

podminek danych provozovatelem.

B.1.12.VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI
INVESTICE

Nejsou znamy Zadné podminujici ¢i souvisejici investice.

B.1.13.SEZNAM POZEMKU A STAVEB PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH
SE STAVBA UMISTUJE A PROVAD{

Stavbou budou primo dotceny parcely, vSechny v k.d. Nova Bystrice:

Nova Bystrice

Cislo parcely Vlastnické pravo/Sprava nemovitosti

Druh pozemku Adresa

KN ¢ 2173/1

Ostatni plocha - ostatni komunikace

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bysttice

KN ¢. 2173 /4
Ostatni plocha - jina plocha

Mésto Nova Bystrice

Mirové ndm. 58, 37833 Nova Bysttice

KN ¢. 398
Ostatni plocha - jina plocha

Mésto Nova Bystrice

Mirové ndm. 58, 37833 Nova Bysttice

KN ¢. 241/3
Ostatni plocha - jina plocha

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bystiice

KN ¢. 2242 /2

Koryto vodniho toku - vodni plocha

Povodi Vltavy, statni podnik

Holeckova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5
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Cislo parcely

Druh pozemku

Vlastnické pravo/Sprava nemovitosti

Adresa

KN & 397/1

Trvaly travni porost

Ing. Barton Milan

Pivovarska 290, 37833 Nova Bystrice

KN & 239/7

Ostatni plocha - ostatni komunikace

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bysttice

KN & 397/2

Trvaly travni porost

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bystiice

KN ¢. 2171

Ostatni plocha - ostatni komunikace

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bysttice

KN & 2172/3

Ostatni plocha - ostatni komunikace

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bysttice

KN ¢.904/3
Ostatni plocha - jina plocha

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bystiice

KN & 240/1

Ostatni plocha - manipula¢ni plocha

Mésto Nova Bystrice

Mirové ndm. 58, 37833 Nova Bysttice

KN & 236/5

Ostatni plocha - ostatni komunikace

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bysttice

KN ¢ 241/8

Ostatni plocha - manipulac¢ni plocha

Mésto Nova Bystrice

Mirové nam. 58, 37833 Nova Bysttice

B.1.14.SEZNAM POZEMKU A STAVEB PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH
VZNIKNE OCHRANNE A BEZPECNOSTNi PASMO

Ochrannym pasmem kanalizace budou dotéeny stejné pozemky - viz bod B. 1. 13.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1.ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

A) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY, U ZMENY STAVBY UDAJE 0O
JEJICH SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE
STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENI
NOSNYCH KONSTRUKCI

SO 01: Kanalizace SO 01. 1: Cerpaci stanice

SO 01. 2: Gravitacni splaskova kanalizace
SO 01. 3: Tlakova splaskova kanalizace
SO 01. 4: Gravitacni kanalizacni pripojky
SO 01. 5: Prelozka vodovodu

B) UCEL UZIVANI STAVBY
SO 01: Kanalizace odvadeéni splaskovych odpadnich vod

C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

D) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z
TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY,

V ramci reSeného Uzemi nejsou znamy informace o vydanych rozhodnutich a povolenych
vyjimkach ¢i ulevovych reSenich, at jiz se tyka vlastni stavby ¢i technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU
Pii stavbé budou respektovany vsSechny pripominky ucastniki Fizeni. RovnéZ budou
splnény pozadavky veskerych dotcenych organi a jednotlivych spravcti inzenyrskych siti.

F) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisut.

12
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G) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - MNOZSTVI DOPRAVOVANEHO MEDIA,
DELKA LINIOVE TRASY, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A VELIKOSTI APOD.,

Hydrotechnické vypocty
Vypocet mnozstvi splaskovych vod:

Cerpaci stanice: CSF

Priimérna denni poti‘eba vody:

pocet obyvatel:

10 stavajicich rodinnych domi

10x4 EO =40EO

40x 150 l.os1.dt Qp=6,00 m3/den

Maximalni denni priitok splaski:

Qa=Qpxke=6,00x 1,5 = 9,000 m3.d-!

Maximalni hodinovy pritok splaskii:

Qu= Qax kn /24= 9,000 x 7,2/24= 2,70 m3.h-1 = 0,750 1/s

Cerpaci stanice: CSG

Primérna denni potieba vody:

pocet obyvatel:

3 stavajicich rodinnych domi

3x4EO =12 EO

12 x 150 L.os-.d-1 Qp=1,80 m3/den
Maximalni denni priitok splaski:
Qi=Qpxke=180x1,5=2,700 m3.d!

Maximalni hodinovy priitok splaskii:
Qn=Qaxkn/24=2,700x7,2/24=0,81 m3.h-1=0,2251/s

SO 01.1 OBJEKT CERPACI STANICE

Zakladni popis
Pro nevhodné spadové poméry jsou navrhovany dveé Cerpaci stanice.

Cerpaci stanice
Cerpaci stanice jsou navrzené jako valcova prefabrikovana vodotésna nadrz vyrobena

z betonu (min. C30/37 XF3 XA2).

13
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Sachta je navrzena z prefabrikovanych prvki z vibrovaného betonu, spoje jsou tésnény
trvale plastickym, vodé odolnym tmelem. Zastropeni Sachty bude provedeno z prefabrikované
betonové desky s otvory pro osazeni poklopt.

V pripadé vyskytu vysoké hladiny podzemni vody bude obetonovana betonem C 30/37
XF3 XA2 t1.300 mm, 500 mm nad hladinu podzemni vody. Prefabrikované prvky musi byt
opatieny kotevnimi prvky pro radné spojeni jimKky a obetonovani. Vykop musi byt vzhledem ke
své hloubce radné zapazen a vybaven dostatecné vykonnym cerpadlem pro odcerpavani
priisaki. CS feena o vnitfnim priiméru DN 2500 mm.

Technologie
Cerpaci stanice bude osazena ¢erpadly se systémem separace pevnych latek. Zafizeni se

dvéma cerpadly a s vodotésnou nadrzi (sbérna nadrz). Je navrzZena technologie Cerpacich stanic
se separaci pevnych latek, se dvéma separacnimi komorami, uzavéry natoku do kazdé separacni
komory, akumula¢ni nadrz s odvétranim, vytlaky cerpadel se zpétnymi klapkami a uzavéry
vytlaku, ¢istici a revizni otvor. Materialové provedeni CS je PEHD -> vysoka odolnost proti korozi
a dlouha Zivotnost. Veskeré Sroubové spoje jsou z nerezové oceli.

Soucasti stanice je dvojice provoznich ponornych cerpadel (IP 68) s prisluSenstvim,
instalace v suché jimce, délka kabelu 10 m, ochrany: tepelnid ochrana vinuti motoru, ¢idlo
prisaku mechanickou ucpavkou. Motor IE3.

Jedna se o kompletni modul s Cerpadly, sbérnou nadrzi se separaci pevnych latek,
separatory vné sbérné nadrze, armaturami na natoku a vytlaku, elektrocCasti a cerpadlem
ukapovych vod, v¢. elektromontdZe a uvedeni do provozu na misté instalace. Vyzbroj spinaci
skriné bude vybavena zatizenim pro hlaseni poruch Cerpaci stanice s GSM modemem (SIM kartu
pro GSM modem dodava budouci provozovatel zarizeni).

Spinaci skriin Cerpaci stanice je vybavena celkovou piepétovou ochranou, hlidanim
vypadku fazi, zasuvkami 230/400 V, prepinani zdroji napajeni sit-0-externi zdroj a osvétlenim
uvnitf betonové Sachty.

Soucasti dodavky je strojni montdz, odvzdusnovaci potrubi uvnitf betonové cerpaci
Sachty a propojovaci vytlacné hadice ikapového Cerpadla, nerezovy Zebtik kotveny do betonové
Sachty a pachotésny poklop s vysuvnymi madly.

Pro pripojeni elektroinstalace mezi Sachtou a ovladacim pilitkem budou provedeny PVC
chranicky.

Elektrovyzbroj Cerpacich stanic - spinaci skiiné bude osazena do zdéného pilirku.

Na natoku do cerpaciho modulu bude osazeno uzaviraci Soupé oboustranné tésnici -
nozové Soupatko DN 200 PN 10.

Vybrany dodavatel modulu se separaci pevnych latek bude pred provedenim betonové
Sachty informovat dodavatele o jednotlivych parametrech modulu. Na zakladé téchto informaci
bude zhotovena betonova Cerpaci Sachta (vySka podlaha/natokové potrubi, profil natokového
potrubi, velikosti a pocet poklopti v zakrytové desce ad).

Cerpaci jimka po dobu stavby
Ve stavebni jamé CS bude provedena &erpaci jimka, ktera bude béhem stavby vyuZivana

pro sniZeni hladiny podzemni vody. Jimka bude zbudovana z betonovych studni¢nich skruzi
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vnitfniho priméru 1000 mm a opati‘ena pilenymi studni¢nimi poklopy. Dno Cerpaci jimky bude
osazeno cca 500 mm pod troveri stavebni jamy CS. Po vybudovani CS bude jimka odstranéna.

SO 01.2 - KANALIZACE

Zakladni popis
Stavebni objekt SO 01.1 kanalizace projektové dokumentace tesi gravitacni splaskovou

kanalizaci - STOKY (F, F1, F2 a G). Gravita¢ni stoky jsou svedeny do &erpacich stanic (CSF a
CSG). Z ¢erpaci stanice jsou odpadni vody odvadény tlakovou kanalizaci - viz SO 01.3.

Splaskova gravitaéni kanalizace
Jako material je navrzeno hladké plnosténné jednovrstvé hrdlové kanalizacni potrubi

z PVC-U. V celém rozsahu bude pouzito potrubi s min. kruhovou tuhosti SN 12. Potrubi je
vyrobené z PVC-U s mimotadnou razovou odolnosti dle CSN 1401. Diky pouziti PVC-U, s malou
tepelnou roztaznosti ma potrubi minimalni sklony k prihybim. Potrubi bude provedeno
v uceleném systém, tj. v€etné tvarovek s prokazatelnou prislusnosti k systému. Jedna se napf. o
Sachtového betonového dna. Tyto specialni Sachtové vlozky zaruci dokonalou pftilnavost a
tésnost na styku rozdilnych materiali PVC-U/beton, diky zdrsnénému povrchu vlozky.

Bude pouZito potrubi DN/OD 250 SN 12, pfi tloustce zakladni stény 8,2 mm. Potrubi
bude pouzito s hrdly tésnénymi tésnicim krouzkem opatfenym podplirnym krouzkem z PP.
Tento krouZek je odolny proti ropnym latkam. Spliiujicim podminky CSN EN 681-2. Tésnost
spoj min. 2,5 baru dle CSN EN 1277.

Revizni Sachty jsou navrZeny betonové DN 1000, s prefabrikovanymi dny, do kterych
budou jiZ pti vyrobé aplikovany PVC-U vlozky. Sachta se dale sklada z prefabrikovanych skruZi,
prstencli, konust s litinovymi poklopy otviratelnymi s pantem DN 400. Mezi jednotlivymi
betonovymi spoji bude pouzito gumové tésnéni doddvané vyrobcem.

Kapacitni idaje

Trasa Délka (m) Dl. celkem (m) Profil (DN)
Stoka F 286,00 250
Stoka F1 42,00 250
Stoka F1 120,20 250
Stoka G 93,00 250
Celkem 541,20
LoZe

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materialu o
vySce cca 15 cm. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v piipadé vysoké hladiny spodni vody nebo
v ptipadé netnosného podloZi, doporucujeme dno vyztuZzit Stérkovou vrstvou nebo geotextilii.
Pod hrdla potrubi je nutné v lozi vytvoii jamky, tak aby potrubi nebylo poloZené na hrdlech a
nemohlo dojit k prihybtm.

LoZe bude provedeno jako peclivé hutnéné pod thlem 120 °.

15




Ing. Martin RiZicka, CSc. A I r. ; n ¢
' o B

Projektovani vodohospodaiskych staveb 7 b=

sidlo: Nadrazni 459, 378 33 Nova Bystrice

provozovna: Na Hradbach 35/1, 377 01 Jindrichiv Hradec

email: martin.ruzicka@hotmail.cz, mobil: 604 171 171, ICO: 720 95 989

zpracoval: Pavel Svoboda, email: pavel.svoboda@alcedo-project.cz, mobil: 773 582 101

Jako material loZe bude pouZzit Stérkopisek o frakci 0/8 mm.

Obsyp potrubi
Pro obsyp se doporucuje pouZivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material. Jako material

pro obsyp bude pouZit Stérkopisek o frakci 0/8 mm. Obsyp potrubi bude proveden 200 mm nad
vrch potrubi.

Zasyp ryhy

Jakmile bude dosazeno vrcholu zény prekryti, je mozné pouzit do zasypu ryhy razné
druhy zemin a kameniva podle zatiZeni a také drive vykopany material bez omezeni zrnitosti.

Uvniti bezpec¢nostniho pasma (1m nad horni hranu potrubi) se pouziji lehké zhutnovaci
strojni mechanizmy napf. vibra¢ni dusadla s hmotnosti do 60kg. Nad bezpecnostnim pasmem
se pouziji tézké hutnici mechanizmy. Hutnéni bude provadéno po vrstvach dle CSN a musi
dosahovat hodnotu 95% PS. Hutnéni bude doloZeno zkouskou dle TP 146, na plani bude
dodrzena hodnota min.45 MPa, na vrstvach Stérkodrti min.100 MPa.

Uvedeni do provozu
Pied uvedenim stoky, objektl na stokové siti a kanaliza¢nich piipojek do provozu se

provadi predepsané zkousky vodotésnosti podle CSN 73 0212-4 a CSN 73 0422.

PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Potrubi bude ukladano do Stérkového hutnéného loze dle pokynt dodavatele trubniho

materialu a zasypano obsypem, pti pokladce je nutné dbat na dikladné hutnéni po bocich trub.

Kanalizace bude zhotovena podle €SN EN 1610 (Provadéni stok a kanaliza¢nich
pripojek a jejich zkouseni). Bude dodrZen soubéh a kiiZeni siti dle CSN 73 6005. Pro uloZeni
kanalizace bude provedena strojné/ruéné hloubena ryha dle CSN 73 3050.

Potrubi bude ukladano v ryze se zajiSténymi sténami (paZeni od 1,2 m hloubky vykopu,
v nesoudrznych zeminach vzdy) na Stérkopiskovy hutnéni podsyp a potrubi bude obsypano,
zasyp bude hutnén. Pribézné bude provadéna zkouska hutnéni podsypu a obsypu potrubi. Pri
vyskytu spodni vody bude pouzita drenaz. Po montazi bude provedena zkouska vodotésnosti
dle CSN 75 6909 (Zkousky vodotésnosti stok). Na zavér praci bude provedena zkougka hutnéni
zasypu a zameéreni skute¢ného stavu.

Pfi provadéni stavebnich praci bude dodrZzena bezpeCnost prace a vSechny
bezpecnostni predpisy.

Dale je treba kontrolovat kvalitu vSech praci (spoje trub, apod.), aby nevznikaly
komplikace pti vyhodnoceni poZadovanych zkousek vodotésnosti.

V celé trase kanalizace bude nad potrubi umisténa vystrazna félie dle CSN 73 6006 -
Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

Udaje o materialech
Veskery materiadl musi spliiovat pozadavky spolehlivosti a bezpecnosti podle § 156

stavebniho zakona. Splnéni téchto pozadavkd musi byt dodavatelem prokazano v souladu se
zakonem. Na stavbé nesmi byt pouZit vyrobek pro ucel a zplisobem, pro ktery nebyl posouzen.
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K veskerému kompletatnimu materidlu pouzivanému pti vystavbé musi byt k dispozici navod
na montaz, pripadné manipulaci a skladovani v ¢eském jazyce. Dokladovani vyrobkd pro stavby
je upraveno zvlastnim predpisem (stavebni zakon).

Kanaliza¢ni potrubi musi byt vhodné pro ulozeni do zemé.

SO 01.3 SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACE

Z kazdé Cerpaci stanice jsou navrZeny tlakové kanaliza¢ni fady.

Stoka V.CSF - odvadi odpadni vody z ¢erpaci stanice CSF a je zausténa do gravitaéni
kanalizace ulice Stara Nova Bystfice.

Stoka V.CSG - odvadi odpadni vody z ¢erpaci stanice CSG a je zadsténa do gravitaéni
kanalizace ulice Pivovarska Nova Bystfice.

Trasy splaskové tlakové kanalizace jsou patrny z priloZené situace stavby.

Jako material tlakové kanalizace je navrzeno dvouvrstvé potrubi PE 100 RC,
certifikované dle PAS 1075 (typ 2), svnéjsi 10% barevné odliSenou vrstvou pro snadnou
vizualni kontrolu poskozeni.

Specifikace potrubi: Koextrudované dvouvrstvé potrubi PE 100 RC certifikované dle
technického predpisu PAS 1075 (typ 2). K certifikdtu PAS 1075 budou kdykoliv na vyzadani
predloZeny testy z namatkové kontroly od institutu vystavujiciho certifikat ne starsi nez jeden
rok. Na potrubi bude uvedeno oznaceni PAS 1075 a cislo protokolu. Vnéjsi vrstva potrubi o
tloustce 10% je barevné odliSena a umoZnuje vizudlni kontrolu poskozeni. Zmény sméru trasy
budou feSeny univerzalnimi oblouky zmateridlu PE 100 RC, které nejsou segmentoveé
svarované. Svatovani bude provedeno svarecskym personalem s platnym osvédcenim odborné
zptisobilosti dle CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svafovani neuvedena v narodnich norméach
budou v souladu s DVS 2207. Spojovani bude feSeno elektrotvarovkami.

Potrubi tlakové kanalizace bude provedeno z potrubi PE100 RC SDR 11 tlakové tridy
PN 16 1,6 MPa. Tlakova kanalizace - barva hnéda !!!.

Na konci hlavnich stoky V1 a V2 bude osazena proplachovaci souprava.

Kapacitni idaje

Trasa Délka (m) Dl. celkem (m) Profil (De)
Stoka V.CSF 105,30 110
Stoka V.CSG 62,00 110

Celkem 212,30
LozZe

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materialu o
vySce 10 cm + 1/10 DN potrubi. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pripadé vysoké hladiny
spodni vody nebo v pripadé netnosného podlozi, doporucujeme dno vyztuzit Stérkovou
vrstvou nebo geotextilii. LoZe bude provedeno jako peclivé hutnéné pod thlem 120 °.

Jako material loZe bude pouZzit Stérkopisek o frakci 0/8 mm.
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Obsyp potrubi
Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material. Jako material

pro obsyp bude pouZit Stérkopisek o frakci 0/8 mm. Obsyp potrubi bude proveden 200 mm nad
vrch potrubi.

Zasyp ryhy

Jakmile bude dosazeno vrcholu zény prekryti, je mozné pouzit do zasypu ryhy razné
druhy zemin a kameniva podle zatiZeni a také diive vykopany material bez omezeni zrnitosti.

Uvnitf bezpeénostniho pasma (1m nad horni hranu potrubi) se pouZiji lehké zhuttiovaci
strojni mechanizmy napt. vibra¢ni dusadla s hmotnosti do 60kg. Nad bezpecnostnim pasmem
se pouziji tézké hutnici mechanizmy. Hutnéni bude provadéno po vrstvach dle CSN a musi
dosahovat hodnotu 95% PS. Hutnéni bude dolozeno zkouskou dle TP 146, na plani bude
dodrZena hodnota min 45 MPa, na vrstvach stérkodrti min. 100 MPa.

Uvedeni do provozu
Pred uvedenim stoky, objektli na stokové siti do provozu se provadi piredepsané
zkousky vodotésnosti podle CSN 73 0212-4 a CSN 73 0422.

PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Potrubi bude ukladano do Stérkového hutnéného loze dle pokynti dodavatele trubniho
materialu a zasypano obsypem, pti pokladce je nutné dbat na dikladné hutnéni po bocich trub.

Kanalizace bude zhotovena podle CSN EN 1610 (Provadéni stok a kanaliza¢nich
pripojek a jejich zkouseni). Bude dodrZen soubéh a k¥iZeni siti dle CSN 73 6005. Pro uloZeni
kanalizace bude provedena strojné/ru¢né hloubena ryha dle CSN 73 3050.

Potrubi bude ukladano v ryze se zajisténymi sténami (pazeni od 1,2 m hloubky vykopu,
v nesoudrznych zeminach vzdy) na Stérkopiskovy hutnéni podsyp a potrubi bude obsypano,
zasyp bude hutnén. Pribézné bude provadéna zkouska hutnéni podsypu a obsypu potrubi. Pri
vyskytu spodni vody bude pouzita drendz. Po montazi bude provedena zkouska vodotésnosti
dle CSN 75 6909 (Zkousky vodotésnosti stok). Na zavér praci bude provedena zkou$ka hutnéni
zasypu a zameéreni skute¢ného stavu.

Pifi provadéni stavebnich praci bude dodrzena bezpecnost prace a vSechny
bezpecnostni predpisy.

Dale je treba kontrolovat kvalitu vSech praci (spoje trub, apod.), aby nevznikaly
komplikace pii vyhodnoceni poZadovanych zkousek vodotésnosti.

V celé trase kanalizace bude nad potrubi umisténa vystrazna félie dle CSN 73 6006 -
Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

Udaje o materialech
Veskery material musi spliovat pozadavky spolehlivosti a bezpecnosti podle § 156

stavebniho zakona. Splnéni téchto pozadavkd musi byt dodavatelem prokazano v souladu se
zakonem. Na stavbé nesmi byt pouZit vyrobek pro ucel a zplisobem, pro ktery nebyl posouzen.
K veskerému kompletatnimu materidlu pouzivanému pti vystavbé musi byt k dispozici navod
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na montaz, pripadné manipulaci a skladovani v ¢eském jazyce. Dokladovani vyrobkd pro stavby
je upraveno zvlastnim predpisem (stavebni zakon).
Kanaliza¢ni potrubi musi byt vhodné pro ulozeni do zemé.

SO 01.4 GRAVITACNI DOMOVNI PRIPOJKY SPLASKOVE KANALIZACE

Piipojky budou napojovany pomoci odbocek na hlavni kanaliza¢ni fad. Bude pouzita
tiihrdlova odbocka z PVC-U potrubi DN 250 pro napojeni hladkého PVC-U potrubi De 160
(hladké potrubi). Uhel napojeni 45°.

Spad splaskovych pripojek je min. 2%. Do kanaliza¢nich pripojek budou napojeny
pouze splaskové odpadni vody, které musi byt striktné oddéleny od vod destovych. Pro
kontrolu ptivadénych vod z jednotlivych nemovitosti bude na kazdé pripojce, ktera je na rad
napojena pomoci odbocky, osazena plastova kontrolni Sachta DN 425.

Jako material je navrzeno hladké plnosténné jednovrstvé hrdlové kanalizacni potrubi
z PVC-U. V celém rozsahu bude pouzito potrubi s min. kruhovou tuhosti SN 12. Potrubi je
vyrobené z PVC-U s mimoradnou razovou odolnosti dle CSN 1401. Diky pouziti PVC-U, s malou
tepelnou roztaznosti ma potrubi minimalni sklony k prihybtm.

Bude pouzito potrubi DN/OD 160 SN 12, pii tloust'ce zakladni stény 6,0 mm. Potrubi
bude pouzito s hrdly tésnénymi tésnicim krouzkem opatfenym podplrnym Kkrouzkem z PP.
Tento krouZek je odolny proti ropnym latkdm. Spliiujicim podminky CSN EN 681-2. Tésnost
spojt min. 2,5 baru dle CSN EN 1277. Siika vykopu pro domovni piipojKky je 0,80 m. Material
pro loze trouby bude ukladan rovnomérné po vrstvach po celé Sifce ryhy a musi byt dobie
zhutnén rucné nebo vhodnym mechanizacnim prostfedkem. Pod hrdlem trub musi byt
vytvoreny montazni jamky. Pfi spojovani potrubi je nutno dodrzovat pokyny vyrobce.

LoZe, obsyp a zasyp budou realizovany dle popisu gravitacnich rada ze Stérkopisku
frakce 0-8.

Stoka F
Cislo objekt C.p. dl. pripojky odbocka 250/160 potrubi De revizni Sachta
pripojky pro hladké potrubi

KP 01 p.€.912/2 50m 1ks 160 RS 425

KP 02 ¢.p.500 3,0m 1ks 160 RS 425

KP 03 ¢.p.493 3,0m 1ks 160 RS 425

KP 04 p.€.5088/4 3,0m 1ks 160 RS 425

KP 05 p.¢.5088/5 4,0 m 1ks 160 RS 425

KP 06 ¢.p.506 2,0 m 1ks 160 RS 425
celkem 20,0 m 6 ks 6 ks
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Stoka F1
Cislo objekt ¢.p. | dl ptipojky | odbocka 250/160 pro potrubi De revizni Sachta
pripojky hladké potrubi
KP 07 ¢.p.80 15,0 m 160 RS 425
KP 08 241/19 4,0 m 160 RS 425
celkem 19,0 m 0 ks 2 ks
Stoka F2
Cislo objekt C.p. | dl ptipojky | odbocka 250/160 pro potrubi De revizni Sachta
pripojky hladké potrubi
KP 09 ¢.p-290 4,0 m 1ks 160 RS 425
KP 10 ¢.p.289 4,0m 1ks 160 RS 425
KP 11 ¢.p.292 3,0m 1ks 160 RS 425
celkem 11,0 m 3 ks 3 ks
Stoka G
Cislo objekt ¢.p. | dl ptipojky | odbocka 250/160 pro potrubi De revizni Sachta
pripojky hladké potrubi
KP 11 ¢.p.294 6,0 m 1ks 160 RS 425
KP 12 ¢.p-419 3,0m 1ks 160 RS 425
KP 13 ¢p.813 3,0m 1ks 160 RS 425
celkem 12,0 m 3 ks 3 ks
celkem 62,0 m 12 ks 14 ks

Odbocka - Pripojky budou na hlavni kanaliza¢ni fad napojeny pomoci tifihrdlovych
odbocek z PVC-U. Odbocky budou pouzity pro pripojky z hladkého potrubi. Odbocka DN 250

hladké potrubi/De 160 hladké potrubi 45°.

Revizni Sachta - Neprilezna kanaliza¢ni Sachta vnitfniho priméru DN 425 mm. Sachta
je sestavena z

Polypropylenového dna, na které je mozno napojit hladké potrubi De 160.

Svislého Zebrovaného potrubi (korugovana PVC roura DN 425 mm - bez hrdla
urcena pro Sachty. Pro kazdou Sachtu bude pouZito potrubi dl. 2,0 m, které bude

zakraceno dle skutecnosti.
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e Sachta bude ukonéena Plastovym teleskopickym poklopem do $achtové roury -
zatizeni 3,0 t.

SO 01.5 PRELOZKA VODOVODU

Pii vystavbé splaskové kanalizace dojde pravdépodobné ke kolizi se stavajicim
vodovodem. Proto je navrzeny prelozka vodovodu do rovnobézné trasy snavrhovanou
kanalizaci.

Jako material vodovodu je navrzeno dvouvrstvé potrubi PE 100 RC, certifikované dle
PAS 1075 (typ 2), svnéjsi 10 % barevné odliSenou vrstvou pro snadnou vizualni kontrolu
poskozeni.

Specifikace potrubi: Koextrudované dvouvrstvé potrubi PE 100 RC certifikované dle
technického ptredpisu PAS 1075 (typ 2). K certifikdtu PAS 1075 budou kdykoliv na vyzadani
predlozeny testy z namatkové kontroly od institutu vystavujictho certifikat ne starsi nez jeden
rok. Na potrubi bude uvedeno oznaceni PAS 1075 a cislo protokolu. Vnéjsi vrstva potrubi o
tloust’ce 10% je barevné odliSend a umoznuje vizudlni kontrolu poskozeni. Zmény sméru trasy
budou freSeny univerzdlnimi oblouky zmateridlu PE 100 RC, které nejsou segmentové
svarované. Svarovani bude provedeno svarecskym personalem s platnym osvédcenim odborné
zplsobilosti dle CSN EN nebo TPG, TNV. Pravidla svafovani neuvedena v narodnich normach
budou v souladu s DVS 2207. Spojovani bude feSeno elektrotvarovkami.

Potrubi vodovodu bude provedeno z potrubi PE100 RC SDR 11 tlakové tiidy PN 16 1,6
MPa De 90 (DN 73). Vodovod - barva modra !!!.

Vodovod
Trasa Délka (m) Dl. celkem (m) Profil (De)
Prelozka vodovodu 35,00 90
Celkem 35,00
LozZe

Potrubi se uklada na dno vykopu do loZe z jemnozrnného nesoudrzného materialu o
vySce 10 cm + 1/10 DN potrubi. Dno nesmi byt zaplavené vodou, v pripadé vysoké hladiny
spodni vody nebo v piipadé netnosného podlozi, doporucujeme dno vyztuzit Stérkovou
vrstvou nebo geotextilii. LoZe bude provedeno jako peclivé hutnéné pod thlem 120 °.

Jako material loze bude pouzit Stérkopisek o frakci 0/8 mm.

Obsyp potrubi

Pro obsyp se doporucuje pouzivat vyhradné kvalitni nesoudrzny material. Jako material
pro obsyp bude pouZit Stérkopisek o frakci 0/8 mm. Obsyp potrubi bude proveden 200 mm nad
vrch potrubi.

Zasyp ryhy
Jakmile bude dosazeno vrcholu zény prekryti, je mozné pouzit do zasypu ryhy razné
druhy zemin a kameniva podle zatiZeni a také diive vykopany material bez omezeni zrnitosti.
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Uvniti bezpec¢nostniho pasma (1m nad horni hranu potrubi) se pouziji lehké zhutnovaci
strojni mechanizmy napt. vibra¢ni dusadla s hmotnosti do 60kg. Nad bezpecnostnim pasmem
se pouziji tézké hutnici mechanizmy. Hutnéni bude provadéno po vrstvach dle CSN a musi
dosahovat hodnotu 95% PS. Hutnéni bude dolozeno zkouSkou dle TP 146, na plani bude
dodrZena hodnota min 45 MPa, na vrstvach stérkodrti min. 100 MPa.

Uvedeni do provozu
Pied uvedenim vodovodu se provadi predepsané zkousky vodotésnosti podle CSN 73

0212-4 a CSN 73 0422.

PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Potrubi bude ukladano do stérkového hutnéného loze dle pokynti dodavatele trubniho

materialu a zasypano obsypem, pti pokladce je nutné dbat na dikladné hutnéni po bocich trub.

Vodovod bude zhotoven podle €SN 75 5401 (Navrhovani vodovodniho potrubi). Bude
dodrZen soubéh a kiiZeni siti dle CSN 73 6005. Pro uloZeni vodovodu bude provedena
strojné/ru¢né hloubena ryha dle CSN 73 3050.

Potrubi bude ukladano v ryze se zajiSténymi sténami (paZeni od 1,2 m hloubky vykopu,
v nesoudrznych zeminach vzdy) na Stérkopiskovy hutnéni podsyp a potrubi bude obsypano,
zasyp bude hutnén. Pribézné bude provadéna zkouska hutnéni podsypu a obsypu potrubi. Pri
vyskytu spodni vody bude pouzita drendz. Po montazi bude provedena zkouska vodotésnosti
dle CSN 75 5911 (Tlakové zkousky vodovodniho potrubi). Na zavér praci bude provedena
zkouska hutnéni zasypu a zaméreni skutecného stavu.

Pifi provadéni stavebnich praci bude dodrzena bezpecnost prace a vSechny
bezpecnostni predpisy.

Dale je treba kontrolovat kvalitu vSech praci (spoje trub, apod.), aby nevznikaly
komplikace pti vyhodnoceni poZadovanych zkousek vodotésnosti.

V celé trase vodovodu bude nad potrubi umistén izolovany vytyCovaci kabel CY 6 mm?2
propojeny s armaturami vodovodu a vystrazna félie dle CSN 73 6006 - Vystrazné fdlie
k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

Udaje o materialech
Veskery materiadl musi spliiovat pozadavky spolehlivosti a bezpecnosti podle § 156

stavebniho zakona. Splnéni téchto pozadavkd musi byt dodavatelem prokazano v souladu se
zakonem. Na stavbé nesmi byt pouZit vyrobek pro ucel a zplisobem, pro ktery nebyl posouzen.
K veskerému kompletatnimu materidlu pouzivanému pti vystavbé musi byt k dispozici navod
na montaz, pripadné manipulaci a skladovani v ceském jazyce. Dokladovani vyrobki pro stavby
je upraveno zvlastnim predpisem (stavebni zakon).

Vodovodni potrubi musi byt vhodné pro uloZeni do zemé.
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SO 01.6 OPRAVY POVRCHU PO VYKOPECH

U skladeb komunikaci se Zivicnym povrchem dotéenych vystavbou kanalizace a
vodovodu bude provedena oprava z asfaltobetonu na zhutnény obsyp a dostatecné dimenzované
podkladni vrstvy drceného kameniva.

Oprava asfaltovych ryh bude provedena s presahem 200 mm dle vykresové c¢asti PD.
Mezi jednotlivé asfaltové vrstvy bude pouzita kationaktivni emulze.

Oprava komunikaci - mistni
Skladba vrstev shora:
e asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (ABS II), tl. 40 mm, CSN EN 13108-1
e spojovaci postiik z kationaktivni asfaltové emulze 0,25 kg/m2, CSN 73 6129
e asfaltovy beton pro loZné vrstvy ACO 16 (ABVH III),tl. 60 mm, CSN 736121
e spojovaci postiik z kationaktivni asfaltové emulze 0,50 kg/m2, CSN 73 6129
e infiltraéni posttik z kationaktivni asfaltové emulze 1,2 kg/m2, CSN 73 6129
e  Stérkodrt SD 0-32 mm, min. 200 mm, CSN 736126-1
e  3térkodrt SD 0-63 mm, min. 200 mm, CSN 736126-1

e celkem min. 500 mm

Pouzita Stérkodrt musi vyhovovat infiltracnimu kritériu s ohledem na vlastnosti podlozi.
Pied stavbou nutno ovérit zda podlozi vyhovuje navrhovym predpokladlim - Eger2=45 MPa.

Stérkové povrchy budou opraveny ve skladbé:

e  Uzaviraci vrstva z vypliiového kameniva 20-35 kg/m?2

e  Stérkodrt SD 0/32 tl. 100 mm
e  Stérkodrt SD0/63 tl. 200 mm
e  Stérkodrt SD0/63 tl. 200 mm
e  Konstrukce celkem min. 500 mm

Dlazdéné povrchy budou opraveny ve skladbé:

e Plivodni dlazba, nebo doplnéna dlazba tl. 80 mm (predpoklad)
e Tridéné kamenivo SD 4/8 tl. 40 mm

e  Stérkodrt SD 0/32 tl. 160 mm

e  Stérkodrt SD0/63 tl. 200 mm

e  Konstrukce celkem min. 400 mm bez dlazby

Travni plochy budou obnoveny ve skladbé:

e Humozni zemina s osetim travnim semenem tl. 100 mm

e  Konstrukce celkem min. 100 mm
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H) ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDII A HMOT,
HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A
DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV APOD.,

Viz vyse.

) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY,
CLENENI NA ETAPY

Stavba bude zahajena vzavislosti na délce spravniho fizeni a finan¢ni rozvaze i

moznostech investora.

Predpokladané zahajeni vystavby 05/2025
Predpokladana lhiita vystavby (odhad) 24 mésict

]) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Naklady stavby nebyly v dobé zpracovani dokumentace znamy. Tyto budou zpiesnény na
zakladé zpracovaného kontrolniho rozpoctu investora, resp. na zakladé rozpoctu generalniho
dodavatele stavby.

B.2.2.CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN{

A) URBANISMUS REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Prevazna vétsina objektu je navrzena jako podzemich. Neni reSen urbanismus a regulace.

B) ARCHITEKTONICKE RESENT - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE
A BAREVNE RESENI

Ptrevazna vétSina objektu je navrZena jako podzemich. Neni feseno.

B.2.3.CELKOVE PROVOZNI RESEN{, TECHNOLOGIE VYROBY

Provoz CS bude poloautomaticky, obsluha CS bude zaji$téna vybranym provozovatelem.
Opravy, servis a udrzba technologickych zarizeni bude zabezpecena vybranym provozovatelem.
Povinnosti obsluhy budou uvedeny v provoznim a manipulaénim adu CS.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Jedna se o stavbu, ktera neklade naroky na bezbariérové uzivani.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Pfi uzivani stavby smi byt postupovano pouze v rozsahu schvaleného provozniho a
manipulacniho radu.
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B.2.6. ZAKLADN{ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Objekty jsou detailné popsany v bodé B. 1. 15 bod G.

B.2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{
Objekty jsou detailné popsany v bodé B. 1. 15 bod G.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba je z pohledu pozarniho rizika bez pozadavki. Stavbou nebudou zasaZeny
prijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku. Dale nedojde k zasahu do
vnéjsich odbérnych mist pozarni vody.

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni feSeno.

B.2.10.HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNI PROSTREDI ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU, ODPADU APOD.) A DALE ZASADY
RESENI{ VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Vétrani - Objekt CS bude odvétran.

Vytapéni - Neni eSeno.

Osvétleni - Objekt CS bude osvétlen.

Pitna voda - neni reSeno.

Odpady - Stavebni odpad v priibéhu vystavby bude zhotovitelem likvidovan v souladu

s platnou legislativou.

Tento odpad zahrnuje predevsSim obaly ze spotiebovavaného stavebniho materialu,
rizné ulomky cihel ¢i betonu, odiezKky trubniho vedeni instalaci TZB, zbytky elektroinstala¢niho
materialu apod.

Jednorazovy stavebni odpad vznikly pti vystavbé (zatridéni dle vyhl. ¢. 8/2021 Sh. o
katalogu odpadii) bude likvidovan takto: - odpadni obaly kat. 0, stavebni a demoli¢ni odpady kat.
0 odevzdanim do sbérny nebo uloZenim na verejnou rizenou skladku.

Vsechna zemina z vykopovych praci bude vyuzita pti terénnich dpravach, pripadny
prebytek bude odvezen na skladku.

Zakladnim legislativnim predpisem v oblasti nakladani s odpady je Zakon ¢. 541/2020
Sb., na ktery navazuji dal$i zakony a vyhlasky, upravujici povinnosti pravnickych a fyzickych
osob pri nakladani s odpady a podminky pro piedchazeni vzniku odpadu.

Jedna se o: - povinnosti pti nakladani s odpady

- povinnost zaradit odpady podle druhti a kategorii stanovenych v "Katalogu odpadi”

- povinnosti p¥i Uprave, vyuzivani a zneSkodiiovani odpadt

- povinnosti pfi prepraveé a dopravé odpadi

- evidence a ohlasovani odpadi
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- stanovi pravomoc a plsobnost ministerstev a jinych spravnich uiadd pri vykonu statni
spravy v oblasti nakladani s odpady

Na zakladé platnych predpisi, které upravuji nakladani s odpady, je mozno formulovat
zakladni povinnosti ucastniki vystavby pro oblast odpadového hospodarstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zplisobem stanovenym v
zakoné a predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést predepsanou evidenci odpadd, rozsah je
stanoven ve vyhlasce ¢. 8/2021 Sb.

- pri manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpecnost prace, ochranu
zdravi a ochranu zivotniho prostiredi

- veSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych predpisii, zejména se jedna o
likvidaci nebezpectnych odpadi

- zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizmu
s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu
ihned vytézit a zajistit jeji dekontaminaci

- odpady musi byt zneSkodiovany na zarizenich k tomu urcenych (skladkach,
spalovnach), pfipadné mohou byt predany jiné odborné firmé ke zneskodnéni

- nakladat s nebezpetnymi odpady miiZe pouze pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani na zakladé autorizace

Nakladani s odpady kategorie se bude ridit nasledujicimi principy:

Kéd odpadu | nazev odpadu mnozst | predpokladany zpiisob
vi (m3) | nakladani s odpadem

1501 Obaly

150102 Plastové obaly 10 recyklace

150106 Smésné obaly 10 recyklace

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 Beton 15 recyklace, skladka

170102 Cihly 0 recyklace, skladka

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 5

17 0107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, 5 recyklace, skladka
tasek a ker. vyrobku

17 02 Dievo, sklo a plasty

17 02 01 Dievo 30 palivo a fezivo

17 0202 Sklo 0 recyklace

17 02 03 Plasty 10 recyklace

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobKky z dehtu

17 0301 Asfaltové smési obsahujici dehet 600

17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel 1 recyklace

17 05 Zemina

17 05 04 Zemina a kameni 5000 rekultivace, skladka

17 0504 01 | Sedimenty vytézené z koryt vodnich toki 0

e odpady kovl a vratnych obali budou shromazdovany v prostoru stavby a
predavany opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhd odpadti
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e odpady ze zpracovani difeva a dievéné obaly neznecisténé (nevratné) budou
shromazd'ovany v prostoru stavby a odvezeny na skladku.
e odpady plastd a papiru budou separované shromazdovany a budou predavany
opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhti odpadii.
e smésné odpady, které nelze separovat budou zneskodnény skladkovanim opét
prostrednictvim povérené osoby
e material z vykopt, vybourané hmoty i konstrukce rozebiranych vozovek budou
dle moZnosti recyklovany a ukladany (pokud to jejich mechanické a chemické
vlastnosti dovoli). V opa¢ném pripadé budou odvezeny na skladku.
Vibrace - v objektu éerpaci stanice jsou navrzeny ¢erpadla zptisobujici vibrace. Cerpadla
budou uloZena na podlahu Cerpaci stanice cca 4,0 m pod povrchem, ukryté v betonové Cerpaci
jimce. Hluk a vibrace do okoli budou zanedbatelné.

Hluk - v objektu &erpaci stanice jsou navrzeny ¢erpadla zptisobujici hluk. Cerpadla
budou uloZena na podlahu cerpaci stanice cca 4,0 m pod povrchem, ukryté v betonové Cerpaci
jimce. Hluk a vibrace do okoli budou zanedbatelné.

Prasnost - pri provadéni stavby nebudou pouzivany tézké mechanismy, hlu¢nost pri
stavbé bude bézna. Pred vyjezdem ze stavby budou vozidla oCisténa, pokud dojde ke znecisténi
komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned ocisténa. PrasSnost praci na stavbé bude
minimalizovana pouZzivanim uzavienych nadob a kontejnert, pripadné zkrapénim vodou.

B.2.11.ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTRED]
A) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neresi se.

B) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Neresi se.

C) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Z dostupnych zdroji nejsou informace o existenci technické seizmicity v dané lokalité.
Ochrana neni predmétem reSeni.

D) OCHRANA PRED HLUKEM

Jedna se o stavbu, kterou neni nutno chranit pred hlukem.

E) PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavba lezi v zaplavovém tzemd.
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E) OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.)

Stavba se nenachdzi v poddolovaném uzemi. Lokalita je stabilizovana. Dalsi vedlejsi
ucinky nejsou znamy.

Vyskyt metanu ¢i jinych nebezpecnych latek nebyl v feSeném Gzemi zaznamenan a jeho
vyskyt se tudiz nepredpoklada.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1. NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

SO0 01 - Cerpaci stanice

Elektricka energie - Objekty Cerpacich stanic budou napojeny na elektrickou energii
dle podminek distributora elektrické energie. Distributor elektrické energie zbuduje na svoje
naklady bod pripojeni. Vedle bodu pripojeni bude zbudovan elektromérovy pilit, od kterého
povede elektrickd piipojka ke kazdé CS, kde bude ukonéena v technologickém pilifi.
Z technologického pilite budou provedeny jednotlivé elektrické rozvody.

B.3.2. PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Bude doplnéno po obdrzeni pripojovacich podminek distributora elektrické energie.

B.4. DOPRAVNI RESENT{

B.4.1. POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Lokalita je dobi'e dopravné piistupna z komunikaci v obci.

B.4.2. NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Neni FeSeno.

B.4.3. DOPRAVA V KLIDU

Neresi se.

B.4.4. PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Neresi se.
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B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.1. TERENNI UPRAVY

Dotc¢ené povrchy budou uvedeny do ptivodniho stavu.

B.5.2. POUZITE VEGETACNI PRVKY

Zelené plochy budou po vystavbé uvedeny do plivodniho stavu. Budou osety travni
smési.

B.5.3. BIOTECHNICKA OPATREN{

Neresi se.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTN{ PROSTRED{ A JEHO OCHRANA

B.6.1. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi - 0VZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY
A PUDA

Ovzdusi - Objekt CS bude odvétran.

Hluk - v objektu Cerpaci stanice jsou navrzeny &erpadla zptsobujici hluk. Cerpadla
budou uloZena na podlahu cerpaci stanice cca 4,0 m pod povrchem, ukryté v betonové Cerpaci
jimce. Hluk a vibrace do okoli budou zanedbatelné.

Voda - Neni reSeno.

Odpady - Viz B. 8.8

B.6.2. VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE

Stavba bude mit vliv na ptirodu a krajinu.

V ramci stavby nedojde ke kaceni dievin.

K postupu a technologii praci dale sdéluji, Ze béhem stavby je v priibéhu provadéni praci
nutné respektovat normu CSN 839061 (Technologie vegeta¢nich tprav v krajiné, Ochrana
stromt, porostli a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich), a to zejména tyto ¢asti: Ochrana
strom pred mechanickym poSkozenim. Stromy na staveniSti se musi chranit proti
mechanickému poskozeni vozidly, stavebnimi stroji, stavebnimi postupy (napf. pohmozdéni
klry kmene, vétvi a kofend], poSkozeni koruny). Ochrana bude provedena oplocenim, ktera ma
ochranit celou kofenovou zénu. Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé korenové zony, je
nutno kmen obednit do vysky alespon 2 m. Ochranné zarizeni se musi pripevnit bez poskozeni
stromd a vici kmenu vypodlozit. Nesmi byt nasazeno bezprostiedné na kofenové nabéhy.
Korunu nutno chranit pred poSkozenim stavebnimi mechanizmy, ohroZené vétve se musi
vyvazat nahoru. Mista ivazki je nutné vypodloZit vhodnym materialem.

Ochrana kotrenového prostoru pri hloubeni vykopi:
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Pokud se nelze vyhnout hloubeni vykopt v kofenovém prostoru stromu, musi byt vykop
provadén rucné a nesmi byt blize neZ 2 m od paty kmene. Pii pokladani siti technického
vybaveni se doporucuje vést je pokud mozno pod kofenovym prostorem protlakem tak, aby se
osa kmene stromu nedostala do ochranného pasma sité. Pri hloubeni vykopli nesméji byt
preruseny Kofeny o priiméru vétSim nez 3 cm, piipadna poranéni je nutno osSetrit. Kotfeny lze
prrerusit pouze frezem a fezna mista zahladit. Konce kofentli o priméru mensim neZ 2 cm je nutno
oSetrit ristovymi stimulatory, Kofeny o priméru vétSim neZ 2 cm nutno oSetfit prostiedky k
oSetfeni ran. Koreny je nutné ochranit pred vysychdanim ¢i mrazem. Zrnitost zasypovych
materialli (postupna zmeéna zrnitosti) musi zabezpecovat trvalé provzdusnéni nutné pro
regeneraci poskozenych koteni.

Ochrana koienového prostoru stromi pii doCasném zatiZeni. Kofenovy prostor nesmi
byt zatéZovan pojezdem, parkovanim stavebnich mechanismi a vozidel, skladkovanim materialt
nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Jestlize se nelze vyhnout Casové omezenému
zatiZeni, musi byt dotCena plocha co nejmensi. V takovém pripadé je pozadovano ji zakryt
geotextilif rozdélujici tlak alespoil 20 cm silnou vrstvou vhodného drendzniho materialu, na néjz
se poloZzi pevna podlozka z foSen nebo podobného materidlu. Toto opatieni ma byt kratkodobé,
maximalné na jedno vegetacni obdobi. Pominou-li diivody, je nutno zakryti ihned odstranit a
plidu Setrné, s ohledem na koreny ru¢né, mélce nakypfit.

B.6.3. VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi natura 2000.

B.6.4. ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZEN{ VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Stanovisko EIA neni vyZadovano.

B.6.5. VPRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE
PREVENCI ZAKLADN{ PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNEN{ ZAVERU O NEJLEPSICH
DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

Neresi se.

B.6.6. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI
A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

V souladu se zakonem 274/2001 Sb. §23 ve znéni pozdéjSich predpist je ochranné
pasmo vodohospodarskych siti (kanalizace a prelozka vodovodu) a souvisejicich objektl
navrzeno do primeéru 500 mm vcetné, 1,5 m, u profilu nad 500 mm, 2,5 m od vnéjsiho lice stény
kanalizace na kazdou stranu. V pripadé uloZeni potrubi vétstho nez DN 200 mm hloubéji nez 2,5
m pod upravenym povrchem do priméru 500 mm vcetné, se upravuje ochranné pasmo na 2,5
m, u profilu nad 500 mm na 3,5 m od vnéjsiho lice stény kanalizace na kazdou stranu. V tomto
pasmu je mozno provadét jakoukoli stavebni ¢innost jen se souhlasem provozovatele kanalizace.
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Projektant navrhuje kolem Ccistirny pasmo hygienické ochrany ve vzdalenosti 25 m od
vlastniho objektu COV. Jako podklad pro navrh slouZila TNV 75 6011 (Ochrana prostiedi kolem
kanaliza¢niho zarizeni). Pasmo hygienické ochrany je navrhovano na parcelach.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zdkladnich poZadavkii z hlediska plnéni tikolii ochrany obyvatelstva:
Pri stavbé je nutné, jako prevenci pred nebezpeCnymi situacemi ohrozujicimi

obyvatelstvo, dodrZovat zasady bezpecCnosti prace a pouzivat veSkeré predepsané vystrazné
prostiedky.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. POTREBY A SPOTREBY ROZHODU]JICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTEN{

Vyrobni prostiredky vC¢. médii si bude zajistovat dodavatel konkrétnich praci.
Veskera provozni média se na stavenisti jiZ nachazeji a budou pro stavbu vyuzita.
Splasky - pro pracovniky bude pouzito chemickych mobilnich WC kabinek (napt. TOI-TOI).

B.8.2. ODVODNENI STAVENISTE

Zhotovitel musi zajistit odvod desStovych vod ze staveniSté. Zamezit zneciSténi vod
(ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

Zhotovitel stavby stanovi rozsah vykopovych praci a zajiSténi stability vykopovych jam,
dale bude tfeseno odvodnéni téchto stavebnich jam, pricemz se ocekava pritomnost podzemni
vody.

Vramci provadéni vykopovych a zemnich praci je zapotiebi pocitat s prip. doCasnym
cerpanim povrchové srazkové vody z vykoptl po dobu destovych pirehanék a srazkového obdobi,
v piipadé spodni stavby COV a CS v trovni jeji zakladové spary pak strvalym &erpanim
podzemni vody. Dle inZenyrsko-geologického prizkumu je ustdlend hladina podzemni vody
1,1 m pod pivodnim terénem.

B.8.3. NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Vyrobni prostredky v¢. médii si bude zajist ovat dodavatel konkrétnich praci.
Veskera provozni média se na stavenisti jiZ nachazeji a budou pro stavbu vyuZita.

1. Dopravni napojent:

Lokalita je dobi'e dopravné pristupna po mistnich komunikacich v dot¢eném tzemi.

2. Napojeni lokality na inZenyrské sité:

Lokalita je napojena na inZenyrské sité. Vystavbu splaskové Kkanalizace teSi tato
projektova dokumentace.
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B.8.4. VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Provadéni stavby bude mit vliv na okolni pozemky. Po dokonceni stavby budou
pozemKy uvedeny do pivodniho stavu.

B.8.5. OCHRANA OKOL[ STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Po dobu vystavby bude vliv stavby na okolni prostredi pirechodné negativni. Stavebni
spoleCnost bude muset prijmout takova opatfeni, aby jejich rozsah v maximalni mire
eliminovala.

Stavebni ¢innost zpisobujici nadmérny hluk bude provadéna pouze v dennich hodinach.

V priibéhu stavebni ¢innosti bude vznikat odpad. Tento bude likvidovan dodavatelskou
firmou - odvozen na fadné vedenou skladku, vznik nebezpeé¢ného odpadu se neptredpoklada.

Veskeré odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v
platném znéni.

V ramci zafizeni staveniSté se nenavrhuje samostatna skladka odpadd vznikajicich pii
stavebni a montazni ¢innosti. Tyto budou shromazd’'ovany v zavislosti na postupu vystavby na
misté stanoveném vedenim stavby a bezprostiedné likvidovany.

Zhotovitel ucini veskera aktivni opattfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a
pravidel pro ochranu zivotniho prostredi. Nebude akceptovano zadné znecisténi vod v prostoru
staveniSté nebo v pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytna bezpecCnostni opatieni na
prevenci takovéhoto znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyzadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku
prevence ekologického dopadu nadmérného hluku, prachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni
obyvatele, chodce, ridi¢e apod. (vSe dle Narizeni vlady ¢. 217/2016 Sb). Preventivni opatieni
budou provedena i podél piepravnich tras.

Zhotovitel bude pti nakupu materiald brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také
jejich vliv na Zivotni prostiedi béhem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby omezit Skodlivé diisledky pracovni ¢innosti na
Zivotni prostiedi. Jedna se zejména o hluk, znecistovani ovzdusi, znecistovani komunikaci,
znecistovani vody a ochranu zelené.

Zhotovitel je povinen kromé jiného provadét tato opatieni:

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v tadném technickém stavu, opatiené
predepsanymi kryty pro sniZeni hluku.

Provadét pribézné technické prohlidky a idrzbu mechanizm a strojt.

Zabezpecovat plynulou praci stroji, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostredkl. V
dobé nutnych prestavek zastavovat motory stroji. Nepiipustit provoz dopravnich prostiedki a
stroji s nadmérnym mnozstvim $kodlivin ve vyfukovych plynech.

Maximalné omezit prasnost pri stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Prepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vlhceni,
sniZeni rychlosti apod).
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Piijezdové vozovKky na stavenis$té udrzovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezit
pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy. Netankovat pohonné hmoty na stavenisti.
Neprovadét na stavenisti chemické myti aut.

U vjezdi na verejné komunikace zabezpecit cisténi kol (podvozkd) dopravnich
prostiredki a stroju.

Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstramnovat.

UdrZovat porradek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista. Zajistit
odvod destovych vod ze stavenisté. Zamezit zneciSténi vod (ropné latky, blato, umyvarna
vozidel apod.).

K realizaci stavby vyuzivat plochy uvnitf stavenisté. V maximalni mozné mife chranit
stavajici zelen.

Odvoz materialu z bouracich a ostatnich praci zajisti v souladu s platnymi predpisy
odborna firma.

Destové vody budou béhem vystavby vsakovany a jimany na stavenisti do zachytnych
usazovacich jimek situovanych na jednotlivych terasach ve vykopech a poté piecCerpany do
stavajici destové kanalizace odvedené do vodni nadrZe Lipno v pivodnim misté. Misto
stavajiciho vyusténi kanalizace do pirehrady je respektovano.

B.8.6. MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Hlavni stavenisté (trvalé po dobu vystavby):

Bude reSeno v potiebném rozsahu dle postupu vystavby.

Uzemi bude trvale dopravné piistupné z mistni komunikace.

Stavenisté bude radné oznaceno a zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob, vSe na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel stavby si oploti dle vlastni potfeby a na vlastni naklady sklady materialuy,
objekty socialniho zabezpeceni atd.

Prijezdovou trasou pro veSkerou dopravu materiald, stavebnich hmot a stavebnich
mechanizmid bude piilehla mistni komunikace. S ohledem na charakter prilehlého tzemi je
nutné béhem stavebnich praci dodrZovat maximalni ohleduplnost vic¢i okoli, zejména v
maximalni moZné mire omezit hluk a prasnost.

Vozidla stavby (vCetné prepravy materiald, stavebnich hmot apod.) budou provozovana
pouze v dennim obdobi (7.00 - 21.00 hod.). Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt radné
oCisténa, aby nedochazelo k zanaSeni zeminy na verejné komunikace.

B.8.7. POZADAVKY NA BEZBARIEROVE ODCHOZI TRASY

Navrhovana stavebni prace nevyvolavaji vzhledem ke své povaze a rozsahu zvlastni
pozadavky na bezbariérové odchozi trasy. Stavenisté bude po celou dobu provadéni praci
ohraniceno a fadné oznaceno.
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B.8.8. MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE
Odpady - Stavebni odpad v priibéhu vystavby bude zhotovitelem likvidovan v souladu

s platnou legislativou.

Tento odpad zahrnuje predevsSim obaly ze spotiebovavaného stavebniho materialu,
rizné ulomky cihel ¢i betonu, odiezKky trubniho vedeni instalaci TZB, zbytky elektroinstala¢niho
materialu apod.

Jednorazovy stavebni odpad vznikly pti vystavbé (zatridéni dle vyhl. ¢. 8/2021 Sh. o
katalogu odpadii) bude likvidovan takto: - odpadni obaly kat. 0, stavebni a demoli¢ni odpady kat.
0 odevzdanim do sbérny nebo uloZenim na verejnou rizenou skladku.

Vsechna zemina z vykopovych praci bude vyuzita pti terénnich dpravach, pripadny
prebytek bude odvezen na skladku.

Zakladnim legislativnim predpisem v oblasti nakladani s odpady je Zakon ¢. 541/2020
Sb., na ktery navazuji dal$i zakony a vyhlasky, upravujici povinnosti pravnickych a fyzickych
osob pri nakladani s odpady a podminky pro piedchazeni vzniku odpadu.

Jedna se o: - povinnosti pti nakladani s odpady

- povinnost zaradit odpady podle druhti a kategorii stanovenych v "Katalogu odpadi”

- povinnosti p¥i Uprave, vyuzivani a zneSkodiiovani odpadt

- povinnosti pfi prepraveé a dopravé odpadi

- evidence a ohlasovani odpadi

- stanovi pravomoc a plisobnost ministerstev a jinych spravnich uirada pri vykonu statni
spravy v oblasti nakladani s odpady

Na zakladé platnych predpisi, které upravuji nakladani s odpady, je mozno formulovat
zakladni povinnosti ucastniki vystavby pro oblast odpadového hospodarstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zplisobem stanovenym v
zakoné a predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést predepsanou evidenci odpadi, rozsah je
stanoven ve vyhlasce ¢. 8/2021 Sb.

- pri manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpecnost prace, ochranu
zdravi a ochranu zivotniho prostredi

- veSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych predpisti, zejména se jedna o
likvidaci nebezpec¢nych odpadi

- zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizmu
s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu
ihned vytézit a zajistit jeji dekontaminaci

- odpady musi byt zneSkodiovany na zarizenich k tomu urcenych (skladkach,
spalovnach), pripadné mohou byt piedany jiné odborné firme ke zneSkodnéni

- nakladat s nebezpecnymi odpady miiZe pouze pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani na zakladé autorizace
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Nakladani s odpady kategorie se bude ridit nasledujicimi principy:

Ko6d odpadu | nazev odpadu mnozst | predpokladany zpisob

vi (m3) | nakladani s odpadem

1501 Obaly

150102 Plastové obaly 10 recyklace

150106 Smésné obaly 10 recyklace

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 0101 Beton 15 recyklace, skladka

17 0102 Cihly 0 recyklace, skladka

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 5

17 0107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, 5 recyklace, skladka
tasek a ker. vyrobki

17 02 Dievo, sklo a plasty

17 02 01 Di'evo 30 palivo a fezivo

17 02 02 Sklo 0 recyklace

17 02 03 Plasty 10 recyklace

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobKky z dehtu

17 0301 Asfaltové smési obsahujici dehet 600

17 04 Kovy

17 04 05 Zelezo a ocel 1 recyklace

17 05 Zemina

17 05 04 Zemina a kameni 5000 rekultivace, skladka

17 0504 01 | Sedimenty vytézené z koryt vodnich toki 0

e odpady kovl a vratnych obali budou shromaZzdovany v prostoru stavby a
predavany opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhd odpadti

e odpady ze zpracovani difeva a dievéné obaly neznecisténé (nevratné) budou
shromazd’ovany v prostoru stavby a odvezeny na skladku.

e odpady plastd a papiru budou separované shromazdovany a budou predavany
opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druhti odpadii.

e smésné odpady, které nelze separovat budou zneskodnény skladkovanim opét
prostiednictvim povérené osoby

e material z vykopt, vybourané hmoty i konstrukce rozebiranych vozovek budou
dle moZnosti recyklovany a ukladany (pokud to jejich mechanické a chemické
vlastnosti dovoli). V opa¢ném pripadé budou odvezeny na skladku.

B.8.9. BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Mnozstvi vykopané zeminy je cca 2 000 m3. Prevazna vétSina zeminy z vykopu bude
pouZita na zasyp. Prebytecna zemina o objemu cca 700 m3 bude odvezena na skladku.

B.8.10.0CHRANA ZIVOTNIiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pii vystavbé bude postupovano vsouladu s pfisl. zdkony o ochrané piirody a ZP,
zejména pri zemnich pracich spojenych s odvozem materidlu bude dochazet k Sifeni prachu,
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které lze zmirnit postiikem vodou. Pripadné znecisténi komunikaci musi zhotovitel stavby bez
odkladu odstranit.

JelikoZ je stavba situovana v zastavéné casti obce je po dobu vystavby zajistén pristup
pouze osobam opravnénych vstupovat na staveni$té. Inkriminované Casti staveniSté budou
ohraniceny a fadné oznaceny. Dale bude zajisténa ochrana flory a fauny apod.

Pii realizaci vSech Cinnosti na stavenisti je nutno postupovat s maximalni Setrnosti
k zivotnimu prostredi a dodrzovat prislusné zakonné predpisy:

- zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi (obecné)

- zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi (zejména ustanoveni § 31 Oznacovani oball a
vyrobki s regulovanymi latkami a dal$i povinnosti)

- nafizeni vlady ¢ 9/2002 Sb. které stanovi maximalni pozadavky na emise hluku
stavebnich stroji (v priloze €. 3); minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na
stavenisti z hlediska hluku, vibraci, prasnosti

- postupovat pri likvidaci odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
zejména vést evidenci o nakladani s odpady podle § 39

- specialni pozornost vénovat vzniku nebezpecného odpadu, tj. vSem materialim, které
obsahuji slozky uvedené v piiloze 5 zakona, a dal§im jmenovitym typim odpadi, jako jsou
oleje, maziva, baterie, azbest apod.

Ochrana pred hlukem

Pouzité mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku
vsouladu s platnymi predpisy. Hlukova studie mize omezit soubéh provozu jednotlivych
mechanismi, napt. pocet odjezdi vozidel, denni limit provozu mechanismi a dal$i. Mechanismy
musi byt vypinany po dobu mimo pracovni nasazeni. Hlavni stavebni Cinnosti, které jsou
zdrojem hluku, nap¥. bagrovani, odvoz vykopkt, by mély byt soustredény do doby 8 - 14 hod.

Ostatni environmentdlni opati-eni
- veSkerd mechanizace a vozidla na staveniSti musi byt zajiSténa proti ukapim oleji a
pohonnych hmot, jejich zbytky musi byt likvidovany na prislusnych mistech

- pri realizaci veSkerych praci musi byt pouzity technologické postupy, které omezi vznik
zbyteCné prasnosti (vodni clony, odsavani apod.)

- dopravni prostredky pii opusténi staveniSté musi byt ocistény; vzhledem k obvyklym
prostorovym problémim musi byt pfimo na vyjezdu osazen Cistici rost, ktery zamezi
preneseni neclistot na dopravni komunikace

- na staveniSti nesmi byt Zddny odpad likvidovan spalovanim

- vytapéni zarizeni stavenisté je mozné pouze s vyuzitim elektriny.

B.8.11.ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pri realizaci dila je nutno bezpodminecné dodrzovat prislusna zakonna ustanoveni,
platné normy a piedpisy vztahujici se k bezpecnosti prace na povrchu a v podzemi, zejména pak
vyhlasku ¢. 601/2006 Sb., narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
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BOZP na stavenistich, zakon ¢. 309/2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci a dalsi souvisejici pravni predpisy platné v dobé realizace stavby. Pii provadéni
stavebnich praci v ochrannych pasmech podzemnich i nadzemnich vedeni, je bezpodminetné
nutné dodrzovat a respektovat narizeni stanovena spravcem prislusného vedeni a dale musi byt
dodrZeny veskeré bezpe¢nostni predpisy a normy, predeviim CSN EN 50 110-0 edice 2 pro
prace provadéné v ochrannych pasmech inzZenyrskych siti. Veskeré prostory stavby musi byt
zajiStény proti vstupu nepovolanych osob. Pri vystavbé nesmi dochazet k ohrozovani
anadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod,
k omezovani pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, ksitim technického vybaveni
a pozarnim zatizenim. Pracovisté, stroje a technicka zarizeni s nebezpec¢im ohrozeni osob musi
byt opatfeny bezpecnostnim oznacenim, popiipadé signalizaénim zarizenim (bezpecnostni
barvy, zna¢ky, tabulky, svételné a akustické signaly) dle § 8 odst. 1 vyhlasky CUBP ¢.48/1982 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisii. Bezpecnostni oznaceni a signaly nenahrazuji ochranna zarizeni
a musi byt rozpoznatelna.

Plan BOZP

Zhotovitel stavby bude vybran soutézi a soucasti soutéZe bude i termin provadéni
stavby. Konkrétni zhotovitel teprve mtiZe urcit podminky provadéni stavby, které jsou podstatné
pro jeji bezpecnost. Projekt proto stanovi zakladni obecné podminky vyplyvajici pro zhotovitele
ze zakona 309/2006 Sb. o podminkach bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukcéné
usporadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym pozadavkiim na pracovni
prostiedi a pracovisté

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni
nebo udrZovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty
prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potiebny pocet koordinatort bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
naro¢nosti na koordinaci ve fazi piipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pti
ptipravé dila a pti jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou.

Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urcena zadavatelem stavby k provadéni
stanovenych cCinnosti pri pripravé stavby, popripadé pri realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem muze byt urcena fyzicka osoba, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné
zpusobilosti (§ 10). Pravnickd osoba muze vykonavat Cinnost koordinatora, zabezpeci-li jeji
vykon odborné zptsobilou fyzickou osobou. Koordinator nemiiZze byt totozny s osobou, ktera
odborné vede realizaci stavby.
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V pripadech, kdy pri realizaci stavby

a) celkova piredpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dni, ve
kterych budou vykondvany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delsi neZ 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presahne 500
pracovnich dni v piepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit
oznameni o zahdjeni praci, jehoZ naleZzitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu
inspektoratu prace prislusSnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pred predanim
staveniSté zhotoviteli; oznameni mutze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-
li k podstatnym zménam udaji obsazenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbytecného odkladu jeho aktualizaci.

Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na
staveniSté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k
uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zpisobem, napiiklad tabuli s
uvedenim potrebnych udaji. Uvedené uidaje mohou byt soucasti stitku nebo tabule umistované
na stavenisti nebo stavbé.

Budou-li na stavenis$ti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim
predpisem, stejné jako v pripadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred
zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potiebnd opatieni z
hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt rovnéz prizplisoben skute¢nému stavu a
podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozdéji do 8 dnl pred zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinatorovi soucinnost potrebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu
svého zapojeni do pripravy a realizace stavby, zejména mu vcas predavat informace a podklady
potiebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora,
zucCastiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat, zucastiiovat se Kontrolnich dnt a
postupovat podle dohodnutych opatreni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v
planu.

Mimo vySe uvedenych pozadavkd musi zhotovitel plnit i ostatni ustanoveni zakona
309/2006 Sb. a zakoni a piedpist souvisejicich.

B.8.12.UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Neresi se.

B.8.13.ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Stavba kanalizace bude provedena v mistnich komunikacich a bude tedy nutné resit

Castecné uzavirky téchto komunikaci. Uplna uzavirka se nékterych useki je predpokladana. Pied
zahajenim stavebnich praci stavebnik pozada silni¢ni spravni urad o vydani povoleni zvlastniho
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uzivani komunikaci pro realizaci zasahu do silnicniho pozemku. Jeho soucasti bude stanoveni
prechodné upravy provozu na dotCenych komunikacich (povoleni umisténi piechodného
dopravniho znaceni), zajiStujici plynulost a bezpecnost silni¢cniho provozu v dobé provadéni
stavebnich praci.

B.8.14.STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTRED{ PRI
VYSTAVBE APOD.)

Nejsou stanoveny specialni podminky.

B.8.15.POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJiCI DILCI TERMINY

Predpokladany plan kontrolnich prohlidek:

S ohledem na rozsah akce a postup praci se stanovuje nasledujici plan kontrolnich
prohlidek novostavby objektu:

Poznamka: Potadi kontrolnich prohlidek je orienta¢ni. V zavislosti na harmonogramu
stavebnich praci na jednotlivych stavebnich objektech vybraného zhotovitele, bude zpresnén /
upraven.

Kontrolni prohlidky stavby budou provadény v ramci kontrolnich dni svolavanych
investorem stavby minimalné 1 za 7 dnd. Prvni prohlidka bude provedena pri predani
stavenisté, kdy se ovéri aktualni stav stavenisSté. Posledni prohlidka stavby bude pied kolaudaci
stavby.

B.9. CELKOVE VODOHOSPARSKE RESENI

Projektova dokumentace tesi odkanalizovani Pivovarské ulice v mésté Nova Bystiice.
Kanalizace je navrzena jako Cisté oddilna s odvedenim splaskovych odpadnich vod do stavajici
kanalizace v Nové Bystiici, ktera odvadi odpadni vody na COV.

Kanalizace je feSena jako gravitacni, ktera bude svedena do ¢erpacich stanic, které budou
odvadét odpadni vody do stavajici gravitacni kanalizace v Nové Bystfici.

Stavba se dotyka katastralniho tizemi Nova Bystftice. Cislo hydrologického potadi je 1-07-
02-011.

Jindrichtv Hradec, srpen 2023
Vypracoval: Pavel Svoboda
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