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1 Úvod 
Předmětem řešení tohoto stavebního objektu SO 01 „Vodojem Chocerady“ je rekonstrukce a rozšíření 
stávajícího areálu vodojemu v Choceradech.  
V rámci této rekonstrukce bude vybudována nová akumulační nádrž o objemu 250 m3 s přidruženou novou 
armaturní komorou, bude rekonstruována stávající akumulační nádrž o objemu 250 m3 a stávající armaturní 
komora u staré nádrže bude zbourána. Budou provedeny i související terénní úpravy a vybuduje se nové 
oplocení. 
V rámci tohoto stavebního objektu bude také vybudována nová areálová obslužná komunikace včetně 
chodníků s terénními schodišti. Tyto konstrukce jsou ale detailně popsány v samostatné technické zprávě viz 
příloha D.1.2.201. 
Stávající a nová akumulace budou propojeny pomocí krátkých potrubí ¨(viz SO 04 Propojovací řady, odpady) 
a budou provozovány společně jako jeden vodojem.  
 
 

2 Dispozi ční, funk ční a architektonické řešení 
Stávající areál vodojemu se nachází na lesním pozemku severně od obce Chocerady a je přístupný po 
zpevněné štěrkové lesní cestě.  
Oplocený areál vodojemu bude rozšířen od vjezdu severovýchodním směrem, dozadu za stávající vodojem, 
kde budou dle potřeby vykáceny stávající vzrostlé stromy. V tomto prostoru bude vedle současného 
vodojemu vybudován nový vodojem. Stávající samostatná betonová buňka elektrorozvaděčů u vstupu do 
areálu bude zachovaná beze změn. Stávající plastové podzemní šachty v areálu vodojemu, jedna slouží 
jako armaturní šachta na potrubí ze zářezů a druhá sloužila jako odpadní jímka z bývalé úpravy vody, budou 
zrušeny.  
V areálu bude vybudovaná nová obslužná komunikace určená pro vjezd fekálního vozu. Z tohoto důvodu 
bude nutno rozšířit areál i v místě vjezdu o cca 0,5 m směrem k potoku (severozápadním směrem).  
Stávající vodojem, který je situován uprostřed stávajícího oploceného areálu, je tvořen válcovou akumulační 
nádrží o objemu 250 m3 a dvoupodlažní armaturní komorou. Nadzemní část armaturní komory je přístupná 
dveřmi z venkovního prostředí. Podzemní podlaží armaturní komory je přístupné z nadzemního podlaží přes 
poklop v podlaze po ocelovém žebříku. Přístup do akumulační nádrže je umožněn z nadzemního podlaží 
armaturní komory, se kterou je prostor akumulační nádrže přímo propojen pomocí vstupní železobetonové 
nástavby na stropě nádrže. Nosné konstrukce akumulační nádrže, i podzemní části armaturní komory, jsou 
železobetonové, nadzemní část armaturní komory je zděná. Stávající vodojem musí zůstat plně funkční až 
do vybudování a zprovoznění nového vodojemu. Teprve potom bude stávající podzemní akumulační nádrž 
sanovaná a její vystrojení bude vyměněno a napojeno na armaturní komoru nového vodojemu. Stávající 
armaturní komora i vstupní nástavba do akumulační nádrže budou zbourané, podzemní část armaturní 
komory bude zasypaná. Strop akumulační nádrže bude obnažen od zemního zásypu. Vstup do stávající 
akumulační nádrže bude umožněn nad úrovní maximální hladiny vody v nádrži přes nově osazený poklop ve 
stropní desce nádrže přístupný ze samostatné vstupní komory, která bude postavena na obnažené stropní 
desce stávající akumulační nádrže ve formě lehké železobetonové skořepinové konstrukce. Strop bude nově 
zaizolován a zasypán. Vstupní komora bude přístupná dveřmi z horní úrovně zásypu nádrže. Pod vstupním 
poklopem do akumulační nádrže bude osazen žebřík, kterým se sestoupí na dno akumulační nádrže. 
Vzhledem k velké výšce žebříku, větší než 3 m, bude pro sestup do nádrže nutné používat osobní ochranné 
prostředky pro zajištění osob proti pádu z výšky. Předpokládá se použití systému se samonavíjecím 
zachycovačem pádu, který bude zavěšen na pevný kotevní bod osazený do železobetonového stropu 
vstupní komory nad vstupním poklopem do nádrží. Odvětrání akumulační nádrže bude zajištěno potrubím 
vedeným přes prostor vstupní komory, kde bude do potrubí osazen prachový filtr a potrubí bude vyústěno 
přes stěnu vstupní komory. Vstupní komora bude samostatně odvětrána průduchy přes stěnu komory. 
Nový vodojem bude hranatého půdorysu a bude tvořen akumulační nádrží o objemu 250 m3 a dvoupodlažní 
armaturní komorou, která bude sloužit pro novou i pro stávající akumulační nádrž (viz výkresová 
dokumentace). V podzemním podlaží armaturní komory bude situována bezodtoková odpadní nádrž o 
užitném objemu 10 m3. Na stropě akumulační nádrže bude postavena samostatná vstupní komora. Nosné 
konstrukce nového vodojemu (akumulační nádrž, odpadní nádrž, armaturní komora i vstupní komora) budou 
železobetonové.  
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Akumulační nádrž bude čtvercového půdorysu a bude mít užitný objem 250 m3. Akumulační nádrž bude 
přiléhat k armaturní komoře, budou mít společnou jednu stěnu. Ve dně akumulační nádrže bude vedle 
společné stěny s armaturní komorou situována prohloubená odběrná jímka. Strop nádrže bude zaizolovaný 
a celá nádrž bude zakrytá zemním násypem. Vstup do nové akumulační nádrže bude umožněn nad úrovní 
maximální hladiny vody v nádrži přes poklop ve stropní desce nádrže přístupný ze samostatné vstupní 
komory, která bude postavena na stropní desce akumulační nádrže ve formě lehké železobetonové 
skořepinové konstrukce. Vstupní komora bude přístupná dveřmi z horní úrovně zásypu nádrže. Pod 
vstupním poklopem do akumulační nádrže bude osazen žebřík, kterým se sestoupí na dno akumulační 
nádrže. Vzhledem k velké výšce žebříku, větší než 3 m, bude pro sestup do nádrže nutné používat osobní 
ochranné prostředky pro zajištění osob proti pádu z výšky. Předpokládá se použití systému se 
samonavíjecím zachycovačem pádu, který bude zavěšen na pevný kotevní bod osazený do 
železobetonového stropu vstupní komory nad vstupním poklopem do nádrží. Odvětrání akumulační nádrže 
bude zajištěno potrubím vedeným přes prostor vstupní komory, kde bude do potrubí osazen prachový filtr a 
potrubí bude vyústěno přes stěnu vstupní komory. Vstupní komora bude samostatně odvětrána průduchy 
přes stěnu komory. 
Armaturní komora bude dvoupodlažní – bude tvořena podzemním podlažím v úrovni dna odběrné jímky 
přilehlé akumulační nádrže a vstupním nadzemním podlažím v úrovni areálové komunikace před armaturní 
komorou. Ve vstupním podlaží budou následující místnosti samostatně přístupné z venkovního prostoru – 
místnost hygienického zabezpečení, úpravna vody a vstupní místnost armaturní komory. Ze vstupní 
místnosti bude pomocí schodiště přístupná strojovna v podzemním podlaží armaturní komory. V podzemním 
podlaží bude vedle strojovny situována ještě nádrž odpadních vod, která bude částečně předsazena před 
jihozápadní stěnu vstupního podlaží armaturní komory. Strop vstupního podlaží bude zaizolovaný a celá 
armaturní komora bude zakrytá zemním násypem. Pouze jihozápadní průčelí vstupního podlaží, které 
přiléhá ke komunikaci a jsou v něm umístěny vstupní dveře, a severozápadní průčelí vstupního podlaží, 
které také přiléhá ke komunikaci, nebudou zasypané. Nezasypané stěny budou opatřené kontaktním 
zateplením a v horní části budou ukončeny atikou ohrazující násyp na stropní desce. Dispoziční řešení je 
patrné z výkresové dokumentace. 
Vstupní místnost a podzemní strojovna budou navzájem tvořit jeden prostor propojený neuzavíratelným 
schodištěm ohrazeným ochranným zábradlím. Zrcadlo schodišťového prostoru bude sloužit pro montáž 
zařízení do suterénní části. Pro spouštění technologie do podzemní strojovny bude pod stropem vstupní 
místnosti osazen ocelový nosník, který bude veden až nad tento montážní prostor. Podlaha strojovny bude 
vyspádována do odvodňovací jímky, která bude celoplošně zakrytá podlahovými rošty a bude odvodněna 
pomocí čerpadla s plovákovým spínačem (viz PS 01 technologická část - vodojem Chocerady). Odvětrání 
nadzemní vstupní místnosti bude zajištěno průduchy přes stěny. Přívod větracího vzduchu do podzemní 
strojovny bude zajištěn samostatným větracím potrubím z venkovního prostoru a odvod vzduchu ze 
strojovny bude zajištěn přes schodišťový prostor a vstupní místnost.  Temperování prostoru bude zajištěno 
přímotopnými elektrickými topidly. Osvětlení bude pouze umělé elektrickými osvětlovacími tělesy. 
Úpravna vody bude sloužit pro technologii úpravy vody (viz PS 01 technologická část - vodojem Chocerady). 
Vstup do místnosti úpravny vody bude umožněn dvoukřídlovými dveřmi přímo z venkovního prostoru. 
V místnosti bude vlevo vedle dveří umístěno umývadlo s výtokem pitné vody a vpravo od dveří je prostor pro 
paletu se solí potřebnou pro provoz úpravny vody. Podlaha místnosti bude vyspádována do podlahové 
vpusti odvodněné do bezodtokové odpadní nádrže, kam bude zaústěn i odpad z umývadla. Odvětrání 
místnosti úpravny vody bude zajištěno průduchy přes stěny. Temperování prostoru bude zajištěno 
přímotopnými elektrickými topidly. Osvětlení bude pouze umělé elektrickými osvětlovacími tělesy. 
V místnosti hygienického zabezpečení bude osazeno zařízení pro dávkování chlornanu sodného. Místnost 
bude samostatně přístupná dveřmi přímo z venkovního prostoru. Odvětrání místnosti hygienického 
zabezpečení bude zajištěno průduchy přes stěny, v jednom průduchu pod stropem bude osazen elektrický 
ventilátor spouštěný tlačítkem u dveří. Temperování prostoru bude zajištěno přímotopným elektrickým 
topidlem. Osvětlení bude pouze umělé elektrickými osvětlovacími tělesy. 
Nádrž na odpadní vody bude sloužit pro dočasné uskladnění odpadních vod vzniklých při provozu úpravny 
vody. Nádrž bude na celém vnitřním povrchu opatřena chemicky odolným nátěrem a bude přístupná přes 
poklop ve stropní desce z venkovní areálové komunikace pomocí mobilního žebříku. Vzhledem k velké 
výšce žebříku, větší než 3 m, bude pro sestup do nádrže nutné používat osobní ochranné prostředky pro 
zajištění osob proti pádu z výšky. Předpokládá se použití systému se samonavíjecím zachycovačem pádu, 
který bude zavěšen na přenosné kotvící zařízení (trojnožka). Mobilní žebřík i ochranné prostředky pro 
zajištění osob proti pádu z výšky budou skladovány ve vstupním prostoru armaturní komory. V podlaze 
nádrže bude prohloubená čerpací jímka, ze které bude odpadní voda z nádrže odčerpávána fekavozem a 
odvážena k likvidaci na ČOV.  
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Obě akumulace (stávající a nová) i armaturní komora budou překryté zemním násypem, na jehož horní 
hranu bude umožněn přístup po terénních schodištích vybudovaných ve svahu zemního násypu. Zemní 
násypy budou zatravněny. Na horním líci násypů bude vybudován obslužný chodník z betonové dlažby od 
schodišť ke vstupním komorám nádrží. V místech, kde by těleso zemního násypu kolidovalo s areálovou 
komunikací, bude zásyp lemován opěrnými stěnami z gabionů. Výška gabionových stěn bude proměnná od 
cca 0,5 m do cca 3,2 m (bude sledovat sklon obsypů, viz výkresová dokumentace). Na horní hraně 
gabionových stěn a na železobetonové atice armaturní komory bude osazeno nerezové ochranné zábradlí 
zabraňující pádu osob při provádění údržby travnatých ploch.  
Nezasypané části stěn armaturní komory i stěny vstupních komor do akumulačních nádrží, které vystupují 
nad úroveň terénu, budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s fasádní omítkou světlezelené 
barvy. Soklová část nad úrovní upraveného terénu bude z mozaikové omítky tmavě zelené barvy. Střecha 
vstupních komor bude tvořena dřevěným krovem se střešní krytinou z plechu.  
Stávající oplocení areálu vodojemu bude kompletně demontováno včetně vybourání betonových 
základových patek. Nové oplocení bude uzpůsobeno zvětšenému areálu vodojemu. Nové oplocení 
z drátěného pletiva bude vysoké 2 m. V novém oplocení bude v místě nové areálové komunikace osazena 
brána šířky 4 m šikmo k podélné  ose areálové komunikace. Brána i oplocení budou dodané v tmavě zelené 
barvě. Trasa oplocení je patrná z výkresové dokumentace. Po dobu výstavby musí být zajištěno staveniště 
proti vstupu nepovolaných osob. 
 

3 Návaznost na technologickou část 
V rámci technologické dodávky bude do objektu osazeno technologické zařízení, které je blíže popsáno v 
samostatné části tohoto projektu v rámci provozních souborů PS 01 a PS 05.  
V rámci tohoto stavebního podobjektu budou pro navazující technologická zařízení vybudovány kotevní 
základové bločky a prostupy pro potrubí, které budou uzpůsobeny konkrétnímu dodanému technologickému 
a potrubnímu vystrojení. Dle potřeby konkrétního dodaného technologického zařízení budou v případě 
potřeby drobně uzpůsobeny stavební konstrukce objektu a jejich rozměry. 
 

4 Návaznost na postup výstavby 
Rekonstrukce areálu vodojemu bude probíhat za provozu. Po celou dobu výstavby musí být zajištěna 
dodávka pitné vody z vodojemu. 
Po dobu výstavby nového vodojemu (nová akumulace + nová armaturní komora) bude zajištěna dodávka 
vody stávajícím způsobem ze starého vodojemu (stávající akumulace + stávající armaturní komora).  
Po zprovoznění nového vodojemu je možno odstavit z provozu stávající vodojem a zahájit provádění 
stavebních úprav na stávajícím vodojemu (zásobování vodou bude zajišťovat nový vodojem).  
Po dokončení stavebních úprav na stávajícím vodojemu a jeho propojení s novým vodojemem bude stávající 
zrekonstruovaný vodojem zprovozněn. Dodávku vody budou zajišťovat oba vodojemy současně, budou 
provozovány společně jako jeden vodojem. 
 

5 Konstruk ční řešení 
Jednotlivé stavební konstrukce jsou tvarově zakresleny ve výkresové dokumentaci. 

5.1 Příprava staveništ ě 

Zhotovitel stavby provede předem pasportizaci konstrukcí stávajícího vodojemu a zdokumentování jejich 
technického stavu. 

Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních sítí na staveništi za účasti jejich 
správců.  

Stávající vzrostlé stromy na staveništi budou předem pokáceny – viz příslušný výkres koordinační situace. 
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5.2 Bourací práce 
Stávající plastová nádrž a plastová armaturní šachta před stávající armaturní komorou budou vybourány. 
Stávající betonová vstupní nástavba do původní akumulační nádrže a stávající nadzemní zděná část 
armaturní komory včetně železobetonového stropu a předloženého betonového terénního schodiště budou 
vybourány. 
Stávající železobetonový strop podzemní části armaturní komory včetně horní části betonových stěn 
podzemní části armaturní komory budou odbourány a prostor podzemní části armaturní komory bude 
zasypán. 
Stávající oplocení bude odstraněno.  

5.3 Sanace betonových konstrukcí 

Stávající železobetonová akumulační nádrž bude po odstavení z provozu sanována. 

Sanace vnitřního povrchu akumulační nádrže bude provedena certifikovaným sanačním systémem na 
betonové konstrukce, který bude dodán jako systémové řešení od jednoho výrobce a bude proveden 
realizační firmou proškolenou od dodavatele daného sanačního systému. Při provádění sanačního systému 
je nutno dodržet technologické předpisy výrobce daného sanačního systému.  

V rámci realizace stavby zajistí zhotovitel provedení podrobné diagnostiky stavebních konstrukcí odbornou 
firmou. Na základě výsledků této podrobné diagnostiky pak zpracuje zhotovitel konkrétní návrh sanace 
stavebních konstrukcí v souladu s ČSN EN 1504. 

Předběžně se předpokládá následující rozsah sanačních prací: 

• Oplach celého povrchu tlakovou vodou. 

• Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min. 1.500 
barů. 

• Osekání (pneu kladivem, ručně,…) povrchových vrstev, které se nepodařilo odstranit pomocí VVP a 
následně opětovná předpříprava těchto míst pomocí VVP. 

• Osekání (pneu kladivem, ručně,…) zdegradovaných betonů a odbourání krycích vrstev betonů 
kolem zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak, aby bylo možné provést následné kvalitní 
očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže. Osekání tvarových a jiných anomálií z 
povrchu tak, aby mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných 
povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků a pod, vybourání svislých a vodorovných 
dutých spár. 

• Injektáž případně zjištěných trhlin. 

• Otryskání obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 a následně ruční 
dočištění výztuže před aplikací antikorozní ochrany.  

• Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže, případně doplnění výztuže. 

• Vodotěsné zabetonování veškerých stávajících, nadále nevyužívaných prostupů přes stávající 
stavební konstrukce. 

• Aplikace spojovacího můstku dle potřeby použitých sanačních materiálů.  

• Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií 
tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých 
výdutí a výstupků.  

• Celoplošné vystěrkování povrchu vodotěsnou maltou (viz. Technické a uživatelské standardy) 
celkové minimální tloušťky 10 mm. 

• Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm provedená strojně 
(nátěr není akceptovatelný). Konečný povrch bude uzavřený, homogenní, hladký a bude mít atest 
pro přímý styk s pitnou vodou. 

• Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci) 

Poznámka: 
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V akumulačních nádržích budou ve styku podlaha - stěna provedeny fabiony o poloměru cca 40mm pro lepší 
údržbu. 

Stávající akumulační nádrž musí být ve výsledku vodotěsná. 

5.4 Geologický pr ůzkum 

Při návrhu tohoto objektu projektant vycházel ze závěrečné zprávy o inženýrskogeologickém průzkumu 
vydané v prosinci 2016 firmou INGES s.r.o.  

Průzkumným vrtem bylo předkvartérní podloží tvořené málo zpevněnými tufy charakteru hlíny tuhé až pevné 
konzistence zastiženo v hloubce od 4,3 m pod terénem. Tufy mají laminovanou texturu a jsou pestře 
zbarvené - rezavě hnědé a tmavě šedohnědé se žlutohnědými skvrnami. 

Nad tufy jsou uloženy fluviální a deluvio-fluviální sedimenty následujícího charakteru : 

- hlína písčitá a písek hlinitý rezavě hnědého zbarvení, pevné konzistence, s proměnlivým podílem 
neopracovaných a poloopracovaných úlomků hornin o velikosti i přes 10 cm. Poloha byla zastižena v 
hloubce od 2,0 m do 4,3 m. 

- jílovitá hlína světle hnědého a šedohnědého zbarvení, tuhé až pevné konzistence s jemnou písčitou 
příměsí. Poloha byla zastižena v hloubce od 0,3 m do 2,0 m. 

Svrchní vrstvu geologického profilu tvoří hlína s humózní příměsí o mocnosti 0,3 m. 

Výkopy do hloubky minimálně 5 m budou prováděny v zeminách 2. a 3. třídy těžitelnosti dle dříve platné 
ČSN 73 3050 Zemní práce. 

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 2,7 m vázaná na písčité vrstvy. Po cca 30 minutách po 
odvrtání byla hladina v úrovni 2,94 m pod terénem. V delším časovém úseku lze předpokládat ustálení 
hladiny zhruba v úrovni povrchové vody v Oborském potoku, tj. cca 2 m pod úrovní terénu. Koeficient 
propustnosti kolektoru lze uvažovat v řádu 10-6 m/s. Málo propustnou bázi kolektoru tvoří hlíny.  

V podzemní vodě odebrané z vrtu jsou koncentrace agresivního oxidu uhličitého a reakce vody (pH) na 
úrovni limitní hodnoty pro slabě agresivní prostředí. V případě, že dvě nebo více chemických charakteristik 
jsou stejného stupně, pak je nutné dle ČSN EN 206 použít nejbližší vyšší stupeň agresivity. Podzemní vodu 
je tedy nutné hodnotit jako středně agresivní prostředí na beton (stupeň agresivity XA2). 

Dle ČSN 03 8372 podzemní voda vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel (stupeň agresivity IV.), a to 
vzhledem k hodnotám měrné vodivosti podzemní vody, koncentracím chloridů a agresivního oxidu 
uhličitého. 

5.5 Zemní práce 

Před provedením výkopu vlastní stavební jámy bude nutno na staveništi nejprve sejmout ornici v tloušťce 
cca 300 mm (upřesnit na stavbě). 
Založení objektu nového vodojemu bude provedeno v pažené stavební jámě pod úrovní hladiny podzemní 
vody (hloubka jámy cca 4,4 až 5,1 m). Předpokládá se pažení stěn výkopu pomocí štětové stěny vetknuté do 
podloží a dle potřeby rozepření nebo kotvené přes převázky předepnutými zemními kotvami. Případné kotvy 
budou zasahovat pod sousední pozemky. Návrh pažení včetně statického dimenzování a zajištění bude 
součástí dodavatelské dokumentace zpracovávané dodavatelem pažící stěny. Tato dokumentace musí 
zohlednit zvolený postup a technologii výstavby a technický stav sousedních objektů.  
Změny úrovně dna stavební jámy budou řešeny svahováním, předpokládá se sklon svahů 1:1 – upřesnit na 
stavbě. 
Nesmí dojít k rozbřednutí nakypření ani namrznutí rostlé zeminy v podloží pod objektem. Poslední vrstvu je 
nutné odtěžit bagrem s rovným břitem. Požaduje se protokolární převzetí odvodněné základové spáry 
autorizovaným geologem před položením štěrkopísčitého polštáře. 
Předpokládá se přítok podzemní vody do stavební jámy dnem a netěsností zámků štětových stěn. Proto je 
nutné počítat s trvalým odvodňováním po celou dobu výstavby. Odvodnění stavební jámy se předpokládá 
povrchové. Pomocí obvodové drenáže z flexibilního PVC drenážního potrubí ø160 mm osazeného v rýze a 
obsypaného drobným štěrkem frakce 8/16 mm chráněným obalem z filtrační polypropylenové technické 
textilie. Drenážní potrubí se vyspáduje do čerpacích jímek vystrojených betonovými skružemi, které budou 
při zasypávání ponechány. Skruže čerpacích jímek budou obsypány drobným štěrkem 8/16 mm. Cyklické 
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čerpání podzemní vody musí být zajištěno i v případě výpadku elektrického proudu. Je třeba počítat s 
rezervním dieselagregátem s dostatečným výkonem. 
Dno základové spáry bude chráněno geotextilií a na ní uloženým hutněným štěrkopísčitým polštářem 
celkové mocnosti 500 mm. Geotextilii a štěrkopísčitý polštář je nutno rozprostřít na dno stavební jámy 
neprodleně po jejím vyhloubení, začištění a vybudování odvodňovací drenáže. 
V průběhu výstavby je nutno zajistit stavební jámu proti vnikání povrchových vod pomocí vyspádovaného 
sběrného žlábku eventuálně hrázek na terénu kolem stavební jámy. Zachycené povrchové vody odvést 
mimo staveniště. 
Případný vjezd do stavební jámy vyřeší zhotovitel v závislosti na použité mechanizaci a způsobu provádění. 
Zhotovitel zajistí odborný geologický dozor při hloubení stavební jámy a převzetí základové spáry 
autorizovaným geologem. Dále zhotovitel zajistí pravidelné stavebně geologické sledování stavby. 
Pravidelně je nutno kontrolovat především činnost odvodňovacího systému a stav pažení.  

V rámci tohoto stavebního objektu bude proveden zásyp do úrovně původního terénu. Na železobetonové 
konstrukci nových akumulačních nádrží a kolem nich bude proveden zemní násyp, který bude ohumusován 
a zatravněn. Násyp kolem stávajících akumulačních nádrží bude dle potřeby upraven. 
Vytěžený materiál není vhodný pro použití pro zásypy a násypy. Nevhodný vytěžený materiál bude odvezen 
na skládku a doveze se vhodný zásypový materiál. Veškeré zásypy musejí být prováděny z vhodných 
materiálů a musejí být řádně hutněny. Hutnění bude prováděno po vrstvách. 

5.6 Založení objektu 

Založení objektu bude provedeno na železobetonové základové desce tvořící dno nádrže a armaturní 
komory, která bude zhotovena na podkladním souvrství. Základová deska objektu bude provedena ve více 
výškových úrovních. Tvar a návaznost konstrukcí je patrná ze stavebních výkresů a vychází z funkčního 
řešení objektu. Celý objekt bude tvořit jeden monolitický železobetonový blok tvořící jeden dilatační celek. 
Podkladní souvrství pod základovými deskami objektu bude tvořeno hutněným štěrkopísčitým polštářem tl. 
min. 500 mm, na kterém bude zhotoven podkladní beton tl. 100mm z betonové směsi C12/15. Mezi 
podkladním betonem betonovou deskou dna akumulačních nádrží bude vložena vrstva z asfaltových pásů 
typu „S“, která bude sloužit jako kluzná vrstva pro eliminaci smršťovacích trhlin a současně bude sloužit jako 
ochrana dna před agresivní podzemní vodou. 

Při betonáži vrstev podkladního betonu budou do tohot o betonu uloženy prvky zemnící soustavy.  
Vývody vyvést nad úroveň budoucího upraveného terénu. Zemnící soustava bude provedena v rámci PS 05, 
za dohledu odborně způsobilé osoby v oboru elektroinstalace, která převezme uloženou zemnící soustavu 
zápisem do stavebního deníku. Krytí minimálně 50mm.  

5.7 Zajišt ění proti vlivu podzemní vody 

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu vykazuje podzemní voda uhličitanovou agresivitu 
(CO2 15 mg/l) a hraniční hodnotu pH 6,5. S ohledem na zjištěné hodnoty se prostředí řadí dle ČSN EN 206 
do kategorie XA2. Podzemní betonové konstrukce musí být chráněny jednak primární ochranou pomocí 
vhodného složení betonové směsi (viz kapitola betonové konstrukce) a dále je navržena sekundární ochrana 
pomocí ochranného nátěru (viz kapitola hydroizolace). 
V průběhu výstavby je nutno udržovat sníženou hladinu podzemní vody pomocí čerpání z jímek ve dně 
stavební jámy.  

5.8 Betonové konstrukce podzemní části 

Beton všech konstrukcí musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206. 

Nosné konstrukce objektu budou zhotoveny z monolitického železobetonu. Pro dno a stěny přicházející do 
styku s podzemní vodou bude použita betonová směs C30/37-XA2,XC4, pro stropy a vnitřní stěny bude 
použita betonová směs C30/37-XA1,XC4. Betonářská výztuž bude použita dle statického návrhu. Tvar 
betonové konstrukce je patrný z výkresové části. 

Všechny nádrže a komory objektu musí být ve výsledku vodotěsné – všechny pracovní spáry, jakož i 
prostupy, musí být provedeny jako vodotěsné.  

Veškeré, po zasypání viditelné, betonové povrchy, které nebudou dále zakryté jinou konstrukcí (jako krycí 
konstrukce se neuvažují nátěry), provést v kvalitě pohledových betonů. Výsledný povrch betonové 
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konstrukce musí být celistvý a hladký bez kaveren, štěrkových hnízd, trhlin a záteků mezi bednící dílce. 
Struktura i barevnost celého povrchu musí být jednotná. 

Na dně nádrží, bude v souladu s výkresovou dokumentací proveden spádový beton z betonové směsi 
C30/37-XC4,XA1 vyztužené sítí. 

Dle potřeby konkrétního technologického zařízení budou v podzemní armaturní komoře zhotoveny na 
základové desce betonové základové bloky čerpadel. Zhotovit z betonu C25/30-XC1.  

5.9 Gabionové konstrukce 

Kolem komunikace bude těleso zásypu lemováno opěrnými stěnami z gabionů. Výška gabionových stěn 
bude proměnná od cca 0,5 m do cca 3,2 m (bude sledovat sklon obsypů, viz výkresová dokumentace). 
Gabionové opěrné stěny budou zhotoveny s protisklonem 10° proti zemnímu tělesu, jehož stabilitu zajišťují. 
Založení gabionových stěn bude provedeno pod úrovní upraveného terénu na štěrkovém polštáři 
ukončeném vrstvou podkladního betonu C12/15. Spodní partie gabionových stěn budou zhotovené v 
tloušťce minimálně 1 m, horní partie (do 1,5 m od zhlaví stěny) budou zhotovené v tloušťce 0,5 m. Statický 
návrh gabionových stěn je součástí statické části tohoto objektu.  

Na horní hraně gabionových stěn a na železobetonové atice vyvedené ze stropu armaturní komory bude 
osazeno ochranné zábradlí. 

5.10 Konstrukce krovu 
Nad šestiúhelníkovým betonovým stropem vstupních komor bude zhotovena stanová střecha s nosnou 
konstrukcí z dřevěného krovu. Trámy ve styku s železobetonovou konstrukcí budou podloženy asfaltovým 
hydroizolačním pásem s hliníkovou vložkou a přikotveny do železobetonové stropní desky.   

Všechny dřevěné prvky před zabudováním opatřit ochrannou impregnací proti houbám a dřevokaznému 
hmyzu. 

5.11 Střešní pláš ť 

Střešní plášť vstupních komor bude tvořen plechovou krytinou, která bude kladena na celoplošné dřevěné 
bednění opatřené separační podkladní vrstvou. Součástí střešního pláště bude i pojistná difúzní fólie.  

Na horním líci krokví pod kontralatěmi napnout pojistnou vysoce difuzní kontaktní fólii odolnou vůči 
impregnaci dřevěných prvků. Uložit ve vodorovných pásech se vzájemnými přesahy a u okapu ukončit 
plechovou okapnicí (viz klempířské výrobky). Difúzní fólii přikotvit kontralatěmi průřezu 50/60 mm (výška 
větrané vzduchové mezery nad difuzní fólií 60 mm). 

Na kontralatě zhotovit celoplošné bednění z dřevěných hraněných prken tloušťky 25 mm jako nosný podklad 
pro střešní plechovou krytinu. Na bednění uložit separační vrstvu z nepískovaných oxidovaných asfaltových 
pásů typu „R“ (tloušťky cca 3 mm) - přibít lepenkovými hřebíky materiálově shodnými se střešní krytinou. 

Drážkovou (falcovanou) plechovou střešní krytinu zhotovit z ocelového plechu (tl. 0,6 mm) oboustranně 
žárově pozinkovaného ( míra pozinkování350 g/m2) a předlakovaného v barvě světle šedé. Nosný materiál 
střešní krytiny tvoří žárově pozinkovaný plech jemnozrnné struktury s mezí kluzu na hodnotě 180 N/mm. 
Nosné jádro je pokryté vrstvou pasivního inhibitoru koroze a dále je opatřené oboustranným povlakem. 
Povlak lícové plochy tvoří finální vrstva polyesteru tl. 40 µm světle šedé barvy + základová vrstva polyesteru 
tl. 10 µm (celková tloušťka polyesteru na lícové ploše plechu 50 µm). V polyesterové vrstvě jsou obsaženy 
částice akrylových polymerů. Povlak rubové plochy epoxid tl. 10 µm (barva modrá). Povlak na lícové ploše je 
opatřen ochrannou fólií, která bude po montáži odstraněna. Požadovaná záruka 30 let. 

Krytinu dodat jako systém, včetně všech systémových doplňků v souladu s technologickým předpisem 
výrobce krytiny. 

Součástí střešního pláště budou veškeré související doplňkové klempířské prvky, které budou zhotoveny ze 
stejného plechu jako vlastní střešní krytina. Tyto doplňkové klempířské prvky nejsou dále uváděny ve výpise 
klempířských výrobků.  

Musí být zajištěné řádné odvětrání jak prostoru mezi krytinou a pojistnou fólií, tak i prostoru pod pojistnou 
fólií. Přívod vzduchu při okapu budou zajišťovat jednak průběžná větrací štěrbina šířky 60 mm v úrovni 
konce kontralatí a dále průběžná větrací štěrbina šířky 80mm v dřevěném obkladu podhledu římsy. Obě 
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štěrbiny budou kryté pomocí mřížek větracích pásů zamezujících přístup ptákům. Odvod vzduchu při vrcholu 
bude zajištěn úpravou difuzní fólie a větracími prvky vloženými do střešní krytiny v souladu s typovým 
řešením dle technologického předpisu použité krytiny.  

Veškeré dřevěné prvky před zabudováním opatřit ochrannou tlakovou chemickou impregnací proti plísním, 
houbám a dřevokaznému hmyzu - provést v souladu s třídou ohrožení 2 (dle ČSN EN 335). Plochy 
zakracovacích řezů tesařských spojů ošetřit impregnací nátěrem přímo na stavbě. Impregnace nesmí porušit 
funkci pojistné mikroventilační fólie. Při montáži impregnovaných prvků musí být impregnace dokonale 
zaschlá. 

5.12 Podhled římsy st řechy 

Podhled střešní římsy vstupních komor bude opatřen obkladem z hoblovaných dřevěných palubek na pero a 
drážku.  

Pro provětrávání podstřešního prostoru bude v obkladu římsy zřízena po celém obvodě průběžná větrací 
štěrbina šířky 80 mm krytá plastovým ochranným pásem proti ptákům šířky 100 mm vsunutým do drážek 
v palubkách dřevěného obkladu římsy.  

Veškeré dřevěné prvky před zabudováním opatřit ochrannou tlakovou chemickou impregnací proti plísním, 
houbám a dřevokaznému hmyzu - provést v souladu s třídou ohrožení 2 (dle ČSN EN 335). Plochy 
zakracovacích řezů tesařských spojů ošetřit impregnací přímo na stavbě.  

Pohledový líc obkladu římsy bude opatřen nátěrovým systémem – viz kapitola „Povrchové úpravy“. 

5.13 Podlahy 

Detailní skladby podlah jsou uvedeny na výkresech. 
Nášlapnou vrstvu v konstrukci všech podlah ve všech místnostech armaturní komory i ve vstupních 
komorách akumulačních nádrží bude tvořit keramická dlažba ze slinutých nenasákavých dlaždic, která bude 
nalepena flexibilním lepícím tmelem na vyztužené betonové mazanině z betonu C 20/25 (vyztužit sítí  ∅5-
150/∅5-150). V místnosti strojovny armaturní komory a místnosti úpravny vody budou podlahy spádované 
(do jímky a podlahové vpusti). 

Spáry mezi podlahou a keramickým obkladem stěn budou po celém obvodě vytmeleny silikonovým tmelem v 
barvě šedé. 
Podlahy je nutné rozdělit vhodně umístěnými dilatačními spárami v návaznosti na velikost a tvar místnosti, 
polohu základových bloků technologického vybavení a formát dlaždic. Podlaha bude dodána včetně 
potřebného množství dilatačních lišt. V místnosti úpravny vody budou součástí dodávky dlažby i nerezové 
nárožní profily použité na nároží zvýšené části podlahy. 

Podle potřeby budou použité pro spojení jednotlivých vrstev podlah adhezní můstky a penetrace, aby se 
zajistilo potřebné připojení následujících vrstev podlah. 

Podlahové instalace musí být ukončené před zhotovováním podlahy a spáry kolem konstrukcí a potrubí 
procházejících podlahou musí být vyplněny pružnou hmotou a uzavřeny pružným tmelem. 

Při budování podlah budou do betonu zabudovány rámy poklopů a roštů, podlahová vpust a případné další 
prvky určené pro zabudování do podlah. 

5.14 Izolace 

5.14.1 Hydroizolace 

Pod dnem objektu bude na podkladním betonu položena souvislá membrána z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů typu „S“ s vložkou ze skelné tkaniny, které budou celoplošně nataveny na penetrovaný 
podkladní beton a navzájem svařeny v přesazích. Podkladní beton musí přesahovat za obrys dna minimálně 
150 mm a vodorovná izolace bude provedena až do kraje podkladního betonu. 

Venkovní líc obvodových stěn a venkovní líc přesahu desky dna bude opatřen vhodnou penetrací a pružným 
silnovrstvým dvousložkovým bitumenovým hydroizolačním nátěrovým systémem v celkové tloušťce 5 mm 
proti agresivní vodě. Napojení na odhalený přesah vodorovné izolace za obrysem dna provést pomocí tzv. 
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„zpětného spoje“. V místě přechodu vodorovné izolace na svislou bude do nátěru zapracována k tomu 
určená výztužná síť. Před zasypáním ploch opatřených tímto bitumenovým nátěrem bude přiložena 
ochranná geotextilie ze syntetických vláken o plošné hmotnosti 600 g/m2. Zásyp bude proveden 
jemnozrnnou zeminou bez ostrohranných příměsí. Zeminu ukládat a hutnit ručně pomocí drobných 
mechanizmů tak, aby nedošlo k porušení izolace ani její ochranné vrstvy. 

Stropní deska nové akumulační nádrže, obnažená stropní deska stávající akumulační nádrže a stropní 
deska horního podlaží armaturní komory budou izolované proti stékající vodě PVC fóliovou hydroizolací, 
která bude z obou stran chráněna geotextilií. Na ní se položí desky z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 
50 mm. Nopová folie pro udržení vlhkosti pro zatravnění bude také na obou površích doplněna o filtrační 
geotextílii. Střešní konstrukce bude zasypána vhodnou zeminou s ohumusováním a zatravněním. Izolace 
budou přesahovat ze stropní desky až na přilehlou svislou stěnu nádrže a tří stran armaturní komory 500 
mm pod horní líc stropní desky. V místě atiky bude hydroizolace vytažená až na tuto atiku, a v místě 
vstupních komor bude izolace vytažená na stěny komor. Pod úrovní násypu chránit přiloženou nopovou fólií. 
Zásyp bude proveden jemnozrnnou zeminou bez ostrohranných příměsí. Zeminu ukládat a hutnit ručně 
pomocí drobných mechanizmů tak, aby nedošlo k porušení tepelné izolace ani její ochranné vrstvy. Veškeré 
oplechování z poplastovaného plechu zahrnout do dod ávky fóliové hydroizolace – tyto typové prvky 
nejsou vypsány ve výpisu klempířských výrobků. V rámci kompletní dodávky systému PVC fóliové 
hydroizolace bude provedeno i dotěsnění sloupků zábradlí na atice lemovací manžetou z PVC fólie a 
přelepení spojů jednotlivých poplastovaných plechů pásky PVC fólie. 

Stropní deska vstupních komor bude pod tepelnou izolací opatřena parozábranou. 

Součástí každé hydroizolace je i provedení veškerých potřebných podkladních a ochranných krycích vrstev v 
souladu s typem a polohou použité hydroizolace a platnými ČSN. Pokud tyto podkladní a ochranné vrstvy 
nejsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastní hydroizolační 
vrstvy. Do doby zhotovení finální krycí vrstvy hydroizolace je nutné chránit hydroizolační vrstvy před 
poškozením provizorním překrytím. 

Hydroizolace z asfaltových pásů, pokud není výslovně uvedeno jinak, vždy celoplošně natavit na vyrovnaný 
podklad. Všechny podklady, na které bude natavována asfaltová hydroizolace, budou předem opatřeny 
vhodným asfaltovým penetračním nátěrem určeným pro daný typ asfaltových pásů. 

V místě průchodu potrubních nebo kabelových rozvodů přes hydroizolační vrstvu je nutné zajistit vodotěsné 
napojení hydroizolační vrstvy na procházející rozvody. 

5.14.2 Izolace tepelné 
Stropní deska akumulačních nádrží bude opatřena tepelnou izolací z desek z extrudovaného polystyrénu 
tl. 50 mm. Extrudovaný polystyrén na stropní desce bude přetažen až na svislé stěny nádrží ve 
vodorovném pásu vysokém 0,5 m, který naváže na kontaktní zateplení nezasypaných stěn. 
Železobetonové stěny nadzemní části armaturní komory a železobetonové stěny vstupních komor budou 
zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelným izolantem z extrudovaného 
polystyrénu tl. 50 mm. Tepelná izolace bude zavedena až pod úroveň terénu do hloubky cca 1 m. Strop 
vstupních komor do akumulačních nádrží bude opatřen tepelnou izolací z desek z extrudovaného 
polystyrénu tl. 50 mm, které budou napojeny na kontaktní zateplení stěn. 

5.15 Řemeslné výrobky 

Před zahájením výroby řemeslných výrobků je nutno ověřit jejich rozměry přímo na stavbě a dle potřeby 
upravit rozměry výrobků a zpracovat podrobnou dílenskou dokumentaci.  

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných spojovacích a kotevních prvků, tmelů, lepidel, 
zapravovacích hmot, povrchových úprav a podobně.  

5.15.1 Dveře, vrata 

Dodávka vystrojení každého dveřního a vratového otvoru zahrnuje vždy kompletní funkční výplň včetně 
veškerého potřebného kování a ovládacích prvků. 
Otevíravá vrata a dveře budou s tepelně izolační výplní, plné, z nerezového plechu, a budou vybavena 
omezovači otevření křídel a zařízením pro zafixování v otevřené poloze. 
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Kompletní vystrojení dveřních a vratových otvorů je specifikováno v následující tabulce. Na základě této 
tabulky, výkresové dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky 
potřebnou dílenskou dokumentaci. 

VÝPIS VYSTROJENÍ DVEŘNÍCH A VRATOVÝCH OTVORŮ 

Ozn. Popis Množství 
1/D 

Nerezové vchodové dveře dvoukřídlové, provedení pravé,  

- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 1350/2050 mm 
jmenovitá světlost cca 1200/1970 mm, 

- dveřní křídla z nerezové oceli povrch kartáčovaný bez nátěru, plné, hladké, 
oboustranně oplechované s izolační výplní PU pěnou, 

- zámek zadlabací vložkový, oboustranná klika, na pevném křídle dvoucestná 
rozvora ovládaná pákovým uzávěrem, omezovače otevření křídel, zařízení pro 
zafixování křídel v otevřené poloze, 

- zárubeň rámová z nerezové oceli bez nátěru, prahová spojka bude lemovat 
výškový rozdíl podlah uvnitř a vně (horní líc v úrovni vnitřní podlahy) a bude na 
ni doléhat spodní doraz dveřního křídla, 

- pryžové dorazové těsnění v drážce zárubně. 

1 ks 

2/D 
Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení pravé,  

- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 1050/2050 mm 
jmenovitá světlost cca 900/1970 mm, 

- dveřní křídlo z nerezové oceli povrch kartáčovaný bez nátěru, plné, hladké, 
oboustranně oplechované s izolační výplní PU pěnou, 

- zámek zadlabací vložkový, oboustranná klika, omezovač otevření křídla, 
zařízení pro zafixování křídla v otevřené poloze, 

- zárubeň rámová z nerezové oceli bez nátěru, prahová spojka bude lemovat 
výškový rozdíl podlah uvnitř a vně (horní líc v úrovni vnitřní podlahy) a bude na 
ni doléhat spodní doraz dveřního křídla, 

- pryžové dorazové těsnění v drážce zárubně. 

2 ks 

3/D 
Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení levé,  

- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 850/2050 mm 
jmenovitá světlost cca 700/1970 mm, 

- dveřní křídlo z nerezové oceli povrch kartáčovaný bez nátěru, plné, hladké, 
oboustranně oplechované s izolační výplní PU pěnou, 

- zámek zadlabací vložkový, oboustranná klika, omezovač otevření křídla, 
zařízení pro zafixování křídla v otevřené poloze, 

- zárubeň rámová z nerezové oceli bez nátěru, prahová spojka bude lemovat 
výškový rozdíl podlah uvnitř a vně (horní líc v úrovni vnitřní podlahy) a bude na 
ni doléhat spodní doraz dveřního křídla, 

- pryžové dorazové těsnění v drážce zárubně. 

2 ks 

 

5.15.2 Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky budou zhotovené z nerezové oceli (žebříky, zábradlí, prostupové tvarovky, …), ze 
sklolaminátových kompozitů (poklopy pro vstup do nádrží, podlahové rošty na odtokové jímce v podlaze 
strojovny, schodiště, …), z pozinkované oceli (montážní nosníky, …), z plastů (větrací potrubí, vystrojení 
větracích průduchů, …), litinové (poklop odpadní nádrže, …). 

Součástí dodávky zámečnických výrobků bude i kompletní systém pro zachycení pádu z výšky, který bude 
použit pro sestup do akumulačních nádrží. 

Pokud v popisu jednotlivých položek není uvedeno jinak, platí následující obecná ustanovení. 

Pro výrobky z nerezové oceli bude použita nerezová austenitická ocel X5CrNi 18-10 (1.4301) dle EN 10088-
1. Pro žebříky pevně zabudované v nádržích bude použita v souladu s ČSN EN 14396 nerezová 
austenitická ocel X6CrNiMoTi 17-12-2 (1.4571) dle EN 10088-1. 
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Pro spojování a kotvení kompozitových a nerezových konstrukcí budou použity nerezové spojovací a kotvící 
prvky. Pro spojování a kotvení konstrukcí z žárově pozinkované oceli budou použity spojovací a kotvící 
prvky z pozinkované oceli.   

V případě přímého styku nerezového prvku s pozinkovaným prvkem, je nutno zajistit jejich vzájemné 
oddělení vložením elektricky nevodivé dělící vložky. 

Ocelové pozinkované konstrukce budou před montáží pozinkovány a na stavbě budou smontovány pomocí 
šroubových spojů – po pozinkování je zakázáno konstrukce svařovat. 

Kryty poklopů a podlahové rošty ze sklolaminátových kompozitů budou dodány s horním povrchem v 
protiskluzné úpravě – horní povrch opatřen zalaminovaným vsypem z křemičitého písku.  

Poklopy a podlahové rošty budou dodány včetně osazovacích rámů. Osazovací rámy poklopů a roštů ze 
sklolaminátového kompozitu budou zhotoveny rovněž ze sklolaminátového kompozitu, eventuálně 
z nerezové oceli. V závislosti na velikosti a požadované únosnosti budou obvodové osazovací rámy 
doplněny potřebným množstvím vnitřních podpěrných nosníků – pokud není počet a umístění nosníků 
specifikováno v projektu, určí zhotovitel. 

Kryty otevíravých poklopů budou spojené s rámem pomocí pantů a budou vybavené zařízením pro 
zafixování poklopu v otevřené poloze. Každý díl krytu poklopu bude vybaven příslušným počtem madel 
umožňujících bezpečnou manipulaci s krytem poklopu. 

Zakrytí z podlahových roštů může být děleno na jednotlivé díly, ale všechny okraje každého dílu musí být 
podepřené nebo propojené tak, aby nedocházelo k rozdílným průhybům těchto hran při zatížení pouze 
jednoho dílu zakrytí. Veškeré díly podlahových roštů a víka poklopů musí být zajištěna v osazovacím rámu 
proti posunu a to i tehdy, bude-li některý díl krytu otevřen nebo vyjmut z rámu. 

Jestliže není v popisu položky uvedeno jinak, nebo není z důvodu montáže technologie vyžadováno jinak, 
bude nosnost nepojízdných lávek, schodišť, plošin, roštů a poklopů minimálně 3,5 kN/m2. Jejich maximální 
průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí. 

Zábradlí na hraně volného prostoru bude vždy opatřeno zarážkou u podlahy, umožňující odtok vody z 
podlahy. Výška horní hrany madla zábradlí nad přilehlou pochozí plochou bude minimálně 1,1 m. Zábradlí 
musí splňovat všechny požadavky platných norem a bezpečnostních předpisů, především ČSN 743305.  

Pro výrobu zábradlí z nerezové oceli použít následující prvky: madla a sloupky zábradlí zhotovit z trubek 
48,3x3,2 mm, výplň zhotovit z trubek 35,0x1,5 mm, zarážku u podlahy zhotovit z plechu P4 šířky min 130 
mm a u horního okraje vyztužit podélným ohybem a dolní okraj vyvýšit 20 mm nad podlahu, kotevní plotny 
zábradlí zhotovit z plechu P8 o velikosti min. 180x90 mm. Vzdálenost sloupků zábradlí 1,5 m. 

Výšky žebříků uváděné ve výpisech zámečnických výrobků znamenají rozdíl výšek podlah nástupní a 
výstupní úrovně. Příčle žebříků budou provedeny s protiskluznou úpravou. Žebříky musí vyhovovat ČSN 
750748. 

Pro výrobu žebříků a výstupních madel z nerezové oceli použít následující prvky: štěříny, výstupní madla a 
kotevní pracny zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, bezpečnostní příčle žebříků průřezu ∏ š.50 x v.35 mm budou 
lisované z plechu P2 a budou provedeny jako protiskluzné, kotevní plotny žebříků a madel zhotovit z plechu 
P8 o velikosti min. 180x90 mm. 

Kovové části výrobků pro utěsňování trubních a kabelových prostupů budou zhotoveny z nerezové oceli.  

Zámečnické výrobky jsou specifikovány v následující tabulce. Na základě této tabulky, výkresové 
dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou 
dílenskou dokumentaci. 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

Ozn. Popis Množství 
1/Z Poklop jednodílný, otevíravý, uzamykatelný, dešťujistý s vyvýšeným rámem (přisazený 

shora na konstrukci) – ze sklolaminátového kompozitu  
- pro otvor o světlé velikosti 700 x 900mm, 
- otevíravý kryt s protiskluznou úpravou na horním líci, s manipulačním madlem, 

k rámu připevněn dvěma otočnými panty, 
- součástí bude i vhodné zařízení pro opření a zafixování krytu v otevřené poloze, 
- kryt bude uzamykatelný pomocí visacího zámku s bezpečnostní vložkou do 

2 ks 
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Ozn. Popis Množství 
venkovního prostředí (součást dodávky), 

- rám podtmelit trvale pružným tmelem a přikotvit nerezovými chemickými kotvami 
k pochozímu líci stropní desky, 

- kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy X5CrNi 18-10 dle EN 10 088-1, 
- užitné zatížení 3,5kN/m2 

2/Z Dvojice nástěnných madel pro boční výstup ze žebříku pevně osazené do svislé 
betonové stěny – svařit z nerezové oceli 

- madlo musí vyhovovat ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované v objektech 
vodovodů a kanalizací 

- materiál nerezová austenitická ocel třídy X5CrNi 18-10 dle EN 10 088-1, 
- kotvit přes kotevní desky chemickými kotvami shora do betonové konstrukce 
- výška madla 900mm, horní osa 1100mm nad podlahou 

2 sady 

3/Z Žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 5210mm – z nerezové oceli 
(nová akumulační nádrž), 

- žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované v objektech 
vodovodů a kanalizací 

- do líce betonové stěny kotvit pomocí lepených nerezových kotev přes kotevní 
desky navařené na pracny, pracny navařeny na štěříny žebříku 

- příčle protiskluzné bezpečnostní, celkem 17ks v rozestupech 290mm, první 
příčle ve výšce 280mm nad podlahou 

- veškeré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit z nerezové austenitické oceli 
X6CrNiTi 18-10 dle ČSN EN 14 396, 

- štěříny žebříku vyvést pod poklop, nad poslední příčlí zalomit ke stěně, 
- pro výstup ze žebříku bude ve výstupní výšce instalována dvojice madel pro 

boční výstup ze žebříku – pol. 2/Z 
- systém pro zachycení pádu z výšky je součástí položky 18/Z 

1 ks 

4/Z Žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 4970mm – z nerezové oceli 
(stávající akumulační nádrž), 

- žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované v objektech 
vodovodů a kanalizací 

- do líce betonové stěny kotvit pomocí lepených nerezových kotev přes kotevní 
desky navařené na pracny, pracny navařeny na štěříny žebříku 

- příčle protiskluzné bezpečnostní, celkem 16ks v rozestupech 293mm, první 
příčle ve výšce 282mm nad podlahou 

- veškeré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit z nerezové austenitické oceli 
X6CrNiTi 18-10 dle ČSN EN 14 396, 

- štěříny žebříku vyvést pod poklop, nad poslední příčlí zalomit ke stěně, 
- pro výstup ze žebříku bude ve výstupní výšce instalována dvojice madel pro 

boční výstup ze žebříku – pol. 2/Z 
- systém pro zachycení pádu z výšky je součástí položky 18/Z 

1 ks 

5/Z Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu,  
- pro jímku ve stávající akumulační nádrži o světlé velikosti cca 0,95 x 1,2 m, 

zakřivený do oblouku dle tvaru přiléhající stěny, 
- obvodový osazovací rám osadit ze tří stran do podlahy, při stěně osadit na 

úhelníky kotvené do stěny, 
- kompozitový podlahový rošt s protiskluznou úpravou, dle potřeby dělený, 
- spoje jednotlivých dílů krytu podloženy vnitřními nosníky. 
- dle potřeby technologie provést v roštu otvory 
- užitné zatížení min. 3,5kN/m2 
- kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy X5CrNi 18-10 dle EN 10 088-1  

1 ks 

6/Z Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu,  
- pro jímku ve strojovně armaturní komory o světlé velikosti 0,80 x 0,80 m,  
- obvodový osazovací rám osadit ze tří stran při betonáži do podlahy, při stěně 

osadit na úhelník kotvený do stěny, 
- kompozitový podlahový rošt s protiskluznou úpravou, dle potřeby dělený, 
- spoje jednotlivých dílů krytu podloženy vnitřními nosníky. 
- dle potřeby technologie provést v roštu otvory 

1ks 
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- užitné zatížení min. 3,5kN/m2 
- kovové prvky z nerezové austenitické oceli třídy X5CrNi 18-10 dle EN 10 088-1  

7/Z Vnitřní trojramenné schodiště tvaru U pro výškový rozdíl 4,411 m včetně dvou 
mezipodest - ze sklolaminátového kompozitu,  

- schodišťové rameno (světlá šířka mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka 
2291mm, stupně 11x200,5/229,1mm) – 1ks, 

- mezipodesta půdorysného tvaru písmene L (rozměry mezi schodnicemi - šířka 
0,9 m, délka 1,258 + 0,086 m) – 1ks, 

- schodišťové rameno (světlá šířka mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka 
1604mm, stupně 8x 200,5/229,1 mm) – 1ks, 

- mezipodesta půdorysného tvaru písmene L (rozměry mezi schodnicemi - šířka 
0,9 m, délka 0,986 + 0,258 m) – 1ks, 

- schodišťové rameno (světlá šířka mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka 
458mm, stupně 3x200,5/229,1mm) – 1ks, 

- nosnost 3,5 kN/m2,  
- nosná konstrukce z kompozitů - lomené schodnice, včetně všech potřebných 

podpěr, sloupků, výztuh a zavětrování, schodnice a sloupky kotvit pomocí 
lepených kotev do betonové podlahy, stěn a stropu suterénního podlaží, 

- úhelníkové podpěry podlahových roštů stupňů a podest přišroubovat do 
schodnic, 

- kompozitový podlahový rošt podesty a stupňů s protiskluznou úpravou a 
vyztuženými podélnými hranami, 

- zábradlí (viz samostatný výrobek) kotvit do schodnic. 

1 ks 
 

8/Z Zábradlí na volném okraji trojramenného schodiště tvaru U – z nerezové oceli,  
- výška zábradlí 1,1 m,  
- celková délka zábradlí cca 6,3 m, 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky,  
- sloupky kotvit pomocí  navařených kotevních desek z boku do schodnice. 

1 ks 
 

9/Z Zábradlí na volném okraji stropní desky u schodiště do podzemní části – z nerezové 
oceli,  

- výška zábradlí 1,1 m,  
- celková délka zábradlí 3,0 m, 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka vyvýšená 20 mm nad podlahou, 

sloupky,  
- sloupky kotvit pomocí  navařených kotevních desek chemickými kotvami z boku 

do betonové stropní desky. 

1 ks 

10/Z Zábradlí na volném okraji jímky a betonových schodů v nové akumulační nádrži –z 
nerezové oceli,  

- výška zábradlí 1,1 m,  
- celková délka zábradlí cca 7,00m (6,0m +1,0m), 
- zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky,  
- sloupky kotvit pomocí  navařených kotevních desek chemickými kotvami shora 

do betonové podlahy 
- sloupky kotvit pomocí  navařených kotevních desek chemickými kotvami z boku 

do betonových schodů 

1 ks 

11/Z Neobsazeno  
12/Z Poklop venkovní jednodílný, otevíravý, uzamykatelný, s rámem osazeným na horní líc 

železobetonové stropní desky a zabetonovaným – z tvárné litiny 
- pro otvor o světlé velikosti 600x900mm 
- vnější rozměr poklopu 795 x 1050mm 
- pro zatížení D400 
- s těsněním proti zatékáním vody, tlumením klapání 
- uzamykání pomocí nerezových šroubů M16 imbus 
- víko je v rámu fixováno pantem 
- otevírání víka pomocí dvou otvorů pro univerzální klíč 

1 ks 

13/Z 
Lomené potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel  

- plastové potrubí DN 200 mm včetně jednoho kolena 90°- celková délka 5,05 m 

1 ks 
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(vodorovná část délky cca 0,55m, svislá část délky cca 4,5m), 

- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 200 mm v bílé 
barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 200 mm s krytem proti vnikání 
vody a nečistot a se síťkou proti hmyzu, včetně tří nerezových kotevních 
objímek, 

- potrubí zabetonovat do prostupů stěnou a stropem a vyvést na vnější líc 
kontaktního zateplení, svislou část potrubí kotvit objímkami do stěny, vlepit 
vnitřní plastovou větrací mřížku a venkovní nerezovou větrací mřížku. 

14/Z 
Lomené potrubí pro odvětrání prostoru nádrže na odpadní vody – plast + nerezová ocel  

- plastové potrubí DN 100 mm včetně jednoho kolena 90°- celková délka 1,5 m 
(vodorovná část délky cca 0,55m, svislá část délky cca 0,95m), 

- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 100 mm v bílé 
barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 100 mm s krytem proti vnikání 
vody a nečistot a síťkou proti hmyzu, včetně tří nerezových kotevních objímek, 

- potrubí zabetonovat do prostupů stěnou a stropem a vyvést na vnější líc 
kontaktního zateplení, svislou část potrubí kotvit objímkami do stěny, vlepit 
vnitřní plastovou větrací mřížku a venkovní nerezovou větrací mřížku. 

1 ks 

15/Z 
Přímé potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel  

- plastové potrubí DN 200 mm - celková délka 0,4m, 
- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 200 mm v bílé 

barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 200 mm s krytem proti vnikání 
vody a nečistot a se síťkou proti hmyzu, 

- potrubí zabetonovat do prostupu stěnou a vyvést na vnější líc kontaktního 
zateplení, vlepit vnitřní plastovou větrací mřížku a venkovní nerezovou větrací 
mřížku. 

6 ks 

16/Z 
Přímé potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel  

- plastové potrubí DN 150 mm - celková délka 0,2m, 
- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 150 mm v bílé 

barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 150 mm s krytem proti vnikání 
vody a nečistot, se síťkou proti hmyzu 

- potrubí zabetonovat do prostupu stěnou a vyvést na vnější líc kontaktního 
zateplení, vlepit vnitřní plastovou větrací mřížku a venkovní nerezovou větrací 
mřížku. 

4 ks 

17/Z 
Odvětrání prostoru akumulačních nádrží z potrubí PVC KG 160 včetně větrací mřížky 
osazené na fasádě a filtrační kazety s filtrem 

- celková délka potrubí cca 4,0 m včetně 3ks kolen 87,5° 
- filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka min. filtrační třídy F5, kazeta 

opatřena speciálně provedeným víkem se zámky a přítlakem pro zajištění 
těsnosti, materiál galvanizovaná ocel s gumovým těsněním pro připojení na 
potrubí, po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem, rozměr cca 
200/200/450mm 

- potrubí zabetonovat do prostupu podlahou a stěnou a vyvést na vnější líc 
kontaktního zateplení,  

- na fasádě osazena na potrubí nerezová kruhová mřížka, včetně síťky proti 
hmyzu a ochranné stříšky 

- objímky pro uchycení potrubí k železobetonové stěně včetně kotevních prvků 
z nerezové oceli     

2 sady 

18/Z Kompletní systém pro zachycení pádu (v souladu s ČSN EN 363) 
- pevně osazené části systému:  

1. kotvící zařízení typu A (dle ČSN EN 795) – kotvící oko s jedním kotvícím 
bodem - pevně namontovat do železobetonového stropu v ose žebříků pro 
sestup do akumulačních nádrží - 2ks.  

- přenosné části systému: 
2. zatahovací zachycovač pádu s ocelovým nerezovým lankem funkční délky 

10m (včetně bezpečnostních karabin pro zavěšení) - v souladu s ČSN EN 

1 sada 
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360 - 1ks, 

3. zachycovací bezpečnostní postroj se zádovým kotvením proti pádu - 
v souladu s ČSN EN 361 - 1ks, 

4. kotvící zařízení typu B (dle ČSN EN 795) (pro vstup do šachet odpadního 
potrubí) - bezpečnostní kovová trojnožka se dvěma kotvícími body (s 
kotevním okem pro zatahovací zachycovač a s kladkou a kotevním místem 
pro naviják) - 1ks, 

5. klikový naviják pro připojení k trojnožce, s ocelovým nerezovým lankem 
funkční délky minimálně 10 m (včetně bezpečnostní karabiny pro zavěšení) - 
1ks, 

- všechny prvky systému musí být vzájemně kompatibilní, 
- součástí dodávky je i revize kompletního systému. 

19/Z Přenosný žebřík hliníkový délky 5000mm (pro vstup do nádrže pro odpadní vody), 
typový 
     -     systém pro zachycení pádu z výšky je součástí položky 18/Z 

1 ks 

20/Z Dvojice kotvení pro přenosný žebřík - z nerezové oceli osazené trvale do svislé 
železobetonové konstrukce pod poklopem pro vstup do kalojemu. Kotvení bude ve tvaru 
vodorovných háků, kotvených přes kotevní desku patou do železobetonové konstrukce. 

- bude zhotoveno na základě statického výpočtu 
- příčle žebříku v horní části se za kotvení zahákne, tím bude zajištěna stabilita 

žebříku proti podklouznutí 
- veškeré kovové prvky (včetně kotevních) zhotovit z nerezové austenitické oceli 

X6CrNiTi 18-10 dle ČSN EN 14 396, 
- kotvení zhotovit na míru pro přenosný žebřík 

1ks 

21/Z Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t – pozinkovaná ocel,  
- 1x nosník kladkostroje I 140 délky 3,65 m (na nosníku bude pojíždět kladkostroj 

o nosnosti 0,5 t) – uložit oboustranně do kapes v betonových stěnách, hloubka 
uložení min.150mm na každé straně. 

- na nosníku pojížděném kladkostrojem bude uveden nápis s údajem o 
maximálním dovoleném zatížení, 

- ocel třídy S235, veškeré díly ocelové konstrukce budou před montáží 
pozinkovány, veškeré staveništní spoje ocelových prvků provést jako 
šroubované 

1 ks 

22/Z Venkovní ochranné zábradlí na atice armaturní komory – z nerezové oceli  
- výška zábradlí 1,15 m, z toho 0,05m skryto v zateplovacím systému atiky, tzn. 

čistá výška nad horním lícem atiky 1,10m  
- celková délka zábradlí cca 14,50 m, 
- zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky,  
- sloupky kotvit pomocí  navařených kotevních desek chemickými kotvami shora 

do betonové konstrukce atiky před prováděním zateplovacího systému a 
hydroizolační PVC fólie, hydroizolační folie bude na sloupky zábradlí vodotěsně 
napojena pomocí manžety z PVC hydroizolační fólie podtmelené PU tmelem a 
připásané nerezovou objímkou 

- předem koordinovat s dodavatelem PVC hydroizolační fólie 
- napojit na navazující zábradlí terénního schodiště a navazující zábradlí na 

gabionové stěně (23/Z) 

1 soubor 

23/Z Venkovní ochranné zábradlí šikmé na gabionové stěně – z nerezové oceli  
- výška zábradlí 1,10 m,  
- celková délka zábradlí cca 5,10 m, 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, sloupky,  
- sloupky kotvit do betonových patek z prostého betonu C16/20 osazených do 

gabionových košů, rozměr patek 200/200/400mm 
- sloupky prodloužit o 400mm pro osazení do gabionu (100mm) a betonové patky  

(300mm)  
 

1 soubor 

24/Z Venkovní ochranné zábradlí šikmé na gabionové stěně – z nerezové oceli  
- výška zábradlí 1,10 m,  

1 soubor 
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- celková délka zábradlí cca 3,00 m, 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, sloupky,  
- sloupky kotvit do betonových patek z prostého betonu C16/20 osazených do 

gabionových košů, rozměr patek 200/200/400mm 
- sloupky prodloužit o 400mm pro osazení do gabionu (100mm) a betonové patky  

(300mm)  
25/Z Venkovní ochranné zábradlí na gabionové stěně – z nerezové oceli  

- výška zábradlí 1,10 m,  
- zábradlí ze dvou stran šikmé, střední část rovná 
- celková délka zábradlí cca 12,00 m, 
- zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, sloupky,  
- sloupky kotvit do betonových patek z prostého betonu C16/20 osazených do 

gabionových košů, rozměr patek 200/200/400mm 
- sloupky prodloužit o 400mm pro osazení do gabionu (100mm) a betonové patky  

(300mm)  

1 soubor 

26/Z Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, rovná 
- délka 1ks = 1,00 m, celkem 2 ks  

2m 

27/Z Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 110mm, rovná 
- délka 1ks = 1,00 m, celkem 3 ks  

3m 

28/Z Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, rovná 
- délka 1ks = 0,50 m, celkem 2 ks  

1m 

29/Z Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm,  
- min. poloměr ohybu 350mm 
- délka 1ks = 0,9 m, celkem 2 ks  
- osadit před betonáží do betonové podlahy a stěny místnostmi č.8  

1,8m 

 

5.15.3 Klempí řské výrobky 

Pokud v popisu jednotlivých položek ve výpise klempířských výrobků není uvedeno jinak, platí následující 
obecná ustanovení. 

Veškeré klempířské výrobky, které spadají do kompletní dodávky systému střešní plechové krytiny (viz 
kapitola střešní plášť) nejsou uvedeny ve výpise klempířských výrobků níže v této kapitole. Jedná se 
například o okapnice, různé lemovací, koutové, kotevní a ukončovací lišty, lemování nadstřešního zdiva, 
lemování a tak podobně, které budou zhotoveny z typových doplňků systému plechové střešní krytiny.  

V případě, že materiál podkladu je nevhodný pro přímý styk s materiálem klempířského výrobku, musí být 
součástí dodávky klempířského výrobku i k tomu určená podkladová separační vrstva. 

Všechny klempířské výrobky budou dodané včetně potřebných kotvících a dilatačních prvků v závislosti na 
typu výrobku, rozvinuté šířce a materiálu v souladu s platnými ČSN a technologickým předpisem výrobce 
materiálu. 

Klempířské výrobky jsou specifikovány v následující tabulce. Na základě této tabulky, výkresové 
dokumentace a zaměření na stavbě zpracuje dle potřeby zhotovitel pro jednotlivé výrobky potřebnou 
dílenskou dokumentaci. 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

Ozn. Popis Množství 
1/K Oplechování okapu pojistné difúzní fólie, sklon střechy 30°  

- titanzinkový plech min. tl. 0,7 mm, 
- včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační 

podložky, 
- rozvinutá šířka 150 mm 

2x11 m 

2/K Oplechování stříšky nad vstupy do armaturní komory – vyložení 630mm, délka 6,06m 
- poplastovaný ocelový pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm, 
- včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační 

1 soubor 
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podložky, 

- rozvinutá šířka 900 mm 
 

5.16 Prostupy stavebními konstrukcemi 

Prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny v souladu s potřebami konkrétního potrubního a 
technologického vybavení dodaného zhotovitelem.  

Veškeré prostupy potrubí a kabelů přes železobetonové konstrukce, pokud není pro konkrétní prostup 
uvedeno jinak, budou těsněné. Způsob těsnění je nutné volit s ohledem na materiál a profil potrubí, polohu 
potrubí vůči stavební konstrukci a způsobu montáže tak, aby zajistil trvalou vodotěsnost prostupu. U 
prostupů procházejících přes povlakovou hydroizolaci je nutné zajistit vodotěsné napojení této povlakové 
hydroizolace na prostupující potrubí nebo průchodku, ve které bude potrubí vodotěsně osazeno. 

Těsnění prostupů pro potrubní a technologické vybavení je nutné koordinovat s osazováním jednotlivých 
potrubí. 

Vrtání drobných prostupů pro kabely přes železobetonové konstrukce i jejich utěsnění, je nutno zohlednit v 
rámci vlastních elektroinstalačních rozvodů včetně jejich utěsnění. 

Větší prostupy železobetonovými konstrukcemi stavby, které spadají do dodávky stavební části, jsou 
vypsány v následující tabulce prostupů včetně návrhu utěsnění jednotlivých prostupů.  

TABULKA PROSTUPŮ : 

Velikost 
prostupu         

(mm) 

Množství 
prostup ů 

(ks) 

Typ a tlouš ťka 
konstrukce v níž je 
prostup budován 

Provedení prostupu Ut ěsnění prostupu 

ø 250 6 ŽB stěna tl 300 mm Vrtaný, horizontální dobetonovat 
ø 200 4 ŽB stěna tl 150 mm vrtaný, horizontální dobetonovat 
ø 200 2 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální dobetonovat 
ø 250 2 ŽB stěna tl 150 mm vrtaný, horizontální dobetonovat 
ø 100 1 ŽB stěna tl 200 mm vrtaný, horizontální dobetonovat 
ø 300 1 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální dobetonovat 
ø 200 2 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 3) 
ø 150 1 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 3) 
ø 180 1 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 3) 
ø 250 2 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 3) 
ø 180 5 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 1) 
ø 250 4 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 1) 
ø 80 1 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 1) 
ø 200 2 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz poznámka 1) 
ø 250 1 ŽB stěna tl 300 mm stávající horizontální 

prostup po rušeném 
potrubí 

těsnit viz poznámka 1) 

ø 180 1 ŽB stěna tl 300 mm stávající horizontální 
prostup po rušeném 
potrubí 

těsnit viz poznámka 1) 

ø 250 1 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální netěsnit 
ø 180 1 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální netěsnit 
1000x1000 1 ŽB stěna tl 300 mm bouraný netěsnit 
ø 300 1 ŽB stropní konstrukce tl. 

200mm+spád. beton 
tl.85mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 150 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+spád. beton 
tl.85mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 150 2 ŽB stropní konstrukce tl. vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
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Velikost 
prostupu         

(mm) 

Množství 
prostup ů 

(ks) 

Typ a tlouš ťka 
konstrukce v níž je 
prostup budován 

Provedení prostupu Ut ěsnění prostupu 

200mm+spád. beton 
tl.135mm 

u potrubí zatmelit 

ø 250 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
180mm+ beton tl.550mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 250 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
250mm+ beton tl.550mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 200 2 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+spád. beton 
tl.85mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 120 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+spád. beton 
tl.85mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 180 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+spád. beton 
tl.85mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 200 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+spád. beton 
tl.135mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 200 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

ø 72 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+spád. beton 
tl.135mm 

vrtaný, vertikální zalít zálivkovou maltou a 
u potrubí zatmelit 

300x300 2 ŽB stěna tl 300 mm stáv. nevyužitý prostup 
po rušeném potrubí 

vodotěsně zabetonovat 
obdobně jako dle poz. 1) 

ø 150 2 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+ beton tl.85mm 

vrtaný, vertikální těsnit viz pozn. 4) 

400x100 1 ŽB stropní konstrukce tl. 
200mm+ beton tl.85mm 

bedněný prostup 
vertikální 

těsnit viz pozn. 4) 

ø 65 4 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz pozn. 4) 
ø 110 3 ŽB stěna tl 300 mm vrtaný, horizontální těsnit viz pozn. 4) 

 

Poznámky ke způsobu těsnění prostupů: 

1) Těsnění bedněného nebo vrtaného prostupu dobetonováním a bobtnavým tmelem - vnitřní povrch 
prostupu i potrubí očistit od prachu a jiných nečistot a nanést souvislý pásek bobtnavého tmelu kolem 
prostupujících potrubí i po obvodě prostupu (nanesení tmelu provést v rovině proložené polovinou tloušťky 
stěny/desky). Následně prostor kolem potrubí zalít jemnozrnnou cementovou zálivkovou maltou s 
expanzními účinky a redukcí smrštění nebo zabetonovat prefabrikovanou betonovou směsí s přísadou látek 
podporujících vnitřní krystalizaci v pórovém systému zvodnělého betonu. Těsněné potrubí nebo chránička 
musí být pokud možno uprostřed prostupového otvoru, v žádném případě nesmí být v kontaktu s betonovou 
stěnou. Prostup kolem potrubí musí být oboustranně zabedněn a v horní části zešikmen - musí se vybudovat 
dostatečně velká nalévací a odvzdušňovací drážka. Povrch betonu musí být čistý a řádně navlhčený. 

2) Těsnění prostupu vystrojeného nerezovou prostupovou tvarovkou (s navařeným těsnícím středovým 
plechem a s oboustranně navařenými čelními plechy) vevařením procházejícího potrubí do čelních plechů 
tvarovky. Tvarovku osadit při betonáži konstrukce, a před betonáží nanést na tvarovku kolem těsnícího 
plechu pásek bobtnavého tmel. V rámci montáže potrubí vypálit potřebné otvory do čelních plechů tvarovky 
a vodotěsně vevařit prostupující nerezové potrubí (eventuálně nerezovou chráničku pro kabely nebo 
plastové potrubí). 

3) Těsnění vrtaného nebo chráničkou vystrojeného kruhového prostupu pomocí systémové segmentové 
mechanicky rozpínavé tvarovky. Těsnění sestavené z příslušného počtu segmentů ovinout kolem potrubí, 
spojit, zasunout do otvoru a poté provést dotažení šroubů na předepsaný utahovací moment. Přesný typ 
těsnící tvarovky nutno objednat v závislosti na vnějším průměru prostupujícího potrubí a vnitřním průměru 
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otvoru prostupu - před objednávkou konzultovat se zástupcem dodavatelské firmy. Vnitřní povrch vrtaného 
otvoru opatřit nátěrem pro ochranu výztuže proti korozi. 

4) těsnění bedněného, vrtaného nebo dodatečně chráničkou vystrojeného prostupu vypěněním a 
zatmelením - dotěsnění potrubí nebo kabelů v prostupu nebo chráničce provést vypěněním celého prostoru 
polyuretanovou pěnou a následně (po vytvrdnutí a seříznutí pěny) na obou lících zatmelit polyuretanovým 
tmelem do hloubky 15mm. 

5.17 ZTI 

V místnosti úpravny vody bude vlevo od vstupních dveří osazeno nerezové umývadlo s výtokem pitné vody. 
Vedle umývadla bude na potrubí pitné vody osazen nástěnný výtokový ventil s možností připojení hadice. 
Vnitřní rozvod pitné vody v objektu bude napojen na domácí vodárnu osazenou v podzemní strojovně 
v rámci technologického vystrojení – viz PS 01. 

Vnitřní rozvod vody v budově bude z polypropylenového potrubí PP-R PN16 S3,2. Jako uzávěry budou 
použity kulové kohouty. 

Každý druh plastového potrubí (HDPE100 , PP-R) musí být vyroben jedním výrobcem. Potrubí musí být 
řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. Potrubí 
bude dodáno včetně všech potřebných tvarovek. Montáž rozvodů musí být provedena firmou, která má 
oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení k montáži systému). 

Potrubí vodovodního rozvodu budou vedena po líci železobetonové stěny a pod stropem podzemního 
podlaží armaturní komory. V celé trase bude vodovodní potrubí chráněno  návlekovými izolacemi PE tl. 9 
mm. Bude provedena izolace jak všech přímých trubek, tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve stejné 
tloušťce. Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky budou uchyceny 
na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace potrubí vedeného po povrchu bude jednotná.  

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu 
instalatérů ČR. Technický dozor investora musí být přítomen při provádění tlakové zkoušky. O tlakové 
zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který podepíše technický dozor 
investora a bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního provozního 
tlaku, minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu se musí provést dezinfekce a proplach potrubí a 
následně tlaková zkouška provozním tlakem. 

V ceně je nutné zohlednit kompletní dodávku, montáž a osazení položek, vč. kotvení, závěsů, konzol... 
Prostupy přes betonové konstrukce podzemní části, včetně jejich utěsnění, jsou zahrnuty ve stavební části. 

Vnitřní vodovod obsahuje:   

-  Potrubí plastové PP-R PN16 D 25 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce   7 m 

- Návleková izolace na potrubí DN 25 mm          7m 

- Kulový kohout G 3/4"se šroubením na hadici        1 ks 

 

Zařizovací předměty:      

- Umyvadlo nerezové, zápachová uzávěrka       1 soubor 

-  Ventil nástěnný s otočným výtokovým raménkem      1 soubor 

-  Tlaková hadice 3/4" dl. 15 m se šroubením       1 soubor 

 

Odkanalizování umývadla a podlahové vpusti osazené v podlaze místnosti úpravny vody bude napojeno 
pomocí vnitřní ležaté kanalizace zavěšené pod stropem podzemní strojovny do nádrže odpadních vod. 
Vnitřní kanalizační potrubí bude provedeno jako plastové z trub PP-HT – systém. Potrubí bude dodáno 
včetně všech potřebných tvarovek. Instalaci nutno provést dle ČSN 73 67 60. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN. O provedení zkoušky bude zhotoven 
protokolární zápis. 
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V ceně je nutné zohlednit kompletní dodávku, montáž a osazení položek, vč. kotvení, závěsů, konzol... 
Prostupy přes betonové konstrukce podzemní části, včetně jejich utěsnění, jsou zahrnuty ve stavební části. 

Kanalizace obsahuje :      
- Potrubí kanalizační plastové PP-HT-systém DN 50 včetně zkoušky vodotěsnosti  ................... 1,5 m 
 
- Potrubí kanalizační plastové PP-HT-systém DN 100 včetně zkoušky vodotěsnosti  ................ 2 m 
 
- Podlahová vpusť se spodním odtokem, plastová DN 110 mm s nerez mřížkou 150 x 150 mm s pachovým 
uzávěrem, včetně všech doplňků  ................................................................................................ 1 soubor 
 

5.18 Povrchové úpravy 

Vnitřní povrch stávající akumulační nádrže bude upraven v rámci provádění sanace nádrže – viz kapitola 
popisující sanace. 

Vnitřní povrchy stěn a stropů nového vodojemu budou provedeny v kvalitě pohledového betonu. 

Na betonové stěny v místnostech armaturní komory budou nalepeny keramické obklady – viz legenda 
místností na výkresech. V místnostech armaturní komory, kde nejsou navrženy obklady stěn, a ve vstupních 
komorách akumulačních nádrží, budou kolem podlah nalepeny keramické soklíky výšky 100 mm. 

V nové akumulační nádrži budou ve styku podlaha - stěna provedeny fabiony o poloměru cca 40mm pro 
lepší údržbu. A celý vnitřní povrch nové akumulační nádrže bude opatřen konečnou celoplošnou povrchovou 
sekundární úpravou minimální tloušťky 3 mm shodného typu jako konečná sekundární úprava sanované 
stávající nádrže - provést strojně (nátěr není akceptovatelný). Konečný povrch bude uzavřený, homogenní, 
hladký a bude mít atest pro přímý styk s pitnou vodou. 

V nové nádrži odpadních vod bude provedena celoplošná povrchová chemicky odolná pružná hydroizolační 
vrstva odolávající dlouhodobě skladovaným chemikáliím.  

Na venkovním kontaktním zateplovacím systému stěn se provede fasádní stěrková silikonová probarvená 
omítka v barvě světle zelené. V soklové části bude na místo šlechtěné omítky použita soklová mozaiková 
omítka tmavě zelené barvy. 

Dřevěný obklad římsy opatřit, vhodným nátěrovým systém typu silnovrstvá lazura, vhodným do venkovního 
prostředí a odolným proti ÚV záření v odstínu světle hnědé barvy. 

Stávající objekt elektrorozvaděčů vedle vjezdové brány bude opatřen novým fasádním nátěrem světle 
zelené barvy shodného odstínu jako fasáda armaturní komory. 

Řemeslné výrobky budou opatřeny vhodným nátěrovým systémem – viz popis jednotlivých výrobků 
v kapitole „Řemeslné výrobky“. 

Veškeré povrchové úpravy budou předem odsouhlaseny investorem a správcem stavby na základě 
předložených vzorků, popřípadě na základě v předstihu zhotovených referenčních ploch. 

Povrchové úpravy je nutno aplikovat vždy jen jako ucelený systém, jehož jednotlivé vrstvy jsou navzájem v 
souladu. 

Povrchové úpravy je nutné provádět v souladu s technologickými postupy předepsanými výrobcem 
použitých materiálů. 

Součástí každé povrchové úpravy je i příprava podkladu (očištění, otrýskání, odmaštění, penetrace, 
vyrovnání …) a zajištění následné péče o jednotlivé vrstvy systému i o hotovou povrchovou úpravu (náležité 
ošetřování a ochrana …) v souladu s požadavky předepsanými výrobcem v technických listech jednotlivých 
materiálů. 

5.19 Oplocení 
Stávající oplocení bude kompletně odbourané včetně základových patek. Nové oplocení bude vybudováno v 
nové trase tak, aby respektovalo hranice pozemku. Trasa nového oplocení je patrna z výkresové části 
dokumentace. Součástí oplocení je i vjezdová dvoukřídlová brána. Celková délka oplocení včetně brány je 
cca 122,2 m. 
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Oplocení bude dodáno jako kompletní systém včetně všech potřebných doplňků. 

Nové oplocení areálu vodojemu bude provedeno pletivem výšky 2 m s oky 50x50mm potaženým PVC 
(barva tmavě zelená) napnutého na ocelové poplastované sloupky pomocí napínacího drátu. Napínací drát 
bude rovněž potažen PVC. Plotové sloupky budou z ocelových pozinkovaných a poplastovaných trubek a 
budou osazeny do betonových patek. Napínací sloupky budou vzepřeny vzpěrami z ocelových 
pozinkovaných a poplastovaných trubek, které budou rovněž osazeny do betonových patek. Betonové patky 
budou zhotoveny z betonu C16/20. Osová vzdálenost sloupků je uvažována 2,5 m – 3 m. 

Sloupky na začátku a konci oplocení budou opatřeny vždy jednou vzpěrou, na každém rohu vždy dvěma 
vzpěrami, průběžné sloupky v přímých trasách každých cca 25m vždy dvěma protilehlými vzpěrami  - tyto 
sloupky budou sloužit pro napínání nosného napínacího drátu. Vzpěry se připevní ke sloupkům ve výšce cca 
2/3 jejich nadzemní výšky pomocí systémových úchytek. 

Pod pletivem bude do pískového lože osazen souvislý pás z betonové dlažby kladené do pískového lože 
tloušťky 150mm. V dlaždicích přiléhajícím ke sloupkům a vzpěrám vyříznout dle potřeby drážku pro sloupky 
a vzpěry.  
Vjezdová brána do areálu je navržena ocelová dvoukřídlová otočná šířky 4 m s křídly otevíravými dovnitř. 
Křídla budou zavěšena na nové ocelové sloupy osazené do betonových patek z betonu C16/20. Brána musí 
být uzamykatelná a musí mít možnost fixace křídel v otevřené poloze. Sloupky i křídla brány před montáží 
žárově pozinkovat a opatřit nátěrovým systémem v barvě poplastovaného pletiva – tmavě zelená. 
Při betonáži základů pro sloupky brány je nutno uložit chráničky pro propojovací kabely a interkom. 
Oplocený areál vodojemu bude zřetelně označen tabulkami „Vodárenský objekt – Vstup zakázán“.  

5.20 Úpravy kolem objektu 

V místě přiléhající zatravněné plochy ke stěnám nadzemní části a k atice, bude kolem konstrukcí 
vyčnívajících nad úroveň terénu položen pás betonových dlaždic 500/500mm do pískového lože se sklonem 
2% od stěn objektu.  

Zemina násypových těles a okolní terén dotčený stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem. 

V rámci tohoto objektu bude vybudována obslužná areálová komunikace, přístupové chodníky a terénní 
schodiště na svazích násypů – tyto konstrukce jsou podrobně popsány v samostatné technické zprávě viz 
příloha D.1.2.201. 

 

6 Obecné požadavky 
V rámci realizace stavby bude provedeno přesné zaměření stávajících konstrukcí a dle skutečně zjištěného 
stavu bude v případě potřeby upřesněna realizační dokumentace. 
Při realizaci musí být dodrženy veškeré platné ČSN a technické a bezpečnostní předpisy. 
Všechny výrobky, materiály a zařízení je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a následně ošetřovat v 
souladu s technologickými předpisy výrobce konkrétního výrobku či materiálu a v souladu s platnými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. 
Stavební konstrukce budou při realizaci stavby dle potřeby uzpůsobeny konkrétnímu osazovanému 
technologickému zařízení. 
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