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1. VSeobecn é

Tento objekt feSi vybudovani pfijezdové komunikace v arealu vodojemu Chocerady.
Komunikace se napojuje na stavajici cestu mimo areal. Pfistup k objektim je umoznén
pomoci chodnikd. K pfekonani vyskovych rozdilG jsou navrZzena schodisté. Podél schodisté
se po obou stranach osadi zabradli z ocelovych trubek.

2. Smérové vedeni

Komunikace je dlouha 28,23 m a je v celé délce v pfimé.

3. VySkové vedeni

VySkové vedeni je dano polohou objektl a pfehledné je nasleduijici:
km 0,00000 — 0,00464  stoupé& 0,50%
0,00464 - 0,01878  stoupa 8,30%, lom je zaoblen udolnicovym obloukem

R=100m
0,01878 — 0,02823  stoupa 0,50%, lom je zaoblen vrcholovym obloukem
R =100 m.

4. Priéné uspo radani

Sifkové usporadani vyplyva z Géelu navrhované komunikace a je navrzena zakladni
Sifka 3,50 m. Tvar ploch je dan potfebami provozu. PFfi¢ny sklon je navrzen jednostranny 2%.
Po prave strané se osadi najezdovy obrubnik s nadvySenim cm. Prostor mezi obrubnikem a
gabionovou zdi bude vyplnény kacirkem.. Lze oCekavat, Zze béhem provadéni bude dotcéen i
pfilehly bieh potoka. Po skonceni praci na komunikaci bude tento bfeh upraven, ohumusovan
a zatravnén.
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Chodniky maji zakladni Sifku 1,00 m. Podél chodniku se osadi chodnikovy obrubnik.
5. Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky byla vybrana z Katalogu pro dopravni zatizeni skupiny G a pro
anosnost plané 45 MPa. Slozeni konstrukce vozovky:

Asfaltovy beton 50 mm
Spojovaci postrik 0,15-0,25 kg/m?
Asfaltovy beton 50 mm
Infiltracni postfik 0,6-1,3 kg/m?
Stérk casteéné vyplnény cementovou maltou 200 mm
Stérkodrt 150 mm
Celkem 450 mm

Pozadovany modul pretvarnosti podlozi Ede2=45 MPa. Lze oCekavat zastizeni
materiala nizSich geotechnickych kvalit, které jsou ve smyslu CSN 736133 podminecné
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vhodné do nasypu i pro podlozi vozovky (pro aktivni zénu). Proto je navrzena vymeéna podlozi
v tloust’ce 450 mm.

PFi provadéni je nutno provést nasledujici opatfeni:

- terénni prace organizovat tak, aby nedoslo k naruSeni plané - dodate¢né hutnéni je obtizné
proveditelné.

- veSkeré pripojky, pfeloZzky... je nutno proveést z Urovné stavajiciho terénu

- zemni prace provadét tak, Zze po plani se nebude pohybovat Zadny mechanizmus kromé
hutnici techniky - zasadné pouze lehk& hutnici technika.

- v pfipadé destiveho pocasi je nutno prace pferuSit a zajistit urychlené odvadéni vody
z vykopu.

Chodniky budou s krytem ze zamkové dlazby kladenym do drti na podkladu ze Stérkodrti.

6. Odvodn éni

Odvedeni povrchové vody bude zajistovat podélny a pri¢ny sklon vozovky. Voda bude
odtékat na stavajici terén, do kterého se bude vsakovat.

7. Vyty €eni stavby

Vyty€eni trasy komunikace a vyty¢eni lomovych bodl bude feSeno v dalSim stupni
dokumentace.

8. Inzenyrské sit é

Dotyk tohoto objektu s inZenyrskymi sitémi je feSen generalnim projektantem spolu s
investorem v rdmci feSeni celé stavby. Proto se zde pouze pfipomina nutnost vyty¢eni vSech

inZenyrskych siti a dodrZzeni podminek stanovenych spravci siti. V mistech kfizeni kabell
bude zfizena chrani¢ka — feSeno v ramci pfislusnych SO.

9. Zemni prace

Neni nutna zadna specialni pfiprava Uzemi, pouze bude provedeno odhumusovani.
Dle IGP lze o¢ekavat tlouStka humusu 30 cm — bude upraveno podle skute¢né zastizené
humozni vrstvy. Jinak se jedna o bézné zemni prace pro provedené konstrukce vozovky.

V ramci celé mocnosti aktivni zony (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrZzena
predepsana mira zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosazena
nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZzovaciho cyklu Edef2=45MPa
stanoveného dle CSN72 1006 (1998). Plani se rozumi horni plocha nasypu. Pro budovani
nasypu musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi budovat pod dohledem
odborného dozoru. Pfi navrhu, realizaci, kontrole a pfebirani nasypu je nutno dodrzet CSN
73 6133 (2010) "Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci”. BEhem
realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin”.
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10. Rdzné
Prace budou provadény za vylou¢eného provozu. Veskeré prace budou provedeny
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