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1. VSeobecn é

Tento objekt feSi vybudovani chodnik( v arealu vodojemu Komorni Hradek. Chodnik
se napojuje na stavajici cestu mimo areal. K prekonani vyskovych rozdill jsou navrzena
schodisté. Podél schodisté se po obou stranach osadi zabradli z ocelovych trubek.

2. Priéné uspo radani
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Chodniky maji zakladni Siftku 1,00 m. Podél chodniku se osadi chodnikovy obrubnik.

3. Konstrukce vozovky

Chodniky budou s krytem ze zamkové dlazby kladenym do drti na podkladu ze Stérkodrti.
Pozadovany modul pretvarnosti podlozi Edef,2=30 MPa.

4. Odvodn éni

Odvedeni povrchové vody bude zajistovat podélny a pfi¢ny sklon chodniku. Voda bude
odtékat na stavajici terén, do kterého se bude vsakovat.

5. Vyty €eni stavby

Vyty€eni trasy a lomovych bodd chodniku bude feSeno v dalSim stupni dokumentace.

6. InZzenyrské sit é

Dotyk tohoto objektu s inZenyrskymi sitémi je FeSen generalnim projektantem spolu s
investorem v rdmci feSeni celé stavby. Proto se zde pouze pfipomina nutnost vyty¢eni vSech
inZenyrskych siti a dodrzeni podminek stanovenych spravci siti. V mistech kfizeni kabel(
bude zfizena chranic¢ka — feSeno v ramci pfislusnych SO.

7. Zemni prace

Neni nutnd Zzadna speciélni pfiprava Uzemi. Jedna se o bézné zemni prace pro
provedené konstrukce chodniku.

V réamci celé mocnosti aktivni zény (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrzena
pfedepsana mira zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosazena
nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Eder2=30MPa
stanoveného dle CSN72 1006 (1998). Plani se rozumi horni plocha nasypu. Pro budovani
nasypu musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi budovat pod dohledem
odborného dozoru. Pi navrhu, realizaci, kontrole a prebirani nasypu je nutno dodrzet CSN
73 6133 (2010) "Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci". BEhem
realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin”.

8. Ruzné
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Prace budou provadény za vylou¢eného provozu. Veskeré prace budou provedeny
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