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1 Uvod

Z davodu vystavby novych akumulaci s armaturni komorou v aredlech vodojemt Chocerady a Komorni
Hradek, bude nutno vybudovat propojovaci fady trubniho vystrojeni nové armaturni komory a stavajiciho
potrubi a akumulace. Dale bude nutno u jednotlivych vodojemd vybudovat odpadni potrubi pro odvedeni
vody prepadajici bezpeénostnim prelivem, Ukapové vody z odpadni jimky v armaturni komofe a vody z
¢isténi a odkalovani akumula¢nich nadrzi.

Trasy propoji a odpadu jsou patrné ze situaci C.4.1 a C.4.2. VSechna stavajici potrubi bude nutné pred
stavbou nasondovat.

Pro zajiSténi provozu stavajiciho systému zasobovani, bude nutné béhem vystavby provést provizorni
propoje, které budou po skon&eni vystavby zruseny.

Stavebni objekt je dale rozdélen na dva stavebni podobjekty v zavislosti na tom, u kterého vodojemu se
budou realizovat:

- SO 04.1 Propojovaci fady, odpad — vodojem Chocerady

- SO 04.2 Propojovaci fady, odpad - vodojem Komorni Hradek

Zdroje vody jsou nasledujici:
- Pramenisté I. — Pod Ondfejovem;
- Pramenisté Il. — Pramenni jimka v lese;
- Pramenisté lll. — Nad Vodojemem;
- Pramenisté IV. — Vrty CH1 — CH3, CH5.

2 Popis stavebniho objektu

2.1 SO 04.1 Propojovaci Fady, odpad — vodojem Chocerady

V tésné blizkosti stavajiciho vodojemu Chocerady bude vystavén novy vodojem s armaturni komorou, ktera
bude spole¢na pro oba vodojemy, novy i stavajici. Oba vodojemy bude nutno vzajemné propojit a novy
vodojem bude nutno propojit se stavajicimi vodovodnimi fady. Z tohoto ddvodu jsou navrzeny nasledujici
propojovaci fady:

Propoj €. 1

Slouzi k pfivodu vody z pramenisté | a Il do nového vodojemu. Zacina v arealu vodojemd, napojenim na
stavajici fad, a konci v armaturni komofe nového vodojemu, napojenim na trubni vystrojeni. Napojeni na
stavajici fad bude provedeno pomoci multitoleranéni spojky s jiSténim proti posunu. Pro moznost
proplachnuti a odkaleni pfivodného fadu, bude na potrubi osazen podzemni hydrant.

Propoj €. 2

Slouzi k pfivodu vody z pramenisté Il do nového vodojemu. Zacina v arealu vodojemu, napojenim na
stavajici fad, a konc&i v armaturni komofe nového vodojemu, napojenim na trubni vystrojeni. Jelikoz je
stavajici pfivodny fad z tohoto prameni$té mimo provoz, bude potrubi uvnitf armaturni komory zaslepeno.
Napojeni na stavajici fad bude provedeno pomoci multitoleranéni spojky s jiSténim proti posunu. Pro
moznost proplachnuti a odkaleni pfivodného fadu, bude na potrubi osazen podzemni hydrant.

Propoj €. 3

Slouzi k pfivodu vody z pramenisté IV do nového vodojemu. Zaind napojenim na stavajici fad, za
podchodem pod Oborskym potokem, a kon¢i v armaturni komofe nového vodojemu, napojenim na trubni
vystrojeni. Napojeni na stavajici fad bude provedeno pomoci multitoleranéni spojky s jiSténim proti posunu.
Pro moznost proplachnuti a odkaleni pfivodného fadu, bude na potrubi osazen podzemni hydrant.

Propoj €. 4

Zacind v armaturni komofe nového vodojemu, napojenim na odbérné potrubi, a konci napojenim na
stavajici zasobovaci fad pred podchodem pod Oborskym potokem. Napojeni na stavajici fad bude
provedeno pomoci multitoleranéni spojky s jiSténim proti posunu.
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Propoj €.5

Jedna se o propojeni nové a stavajici akumulace. Slouzi k odbéru z akumulace stavajiciho vodojemu.
Zacinad v akumulaci stavajiciho vodojemu, napojenim na trubni vystrojeni, a kon&i v armaturni komore
nového vodojemu, napojenim na odbocku ze spole¢ného odbérného potrubi.

Propoj €. 6

Jedné se o vypoustéci potrubi stavajici akumulace. Za¢ina v kalové jimce akumulace stavajiciho vodojemu
a kon¢i v armaturni komore nového vodojemu, napojenim na spole¢né vypoustéci potrubi.

Propoj €. 7

Jedna se o propojeni nové a stavajici akumulace. Slouzi k plnéni akumulace stavajiciho vodojemu. Za¢ina v
armaturni komofe nového vodojemu, napojenim na odbocku ze spole€ného pfivodného potrubi, a koné&i v
akumula¢ni nadrzi stavajiciho vodojemu.

Odpad €.1

Potrubi slouzi pro odvod vody z bezpecnostnich prelivii a Ukapové vody z jimky v armaturni komofe. Potrubi
zacCina vyustnim objektem, umisténym ve bfehu koryta Oborského potoka, a kon&i napojenim na trubni
vystrojeni v nové armaturni komore. Na potrubi je osazena jedna revizni Sachta S1. Do tohoto odpadu je
napojen i preliv ze stavajici akumulace (Odpad €. 2).

Konstrukce vyustniho objektu bude Zelezobetonova, bude pouzit beton C 30/37 XC4, XF3, XAl. Bfehy a dno
koryta pod objektem budou v Sifce 2,1 a 2,5 m opevnény lomovym kamenem, kladenym do betonového
loZe. Opevnéni bude provedeno do vysky 0,5 m nade dno koryta. Prostor bfehu nad objektem bude v Sifce
2,1 m opevnén kamennou rovnaninou. Konstrukéni feSeni vyustniho objektu je patrno z pfilohy D.1.5.15.

Odpad ¢€.2

Potrubi slouzi pro odvod vody z bezpeénostniho prelivu ze stavajici akumulaéni nadrze. Potrubi zacina v
revizni Sachté S1 a je zavedeno do stavajici akumulaéni nadrze, kde je vyvedeno na Uroven maximalni
hladiny.

Odpad €.3
Neobsazeno.
Odpad €.4

Slouzi k odvedeni odpadni vody z &isténi a odkaleni akumulaci do bezodtoké revizni achty S2, odkud bude
Cerpana a odvazena k likvidaci. Potrubi je do Sachty zalsténo cca 0,5 m nade dnem, aby vzniknul
akumulacéni prostor.

Tabulka navrzenych propoj 0 a odpad U

Nazev Material Profil Délka
[m]
PROPOJC.1| HDPE100RC d90x8,2 22,0
PROPOJC.2| HDPE100RC d90x8,2 21,0
PROPOJC.3| HDPE100RC d90x8,2 325
PROPOJC.4| HDPE100RC d160x14,6 30,0
PROPOJC.5| HDPE100RC d160x14,6 14,5
PROPOJC.6| HDPE100RC d90x8,2 13,5
PROPOJC.7| HDPE100RC d110x10,0 14,5
ODPAD C. 1 HDPE100 RC d160x14,6 17,0
ODPAD €. 2 HDPE100 RC d160x14,6 9,0
ODPAD C. 3 NEOBSAZENO

ODPAD C. 4 HDPE100 RC d90x8,2 2,0
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V ramci objektu budou zruSeny dvé kruhové plastové armaturni Sachty DN 1200 o svétlé vySce 2,1 m.
ZpUsob ruseni viz nize ZruSeni nepouzivanych potrubi a objektd.

2.2 SO 04.2 Propojovaci Fady, odpad — vodojem Komorni Hradek

V tésné blizkosti stavajiciho vodojemu Komorni Hradek bude vystavén novy vodojem s armaturni komorou,
ktera bude spole¢na pro oba vodojemy, novy i stavajici. Oba vodojemy bude nutno vzajemné propojit a novy
vodojem bude nutno propojit se stavajicimi vodovodnimi fady. Z tohoto ddvodu jsou navrzeny nasledujici
propojovaci fady:

Propoj €. 8

Slouzi k pfivodu vody z Cerpaci stanice Chocerady (u feky) do nového vodojemu. Zagina v arealu vodojemd,
napojenim na stavajici fad, a kon¢i v armaturni komore nového vodojemu, napojenim na trubni vystrojeni.
Napojeni na stavajici fad bude provedeno pomoci multitoleranéni spojky s jiSténim proti posunu. Pro
moznost proplachnuti a odkaleni pfivodného fadu, bude na potrubi osazen podzemni hydrant.

Propoj €. 9

Zacina v armaturni komofe nového vodojemu, napojenim na odbérné potrubi, a kon¢i v arealu vodojemd,
napojenim na stavajici zasobovaci fad. Napojeni na stavajici fad bude provedeno pomoci multitoleranéni
spojky s jiSténim proti posunu.

Propoj €. 10

Jedna se o vypoustéci potrubi stavajici akumulace. Za¢ind u dna akumulace stavajiciho vodojemu a kon¢i v
armaturni komore nového vodojemu, napojenim na spole¢né vypoustéci potrubi.

Propoj €. 11

Jedna se o propojeni nové a stavajici akumulace. Slouzi k odbéru z akumulace stavajiciho vodojemu.
Zacind v akumulaci stavajiciho vodojemu, napojenim na trubni vystrojeni, a kon¢i v armaturni komore
nového vodojemu, napojenim na odbocku ze spole¢ného odbérného potrubi.

Propoj €. 12

Jedné se o propojeni nové a stavajici akumulace. Slouzi k pInéni akumulace stavajiciho vodojemu. Zac¢ina v
armaturni komore nového vodojemu, napojenim na odbocku ze spolec¢ného pfivodného potrubi, a konéi v
akumulaéni nadrzi stavajiciho vodojemu.

Odpad €.5

Potrubi slouzi pro odvod vody z bezpecnostnich prelivii a Ukapové vody z jimky v armaturni komofe. Potrubi
zacina v aredlu vodojem(, napojenim na stavajici potrubi, a kon¢i napojenim na trubni vystrojeni v nové
armaturni komore. Na potrubi jsou osazeny dvé revizni Sachta S3 a S4.

Odpad ¢€.6

Potrubi slouzi pro odvod vody z bezpeénostniho prelivu ze stavajici akumulaéni nadrze. Potrubi zacina
napojenim na odpad ¢.5 a je zavedeno do stavajici akumulaéni nadrze, kde je vyvedeno na uUroven
maximalni hladiny.

Odpad €.7

Slouzi k odvedeni odpadni vody z &isténi a odkaleni akumulaci do bezodtoké revizni achty S5, odkud bude
Cerpana a odvazena k likvidaci. Potrubi je do Sachty zalsténo cca 0,5 m nade dnem, aby vzniknul
akumulaéni prostor.

Trasy jednotlivych propoji a odpadu jsou patrny z pfilohy C.4.2.

Tabulka navrzenych propoj G a odpad t

Nézev Material Profil Délka
[m]
PROPOJC.8 |  HDPE100 RC d10x10,0 | 220
PROPOJC.9 | HDPE100 RC 490x8.2 215
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Nazev Material Profil Délka

[m]
PROPOJ C. 10 HDPE100 RC d90x8,2 8,5
PROPQJ C. 11 HDPE100 RC d90x8,2 8,0
PROPOJ C. 12 HDPE100 RC d110x10,0 10,0
ODPAD C. 5 HDPE100 RC d160x14,6 24,0
ODPAD C. 6 HDPE100 RC d160x14,6 8,0
ODPAD C. 4 HDPE100 RC d90x8,2 11,0

VSechna stavajici potrubi je nutné pfed vystavbou novych fadd nasondovat pomoci ruéné kopanych sond,
pfedevSim v misté napojeni na novych potrubi na stavajici, a dle skute€né polohy pfipadné upravit trasu a
niveletu konkrétniho fadu. Pokud se bude jednat o vyrazné odchylky od projektové dokumentace, bude
kontaktovan projektant.

Provizorni propoje

Soucasti objektu jsou i provizorni propoje, které bude nutno zbudovat pro zajiSténi provozu stavajicich
vodojem0 a systému zasobovani pitnou vodou.

Na provizorni propoje predpokladame — HDPE100 d90x8,2 dl. cca 34 m. Provizorni propoje jsou uvazovany
vcetné vSech tvarovek a armatur.

ZruSeni nepouzivanych potrubi a objekt
Stévajici objekty, které pfestanou byt po vybudovéani nového potrubi funkéni, budou:

- V mistech, kde je stavajici staré potrubi nahrazené novym potrubim ve stejné trase nebo se bude
nachézet ve stavebni jamé objektu vodojemu, bude stavajici potrubi vybourané (u kanaliza¢niho
potrubi véetné Sachet).

-V mistech, kde se stavajici potrubi nachazi mimo vykop nového potrubi nebo stavebni jamu objektu
vodojemu, bude stavajici potrubi ponechano v zemi a zaplnéno cementopopilkovou smési. Vyplhova
smés musi zajistit vyplnéni veSkerych prostor v potrubi.

— Stavajici plastové armaturni Sachty, které prestanou byt po vybudovani nového potrubi funkéni,
budou zruSeny zaplnénim cementopopilkovou smési. Konstrukce Sachty bude vybourana do
hloubky 1 — 2 m pod terén (v souladu sé&l. 9.3 CSN756101) a nasledné zaplnéna
cementopopilkovou smési. Po zatvrdnuti smési bude stavebni jama zasypana hutnénym zasypem
dle bodu 1. v pfiloze D.1.5.16.

Vybourany material odveze zhotovitel k likvidaci. Soucasti ceny je i poplatek za likvidaci.

Demontované a vytézené litinové a ocelové trouby, tvarovky a armatury zustavaji majetkem vlastnika
vodovodu a musi mu byt pfedany. Zpusob pfedani pfedem dohodne zhotovitel se zastupcem vlastnika a ten
rozhodne o zpusobu likvidace.

V réamci stavebniho objektu SO 04.1 bude zruSeno:
- DN 80, dl. 55,0 m — vybourano;
- DN 80, dI. 20,0 m — zapIlnéno cementopopilkovou smési;
- DN 150, dl. 15,0 m — vybourano;

— 2x plastovd armaturni Sachta DN 1200, svétla vySka 2,1 m — ¢ast vybourdna, Cast zalita
cementopopilkovou smési.

V ramci stavebniho objektu SO 04.2 bude zruSeno:
- DN 80, dI. 1,0 m — vybourano;
- DN 80, dl. 15,0 m — zaplnéno cementopopilkovou smési;
- DN 100, dl. 7,0 m — vybourano;
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- DN 100, dl. 39,0 m — zaplnéno cementopopilkovou smési.

3 Zasady technického FeSeni
3.1 Zemni a vykopové prace

3.1.1  Vykopy
Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN.

Pfed provadénim vykopl budou v lokalité provadéni vykopu vytyéeny vesSkeré podzemni sité za Gcasti jejich
spravcUl. Pfi provadéni vykopu v blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi jejich kfizeni bude postupovano podle
podminek stanovenych spravcem uvedeného podzemniho vedeni.

Vykopy provadéné v zatravnénych plochach zahrnuji sejmuti ornice a jeji uskladnéni na mezideponii pro
dalsi vyuziti. V pfipadé dlouhodobého uskladnéni musi byt povrch mezideponie urovnany a chranény proti
rustu pleveld.

Stavebni jamy a ryhy budou zabezpedeny proti vnikani povrchovych vod.

V prfipadé, Ze pfi provadéni stavebnich Gprav na stavajicich objektech dojde k podkopani zakladové spary
stavajiciho objektu nebo bude vykop provadén v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod Urovni
jeji zdkladové spary, budou provedena patfi¢na opatfeni pro zajisténi stability stavajicich konstrukci.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poSkozeni stavajicich konstrukci, inzenyrskych siti a zafizeni, které
nejsou uréeny k odstranéni.

Pokud pfislusné polozky soupisu praci obsahuji ulozeni materialt na skladku, je souééasti téchto polozek i
poplatek za toto ulozeni.

Pri vykopovych pracich musi zhotovitel soustavné zajiStovat odvadéni povrchovych a podzemnich vod tak,
aby nedoslo ke znehodnocovani téZzené zeminy, sniZeni stability svahl a stén podméacéenim apod. Za
stabilitu vykopu odpovida zhotovitel.

Soucasti vykopovych praci je i pfipadné Cerpani podzemni vody v prabéhu celé stavby - naklady na ¢erpani,
na povoleni k nakladani s vodami, na méreni mnozstvi Cerpané vody a poplatek za ¢erpani podzemni vody
zhotovitel promitne do poloZek soupisu praci. Cerpané podzemni vody bude zhotovitel prednostné vypoustét
do stavajicich odvodriovacich zafizeni.

Vykopy v trase (ryhy)

Vykopy Vv trase zahrnuji vybourani povrchu, resp. sejmuti humusu, odtézeni horniny do pozadované Urovné
a tvaru a zajiSténi vykopu. Pfi kfizeni inzenyrskych siti je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzajemné
ruSeni funkce jednotlivych vedeni.

Neni pfipustné pretézeni (nadvylom) nivelety vykopu. V3echny vylomy a vykopy musi byt pfed definitivni
Upravou (zajiSténi, polozeni siti, zasyp, obklady apod.) geologicky zdokumentovany ve vhodném méfitku v
zavislosti na slozitosti geologickych podminek.

Pazeni
Pazeni stén vykopu zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecénosti prace a stability stén

a okoli, a kde je to uréeno TDS. Pazeni musi zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu
okolniho Uzemi a zabranit ohrozeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektu.

Po ukonéeni praci bude paZeni i jeho zajisténi odstranéno. Odstranéni se provede takovym zplsobem, aby
nedosSlo k posSkozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce nebo potrubi.

3.1.2 Zasypy a nasypy

Pro zasypy a nasypy budou pouzité vhodné materialy a jejich zhutnéni bude provadéno v predepsanych
vrstvach podle pouzitého materialu, vSe v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy a platnymi normami
(pFedevsim CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1006
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, a dalSimi specializovanymi normami).
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Hutnéni bude provadéno vibracnimi deskami, péchy, ru¢nimi vibra¢nimi valy, nebo jinou vhodnou technikou.

Pfi vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska vyuZiti pro
Zpétné zasypy a nasypy.

Zemina nevhodnd na zasypy ¢i nasypy bude zlepSena na vhodny material, nebo se bude odvazet na trvalou
deponii a bude zhotovitelem nahrazena vhodnym materialem na jeho vlastni néklady. Riziko nutnosti
vymény, nebo zlepSeni nevhodnych zemin do zasypl a nasypU za materidly pro dané zasypy &i nasypy
vhodné musi zhotovitel zahrnout do nabidkové ceny.

Do zasyplU se nesmi ukladat zmrzlé nebo snéhem promocené zasypy ze soudrznych zemin. Zasypy se
nesmi ukladat na zmrzlou zeminu. Nesoudrzné zeminy se mohou ukladat za snéhu a mrazu jen tehdy, kdyz
se da zabezpedit vazba skeletu jejich zrn.

Zasypy a nasypy budou provadény dle technologického pfedpisu zpracovaného zhotovitelem a schvaleného
TDS. Zasypy a nasypy budou provadény odsouhlasenym vhodnym materialem hutnénym po vrstvach dle
vySe uvedeného technologického predpisu. Vlhkost zeminy pfi hutnéni se nesmi odliSovat od hodnoty
optimalni vlhkosti stanovené zkouSkou PS o vice nez 3%, u spraSi a spraSovych hlin se nesmi vihkost pfi
hutnéni liSit od optimalni hodnoty o vice nez 2%.

Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev bude pfizpisobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a
zhutnitelnosti materiélu.

Vykopy ryh pro potrubi budou zasypavany v celé Sifce po dokonéeni osazeni potrubi, provedeni pfisluSnych
zkousSek a po schvaleni TDS. Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od pfislusného
vyrobce potrubi.

Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou stranach objektu, aby nedochézelo k nerovnomérnym
tlakim. Hutnéni v blizkosti potrubi se musi provadét takovym zplUsobem, aby nedoSlo k vyboceni nebo
poskozeni potrubi, poSkozeni izolace atd. Bednéni, pazeni a jiné pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym
zasypem odstranéno nebo v prabéhu hutnéni postupné vytahovano, aby hutnéni probihalo proti rostlé
zeminé. Postupné vytahovani pazeni musi byt provadéno tak, aby nedochazelo k dodate¢nému vytahovani
paznic z jiz zhutnéného obsypu nebo zasypu a tim k jeho nakyprovani.

Po dokonceni zasypl a nasypl v zatravnénych plochach bude uskladnéna ornice zpét rozprostfena,
urovnana, zbavena kamenl a povrch bude uveden do puvodniho stavu (osetim, nebo jinou Upravou dle
okolniho terénu).

Zasypy v nezpevn énych plochach

Zpétné zasypy ha uroven stavajiciho terénu v nezpevnénych plochach budou provedeny materidlem
ziskanym pfi vykopovych pracich. Zasypy budou hutnény po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu
prostfedku na stejnou miru jako okolni terén, aby nedochéazelo k naslednym poklesiim zasypt v ryze.

Zasypy v komunikacich a zpevn énych plochach (i budoucich)

Na zpétné zasypy v komunikacich a pojezdovych plochach bude pouzit nesoudrzny nesedavy
material - Stérkopisek, Stérk.
Hutnéni zasypl pod komunikacemi, kontroly kvality, zkouSky a jejich &etnost budou provadény podle

pozadavki TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasyplU ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

3.2 Potrubni vedeni, inZenyrské sit &

VSechna potrubi pouZitd na stavbé musi vyhovovat pozadavkum projektu. Material, tésnéni, kladeni a
uloZeni potrubi bude provedené podle pfislusnych CSN, pfipadné EN platnych pro pouzité druhy potrubi a
v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy.

3.2.1 Kladeni a ulozeni potrubi

Obecné bude platit, Ze uloZeni pouzitého potrubi bude odpovidat pfedpisim a pokyntim vyrobcl pouzitého

trubniho materialu podle konkrétnich podminek. Obsypy a zasypy musi byt provedeny v celé Sifce vykopu
vhodnym materialem a musi byt zhutnény po obou stranach potrubi rovnomérné.

PFi¢ny Fez ulozenim potrubi je znazornén ve vzorovém vykresu v dokumentaci.
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Zhotovitel zohledni mistni podminky na stavenisti a kvalitu konkrétniho pouzitého potrubi pfi ukladani potrubi
vuci navrzenému vzorovému uloZeni potrubi.

Potrubi, tvarovky a armatury musi byt pfed uloZzenim vyciSténé, zkontrolované a v neporuSeném stavu.

Identifikaéni vodi¢

K potrubi bude ulozeny identifikadni vodi&¢ CY 4 mm?, cca 15 cm nad potrubi v obsypu, umoziiujici pozdgjsi
vyhledani trub a bude vyvedeny do poklopl armatur, Sachet, vodojemu a dalSich objektd. Signalizaéni vodi¢
bude vodivé spojovan pajenim nebo lisovanim pomoci trubiCkové spojky a spoj zaizolovan smrstovaci
hadici. Vodi¢ bude stejnym zplGsobem propojen na stavajici vodi¢ v pfipadé napojeni nového potrubi na
stavajici vodovodni fad.

Protokol o ovéreni funk&nosti identifikaéniho vodi¢e bude pfedlozen ke kolaudaci stavby.

Vystrazna folie

Ve vySce min. 30 cm nad potrubim bude ve vykopu uloZena vystrazna folie podle CSN EN 12613
signalizujici pfi pozdéjSich vykopech existenci vodovodniho potrubi.

Odvodnéni ryhy

V pripadé vyskytu spodni vody ve stavebni ryze zhotovitel na zakladovou spéaru ulozi vrstvu hutnéného
Stérku tlouStky minimalné 200 mm a provede drenazni ryhu, do které se poloZi drenazni trubka DN 100
obsypana &térkem. Na drenazni vrstvu hutnéného &térku bude poloZena separaéni geotextilie 300 g/m®. Na
tuto drenazni vrstvu bude provedeno loze pod potrubi (podsyp). PFi pokladce potrubi musi byt zajiSténo
odvodnéni vykopu.

Pfipadnou instalovanou podélnou odvodfiovaci drendz ve dné vykopu musi zhotovitel po ukonéeni pokladky
potrubi zaslepit a uvést podlozni vrstvy do ptvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlstat v podzemi
zadny podélny ani pficny odvodfiovaci prvek, ktery by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané
lokalité.

3.2.2  Uprava okoli trub

U trub je tfeba provadét podsypy, obsypy a zasypy dusledné dle pokynu vyrobce a pfislusnych navodu k
témto pracem. Vlastnosti podsypového a obsypového materialu musi rovnéZz odpovidat pozadavkim
vyrobcl trubniho materidlu. Bude pouzit vhodny podsypovy a obsypovy material, aby nedosSlo k poruseni
potrubi a jeho ochrannych vrstev.

Pfed obsypem potrubi musi byt zkontrolovana vnéjSi ochrana potrubi.

V pripadé pouziti paZzeni se bude hutnéni obsypu a zasypu provadét za postupného vytahovani pazeni, aby
se zhutiiovani provadélo proti rostlému terénu.

3.2.3 Spojovani potrubi

Spojovani potrubi bude provadéno dle pokynud vyrobce potrubi, budou pouzivany spojovaci prvky podle typu
spoje a podle technologickych pfedpisd montéaze pfislusnych trubnich materiald.

Potrubi a povrchy spoji musi byt pfed zahajenim a pfi provadéni praci udrzovany v naprosteé cistoté.

3.2.4  Prirubové spoje

Pouzité pfiruby, tésnéni, spojovaci material a postup provadéni se fidi CSN EN 1092, 1514, 1515,
CSN 13 1500, 13 1505, 13 1540, 13 1550, pfipadné dalSimi pFisluSnymi platnymi normami.

Na pfirubovych spojich budou vSechny Srouby, podlozky a matky z nerezové oceli. Nerezové matky budou
tfidy A-4, nerezové Srouby budou tfidy A-2 a zavit bude opatfen specialni vazelinou pro nerezové
Srouby - aby bylo zajiSténo nasledné povoleni matek.

Pro pfirubové spoje budou pouzita tésnéni s kovovou viozkou.
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3.2.5 Rezanitrub

Rezani trub bude provedeno dle pokyni vyrobce tak, aby nedoslo k porudeni povrchové ochrany a bylo
umoznéno dokonalé spojeni trub.

Trouby, které se pfi stavbé zkracuji, musi mit fez hladky a kolmy na osu trouby. Konce zkracovanych trub
musi byt pfed pouzitim upravené do tvaru pfedepsaného pro montaz trubniho materialu.

3.2.6  Povolena tolerance potrubi

Povolena vySkova a smérova tolerance potrubi je dana pfisluSnymi normami pro vystavbu potrubi v
zavislosti na sklonu nivelety a profilu potrubi.

3.2.7 Svarovani spoj U plastového potrubi

Pro kazdy svéar zhotovitel vyhotovi protokol o svaru. Svafovani trub bude provadét pouze kvalifikovany
pracovnik s platnym osvédcenim pro svafovani daného typu trub.

Trouby z PE nelze spojovat lepenim.

Oba spojované materialy musi mit stejné fyzikalni charakteristiky. Spoj musi mit alespon takové parametry,
jako maji vlastni trouby.

3.2.8 Trubni vedeni a trubni materialy
VSeobecné pozadavky

Bourani povrch

Pouzitelné konstrukéni vrstvy komunikace pro zpétné zasypy a odstranény humus budou odvezeny na
mezideponii. VeSkeré prace s humusem budou provadény tak, aby nedoslo k jejich smichani s vykopkem.
Prebyte¢na zemina a konstrukéni vrstvy komunikace budou odvezeny k recyklaci. Soucasti ceny zhotovitele
je i poplatek za recyklaci.

Vykop ryhy
Potrubi bude ukladano do ryhy - minimalni Sitka ryhy je uvedena ve vzorovém vykresu uloZeni potrubi v
projektové dokumentaci.

Zpétny zasyp
Zpétné zasypy budou provadény podle kapitoly Zasypy a nasypy.

Zpevnéni zakladové spary v zeminach se Spatnymi geotechnickymi vlastnostmi

V pfipadé zastizeni nevhodnych zemin Spatnych geotechnickych kvalit (napf. netinosné, stacitelné zeminy),
budou tyto ze z&kladové spary odstranény a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutnéného Stérku. Tato vrstva
bude ulozena do vyztuzné tkané geotextilie z polypropylenovych vidken 100% UV stabilizovanych o plosné
hmotnosti minimalné 215 g/m®, pevnost vtahu 40 kN/m, mezni protazeni 16% a vyztuzend geomfizi.
Mocnost této vrstvy bude min. 40 cm (mira zhutnéni 1d=0,95). Tato vrstva bude pod hladinou podzemni vody
zaroven slouzit jako plosny drén.

Pozadavky na kvalitu potrubi pfi pfejimce na stavenisti

Potrubi dodané zhotovitelem na stavenisté bude splfovat nize uvedené parametry. O pfejimce potrubi bude
vyhotoven zhotovitelem protokol.

Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xd (vnéjSi pramér trouby).

Pfipustny prahyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi. Pfipadna pfipustna
nerovnost potrubi bude eliminovana pfi pokladce potrubi tak, Ze se trouba ulozi pradhybem do vodorovného
Sméru.

Pfi pfejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény vuci vyrobnimu zbarveni.
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Polyethylenové potrubi
Trubni materidl

Tlakové polyethylenové vodovodni potrubi bude v celé tloustce stény ze specidlniho materidlu PE100 RC
odolného proti Sifeni trhlin (Resistance to Crack), certifikovaného dle PAS 1075. Vrchni vrstva potrubi
tlouStky 10% z celkové tloustky stény je barevné odliSna a umoznuje vizualni kontrolu poskozeni povrchu
trubky. Obé vrstvy jsou spolu pfes koextruzi neoddélitelné spojeny. Potrubi musi vyhovovat pfisluSnym
normam (predevdim CSN EN 12201, DIN 8074/8075) a bude certifikované dle technického predpisu
PAS 1075. Tvarovky budou z materialu PE100 resp. PE100 RC, SDR11. Budou pouzity elektrotvarovky
nebo tvarovky na tupo, které budou spojovany elektrospojkami.

Podkladni vrstvy

Dno vykopu bude upraveno tak, aby maximalni nerovnosti dosahovaly hodnoty +50 mm. Po této Upravé
nerovnosti bude dno vykopu pro uloZeni potrubi opatfeno zhutnénou vrstvou podsypu v tl. 100 mm. Potrubi
se nesmi ukladat na promrzlé nebo nezhutnéné loze.

Kladeni potrubi
Na provedenou podkladni vrstvu se ukladaji trouby. Trouba musi pfiléhat k podkladu v celé délce trouby.

Kladeni a spojovani trub nebude provadéno pfi teploté nizsi nez 5C a vysSi nez 30C.

Po kontrole spadu a pred provedenim tlakové zkouSky potrubi bude proveden hutnény obsyp potrubi s tim,
Ze budou odkryty jednotlivé spoje pro vizualni kontrolu tésnosti spoju pfi tlakové zkousSce, tak aby bylo
zabezpeceno dostate¢né piritizeni potrubi pro provedeni tlakové zkousky. Po tlakové zkouSce bude
proveden obsyp zbyvajicich ¢asti potrubi.

Drenézni potrubi

Pouzivat se budou plastové trouby s kruhovym prlGfezem, které umoziuji tvorbu kontinualniho potrubi
pozadované délky. Stény trub musi byt perforované. Povolené jsou hladké, flexibilni nebo obalované
flexibilni trouby.

3.2.9 Pozadavky na vystavbu vodovodu

PFi vystavbé vodovodnich fad(i bude zhotovitel postupovat podle platnych CSN, EN a v souladu s platnou
legislativou.

Pfed zahajenim vystavby uzavie zhotovitel ramcovou smlouvu s provozovatelem, kde budou stanoveny
podminky manipulace s provozovanymi sitémi a objekty, podminky pro odstavky provozovanych siti a
objektd a odstavky v zasobovani pitnou vodou.

Ke vSem vyrobkim a materialim pfichazejicim do pfimého styku s pitnou vodou musi zhotovitel dolozit
platné certifikaty o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou podle platnych legislativnich predpist (VyhlaSka
€. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu
vody v platném znéni). Certifikaty budou vydané akreditovanym zkuSebnim Gstavem a budou mit platnost az
do ukongéeni dila.

Trasy stavajicich potrubi budou pred zapocetim vykopovych praci vyty€eny provozovatelem (zajisti
zhotovitel) a skute¢na poloha, material a dimenze potrubi bude ovéfena ruc¢né kopanymi sondami
zhotovitelem, zejména v misté napojeni nového potrubi na stavajici. Teprve po ovéfeni téchto parametrd
objedna zhotovitel material podle skute¢nosti.

Soucasti dodavky a montaze potrubi budou také tlakové zkousky, proplach potrubi pitnou vodou, dezinfekce
potrubi a kraceny rozbor kvality vody akreditovanou laboratofi (pokud bude potfeba opakovany). Pred
tlakovou zkouskovou predlozi zhotovitel kladeéské schéma zkouSeného Useku TDS a provozovateli k
odsouhlaseni.

Pro napojeni volnych koncli nového potrubi na stavajici potrubi uloZzené v zemi budou pouzity univerzalni
multitoleranéni mechanické spojky s jiSténim proti posunu. Pro pfechod z volného konce potrubi na
pfirubovy spoj budou pouzity multitoleranéni pFirubové prechody s jiSténim proti posunu vhodné pro
jednotlivé materialy potrubi.

Pro provizorni prelozky, propoje, pro docasné propojeni nového a starého potrubi, pro tlakové zkousky,
proplachy a dezinfekce potrubi zhotovitel pouzije do¢asné tvarovky, armatury a potrubi, které budou po

09/2017
DvZz 12 /21



VODOVOD CHOCERADY " Q%J(':A(\)N

dokonceni praci demontované. Tyto tvarovky, potrubi a armatury nejsou specifikované v této dokumentaci,
nebot’ jejich pouziti zavisi na zvoleném zplsobu a postupu praci zhotovitelem, avSak musi byt zahrnuty v
nabidkové cené zhotovitele.

3.2.9.1 Odstavky a nahradni zasobovani pitnou vodou

Vystavba musi byt provadéna pfi zachovani provozu systému zasobovani pitnou vodou a bude tedy naro¢na
na organizaci prace a spolupraci s provozovatelem. Nahradni zasobovani pfi vystavbé zhotovitel zajisti
provizornimi obtoky a propaiji.

Zhotovitel bude pfi vystavbé postupovat tak, aby minimalizoval po¢et odstavek a dobu trvani odstavek.

VSechny odstavky vodovodu a nahradni zasobovani pithou vodou zhotovitel v dostate€ném predstihu
(min. 25 dnd pfedem) dohodne s provozovatelem. Bez pisemného souhlasu provozovatele zhotovitel
neprovede zadnou odstavku vodovodu nebo objektu.

VSechny néklady na odstavky vodovodu, vypousténi odstavovanych Gseku a objektl (tyka se objemu vody,
ktery provozovatel pfi odstadvce nem(ze dodat ke spotfebé odbératelim) v&. odcerpani vypusténé vody,
nahradni zasobovani odbératelt pitnou vodou po dobu odstavky, plnéni odstavenych Gsekud pitnou vodou,
odkaleni odstavenych Usekl véetné dezinfekce a méreni kvality vody (pokud bude potfeba opakované),
zprovoznéni odstavenych Usekd, véetné materiald a médii, bude hradit zhotovitel a tyto naklady zahrne do
soupisu praci do ostatnich naklad do polozky - Odstavky vodovodu a provizorni zafizeni po dobu odstavek.
Soucasti této polozky jsou i pfipadné Uhrady uslého zisku odbératelt v dusledku preruSeni dodavky vody a
nezajisténi ndhradniho zasobovani.

Pozadavky na provadéni praci pro minimalizaci odstavek

Vystavba potrubi bude probihat pfi zajiSténi ndhradniho provizorniho zadsobovani.

Odstéavky vodovodnich fad budou provadény pro:

- Propojeni nového vodovodniho fadu na stavajici fad a odpojeni starého vodovodniho fadu, ktery
bude odstaven z provozu;

- Propojeni provizornich vodovodnich fadd nahradniho zasobovani na stavajici, nebo novy vodovodni
fad.

Odstavky fadu a objektdl budou provadény v dobé miniméalnich odbérd a se zajisténym nahradnim
zasobovanim.

PFi vystavbé musi byt zajisténa dodavka pitné vody pro stavajici odbératele.

Provizorni fady a propoje pro nahradni zasobeni pitnou vodou

Pro zabezpeceni provozu stavajiciho systému zasobovani pitnou vodou pfi vystavbé, zhotovitel realizuje
potfebné provizorni propoje a opatfeni.

Provizorni propoje budou provedeny véetné vSech potrubi, tvarovek, spojd, armatur a potfebnych zemnich
praci. Potrubi musi byt chranéno proti mechanickému poskozeni (havérii) stavebnim provozem. Zhotovitel
ruci za provoz a ochranu provizornich propoju a za vSechny Skody zplGsobené pfipadnou havarii.

Soucasti dodavky a montaze provizornich propoji budou také tlakové zkouSky, proplach potrubi pitnou
vodou, dezinfekce potrubi a kraceny rozbor kvality vody akreditovanou laboratofi (pokud bude potfeba
opakovany).

VSechna provizorni opatfeni budou po uvedeni novych objektd do trvalého provozu odstranéna.
Konkrétni feSeni provizornich propojli zavisi na zvoleném zputsobu a postupu praci zhotovitelem.

Zhotovitel do svoji nabidkové ceny zahrne vSechny vySe uvedené prace a dodavky.

3.2.9.2 Dezinfekce, proplach a kontrola kvality vod y pfed uvedenim do provozu

Dezinfekce a proplach potrubi

Pfed propojenim nového vodovodu na stavajici vodovod musi byt provedeno vycisténi, odkaleni, dezinfekce,
proplach a kontrola kvality vody (plati i pro provizorni vodovod). K ¢€iSténi a proplachu musi byt pouzita
vyhradné pitné voda.
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Dezinfekce se provede statickym postupem v souladu s CSN EN 805. Pro dezinfekci Ize pouZit chlornan
sodny (NaClO), v némz je obsah aktivniho chloru cca 150 g/l, nebo roztok Sava, v némz je obsah aktivniho
chloru cca 50 g/l.

V cisterné se z pitné vody a dezinfekéniho prostfedku pfipravi chlorova voda s obsahem volného chloru
25 mgl/l, kterou bude nasledné naplnéno potrubi v celé délce. PFi potfebé vétSiho mnozstvi chlorové vody
(>1000 1), pro vetsi usek potrubi, je mozné pouzit davkovaci Cerpadlo dezinfekéniho prostfedku. Chlorova
voda se v potrubi necha pasobit min. 24 hodin.

Po provedené dezinfekci se vodovodni potrubi opétovné proplachne pitnou vodou, aby se zajistilo, ze
zbytkovéa koncentrace volného chloru ve vodé nepfekroci povolenou hranici pro pitnou vodu, tj. 0,3 mg/l.

Kontrola kvality vody

Po proplachu potrubi se na konci nového potrubi odebere kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody v
rozsahu kraceného rozboru dle pfilohy €. 5 vyhldSky 252/2004 Sb. v platném znéni. Misto odbéru
kontrolniho vzorku je nutné pfedem odsoubhlasit se zastupcem provozovatele vodovodu.

Odbér kontrolniho vzorku muze byt odebran nejdfive po 24 hodinovém zdrzeni vody v nové &asti potrubi,
resp. 24 hodin po ukonéeni proplachu. Tato pozZadovana Casova prodleva je z diivodu prokazani, ze
v potrubi nedochazi v pomnozeni mikroorganismu.

Odbéry vzorkl vody a prepravu vzorkd do laboratofe zajisti proSkoleny pracovnik s platnym certifikatem pro
odbéry vzorkl akreditované laboratofe. Doporuc€uje se, aby odbéry vzork( vody a rozbory vody objednal
zhotovitel u provozovatele vodovodu.

3.2.10 Objekty na vodovodech
Konstrukéni a materialové specifikace jednotlivych armatur — viz kap. Technické specifikace nize.
Podzemni hydranty

Budou pouzity podzemni hydranty s dvojitym uzavérem z tvarné litiny s hydrantovym poklopem a podkladni
deskou pod hydrantovy poklop + predfazené Soupatko s teleskopickou zemni soupravou, Soupéatkovym
poklopem a podkladni deskou pod poklop. Odvodnéni hydrantu musi byt zajiSténé samocinnou odvodrovaci
tvarovkou a drendznim blokem. Pro spravné vysSkové osazeni bude pfipadné dopinén TP-kus.

Vzorovy vykres je v projektové dokumentaci.
Osazovani Soupéatkovych, hydrantovych a ostatnich ar maturnich poklop @ a orienta €ni tabulky

Poklopy musi odpovidat pfislusSnym platnym normam (pfedevSim DIN 4056, DIN 4057). Poklopy budou z
Sedé litiny s natérem asfaltovou barvou a budou v souladu s CSN EN 124. Poklopy budou osazené na
podkladovou desku od vyrobce poklopt.

Ve zpevnénych plochach bude okoli poklopl bez zvl&Stnich Uprav — konstrukce a povrch zpevnéné plochy
budou provedeny az k pokloptm.

Orienta €ni tabulky a sloupky

Umistnéni armatur a zaroven poklopt, budou signalizovat orientaéni tabulky osazené na nejblizSim pevném
podkladu nebo na orienta¢nim bilo-modro pruhovaném betonovém sloupku.

Vzorovy vykres orientacni tabulky je v projektové dokumentaci.

3.2.11 Objekty na kanalizaci
VSeobecn &

Kanaliza¢ni revizni Sachty jsou situovany v mistech nékterych spojeni odpad(i a nékterych vysSkovych a
smérovych lomech. Sachty budou prefabrikované. Konstrukce $achet musi zajistit vodot&snost. Umisténi
Sachet, jejich konstrukce a dalsi se fidi CSN 75 6101. Napojeni potrubi na st&ny $achet musi byt vodot&sné
a provedené pomoci Sachtovych vlozek odpovidajicich pouzitému trubnimu materialu.

Vstupy do objekt G

Vstup do Sachet (umisténi stupadel, resp. Zebfiku) musi byt bezpecny a musi vyhovovat platnym
bezpe¢nostnim predpisim. Pokud samotné pozadavky nestanovuji jinak, Sachty budou vybaveny
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stupadly - horni (kapsové) stupadlo je osazené v pfechodovém (kénickém) kuse a ostatni (vidlicova) jsou
zapusténa mezi prefabrikované skruze tvofici Sachtovy komin. V pfechodové skruzi bude osazeno jedno
kapsové stupadlo a jedno zkracené kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem. Stupadla budou ocelova a
musi byt potaZzena polyetylénem (vyrobeno podle DIN 4034-1) a tvarové upravena tak, aby zamezovala
proklouznuti smérem doli a do stran. VSechna stupadla musi byt zabudovana uz béhem vyroby
prefabrikovaného prvku. Obycejna stupadla bez plastového potahu nebudou akceptovana. Stupadla budou
osazena v souladu s CSN EN 14396, CSN 74 3282 a TNV 75 0748.

Stupadla nesmi zasahovat do prilezné Sirky Sachty.
Potrubi a spoje u objekt

Prostupy kanaliza¢niho potrubi pfes stény objektd budou provedeny pomoci specialnich prostupovych
tésnicich prvkd zabudovanych do konstrukci, které zabezpecuji vodotésnost prostupt. Material
prostupového kusu bude odpovidat materialu potrubi zavedeného do Sachty. U prefabrikovanych objektt se
tyto prostupové kusy zabuduji do prefabrikovanych dilcd uz béhem vyroby. Dodate¢né vkladani Sachtovych
vlozek je nepfipustné.

Spoje potrubi a stény Sachet musi byt chranéné proti poskozeni pfi rozdilném sedani konstrukci.
Vyrobené prefabrikované dily musi vyhovét z hlediska vodotésnosti normé& CSN EN 1917.
Sachtové poklopy kruhové DN 600

Osazené poklopy budou odpovidat CSN EN 124.

Budou osazeny poklopy tfidy D400.

Kanalizaéni poklop t7 D400 dle CSN EN 124

Material: Ram a viko — tvarna litina

Ram bude proveden pro osazeni na betonové Sachtové konusy dle CSN EN 1917. Dosedaci plochy ramu a
vika budou opracovany. Mezi ramem a vikem je tlumici vyménitelny krouzek z EPDM, odolny proti mrazu,
solim, rozmrazovacim latkadm a olejim

Viko je vybaveno kloubem a systémem automatického zajisténi vika jednou pruznou zapadkou. Kloub bude
vybaven litinovou bezpeénostni zdpadkou, ktera po instalaci do pouzdra kloubu znemoznuje vyjmuti vika
z ramu. Kloub bude umoznovat aretaci poklopu.

Povrch poklopu je ochranén vrstvou akrylatové pryskyfice.
Stavebni vySka rdmu poklopu tfidy D400 je 100 mm.

Poklopy sramem uloZzenym na zhlavi Sachty budou osazené na Sachtové prefabrikaty, vyrovnavaci
prstence, prechodové prefabrikaty nebo kanaliza¢ni cihly, s uloZzenim do cementové malty. Zplsob ulozeni
je zavisly na vyskovych pomérech v misté Sachty nebo objektu. Pod poklopem kazdé Sachty bude povinné
min. 1 vyrovnavaci prstenec stavebni vySky min. 40 mm.

Poklopy musi byt ve vozovce vySkové umisténé prfesné v Grovni komunikace. Pfipustnd tolerance
je +0, -5 mm.

Ochrana proti agresivni podzemni vod &

V mistech, kde budou objekty umisténé pod Urovni hladiny podzemni vody, kterd je agresivni vUCi
betonovym konstrukcim, budou betonové konstrukce objektt chranéné adekvatni ochranou. Ochrana bude
provedena do vysky 0,5 m nad ustalenou hladinou podzemni vody.

Podkladni vrstvy kanaliza €nich objekt a

V béznych podminkach bude na zakladové spare provedena podkladova vrstva z hutnéného Stérku
tl. 150 mm a podkladovy beton z C12/15 tl. 100 mm.

V pfipadé pokladky potrubi do mékkych jili bude zékladova plda vylepSena Stérkopiskovym (popfipadé
drcenym kamenivem o mocnosti min. 30 cm, pod hladinou podzemni vody bude slouzit jako ploSny drén).

Revizni Sachty

Na odpadnim potrubi budou dle projektu postaveny revizni a soutokové kanaliza¢ni Sachty.
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Sachty z prostého betonu a Zelezobetonu musi vyhovovat CSN EN 206-1. Betonové Sachty budou
prefabrikované. Objekty budou vyrobeny jako vodotésné. Musi byt vyrobené z vodostavebnéeho betonu podle
CSN 73 1210.

Sachtové kominy jsou osazeny na prefabrikovanych dnech. Jednotlivé skruZze budou vybaveny
integrovanym gumovym tésnénim - dodano vyrobcem spolu se skruzemi.

Pfi vyrovnavani horni Casti do urovné terénu se pouzivaji prefabrikované betonové prstence DN 625 podle
CSN EN 1917 stavebni vySky 40, 60, 80, 100 a 120 mm. Zbyvajici rozdil se musi vyrovnat podbetonovanim.
Poklopy musi byt ve vozovce vyskové umisténé pfesné v Grovni komunikace. Pfipustna tolerance
je +0, -5 mm.

Pfednostné budou pouzity revizni Sachty s prefabrikovanymi dny provedenymi jako kompaktni jednolitd,
odlité jako jeden kus véetné kynety, thlovani a vstupl na jednotlivé typy potrubi.

Prefabrikaty reviznich $achet budou vyrobené podle CSN EN 1917.

Sachty budou zakryté kanalizaénimi poklopy - viz kapitola Sachtové poklopy kruhové DN 600.
Sachtova dna a $achtové skruze budou zhotovené z vodostavebného betonu.

Kyneta vSech Sachet bude vySky DN odtokového potrubi.

Zhotovitel objedna prefabrikovana Sachtova dna k reviznim Sachtam az po pfesném vytyCeni stavajicich
podzemnich investic a kontrole navrzené trasy. Pokud z duvodu kolize s vytyéenou stavajici siti bude nutna
zmeéna trasy navrhované kanalizace, musi byt po Upravé trasy upravena objednavka Sachtovych den dle této
zmeény a nasledné mohou byt prefabrikovana dna objednana. Pokud neni mozné provést z technickych
davodu presné vyty€eni trasy nékteré stavajici sité, musi byt jeji prabéh ovéfen kopanymi sondami, a pokud
neni mozné provést ani tyto sondy, je mozné nahradit prefabrikovana dna monolitickymi.

Typova revizni Sachta na potrubi do DN 600 véetné

Prefabrikaty reviznich $achet budou vyrobeny podle CSN EN 1917

Zemni prace:

Vykop pro Sachty zahrnuje hloubeni pazené Sachty o pldorysu cca 2,5 x 2,5 m.
Podkladni vrstvy:

Na zakladovou sparu se ulozi hutnény Stérkovy podsyp tloustky 150 mm a podkladni beton z C12/15
tloustky 100 mm.

Konstrukce Sachty:

Prefabrikovana dna reviznich Sachet s vnitfnim prdmérem 1000 mm budou vyrobena jako dna kompaktni
jednolitd z betonové smési C40/50 XAl s vysokou odolnosti proti obrusu. Pfi zvySené agresivité chemického
prostfedi XA2 a XA3 musi byt pouzit siranovzdorny cement. Dno bude mit konstantni parametry ve vSech
¢astech vyrobku. VysSka kynety ve dné kompaktniho jednolittho Sachtového dna bude odpovidat
DN odtokového potrubi a bude opatfena ochrannym natérem vhodnym pro styk s odpadni vodou. Horni
plocha podesty ma spad 3% do stfedu Sachty a bude z betonu, natfend ochrannym natérem na betonové
konstrukce vhodnym pro styk s odpadni vodou. Na dno se osadi vystupni komin ze skruzi svétlosti 1000 mm
zakonc¢eny prechodovou skruzi DN 1000/625, vyrovnavacimi prstenci a poklopem.

Vodotésnost spoju prefabrikatl zajistuje integrované pryzové tésnéni podle CSN EN 681-1. Prefabrikované
dilce se dodavaji se zabudovanymi kramlovymi stupadly s PE povlakem podle DIN 19555-A-ST. V
pfechodové skruzi bude osazeno 1 kapsové stupadlo a 1 zkracené kramlové stupadlo s PE povlakem.
Pfechodova skruz mize byt v zavislosti na hloubce Sachty nahrazena zakrytovou deskou DN 1000/625 dle
CSN EN 1917.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupového kusu zabudovaného pfi
vyrobé do konstrukce dna.

Ochrana proti agresivité podzemnich vod je individualné stanovena podle geologickych podminek na dané
lokalité.
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3.3 Stavebni prace

Veskeré materialy pouzité na stavebni konstrukce budou pouZzity a zabudovany v souladu s montaznimi a
technologickymi pfedpisy jejich vyrobc(, s platnymi CSN a platnymi hygienickymi pfedpisy. Pouzité materialy
budou vyhovovat jejich Ucelu pouZziti a projektové dokumentaci.

Veskere stavebni prace budou provedeny podle pfislusnych platnych CSN pro provadéni t&chto konstrukci.
Stavebni prace musi byt provedeny v tolerancich odpovidajicich CSN, pokud charakter dané konstrukce s
ohledem na funkci nevyzaduje podminky pfisnéjsi.

V pfipadé, Ze polozka obsahuje uloZzeni bouraného materialu na skladku nebo jeho recyklaci, je soucasti
polozky i poplatek za ulozeni na skladku nebo recyklaci.

3.4 Docasné konstrukce

Na své naklady a vhodnym zpUsobem provede zhotovitel takova opatfeni ve formé docasnych konstrukci,
pazeni, podepreni, nakladani s vodou a dalSich praci, které mohou byt nezbytné a poZadované pro
bezpecné a Ucinné provadéni a konstrukci dila a vdech pomocnych praci.

3.5 Do¢€asné prace ak Fizeni

VSechny typy kfizeni siti zahrnuji zemni prace, pazeni, zhotoveni kfizeni, vSechny docasné prace
(pfehrazky, zajiSténi vedeni apod.) nalozeni a odvoz odpadu a vSechny ostatni Ukony a dodavky
zabezpecujici kompletni zhotoveni kfizeni. M& se za to, Zze zhotovitel zahrnul do svoji nabidkové ceny
vSechny uvedené prace a dodavky.

Zhotovitel nema narok Uctovat navic prace ani ztizené vykopy pfi vyskytu vétSiho mnoZstvi inzenyrskych siti
nebo zjinych davodl. Tato rizika musi byt zahrnuté do nabidkové ceny a rozpusténé v jednotlivych
polozkach zemnich praci.

KFizeni inzenyrskych siti
V ramci realizace pfedmétné stavby dojde ke kfizeni stavajicich inzenyrskych siti. V projektové dokumentaci

jsou v ramci stavajicich prostorovych pomérd respektovany odstupoveé vzdalenosti od podzemnich
inZzenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Trasy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti jsou v dokumentaci zakresleny pouze orientaéné dle Gdaju
poskytnutych spravci inzenyrskych siti. Zhotovitel musi pocitat i s tim, ze v dokumentaci nemusi byt
zakreslené vSechny podzemni sité z dlvodu nedostatecnych podkladl poskytnutych spravci siti. V
dokumentaci se predpoklada vyskové uloZeni stavajicich podzemnich siti podle CSN 73 6005.

Pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen u pfisluSnych spravcu objednat na vlastni naklady
vyty€eni vesSkerych podzemnich zafizeni, ktera se vyskytuji na stavenisti.

KFizené podzemni sité nové budovanym potrubim, zhotovitel s pfedstihem nasonduje (ruénim vykopem) v
Useku min. 50 m pfed budovanym Usekem potrubi a podle skute¢né vysSkové polohy kfizenych siti pfipadné
upravi niveletu potrubi na minimalné nutném Useku pro vykfizeni. Pokud budou nutné pro vykfizeni vétsi
Upravy planované nivelety nebo trasy — bude kontaktovany projektant.

Bez vyty éeni veSkerych podzemnich za Fizeni a bez znalosti jejich p Fesného vedeni na stavenisti
nesmi byt vvkopové prace zahajeny!

V pfipadé kfizeni nebo soubéhu s podzemni inzenyrskou siti bude zhotovitel postupovat v souladu
s vyjadrenim pfislusného spravce, které vydal ke stavebnimu fizeni. Vykopové prace v ochrannych pasmech
podzemnich siti budou provadény pouze ru¢né.

Zhotovitel bude po dobu trvani stavby zodpovédny za stanoveni pfesné polohy veSkerych oznamenych
podzemnich zafizeni na stavenisti. Pfipadné naklady na opravy podzemnich siti, v dasledku jejich
poskozeni zhotovitelem v pribéhu realizace stavby, ponese zhotovitel. Objednatel nebude zodpovédny za
jakékoliv zpoZzdéni nebo nasledné naklady zpusobené timto poskozenim.

V pfipadé nutné, v projektu nepfedpokladané, prelozky podzemniho zafizeni seznami zhotovitel s touto
skutec¢nosti TDS a spravce prislusné sité. Realizaci prelozky provede zhotovitel v souladu s podminkami
spravce sité a za jeji provedeni bude plné odpovédny.
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Po uloZeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veSkera podzemni a nadzemni vystrazna signaliza¢ni
zafizeni stavajicich podzemnich vedeni (vystrazné folie, cihly, orientacni sloupky). Pfed zahozem vykopu v
prostoru ochranného pasma podzemnich vedeni musi byt provedena kontrola jejich spravci. Nasledny zahoz
bude proveden v souladu s podminkami pfisluSnych spravcl. Zapis o prevzeti neporuSenych podzemnich
vedeni provede povéreny pracovnik spravce dotéeného vedeni do stavebniho deniku.

Zhotovitel povede vykresovou dokumentaci se zaznamy tykajicich se veSkerych stfetlli se stavajicimi
podzemnimi zafizenimi a vyznaci veSkeré rozdily oproti informacim spravc podzemnich siti. Tyto zaznamy
pfeda zhotovitel TDS.

3.5.1 Objizdné trasy a dopravni zna ¢€eni

Pokud bude technologie praci vyzadovat Uplnou uzavéru komunikace, zhotovitel bude realizovat uzavéru
na minimalni dobu, podle moznosti v dopolednich hodinach po odsouhlaseni TDS a spravcem komunikace.

V pfipadé, Ze bude pro realizaci praci potfeba nepfetrzitd Gpln& uzavéra komunikace na dobu delSi, nez
dovoli TDS a spravce komunikace, zhotovitel zabezpeéi objizdnou trasu uzaviené komunikace na svoje
naklady.

VSechny naklady na predpokladané objizdky nutné pro realizaci praci zhotovitel zahrne do nabidkové ceny.

Tam, kde bude jakymkoli zpusobem pfi stavhé omezena doprava, musi zhotovitel zajistit nalezity systém
fizeni dopravy véetné dopravnich svétel. Tento systém fizeni dopravy bude pfisluSnému dopravnimu
inspektoratu a spravci komunikace predloZzeny zhotovitelem ve formé projektu dopravniho znaceni k
posouzeni a schvéleni. Tento projekt dopravniho znaceni bude obsahovat podrobné tdaje o délce vozovky,
ktera bude ovlivnéna stavbou, o pfedpokladané dobé trvani praci a o zpusobu Fizeni dopravy. Zadné prace v
komunikaci nebudou zahajené, pokud zhotovitel neziska od pfislusnych Ufadd a spravct pisemné povoleni
pro uzivani komunikace a pro provoz navrzeného systému Fizeni dopravy.

3.6 Dodavatelska dokumentace
Dodavatelska dokumentace neni soucasti realizacniho projektu a rozumi se tim zejména:

Vykresova a jina dokumentace, kterou zabezpeci zhotovitel v ramci své vyrobni pfipravy: Dokumentace
zafizeni stavenisté v¢€. staveniStnich instalaci. Plan organizace vystavby. Dale konstrukéni, dilenské a
montéazni vykresy provizornich obtokl a propojl pro nahradni zasobovani a jednotlivych vyrobkl pfidruzené
stavebni vyroby. Dale jsou to vykresy pomocnych konstrukci (zavésné konstrukce), vykresy bednéni,
vykresy tvaru a vyztuze prefabrikatd a vykresy pazeni a rozepreni ryh, montaznich jam a jimek. Soucéasti
dodavatelské dokumentace jsou déle vykresy a specifikace prvkd a spojovaciho materialu, statické vypocty
prefabrikatl a pomocnych konstrukci.

TDS ma pravo vyzadovat dodavatelskou dokumentaci ke schvéleni. Takto vyzadana dodavatelska
dokumentace bude vyhotovena v ¢eském jazyce a pfedana nejpozdéji 14 dnu pred zahajenim praci.

4 Technické specifikace

V&echny trouby a montaZzni &asti musi vyhovovat pFislusnym CSN, musi byt kruhového prifezu a jednotné
tloustky bez usazenin, zvinéni, zvétralin a jinych chyb a musi byt konstruované a vhodné pro uvedena
provozovana média, tlaky a teploty.

Potrubi budou dodana a instalovana kompletné se vSemi tvarovkami, pfirubami, Sroubovymi a zavitovymi
spaoji, spojovacim materialem, spojkami, tésnénimi, kotvicimi a podparnymi prvky, spoji, pfisluSenstvim a
materidly, které jsou potfebné pro fadné instalovani a provoz potrubi. Potrubni vedeni a zafizeni budou
dodana a namontovana kompletné v provozuschopném stavu.

Po ukonéeni montaze/pokladky vSech potrubi budou tato vyzkouSena ve smyslu platnych pfedpist a
pozadavkd norem. Rozsah zkouSek a zpusob jejich provedeni zhotovitel pfedlozi pisemné TDS ke
schvaleni. Soucasti postupu zkouSek budou i potfebn& bezpec€nostni opatfeni po dobu tlakovych zkouSek.
O prabéhu a vysledku zkouSek se sepiSe zapis, ktery potvrdi vSichni zG€astnéni svym podpisem. V pfipadé
nelspésné zkousky se pisemné dohodne opakovana zkouska.
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4.1 Potrubi

Trouby budou splhovat pozadavky uvedené v kapitole 3.2.8.

4.2 Armatury

Uzaviraci armatury budou dodané v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi platnych norem a s certifikaty
jakosti.

VSechny armatury z tvarné litiny budou opatfené tézkou protikorozni ochranou podle GSK.

Materidlové provedeni uzaviracich armatur bude vyhovovat pracovnim podminkam a latce podle pfisluSnych
ustanoveni platnych norem.

Armatury budou mit stejné DN jako potrubi, na které jsou namontované. Budou mit pfiruby podle pfislusné
platné normy a budou schopné vydrzet stejné zkuSebni tlaky, jako potrubi, na kterém jsou instalované.

Montaz a aplikace armatur bude v souladu s pokyny a poZadavky vyrobce.

4.2.1 Soupatka

Soupétka na vodovodni siti budou s nestoupajicim vietenem, budou mit vyménitelnou ucpavku vietene pod
tlakem (za provozu) a budou kratké stavebni délky. Spojeni télesa a vika bude pfirubové pomoci Sroubl a
téleso bude mit hladky pritoény profil. Zaruka na ovladatelnost bude 10 let.

Uzaviraci mékkotésnici klin bude vedeny pomoci drazek v télese Soupatka a jezdcl (patek) na klinu. Klin
bude celoploSné pogumovany i v otvoru pro vieteno gumou z EPDM.
Materidlova specifikace :
- téleso, viko: tvarnd litina min. EN-GJS-400-15 s téZkou protikorozni ochranou podle GSK
- klin: tvarna litina min. EN-GJS-400-15, pogumovani klinu — vné i uvnitf EPDM pryz
- vfeteno: nerez ocel s valcovanym zavitem
- vietenova matice a ucpavkovy Sroub: mosaz
- vieteno bude tésnéno minimalné tfemi O-krouzky z NBR
- Srouby a podlozky: nerez ocel A2
- vedeni klinu (patky): plastové
Soupatka a ostatni uzavéry ulozené v zemi budou ovliadané zemnimi teleskopickymi soupravami (jehlancovy

nastavec a spojka — tvarna litina, prodluzovaci ty¢ — pozinkovana ocel, kolik — nerez ocel, ochranna trubka a
podkladova deska — plast). Nastavec pro ovladani bude kompatibilni s Soupatkovym a ventilovym klicem.

4.2.2 Podzemni hydranty

Podzemni hydrant bude s dvojitym uzaviranim a bude vyhovovat pozadavkim normy CSN EN 14 339.
Ovladaci ty¢ s pistem bude mozné demontovat a vyménit pod tlakem (za provozu), bez vykopovych praci,
pfes hydrantovy poklop. Télo hydrantu bude s ochranou proti vystfeleni ovlddaciho mechanismu pfi
demontazi vika. Zaruka na ovladatelnost bude 10 let.

Odvodnéni hydrantu musi byt zajiSténé samocdinnou odvodrovaci tvarovkou a drenaznim obalem, ktery
bude soucasti dodavky hydrantu. Po dobu otevieni hydrantu musi byt odvodnovaci otvor uzavfen,
tzn. k odvodnéni hydrantu dojde az po uzavreni hydrantu.

Vytokové hrdlo bude s ozuby pro uchyceni hydrantového nastavce (stojanu) podle CSN 38 9441.
Nastavec pro ovladani hydrantu bude kompatibilni se Soupatkovym nebo hydrantovym kli¢em.

Materialova specifikace:

- télo hydrantu, vytokové hrdlo s ozuby: tvarna litina min. EN-GJS-400-15 vné i uvnitf s téZkou
protikorozni ochranou podle GSK

- kuzelka, viko: tvarna litina min. EN-GJS-400-15
- kuzelka pogumovana EPDM
- vieteno a ovladaci ty¢ /tahlo/: nerez ocel
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- vietenova matice: mosaz
- Srouby, matky, podlozky: nerez ocel

4.2.3  Priruby a univerzalni mechanické spojky

Pro vzdjemné spojeni volnych koncl vodovodniho potrubi budou pouzité univerzalni mechanické
multitoleranéni potrubni spojky s jiSténim proti posunu. Tyto univerzalni mechanické spojky budou pouzity
zejména pfi napojeni nového potrubi na stavajici potrubi ulozené v zemi.

Pro pfechod z volného konce potrubi na pfirubovy spoj budou pouzity multitoleranéni pfirubové prechody s
jiSténim proti posunu vhodné pro jednotlivé materialy potrubi.

Materialova specifikace:

- téleso spojky (pfiruby): tvarna litina min. EN-GJS-400-15 s tézkou protikorozni ochranou
provedenou bud epoxidovym slinovanim nebo plastickou barvou na pfirodni bazi odolnou proti
UV zéfeni;

- tésnéni: EPDM

- Srouby a podlozky: standardni ocel se specialnim povlakem nebo nerezova ocel
- matice: 8.8; nebo nerezova ocel

- gripy: nerezova ocel, nebo specialni plast pro segmentova jisténi

Pokud to vyrobce predepisuje, budou pro plastova potrubi pouzity protideformacni nerezové viozky do
potrubi.

4.2.4  Specidlni p Firuby pro PE potrubi s jist énim proti posunu

Pro pfechod z volného konce PE potrubi na pfirubovy spoj budou pouzity specialni pfirubové pfechody s
jisténim proti posunu vhodné pro PE potrubi.

Materidlova specifikace:

- télo a upinaci krouzek: tvarna litina min. EN-GJS-400-15 s téZzkou protikorozni ochranou
provedenou bud epoxidovym slinovanim nebo plastickou barvou na pfirodni bazi odolnou proti
UV zafenti;

- tésnéni: EPDM
- Srouby a podlozky: nerezova ocel
- sveéraci krouzek: mosaz nebo bronz

Pokud to vyrobce predepisuje, budou pro plastova potrubi pouzity protideformacni nerezové viozky do
potrubi.

09/2017
DvZz 20/21






