
Vodovod Chocerady

Pokyny pro vypln ění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 4687_1

Zadavatel Obec Chocerady IČO: 00231860

267 DIČ: CZ00231860

25724 Chocerady

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 08.11.2017

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Vodovod Chocerady

Celkem

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

000 0 0 0 0

01 0 0 0 0

SO 01 0 0 0 0

01.1 0 0 0 0

01.2 0 0 0 0

SO 02 0 0 0 0

02.1 0 0 0 0

02.2 0 0 0 0

SO 03 0 0 0 0

03.1 0 0 0 0

SO 04 0 0 0 0

04.1 0 0 0 0

04.2 0 0 0 0

PS 01 0 0 0 0

01.1 0 0 0 0

01.2 0 0 0 0

PS 02 0 0 0 0

02.1 0 0 0 0

PS 03 0 0 0 0

03.1 0 0 0 0

PS 04 0 0 0 0

4.1 0 0 0 0

PS 05 0 0 0 0

5.1 0 0 0 0

PS 06 0 0 0 0

6.1 0 0 0 0

PS 07 0 0 0 0

07.1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Elektrotechnická část - vodojem Komorní Hrádek

VDJ_Komorní Hrádek 

Elektrotechnická část - čerpací stanice Chocerady

ČS_Chocerady

Celkem za stavbu

ČS Chocerady - technologická část

Elektrotechnická část - prameništ ě IV

Prameniste

Elektrotechnická část - vodojem Chocerady

VDJ_Chocerady

Úpravna vody

Trubní rozvody akumulačních nádrží

Technologická část - vodojem Komorní Hrádek

VDJ Komorní Hrádek - technologická část

Technologická část - čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

Technologická část - vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - komunikace

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

Vodojem Komorní Hrádek - chodník

Čerpací stanice Chocerady

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část
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Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních 
prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a 
dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů
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Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má 
se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 
předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby 
či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 
vedlejších nákladů.

Položkový rozpočet

Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního 
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Kontrola soupisu

Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž 
materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto 
„doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný 
samostatný popis.
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Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 
dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle 
zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné 
specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob 
provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i 
bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních 
prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Dodávka potrubí PP

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze 
"Technické a uživatelské standardy".

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na 
to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena 
samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 
definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována 
nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 
materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 
zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 
poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 
vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
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Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Bezvýkopová technologie

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje 
větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané 
cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení 
reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

2 HSV 0,00

27 HSV 0,00

3 HSV 0,00

38 HSV 0,00

4 HSV 0,00

45 HSV 0,00

46 HSV 0,00

5 HSV 0,00

6 HSV 0,00

61 HSV 0,00

62 HSV 0,00

63 HSV 0,00

8 HSV 0,00

801 HSV 0,00

802 HSV 0,00

803 HSV 0,00

803 HSV 0,00

803 HSV 0,00

804 HSV 0,00

804 HSV 0,00

804 HSV 0,00

805 HSV 0,00

805 HSV 0,00

806 HSV 0,00

807 HSV 0,00

9 HSV 0,00

91 HSV 0,00

Potrubní vystrojení - ostatní dodávky

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Potrubní vystrojení - stroje a technol. 
zařízení (technické specifikace viz příloha č. 
D.2.1.1)Potrubní vystrojení - stroje a technol. 
zařízení (technické specifikace viz příloha č. 
D.2.2.1)
Potrubní vystrojení - armatury PN16 
(technické specifikace viz příloha č. D.2.3.1)

Potrubní vystrojení - ostatní dodávky

Potrubní vystrojení - stroje a technol. 
zařizení (technické specifikace viz příloha č. 
D.2.3.1)

Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, nerez 
ocel dle DIN 1.4301

Potrubní vystrojení - armatury PN10 
(technické specifikace viz příloha č. D.2.1.1)

Potrubní vystrojení - armatury PN10 
(technické specifikace viz příloha č. D.2.2.1)

Potrubní vystrojení - tvarovky PN16, nerez 
ocel dle DIN 1.4301

Potrubní vystrojení - armatury PN10 
(technické specifikace viz příloha č. D.2.3.1)

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Potrubní vystrojení - potrubí PN10

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Zpevněné plochy

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce
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93 HSV 0,00

94 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

961 HSV 0,00

97 HSV 0,00

98 HSV 0,00

99 HSV 0,00

DE1 HSV 0,00

DE1 HSV 0,00

DE2 HSV 0,00

DE2 HSV 0,00

DE2 HSV 0,00

DE3 HSV 0,00

DE3 HSV 0,00

DE4 HSV 0,00

DE4 HSV 0,00

DE5 HSV 0,00

DE5 HSV 0,00

DE6 HSV 0,00

DE6 HSV 0,00

DE7 HSV 0,00

DE7 HSV 0,00

DE8 HSV 0,00

DE8 HSV 0,00

DE9 HSV 0,00

711 PSV 0,00

712 PSV 0,00

713 PSV 0,00

721 PSV 0,00

722 PSV 0,00

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zemní práce

Demontáže

Přidružené práce

Přidružené práce

Izolace proti vodě

Montážní materiál

Uzemnění a hromosvod

Demontáže

POPLACHOVÝ ZAPEZPEČOVACÍ A 
TÍSŇOVÝ SYSTÉM

Demontáže

Úprava  rozvaděče DT1

Rozvaděč 2RM1

Rozvaděč RMDT1

Montážní materiál

Rozvaděč 3RM1

Staveništní přesun hmot

Pojistková skříň

Rozvaděč RE1

Přípojka NN - rekonstrukce

Rozvaděč 1RM1

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prostupy

Prorážení otvorů

Demolice

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy
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725 PSV 0,00

762 PSV 0,00

764 PSV 0,00

767 PSV 0,00

771 PSV 0,00

781 PSV 0,00

784 PSV 0,00

800 MON 0,00

809 MON 0,00

M21 MON 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Ostatní náklady

Malby

Seznam strojů a zařízení

Seznam strojů a zařízení - ostatní dodávky

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Zařizovací předměty
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S: 4687_1

O: 000

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
3 005211901T Provizorní zařízení po dobu odstávky vodovodu a náhradní zásobování vodou Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

5 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

6 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

9 005903 Dodavatelská dokumentace soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 005904 Kompletační činnost soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 005905 Provizorní rozvody EE soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Vodovod Chocerady

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

jedná se o doplnění dokumentace předané objednatelem o výkresy, technologické postupy a seznam, specifikaci  a provozní dokumentaci k dodávaným 
strojům a zařízení, vč. konkrétních typů a výrobců - vše v rozsahu potřebném pro realizaci díla, provádění kontroly objednatele a pro zpracování 
dokumentace  skutečného provedení stavby
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 111201501R00 Spálení větví pro všechny druhy stromů kus 3,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 3 : 1,00000 1

Položka pořadí 2 : 2,00000 2

2 112101104R00  Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 700 do 900 mm

kus 2,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha Souhrnná TZ : 

VDJ Chocerady : 2 2

3 112101124R00  Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
 o průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha Souhrnná TZ : 

VDJ Chocerady : 1 1

4 112201104R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 700 do 900 mm

kus 3,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 3 : 1,00000 1

Položka pořadí 2 : 2,00000 2

5 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 2 232,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

odvodnění stavební jámy : 24*31*3 2232

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

Spálení větví stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů.

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

6 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 93,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

odvodnění stavební jámy : 31*3 93

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 44,18145 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

zemní násyp nad strop.deskou stáv.AN : 

3,1416*4,8*4,8*0,1 7,23825

3,1416*4,5*10,0*0,1 14,1372

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

výkop pro novou AN : 18,1*12,6*0,1 22,806

8 122101101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2
 do 100 m3

m3 41,91317 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

hor.tř. II (hl.do 2,0m) : 

zemní násyp nad strop.deskou stáv.AN : 

3,1416*0,85/3*(4,8^2+4,8*6,075+6,075^2) 79,3147

-3,1416*4,8*4,8*0,5 -36,19123

-1,82*1,9*0,35 -1,2103

9 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,03134 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

hor.tř. III (hl.od 2,0m) : 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 
příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

kóta dna 338,25 : 0,5/3*(2,1*1,8+(2,1*1,8*3,1*2,8)^(1/2)+3,1*2,8) 3,03134

10 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,90940 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 9 : 3,03133*0,3 0,9094

11 131101202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 1-2 , hloubení ručně a strojně m3 376,88400 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

hor.tř. II (hl.do 2,0m) : 

17,1*11,6*2,0 396,72

ornice : -17,1*11,6*0,1 -19,836

12 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 538,51200 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

hor.tř. III (hl.od 2,0m) : 

kóta dna 339,75 : 17,1*11,6*2,2 436,392

kóta dna 338,75 : 7,6*11,6*1,0+11,6*1,0*1,0/2+3,8*1,7*1,0+1,7*1,0*1,0/2*2 102,12

13 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 161,55360 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 12 : 538,51200*0,3 161,5536

14 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,76623 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 16 : 9,22077*0,3 2,76623

15 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 18,71300 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

hor.tř. II (hl.do 2,0m) : 

dlažba pod oplocení : 239*0,5*0,5*0,2 11,95

sloupky brány : 0,8*0,8*0,8*2 1,024

rozvora brány : 0,3*0,3*0,3 0,027

sloupky : 0,4*0,4*0,7*43 4,816

vzpěry : 0,4*0,4*0,4*14 0,896

16 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 9,22078 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

hor.tř. III (hl.od 2,0m) : 

rýhy pro trativody PVC d160 : 2*(16,0+10,0)*(0,65+0,2)/2*0,25 5,525

čerpací jímka DN1000 : 3,1416*0,59*0,59*2,0 2,18718

čerpací jímka DN800 : 3,1416*0,49*0,49*2,0 1,5086

17 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 927,64812 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

paž.jáma 100% : 376,884+538,512+3,031339+9,22078 927,64812

18 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 32,30148 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

ornice : 

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

zemní násyp nad strop.deskou stáv.AN : 

3,1416*4,8*4,8*0,1 7,23825

3,1416*1,53*(4,8+6,075)*0,1 5,22723

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

výkop pro novou AN : 17,1*11,6*0,1 19,836

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 981,33029 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

vytěžená zemina : 376,884+538,512+3,031339+9,22078+18,713+41,91317 988,27429

zásyp po vybouraných základech stáv.oplocení : -6,944 -6,944

20 162301414R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 2,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 2 : 2,00000 2

21 162301418R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 
přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 3 : 1,00000 1

22 162301424R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, 
na vzdálenost do 5 000 m

kus 3,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 3 : 1,00000 1

Položka pořadí 2 : 2,00000 2

23 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

        

 na 95 % PS

m3 263,76615 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

nová AK a AN : 

násypy nad kótou 343,85 : 

1,95/3*(9,2*13,5+(9,2*13,5*15,0*19,3)^(1/2)+15,0*19,3) 392,15827

kce AK : -(8,6*4,6+2,1*1,2)*0,3-8,6*4,6*1,25 -62,074

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

kce AN : -8,6*8,3*1,55 -110,639

obsyp nové AN a AK : -98,4973 -98,4973

Mezisoučet 120,94797

stáv. AN : 

3,1416*2,4/3*(7,7^2+7,7*4,8+4,8^2) 299,80917

kce stáv.AN : -3,1416*4,8*4,8*2,0 -144,76493

obsyp stáv.AN : -12,22606 -12,22606

Mezisoučet 142,81818

24 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 318,24925 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

zrušení stávajícího oplocení : 

zásyp po vybouraných základech výkopkem : 

betonové sloupky : 0,6*0,6*0,9*14 4,536

betonové vzpěry : 0,6*0,6*0,6*3 0,648

ocelové sloupky : 0,4*0,4*0,7*14 1,568

ocelové vzpěry : 0,4*0,4*0,4*3 0,192

Mezisoučet 6,944

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

zásyp zrušené AŠ dovez.mat. : 

zrušení stáv.AŠ : 1,7*2,05*2,5 8,7125

Mezisoučet 8,7125

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

zásyp ruční (ochrana izolace) : 

strojní výkop : 3,03134+376,884+538,512 918,42734

vytlačená zemina : 

ŠP lože : -(132,25226+19,836) -152,08826

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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podkl.bet. : -13,696 -13,696

dno AK : -(8,9*4,75+2,4*1,2)*0,35 -15,80425

dno AK - prohloubení : -0,5/3*(1,5*1,3+(1,5*1,3*2,3*2,0)^(1/2)+2,3*2,0) -1,59083

dno AN : -8,9*8,75*0,35 -27,25625

dno AN - prohloubení : -3,2*1,85*1,0 -5,92

kce nové AN a AK : 

kce nad dnem po kótu 343,85 : 

kce AK : -(8,6*4,6+2,1*1,2)*4,15 -174,632

kce AN : -8,6*8,3*3,15 -224,847

Mezisoučet 302,59275

25 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 110,72336 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

obsyp objektu (ochrana izolace) : 

kce nové AK a AN : 

nad kótou 343,85, po kótu 345,4 : 

1,55/3*(9,6*16,3+(9,6*16,3*11,6*17,1)^(1/2)+11,6*17,1) 274,3603

kce AK : -(8,6*4,6+2,1*1,2)*1,55 -65,224

kce AN : -8,6*8,3*1,55 -110,639

Mezisoučet 98,4973

kce stáv. AN : 

3,1416*0,5/3*(5,8^2+5,8*5,3+5,3^2) 48,41729

-3,1416*4,8*4,8*0,5 -36,19123

Mezisoučet 12,22606

26 175101209R00  Obsyp objektů příplatek k ceně
 za prohození sypaniny

m3 110,72336 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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Položka pořadí 25 : 110,72336 110,72336

27 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 149,18246 0,00 823-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 29 : 149,18246 149,18246

28 180401213R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 292,80000 0,00 823-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 31 : 292,80000 292,8

29 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 149,18246 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

zatravnění v rovině : 

nová AK a AN : 9,2*(5,1+6,4) 105,8

atika+okap.chod. : -(7,6+4,0)*0,85 -9,86

vstupní komora AN+okap.chod. : -(3,9+1,9)/2*1,65*2 -9,57

stáv. AN : 3,1416*4,8*4,8 72,38246

vstupní komora stáv.AN+okap.chod. : -(3,9+1,9)/2*1,65*2 -9,57

30 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 149,18246 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 29 : 149,18246 149,18246

31 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 292,80000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

zatravnění ve svahu : 

nová AK a AN : 9,2*2,3+(6,3+5,3+9,2)*3,2+(1,0+7,0)*6,0 135,72

stáv. AN : 2*3,1416*6,25*4,0 157,08

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

Stránka 19 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

32 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 292,80000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 31 : 292,80000 292,8

33 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 981,33029 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

nepotřebná zemina : 981,33029 981,33029

34 00572465R směs travní standard kg 1,82981 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

zatravnění : (292,8+149,18246)*0,004*1,035 1,82981

35 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště m3    769,63276 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  zásyp : 318,24925 318,24925

  obsyp : 110,72336 110,72336

  násyp : 263,76615 263,76615

  Mezisoučet 692,73876

Konec provozního součtu

vhodný dovezený materiál : 692,73876*1,1*1,01 769,63276

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
36 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 5,52500 0,00 800-2 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

trativody PVC d160 : 2*(16,0+10,0)*(0,65+0,2)/2*0,25 5,525

37 212753116R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 52,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

trativody PVC d160 : 2*(16,0+10,0) 52

38 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 79,56000 0,00 800-2 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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trativody PVC d160 : 2*(16,0+10,0)*(0,65+0,34+0,2+0,34) 79,56

39 231943004T00 Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 5,0 m m     28,60000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

11,6+8,5*2 28,6

40 231943005T00 Štětová stěna - pro výkop jámy prům.hloubky do 6,0 m m     28,80000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

11,6+8,6*2 28,8

41 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 2,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

čerpací jímka DN800 : 2,0 2

42 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 2,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

čerpací jímka DN1000 : 2,0 2

43 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 0,51522 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

čerpací jímka DN1000 : 3,1416*0,5*0,5*0,4 0,31416

čerpací jímka DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,4 0,20106

44 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 181,60366 0,00 800-2 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

hutněný štěrkový polštář (fr.max.do 63mm) : 

kóta dna 338,25 : 0,5/3*(2,1*1,8+(2,1*1,8*3,1*2,8)^(1/2)+3,1*2,8) 3,03134

kóta dna 338,75 : 7,6*11,6*1,0+11,6*1,0*1,0/2+3,8*1,7*1,0+1,7*1,0*1,0/2*2 102,12

kóta dna 339,75 : 17,1*11,6*0,4 79,344

podkl.bet. pod kótou 339,75 : 

-(1,7*1,4*0,1+1,9*0,5*0,15+1,9*0,7*0,1+1,75*0,7*0,1*2) -0,7585

nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí

nastražení, zaberanění a vytažení včetně dodávky ocelových stětovnic a doplňkových ocelových konstrukcí
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-(9,2*5,05*0,1+2,7*1,2*0,1+3,5*1,85*0,1) -5,6175

objem kce pod kótou 340,25 : 

-(0,5/3)*(1,5*1,3+((1,5*1,3)*(2,3*2,0))^(1/2)+2,3*2,0) -1,59083

-(8,9*4,75+2,4*1,2+3,2*1,85)*0,35 -17,87625

-(8,6*4,6+2,1*1,2+3,2*1,85)*0,55 -26,4

Mezisoučet 132,25226

pod gabiony : 

u stáv.VDJ - dl.12,0 : 0,65/3*(15,3*3,3+(15,3*3,3*14,0*2,0)^(1/2)+14,0*2,0) 25,15272

0,3/3*14,0*2,0 2,8

u nového VDJ - dl.4,75m : 0,65/3*(7,05*3,3+(7,05*3,3*5,75*2,0)^(1/2)+5,75*2,0) 11,07641

0,3/3*5,75*2,0 1,15

u nového VDJ - dl.3,15m : 0,65/3*(5,45*3,3+(5,45*3,3*4,15*2,0)^(1/2)+4,15*2,0) 8,34228

0,3/3*4,15*2,0 0,83

Mezisoučet 49,35141

45 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 19,83600 0,00 800-2 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

ŠP polštář finální vrstva (fr. 0/8/16 mm) : 17,1*11,6*0,1 19,836

46 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 6,99971 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

sloupky brány : 0,8*0,8*0,8*2*1,035 1,05984

rozvora brány : 0,3*0,3*0,3*1,035 0,02795

sloupky : 0,4*0,4*0,7*43*1,035 4,98456

vzpěry : 0,4*0,4*0,4*14*1,035 0,92736

47 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 187,14000 0,00 800-2 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

na dno výkopu pod ŠP polštář : 

2,1*1,8+11,6*7,6+3,8*1,7+11,6*6,8+4,2*1,7+1,6*1,7 187,14
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48 289971231R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m m2 28,10800 0,00 800-2 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

na dno výkopu pod ŠP polštář - svahy : 

(11,6+1,7*2)*1,41 21,15

2*(2,6+2,3)*0,71 6,958

49 28611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 53,56000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

trativody PVC d160 : 52,0*1,03 53,56

50 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

čerpací jímka DN800 : 2*1,01 2,02

51 59225335R skruž železobetonová TBH; DN = 1 000,0 mm; h = 990,0 mm; s = 90,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Výkopy : 

čerpací jímka DN1000 : 2*1,01 2,02

52 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 
kPa 3,90 mm

m2 341,60128 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

opláštění trativodů : 79,56*1,02 81,1512

na dno výkopu pod ŠP polštář : (187,14+28,108)*1,21 260,45008

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
53 327216213RT4 Opěrné zdi z gabionů Gabiony, šířka paty do 1 m, výška do 4 m, oko 100x100 mm, včetně 

dodávky kamene
m3 23,68750 0,00 801-5 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

opěrná stěna z gabionů : 

u stáv.VDJ - dl.12,0 : 1,0*0,5*0,5*33+1,0*1,0*0,5*10 13,25

u nového VDJ - dl.4,75m : 
0,75*0,5*0,5*3+1,0*0,5*0,5*10+1,0*1,0*0,5*9+0,25*0,5*0,5*2+0,5*0,5*0,5*1

7,8125

a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,
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u nového VDJ - dl.3,15m : 
0,25*0,5*0,5*1+1,0*0,5*0,5*5+0,5*0,5*0,5*1+0,75*0,5*0,5*1+1,0*1,0*0,5*2

2,625

54 338171122R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 57,00000 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.2 : 

sloupky : 43 43

legenda oplocení pol.2 : 

vzpěry : 14 14

55 553PC01 sloupek plotový oce; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva zelená; povrch pozink, 
poplastovaný

kus 43,43000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.2 : 

sloupky : 43*1,01 43,43

56 553PC02 vzpěra plotová; ocel; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 14,14000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.2 : 

vzpěry : 14*1,01 14,14

Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
57 380316332T02 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce do 300 mm, XA1, XC4 m3 0,74250 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.4 nádrž OV (SH/1) : (2,0*1,5-0,6*0,5)*(0,25+0,3)/2 0,7425

58 380316333T02 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm, XA1, XC4 m3 6,00097 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

trubkových nebo profilovaných

C 16/20

vč.kompletní sady vhodného příslušenství - ochranného kloboučku, úchytek napínacího drátu

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku
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č.2 nová AN - jímka (SH/1) : 2,5*1,5*1,07 4,0125

-0,65/3*(1,2*0,85+(1,2*0,85*2,4*1,45)^(1/2)+2,4*1,45) -1,38321

0,163*0,25/2*0,6*3 0,03668

č.8 vstupní komora stáv.AN (SH/6) : 

nadbetonování strop.desky : (2,3+1,15)/2*1,0*2*0,55-(2,6+2,0)/2*0,4*0,5 1,4375

č.9 vstupní komora nové AN (SH/6) : 

nadbetonování strop.desky : (2,3+1,15)/2*1,0*2*0,55 1,8975

59 380326142T02 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 
prostředí XC4, XA1

m3 75,25412 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

dobet.strop.kce stáv.AN : (1,6*1,2-0,9*0,7)*0,18 0,2322

vnitřní stěny AK (suterén) : (1,1+1,5)*4,25*0,3 3,315

vnitřní stěny AN : 8,0*4,45*0,3 10,68

strop AK (suterén) : (8,6*4,6+2,1*1,2-4,0*1,7-0,9*0,6)*0,2 6,948

strop AN : (8,6*8,6-0,9*0,7)*0,25 18,3325

vnější stěny AK (přízemí) : ((2*8,3+2*4,3)*2,35-1,05*2,05*2-1,35*2,05)*0,3 15,64425

vnitřní stěny AK (přízemí) : (4,0+1,7+1,1)*2,35*0,2 3,196

strop AK (přízemí) : 8,6*4,6*0,2 7,912

atika : (7,25+4,6)*0,6*0,2+0,3*1,9*0,2+1,95*(1,9+1,2)/2*0,2 2,1405

stříška nad vstupem : 6,0*0,6*0,12 0,432

vstupní komora stáv.AN : 

stěny : ((1,323+1,15)/2*2,85*6-2,05*0,85-0,5*0,4*2)*0,15 2,85025

strop : (2,6+1,323)/2*1,15*0,1*2 0,45115

vstupní komora AN : 

stěny : ((1,323+1,15)/2*2,85*5+(1,323+1,15)/2*1,55-2,05*0,85)*0,15 2,66913

strop : (2,6+1,323)/2*1,15*0,1*2 0,45115

60 380326142T06 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 
prostředí XC4, XA2

m3 59,39100 0,00 Vlastní Indiv
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

vnější stěny AK : (4,6+6,5+1,2+1,5+5,8)*4,25*0,3 24,99

vnější stěny AN : (2*8,0+8,6)*4,45*0,3 32,841

8,0*0,65*0,3 1,56

61 380326143T02 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 
XA1

m3 2,32376 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

ŽB nosný trám nad stáv.AN : (7,7+6,8)/2*0,5*0,4 1,45

sloup AN : 3,1416*0,25*0,25*4,45 0,87376

62 380326143T06 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 
XA2

m3 46,53333 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

dno AK : (8,9*4,75+2,4*1,2)*0,35 15,80425

dno AK - prohloubení : 0,5/3*(1,5*1,3+(1,5*1,3*2,3*2,0)^(1/2)+2,3*2,0) 1,59083

jímka AK : -0,8*0,8*0,45 -0,288

dno AN : (8,9*8,75-2,5*1,5)*0,35 25,94375

dno AN - prohloubení : 3,2*1,85*0,35 2,072

stěny AN - prohloubení : (2*1,85+2,5)*0,65*0,35 1,4105

63 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 368,41180 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

ŽB nosný trám nad stáv.AN : (7,7+6,8+0,7*2)*0,4 6,36

dobet.strop.kce stáv.AN : 1,6*1,2-0,9*0,7+2*(0,9+0,7)*0,18 1,866

dno AK s ozubem : (4,75+6,5+1,2+2,4+5,95)*0,35 7,28

stěny dna AK a jímky AN pod dnem AN : (8,9+1,85*2)*1,0 12,6

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

dno AN : (8,9+8,45*2)*0,35 9,03

jímka AN : 2*(2,5+1,5)*1,0 8

vnější stěny AK (suterén) : (4,6+6,5+1,2+2,1+5,8)*4,45 89,89

vnější stěny AN : (2*8,3+8,6)*4,7 118,44

vnější stěny AK (přízemí) : (4,6*2+8,6)*2,55+(8,6-1,5)*1,3-2,05*1,05*2-2,05*1,35 47,5475

atika : (4,6+7,4+0,2+7,2+4,4)*0,6+0,3*1,9*2+1,95*(1,9+1,2)/2*2+1,2*0,2 21,705

stříška nad vstupem : 6,0*0,6+(6,0+0,6*2)*0,12 4,464

vnější stěny (vstupní komora stáv.AN) : 1,323*2,95*6-2,05*0,85-0,5*0,4*2 21,2746

vnější stěny (vstupní komora AN) : 1,323*2,95*5+1,323*1,65-2,05*0,85 19,9547

64 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 368,41180 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 63 : 368,41180 368,4118

65 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 537,25491 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

vnitřní stěny AN : 4*8,0*4,45 142,4

strop AN : 8,0*8,0-0,9*0,7+2*(0,9+0,7)*0,25-3,1416*0,25*0,25 63,97365

sloup AN : 3,1416*0,5*4,45 6,99006

jímka AK : 4*0,8*0,45 1,44

vnitřní stěny AK (strojovna) : 2*(2,0+1,5)*4,25+2*(8,0+4,0)*4,25 131,75

strop AK (strojovna) : 8,0*4,0-1,95*1,1-4,0*1,7+2*(4,0+1,7)*0,2 25,335

strop nádrže OV : 2,0*1,5-0,9*0,6+2*(0,9+0,6)*0,2 3,06

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

vnitřní stěny AK (vstup.místnost) : 2*(4,0+3,35)*2,35-2,05*1,05+(2*2,05+1,05)*0,3 33,9375

vnitřní stěny AK (místnost úpravny vody) : 2*(4,0+4,45)*2,35-2,05*1,35+(2*2,05+1,35)*0,3 38,5825

vnitřní stěny AK (místnost hygien.zabezp.) : 2*(1,5+1,1)*2,35-2,05*1,05+(2*2,05+1,05)*0,3 11,6125

strop AK (vstup.místnost) : 4,0*3,35 13,4

strop AK (místnost úpravny vody) : 4,0*4,45-1,7*1,3 15,59

strop AK (místnost hygien.zabezp.) : 1,5*1,1 1,65

vnitřní stěny (vstupní komora stáv.AN) : 1,15*2,85*6-2,05*0,85-0,5*0,4*2+(2*2,05+0,85)*0,15 18,265

strop (vstupní komora stáv.AN) : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

vnitřní stěny (vstupní komora AN) : 1,15*2,85*6-2,05*0,85+(2*2,05+0,85)*0,15 18,665

strop (vstupní komora AN) : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

Mezisoučet 533,55121

výplň.bet. : 

nádrž OV (SH/1) : (0,6+0,5)*0,25 0,275

AN - jímka (SH/1) : 

(2,4+1,2)/2*0,9 1,62

(0,85+1,45)/2*0,9 1,035

0,85*0,9/2 0,3825

0,163*0,6*4 0,3912

Mezisoučet 3,7037

66 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 537,25491 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 65 : 537,25491 537,25491

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

67 380361005R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,01595 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

Začátek provozního součtu

  nádrž OV (SH/1) : 2,0*1,5-0,6*0,5 2,7

  AN - jímka (SH/1) : 1,2*0,85 1,02

  (2,4+1,2)/2*0,9 1,62

  (0,85+1,45)/2*0,9 1,035

  0,85*0,9/2 0,3825

  0,163*0,6*4+0,25*0,6*3 0,8412

  Mezisoučet 7,5987

Konec provozního součtu

d5-150/d5-150 : 7,5987*2,099*0,001 0,01595

68 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 21,10275 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

ŽB kce : (75,2541175+59,391+2,32376+46,53333)*115*0,001 21,10275

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
69 451579877R00  Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku

 příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm
m2 7,17000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.5 : 239*0,5*0,5*0,12 7,17

Díl: 5 Komunikace 0,00
70 596811111RT4  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého
m2 59,75000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.5 : 239*0,5*0,5 59,75

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00
71 600PC01 Finální celoplošná povrchová sekundární úprava min.tl.3 mm, provedení strojní,, konečný povrch 

uzavřený, homogenní, hladký, s atestem pro přímý styk s pitnou vodou
m2 278,78241 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

nová AN : 

strop : 8,0*8,0-0,9*0,7+2*(0,9+0,7)*0,25-3,1416*0,25*0,25 63,97365

stěny : 4*8,0*4,45 142,4

sloup : 3,1416*0,5*4,45 6,99006

podlaha : 8,0*8,0-2,4*1,45 60,52

jímka : 

1,2*0,85 1,02

(2,4+1,2)/2*0,9 1,62

(0,85+1,45)/2*0,9 1,035

0,85*0,9/2 0,3825

0,163*0,6*4+0,25*0,6*3 0,8412

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 0,00
72 601011188R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, zrnitost 1,5 

mm, probarvená
m2 4,46400 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stříška nad vstupem : 6,0*0,6+(6,0+0,6*2)*0,12 4,464

73 601022191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem,  ,  ,  m2 8,06400 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

po jednotlivých vrstvách

v dlaždicích přiléhajícím ke sloupkům a vzpěrám vyříznout dle potřeby drážku pro sloupky a vzpěry

- ve styku podlaha - stěna provedeny fabiony o poloměru cca 40mm pro lepší údržbu

- shodný typ jako konečná sekundární úprava sanované stávající nádrže

- provést strojně (nátěr není akceptovatelný)
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Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stříška nad vstupem : 2*6,0*0,6+(6,0+0,6*2)*0,12 8,064

74 602011188R00 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 
1,5 mm, probarvená

m2 63,31060 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

skladba kcí SV/1a : 

AK - nezasyp.stěny AK : (8,6-1,3+4,6)*(2,5-0,4) 24,99

skladba kcí SV/2 : 

atika : (4,6+7,4)*0,6+0,3*2,4+1,95*(2,4+1,7)/2+1,7*0,2 12,2575

Mezisoučet 37,2475

skladba kcí SV/1b : 

stáv.AN - vstupní komora : 6*1,323*(2,95-0,6-0,4) 15,4791

AN - vstupní komora : 

4*1,323*2,95-4*1,323*(1,8+0,6)/2 9,261

1,323*(2,95-0,6) 3,10905

1,323*(1,65-0,6) 1,38915

-6*1,323*0,4 -3,1752

Mezisoučet 26,0631

75 602011189R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 11,11040 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, pohledů, poznámka : 

soklová část - mozaiková omítka tm.zelená : 

skladba kcí SV/1a : 

AK - nezasyp.stěny AK : (8,6-1,3+4,6)*0,4 4,76

Mezisoučet 4,76

skladba kcí SV/1b : 

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

stáv.AN - vstupní komora : 6*1,323*0,4 3,1752

AN - vstupní komora : 6*1,323*0,4 3,1752

Mezisoučet 6,3504

76 602022191R00  Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem

m2 86,32100 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

penetrace - adhezní můstek : 

skladba kcí SV/1a : 

AK - nezasyp.stěny AK : (8,6-1,3+4,6)*2,5 29,75

skladba kcí SV/2 : 

atika : (4,6+7,4)*0,6+0,3*2,4+1,95*(2,4+1,7)/2+1,7*0,2 12,2575

skladba kcí SV/6 : 

AK - podz.část obvod. zatepl.stěn : (8,6-1,3+4,6)*1,0 11,9

Mezisoučet 53,9075

skladba kcí SV/1b : 

stáv.AN - vstupní komora : 6*1,323*(2,95-0,6) 18,6543

AN - vstupní komora : 

4*1,323*2,95-4*1,323*(1,8+0,6)/2 9,261

1,323*(2,95-0,6) 3,10905

1,323*(1,65-0,6) 1,38915

Mezisoučet 32,4135

77 622311519T00 Kontaktní zateplovací systém , extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou 
s výztužnou tkaninou

m2    32,41350 0,00 801-1 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

kontaktní zateplovací fasádní systém : 

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

skladba kcí SV/1b : 

stáv.AN - vstupní komora : 6*1,323*(2,95-0,6) 18,6543

AN - vstupní komora : 

4*1,323*2,95-4*1,323*(1,8+0,6)/2 9,261

1,323*(2,95-0,6) 3,10905

1,323*(1,65-0,6) 1,38915

78 622311522T00 Kontaktní zateplovací systém , extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 42,00750 0,00 801-1 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

kontaktní zateplovací fasádní systém : 

skladba kcí SV/1a : 

AK - nezasyp.stěny AK : (8,6-1,3+4,6)*2,5 29,75

skladba kcí SV/2 : 

atika : (4,6+7,4)*0,6+0,3*2,4+1,95*(2,4+1,7)/2+1,7*0,2 12,2575

79 622311512R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm m2 11,90000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

XPS tl. 100 mm : 

skladba kcí SV/6 : 

AK - podz.část obvod. zatepl.stěn : (8,6-1,3+4,6)*1,0 11,9

80 PC62231 Kontaktní zateplovací systém, XPS tl. 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2    8,06400 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stříška nad vstupem : 2*6,0*0,6+(6,0+0,6*2)*0,12 8,064

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
81 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 0,61035 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.6 místnost úpravny vody (SH/3) : (4,0*4,45-1,7*1,3-4,45*1,0-1,4*1,25)*(0,045+0,085)/2 0,61035

82 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 m3 16,15600 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

1,7*1,4*0,1+1,9*0,5*0,15+1,9*0,7*0,1+1,75*0,7*0,1*2 0,7585

9,2*5,05*0,1+2,7*1,2*0,1+3,5*1,85*0,1 5,6175

(8,6*9,2-3,2*1,85)*0,1 7,32

Mezisoučet 13,696

opěrná stěna z gabionů : 

u stáv.VDJ - dl.12,0 : 12,2*1,2*0,1 1,464

u nového VDJ - dl.4,75m : 4,95*1,2*0,1 0,594

u nového VDJ - dl.3,15m : 3,35*1,2*0,1 0,402

Mezisoučet 2,46

83 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 m3 3,56580 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.3 strojovna AK (SH/2) : (8,0*4,0-1,8*1,1-0,8*0,8)*(0,135+0,06)/2 2,86455

č.5 vstup.místnost AK (SH/3) : 4,0*(3,35-1,7)*0,085 0,561

č.7 místnost hygien.zabezp. (SH/3) : 1,5*1,1*0,085 0,14025

84 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 m3 0,83700 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.6 místnost úpravny vody (SH/3) : (4,45*1,0+1,4*1,25)*0,135 0,837

85 631313712T01 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37, vliv prostředí XC4, XA1 m3 6,62750 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

č.2 nová AN (SH/1) : (8,0*8,0-2,5*1,5)*(0,07+0,15)/2 6,6275

86 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,61035 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 81 : 0,61035 0,61035

87 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 10,19330 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 83 : 3,56580 3,5658

Položka pořadí 85 : 6,62750 6,6275

88 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,83700 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 84 : 0,83700 0,837

89 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 0,14400 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

strojovna AK (SH/2) : 3*0,8*0,06 0,144

90 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 0,14400 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 89 : 0,14400 0,144

91 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,23817 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

Začátek provozního součtu

  č.2 nová AN (SH/1) : 8,0*8,0-2,5*1,5 60,25

  č.3 strojovna AK (SH/2) : 8,0*4,0-1,8*1,1-0,8*0,8 29,38

  č.5 vstup.místnost AK (SH/3) : 4,0*(3,35-1,7) 6,6

  č.6 místnost úpravny vody (SH/3) : 4,0*4,45-1,7*1,3 15,59

  č.7 místnost hygien.zabezp. (SH/3) : 1,5*1,1 1,65

  Mezisoučet 113,47

Konec provozního součtu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

113,47*2,099*0,001 0,23817

92 631571004R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 ze štěrkopísku 0-32 tř. I

m3 3,16875 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

nový okap.chodník u stáv.domku elektrorozvaděčů : (3*3,0+1,0)*0,3*0,15 0,45

okap.chodník u atiky AK : (1,0+7,6+4,1+2,3)*0,5*0,15 1,125

okap.chodník u vstupu do nové AN : (5*2,0+0,4)*0,5*0,15 0,78

okap.chodník u vstupu do stáv.AN : (6*2,0-1,15)*0,5*0,15 0,81375

93 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 134,82000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

AN (SH/1) : 8,0*8,0+2*(2,5+1,5)*1,0 72

nádrž OV (SH/1) : 2,0*1,5-0,6*0,5 2,7

strojovna AK (SH/2) : 8,0*4,0-1,8*1,1-0,8*0,8 29,38

místnost úpravny vody (SH/3) : 4,0*4,45-1,7*1,3 15,59

vstup.místnost AK (SH/3) : 4,0*(3,35-1,7) 6,6

místnost hygien.zabezp. (SH/3) : 1,5*1,1 1,65

vstupní komora stáv.AN (SH/6) : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

vstupní komora AN (SH/6) : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

94 632451033R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 6,90000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

beton. mazanina C 20/25 tl. 35 mm : 

č.8 vstupní komora stáv.AN (SH/6) : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

s rozprostřením a uhlazením

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

č.9 vstupní komora nové AN (SH/6) : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

95 632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
 zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 40 mm

m2 3,00000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

nový okap.chodník u stáv.domku elektrorozvaděčů : (3*3,0+1,0)*0,3 3

96 632921913R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
 zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 18,12500 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

okap.chodník u atiky AK : (1,0+7,6+4,1+2,3)*0,5 7,5

okap.chodník u vstupu do nové AN : (5*2,0+0,4)*0,5 5,2

okap.chodník u vstupu do stáv.AN : (6*2,0-1,15)*0,5 5,425

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
97 900PC012 Sanace vnitřního povrchu ŽB konstrukcí stáv.AN m2 253,35144 0,00 Vlastní Indiv

Sanace vnitřního povrchu akumulační nádrže bude provedena certifikovaným sanačním systémem na betonové konstrukce, který bude dodán jako 
systémové řešení od jednoho výrobce a bude proveden realizační firmou proškolenou od dodavatele daného sanačního systému. Při provádění sanačního 
systému je nutno dodržet technologické předpisy výrobce daného sanačního systému.

V rámci realizace stavby zajistí zhotovitel provedení podrobné diagnostiky stavebních konstrukcí odbornou firmou. Na základě výsledků této podrobné 
diagnostiky pak zpracuje zhotovitel konkrétní návrh sanace stavebních konstrukcí v souladu s ČSN EN 1504.
Předběžně se předpokládá následující rozsah sanačních prací:

- Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

- Příprava celého povrchu pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku na trysce min. 1.500 barů.

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) povrchových vrstev, které se nepodařilo odstranit pomocí VVP a následně opětovná předpříprava těchto míst pomocí 
VVP.

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

vč.dodávky dlaždic 30/30/5 cm

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

vč.dodávky dlaždic 50/50/5 cm
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Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

viz přílohy TZ, výkresy Stávající stav - bourací práce, půdorys, řezy : 

stáv.AN : 

strop : 3,1416*4,5*4,5-3,1416*0,25*0,25-0,9*0,7 62,79105

stěny : 3,1416*9,0*4,2 118,75248

dno : 3,1416*4,5*4,5-3,1416*0,25*0,25-1,2*0,95 62,28105

sloup : 3,1416*0,5*4,2 6,59736

jímka-dno : 0,5*0,6 0,3

jímka stěny : (1,2+0,5)/2*0,83 0,7055

(0,95+0,6)/2*0,83*2 1,2865

Stávající akumulační nádrž musí být ve výsledku vodotěsná.

vč.odvozu a likvidace suti

- Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně 
zvlněné plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých výdutí a výstupků.
- Celoplošné vystěrkování povrchu vodotěsnou maltou (viz. Technické a uživatelské standardy) celkové minimální tloušťky 10 mm.

- Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm provedená strojně (nátěr není akceptovatelný). Konečný povrch bude 
uzavřený, homogenní, hladký a bude mít atest pro přímý styk s pitnou vodou.
- Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)

vč.odvozu a likvidace suti

- V akumulačních nádržích budou ve styku podlaha - stěna provedeny fabiony o poloměru cca 40mm pro lepší údržbu.

- Osekání (pneu kladivem, ručně,…) zdegradovaných betonů a odbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak, aby 
bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasažené výztuže. Osekání tvarových a jiných anomálií z povrchu tak, aby 
mohlo být následnými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náhlých a ostrých výstupků, přetoků a pod, vybourání 
svislých a vodorovných dutých spár.

- Injektáž případně zjištěných trhlin.

- Otryskání obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 a následně ruční dočištění výztuže před aplikací antikorozní ochrany.

- Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže, případně doplnění výztuže.

- Vodotěsné zabetonování veškerých stávajících, nadále nevyužívaných prostupů přes stávající stavební konstrukce.

- Aplikace spojovacího můstku dle potřeby použitých sanačních materiálů.
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Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

(1,2+0,5)/2*0,75 0,6375

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
98 931981021R00 Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,  m 175,50000 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysy, řezy : 

dno - stěny (AK, AN jímka) : 4,3+8,3+1,2+5,5+8,3+2*1,8 31,2

dno - stěny (AN) : 4*8,3+2*1,8 36,8

stěny - strop (AN) : 4*8,3-1,23 31,97

stěny - strop (AK) : 8,3+2*4,3 16,9

strop - stěny (AK) : 2*(8,3+4,3) 25,2

dno - stěny (vstup do nové AN) : 5*1,23 6,15

dno - stěny (vstup do stáv.AN) : 6*1,23 7,38

svisle : 2*0,75+2*4,75+2*4,45 19,9

99 933901111R00 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu 
a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 564,74308 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stáv.AN : 3,1416*4,5*4,5*4,2 267,19308

nová AN : 8,0*8,0*4,45 284,8

nádrž OV : 2,0*1,5*4,25 12,75

100 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 581,68537 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

  stáv.AN : 3,1416*4,5*4,5*4,2 267,19308

  nová AN : 8,0*8,0*4,45 284,8

  nádrž OV : 2,0*1,5*4,25 12,75

  Mezisoučet 564,74308

Konec provozního součtu

-

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

564,74308*1,03 581,68537

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
101 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 85,82740 0,00 800-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

vnější : 

stáv.AN - vstupní komora : 6*(1,323+1,0)*1,0 13,938

AN - vstupní komora : 5*(1,323+1,0)*1,0 11,615

vnitř. : 

stáv.AN - stěny : 3,1416*9,0*1,0 28,2744

nová AN - stěny : 4*8,0*1,0 32

102 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 12,90000 0,00 800-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

vnější : 

nezasyp.stěny AK : (8,6-1,3+4,6+1,0)*1,0 12,9

103 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 127,61740 0,00 800-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

vnitř. : 

stáv.AN - strop : 3,1416*4,5*4,5 63,6174

nová AN - strop : 8,0*8,0 64

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
104 952903112R00 Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo 

kanálů
m2 223,72475 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stáv.AN : 3,1416*4,8*4,8 72,38246

nová AN : 8,6*8,6 73,96

AK suterén + nádrž OV : 8,6*4,3+2,1*1,2 39,5

AK : 8,6*4,3 36,98

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

Stránka 40 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

vstup do nové AN : (2,6+1,323)/2*1,15*0,1*2 0,45115

vstup do stáv. AN : (2,6+1,323)/2*1,15*0,1*2 0,45115

105 952903119R00  Vyčištění objektů příplatek k ceně
 za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m

m2 185,84246 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stáv.AN : 3,1416*4,8*4,8 72,38246

nová AN : 8,6*8,6 73,96

AK suterén + nádrž OV : 8,6*4,3+2,1*1,2 39,5

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
106 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 7,32800 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

zrušení stávajícího oplocení : 

betonové sloupky : 0,6*0,6*0,9*14 4,536

betonové vzpěry : 0,6*0,6*0,6*3 0,648

ocelové sloupky : 0,4*0,4*0,7*14 1,568

ocelové vzpěry : 0,4*0,4*0,4*3 0,192

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

venkovní schodiště - boční zídky : 1,6*0,8*0,15*2 0,384

107 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 5,66370 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

podz.část stáv.AK - ŽB stěny : (2,65*2,3-2,05*1,7)*2,17 5,6637

108 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou

m3 5,63290 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

nadz.zděná část stáv.AK : 2,65*2,3*2,32-2,0*1,65*2,32 6,4844

-1,9*0,7*0,325 -0,43225

-1,5*0,7*0,325 -0,34125

-0,4*0,6*0,325 -0,078

109 962042334R00 Bourání zdiva z betonu prostého piliřů m3 1,64000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

zrušení stávajícího oplocení : 

betonové sloupky : 0,2*0,2*2,5*14 1,4

betonové vzpěry : 0,2*0,2*2,0*3 0,24

110 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,33260 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

vstup do stáv.AN : 

1,6*(0,2+1,9+0,5)*0,15 0,624

1,82*(0,2+1,6)/2*0,15*2 0,4914

(1,6*1,43-1,2*0,7)*0,15 0,2172

111 962081131R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 0,24000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

nadz.zděná část stáv.AK : 0,4*0,6 0,24

112 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 4,00000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

stáv.venk.schodiště : 1,0*4 4

113 963051113R00  Bourání železobetonových stropů deskových
 tloušťky přes 80 mm

m3 2,02325 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

nadz.část stáv.AK - ŽB strop : 3,25*2,9*(0,1+0,2)/2 1,41375

podz.část stáv.AK - ŽB strop : 2,65*2,3*0,1 0,6095

114 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

nadz.část stáv.AK : 1 1

115 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,33000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

nadz.část stáv.AK : 1,9*0,7 1,33

116 712300833RT1  Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny
 třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m

m2 9,42500 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Stávající stav - bourací práce : 

nadz.část stáv.AK : 3,25*2,9 9,425

117 96PC001 Demontáž žebříku vč. odvozu a likvidace m     9,20000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

stáv.VDJ : 4,4 4,4

stáv.AK : 4,8 4,8

118 96PC002 Vybourání stávající plastové nádrže vč.odvozu a likvidace kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha TZ : 1 1

119 96PC003 Vybourání stávající plastové armaturní šachty vč.odvozu a likvidace kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha TZ : 1 1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

120 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 51,42131 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

106,107,108,109,110,111,112,113,115,116, : 

Součet: : 51,42131 51,42131

121 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 462,79175 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

106,107,108,109,110,111,112,113,115,116, : 

Součet: : 462,79175 462,79175

122 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 51,42131 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

106,107,108,109,110,111,112,113,115,116, : 

Součet: : 51,42131 51,42131

123 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 205,68522 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

106,107,108,109,110,111,112,113,115,116, : 

Součet: : 205,68522 205,68522

124 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 51,42131 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

106,107,108,109,110,111,112,113,115,116, : 

Součet: : 51,42131 51,42131

Díl: 961 Prostupy 0,00
125 970PC01 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 

utěsnění prostupu - dobetonovat
kus 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace
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126 970PC02 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 150 mm, 
utěsnění prostupu - dobetonovat

kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

127 970PC03 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu -  dobetonovat

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

128 970PC04 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 150 mm, 
utěsnění prostupu -  dobetonovat

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

129 970PC05 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 100 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 200 mm, 
utěsnění prostupu - dobetonovat

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

130 970PC06 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 300 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - dobetonovat

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

131 970PC07 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 3)

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

132 970PC08 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 150 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 3)

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

vč. přesunu hmot a likvidace suti
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133 970PC09 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 180 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 3)

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

134 970PC10 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 3)

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

135 970PC11 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 180 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 1)

kus 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

136 970PC12 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 1)

kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

137 970PC13 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 80 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 1)

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

138 970PC14 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 1)

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

139 970PC15 Stávající horizontální prostup po rušeném potrubí, prostup o rozměrech průměr 250 mm, v 
konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 1)

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

 vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti
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140 970PC16 Stávající horizontální prostup po rušeném potrubí, prostup o rozměrech průměr 180 mm, v 
konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, utěsnění prostupu - těsnit viz poznámka 1)

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

141 970PC17 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
netěsnit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

142 970PC18 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 180 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
netěsnit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

143 970PC19 Bouraný prostup o rozměrech 1000x1000 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, netěsnit kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

144 970PC20 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 300 mm v ŽB stropní konstrukce: tl.200mm, spád. 
beton tl.85mm,  utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

145 970PC21 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 150 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, spád. 
beton tl.85mm,  utěsnění prostupu -  zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

146 970PC22 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 150 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, spád. 
beton tl.135mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti
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147 970PC23 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 250 mm v ŽB stropní konstrukce tl. 180mm, beton 
tl.550mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

148 970PC24 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 250 mm v ŽB stropní konstrukce tl. 250mm, beton 
tl.550mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

149 970PC25 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 200 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, spád. 
beton tl.85mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

150 970PC26 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 120 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, spád. 
beton tl.85mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

151 970PC27 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 180 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, spád. 
beton tl.85mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

152 970PC28 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 200 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, spád. 
beton tl.135mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti
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153 970PC29 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 200 mm v ŽB stropní konstrukce tl. 200mm, 
utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

154 970PC30 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 72 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, spád. 
beton tl.135mm, utěsnění prostupu - zalít zálivkovou maltou a u potrubí zatmelit

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

155 970PC31 Stáv. nevyužitý prostup po rušeném potrubí, prostup o rozměrech 300x300 mm v konstrukci, ŽB 
stěna tl.300 mm, utěsnění prostupu - vodotěsně zabetonovat dle poz.1)

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

156 970PC32 Vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 150 mm v ŽB stropní konstrukce tl. 200mm, beton 
tl.85mm, utěsnění prostupu - těsnit viz pozn. 4)

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

157 970PC33 Bedněný prostup vertikální o rozměrech 400x100 mm v ŽB stropní konstrukce tl.200mm, beton 
tl.85mm, utěsnění prostupu - těsnit viz pozn. 4)

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

158 970PC34 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 65 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz pozn. 4)

kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

159 970PC35 Vrtaný, horizontální prostup o rozměrech průměr 110 mm v konstrukci: ŽB stěna tl 300 mm, 
utěsnění prostupu - těsnit viz pozn. 4)

kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace

vč. přesunu hmot a likvidace suti
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Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
160 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), 

nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 

 tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
 vodorovně 50 m výšky do 25 mm

t 2 477,17767 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,4,34,35,36,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,68
,69,70, : 
72,73,74,75,76,78,79,81,82,83,84,85,89,91,92,93,94,95,96,98,101,102,103,104,105,108,109,110
,111,113, : 
115, : 

Součet: : 2477,17767 2477,17767

Díl: 711 Izolace proti vod ě 0,00
161 711PC01 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující Dilatační drenážní smyčková 3D rohož z PE vláken, 

D+M
m2 171,47956 0,00 800-2 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

dilat.rohož : 

skladba kcí SH/4 : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855

162 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M

m2 281,99290 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

Začátek provozního součtu

  na podkladní beton - viz SH/1, SH/2 : 

na novostavbách a změnách objektů
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  1,7*1,4+1,9*0,5+1,9*0,7+1,75*0,7*2 7,11

  9,2*5,05+2,7*1,2+3,5*1,85 56,175

  8,6*9,2-3,2*1,85 73,2

  Mezisoučet 136,485

Konec provozního součtu

dvě vrstvy : 136,485*2 272,97

skladba kcí SH/5 : 

PN pod modif.asf.pás s Al vložkou : 

na ŽB kci : 

stáv.AN - vstup.komora : (2,6+1,323)/2*1,15*2 4,51145

AN - vstup.komora : (2,6+1,323)/2*1,15*2 4,51145

163 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 28,98000 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

  skladba kcí SV/5 : 

  podz.snížená část stěn AK při nové AN a stěny jímky AN : 

  stěny : (8,9+2*1,85)*1,0 12,6

  přesah na podkl.bet. : (8,9+2*1,85)*0,15 1,89

  Mezisoučet 14,49

Konec provozního součtu

dvě vrstvy : 14,49*2 28,98

164 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 9,02290 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

skladba kcí SH/5 : 
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modif.asf.pás s Al vložkou : 

na ŽB kci : 

stáv.AN - vstup.komora : (2,6+1,323)/2*1,15*2 4,51145

AN - vstup.komora : (2,6+1,323)/2*1,15*2 4,51145

165 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 136,48500 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

na podkladní beton - viz SH/1, SH/2 : 

modif.asf.pás s vložkou ze skelné tkaniny : 

1,7*1,4+1,9*0,5+1,9*0,7+1,75*0,7*2 7,11

9,2*5,05+2,7*1,2+3,5*1,85 56,175

8,6*9,2-3,2*1,85 73,2

166 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 14,49000 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

skladba kcí SV/5 : 

modif.asf.pás s vložkou ze skelné tkaniny : 

podz.snížená část stěn AK při nové AN a stěny jímky AN : 

stěny : (8,9+2*1,85)*1,0 12,6

přesah na podkl.bet. : (8,9+2*1,85)*0,15 1,89

167 711171559RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC, 
tloušťky 1,5 mm

m2 171,47956 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

hydroizolační folie PVC tl.1,5mm : 

skladba kcí SH/4 : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855
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168 711172559RT3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, fólie z PVC, tloušťky 
1,5 mm

m2 82,26698 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

hydroizolační folie PVC tl.1,5mm : 

skladba kcí SV/3a : 

stáv.AN - pod strop. desku : 3,1416*9,6*0,5 15,07968

AN - pod strop. desku : (8,6+2*8,3-0,3-1,95)*0,5 11,475

skladba kcí SV/3b : 

AK - na stěny přízemí : (1,3+4,6)*3,45+(8,6-1,5)*1,3 29,585

stáv.AN - na vstup.komoru : 6*1,323*0,6 4,7628

AN - na vstup.komoru : 2*1,323*0,6+4*1,323*(1,8+0,6)/2 7,938

skladba kcí SV/2 : 

AK - na atiku : (7,25+4,4)*0,6 6,99

AN - na atiku : 0,3*1,9+1,95*(1,9+1,2)/2 3,5925

na atice : (7,25+4,6+0,3+2,07)*0,2 2,844

169 711191171RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 342,95913 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

textilie ze syntetických vláken min.300g/m2 : 

skladba kcí SH/4 - pod PVC folii : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855

Mezisoučet 171,47956

skladba kcí SH/4 - pod nop.folii : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855
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Mezisoučet 171,47956

170 711191172RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 342,95913 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

textilie ze syntetických vláken min.300g/m2 : 

skladba kcí SH/4 - na PVC folii : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855

Mezisoučet 171,47956

skladba kcí SH/4 - na dilat.rohož : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855

Mezisoučet 171,47956

171 711191271RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m2 158,57586 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

textilie ze syntetických vláken min.300g/m2 : 

skladba kcí SV/3a - pod PVC folii : 

stáv.AN - pod strop. desku : 3,1416*9,6*0,5 15,07968

AN - pod strop. desku : (8,6+2*8,3-0,3-1,95)*0,5 11,475

skladba kcí SV/3b - pod PVC folii : 

AK - na stěny přízemí : (1,3+4,6)*3,45+(8,6-1,5)*1,3 29,585

stáv.AN - na vstup.komoru : 6*1,323*0,6 4,7628

AN - na vstup.komoru : 2*1,323*0,6+4*1,323*(1,8+0,6)/2 7,938

skladba kcí SV/2 - pod PVC folii : 

AK - na atiku : (7,25+4,4)*0,6 6,99

AN - na atiku : 0,3*1,9+1,95*(1,9+1,2)/2 3,5925
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

Mezisoučet 79,42298

skladba kcí SV/3a - pod nopovou folii : 

stáv.AN - pod strop. desku : 3,1416*9,6*0,5 15,07968

AN - pod strop. desku : (8,6+2*8,3-0,3-1,95)*0,5 11,475

skladba kcí SV/3b - pod nopovou folii : 

AK - na stěny přízemí : (1,3+4,6)*3,45+(8,6-1,5)*1,3 29,585

stáv.AN - na vstup.komoru : 6*1,323*0,5 3,969

AN - na vstup.komoru : 2*1,323*0,5+4*1,323*(1,7+0,5)/2 7,1442

Mezisoučet 67,25288

skladba kcí SV/6 - pod nopovou folii : 

AK - podz.část obvod. zatepl.stěn : (8,6-1,3+4,6)*1,0 11,9

172 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 91,45948 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

textilie ze syntetických vláken min.300g/m2 : 

skladba kcí SV/3a - na PVC folii : 

stáv.AN - pod strop. desku : 3,1416*9,6*0,5 15,07968

AN - pod strop. desku : (8,6+2*8,3-0,3-1,95)*0,5 11,475

skladba kcí SV/3b - na PVC folii : 

AK - na stěny přízemí : (1,3+4,6)*3,45+(8,6-1,5)*1,3 29,585

stáv.AN - na vstup.komoru : 6*1,323*0,6 4,7628

AN - na vstup.komoru : 2*1,323*0,6+4*1,323*(1,8+0,6)/2 7,938

skladba kcí SV/2 - na PVC folii : 

AK - na atiku : (7,25+4,4)*0,6 6,99

AN - na atiku : 0,3*1,9+1,95*(1,9+1,2)/2 3,5925

na atice : (7,25+4,6+0,3+2,07)*0,2 2,844

Mezisoučet 82,26698

skladba kcí SV/2 - na nopovou folii : 
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Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

AK - na atiku : (7,25+4,4)*0,5 5,825

AN - na atiku : 0,3*1,8+1,95*(1,8+1,1)/2 3,3675

Mezisoučet 9,1925

173 711481020T00 vodorovná, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 20 mm m2    171,47956 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

nopová folie v.20mm : 

skladba kcí SH/4 : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855

174 711482020T00 svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 20 mm m2    88,34538 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

nopová folie v.20mm : 

skladba kcí SV/3a : 

stáv.AN - pod strop. desku : 3,1416*9,6*0,5 15,07968

AN - pod strop. desku : (8,6+2*8,3-0,3-1,95)*0,5 11,475

skladba kcí SV/3b : 

AK - na stěny přízemí : (1,3+4,6)*3,45+(8,6-1,5)*1,3 29,585

stáv.AN - na vstup.komoru : 6*1,323*0,5 3,969

AN - na vstup.komoru : 2*1,323*0,5+4*1,323*(1,7+0,5)/2 7,1442

skladba kcí SV/2 : 

AK - na atiku : (7,25+4,4)*0,5 5,825

AN - na atiku : 0,3*1,8+1,95*(1,8+1,1)/2 3,3675

Mezisoučet 76,44538

skladba kcí SV/6 : 

AK - podz.část obvod. zatepl.stěn : (8,6-1,3+4,6)*1,0 11,9

vč.lišt
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175 711491272R00 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve 
specifikaci

m2 226,57750 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

ochrana izolace stěn pod kótou 345,15m u AN/343,5m u AK : 

textilie ze syntetických vláken min.600g/m2 : 

skladba kcí SV/5 : 

podz.snížená část stěn AK při nové AN a stěny jímky AN : 

stěny : (8,9+2*1,85)*1,0 12,6

přesah na podkl.bet. : (8,9+2*1,85)*0,15 1,89

skladba kcí SV/4 : 

u stěn AK po kótu 343,5 : 

dno : (4,75+6,5+1,2+2,4+5,95)*0,35 7,28

ozub dna : (4,6+6,5+1,2+2,1+5,95)*0,15 3,0525

stěny : (4,6+6,5+1,2+2,1+5,8)*3,8 76,76

u stěn AN po kótu 345,15 : 

dno : (8,45+8,9+8,45)*0,35 9,03

ozub dna : (8,3+8,9+8,3)*0,15 3,825

stěny : (8,3+8,6+8,3)*4,45 112,14

Mezisoučet 226,5775

176 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

177 PC71121 Celoplošná povrchová hydroizolační vrstva, pružná, chemicky odolná m2    34,61000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

hydroizolační membrána : 

nádrž OV : 

strop : 2,0*1,5-0,9*0,6+2*(0,9+0,6)*0,2 3,06

stěny : 2*(2,0+1,5)*4,0 28

podlaha : 2,0*1,5 3

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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jímka : 2*(0,6+0,5)*0,25 0,55

178 PC71122 Pružný silnovrstvý dvousložkový bitumenový hydroizolační nátěrový systém  proti agresivní vodě, 
celková tl. 5mm vč. penetračního nátěru

m2    424,17500 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

  skladba kcí SV/4 : 

  u stěn AK po kótu 343,5 : 

  dno : (4,75+6,5+1,2+2,4+5,95)*0,35 7,28

  ozub dna : (4,6+6,5+1,2+2,1+5,95)*0,15 3,0525

  stěny : (4,6+6,5+1,2+2,1+5,8)*3,8 76,76

  u stěn AN po kótu 345,15 : 

  dno : (8,45+8,9+8,45)*0,35 9,03

  ozub dna : (8,3+8,9+8,3)*0,15 3,825

  stěny : (8,3+8,6+8,3)*4,45 112,14

  Mezisoučet 212,0875

Konec provozního součtu

dvě vrstvy : 212,0875*2 424,175

179 62852010R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 348,69150 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

vodorovně - dvě vrstvy : 136,485*2*1,15 313,9155

svisle - dvě vrstvy : 14,49*2*1,2 34,776

180 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 10,37634 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

vodorovně : 9,0229*1,15 10,37634

181 69366060R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 600 g/m2; tl. při 2 
kPa 6,00 mm

m2 271,89300 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Napojení na odhalený přesah vodorovné izolace za obrysem dna provést pomocí tzv Zpětného spoje“.

V místě přechodu vodorovné izolace na svislou bude do nátěru zapracována k tomu určená výztužná síť.
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Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

textilie ze syntetických vláken min.600g/m2 : 

svisle : 226,5775*1,2 271,893

Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
182 712431101RZ1 Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z 

oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka
m2 19,11735 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
183 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 180,50246 0,00 800-713 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

XPS tl. 50 mm : 

skladba kcí SH/4 : 

stáv.AN-strop deska : 3,1416*4,8*4,8-(2,6+1,323)/2*1,15*2 67,87101

AK-strop deska : 8,6*4,6-(7,25+4,6)*0,2 37,19

AN-strop deska : 8,6*8,3-(2,6+1,323)/2*1,15*2-(0,3+1,95)*0,2 66,41855

Mezisoučet 171,47956

skladba kcí SH/5 : 

XPS tl. 50 mm : 

stáv.AN - vstup.komora : (2,6+1,323)/2*1,15*2 4,51145

AN - vstup.komora : (2,6+1,323)/2*1,15*2 4,51145

Mezisoučet 9,0229

184 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 79,42298 0,00 800-713 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

XPS tl. 50 mm : 

skladba kcí SV/3a : 

Stránka 59 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady
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stáv.AN - pod strop. desku : 3,1416*9,6*0,5 15,07968

AN - pod strop. desku : (8,6+2*8,3-0,3-1,95)*0,5 11,475

skladba kcí SV/3b : 

AK - na stěny přízemí : (1,3+4,6)*3,45+(8,6-1,5)*1,3 29,585

stáv.AN - na vstup.komoru : 6*1,323*0,6 4,7628

AN - na vstup.komoru : 2*1,323*0,6+4*1,323*(1,8+0,6)/2 7,938

skladba kcí SV/2 : 

AK - na atiku : (7,25+4,4)*0,6 6,99

AN - na atiku : 0,3*1,9+1,95*(1,9+1,2)/2 3,5925

185 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-713 RTS 17/ II Indiv

186 28375471R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 267,50664 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

XPS tl. 50 mm : 

skladba kcí SH/4 : 

vodorovně : 171,47956*1,02 174,90915

skladba kcí SH/5 : 

vodorovně : 9,0229*1,02 9,20336

skladba kcí SV/3a, SV/3b, SV/2 : 

svisle : 79,42298*1,05 83,39413

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 0,00
187 721PC02 Potrubí kanalizační plastové PP-HT-systém DN 50 včetně zkoušky vodotěsnosti m 1,50000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 1,5 1,5

188 721PC04 Potrubí kanalizační plastové PP-HT-systém DN 100 včetně zkoušky vodotěsnosti m 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 2,0 2

50 m vodorovně
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189 721PC12 Podlahová vpust se spodním odtokem, plastová DN 110 mm s nerez mřížkou 150 x 150 mm, s 
pachovým uzávěrem, včetně všech doplňků

soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 1 1

Díl: 722 Vnit řní vodovod 0,00
190 722PC02 Potr. plastové PP-R PN16 D 25 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce m 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 7,0 7

191 722PC07 Návleková izolace na potrubí DN 25 mm m 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 7,0 7

192 722PC12 Kulový kohout G 3/4" se šroubením na hadici kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 1 1

Díl: 725 Zařizovací p ředměty 0,00
193 725PC05 Umyvadlo nerezové, zápachová uzávěrka soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 1 1

194 725PC09 Ventil nástěnný s otočným výtokovým raménkem soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 1 1

195 725PC14 Tlaková hadice 3/4" dl 15m  se šroubením soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ : 

ZTI : 1 1

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 0,00
196 762332110R00  Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 45,00000 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv
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viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

stáv.AN - vstup.komora : 

krokev nárožní 14x5 : 2,0*6 12

krokev 14x5 : 1,75*6 10,5

AN - vstup.komora : 

krokev nárožní 14x5 : 2,0*6 12

krokev 14x5 : 1,75*6 10,5

197 762332120R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 15,24000 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

stáv.AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 1,27*6 7,62

AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 1,27*6 7,62

198 762342204R00  Bednění , laťování a rošty montáž
 kontralatí přibitím,  , bez dodávky řeziva

m2 19,11735 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

199 762341210RT2  Bednění , laťování a rošty s dodávkou řeziva
  bednění

 střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , 
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 19,11735 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

skladba kcí SH/5 : 
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stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

200 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,12218 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

stáv.AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

bednění - prkna tl.24cm : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6*0,024 0,22941

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6*0,024 0,22941

201 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

202 762PC01 Kotvení pozednice do ŽB vč. materiálu, vyvrtání a zalepení kus 24,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Poznámka - krov : 

stáv.AN - vstupní komora : 12 12

AN - vstupní komora : 12 12

203 767PC02 Obklad římsy střechy z hoblovaných dřevěných palubek na pero a drážku, Kompletní dodávka a 
montáž

m2 11,78100 0,00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně

 vč. pomocné vyrovnávací dřevěné konstrukce z latí.

Dřevěný obklad římsy opatřit, vhodným nátěrový systém typu silnovrstvá lazura, vhodným do venkovního

prostředí a odolným proti ÚV záření.
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viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*(0,15+0,4)*6 5,8905

AN - vstupní komora : 1,785*(0,15+0,4)*6 5,8905

204 60596002R fošna m3 0,72970 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

  stáv.AN - vstup.komora : 

  pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

  krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

  krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

  kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

  AN - vstup.komora : 

  pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

  krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

  krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

  kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

  Mezisoučet 0,66336

Konec provozního součtu

0,66336*1,1 0,7297

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 0,00
205 764775307R01 Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům, šířka 100 mm. D+M m 21,42000 0,00 800-764 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Střecha a krov - vstupy do nádrží : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*6 10,71

ochranný plastový větrací pás, vsunutý do drážek v palubkách dřevěného obkladu římsy

Řezivo - fošny, hranoly
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AN - vstupní komora : 1,785*6 10,71

206 765799311RL2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů m2 19,11735 0,00 800-765 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

207 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-764 RTS 17/ II Indiv

208 764PCK01 1/K - Oplechování okapu pojistné difúzní fólie, sklon střechy 30°, titanzinkový plech min. tl. 
0,7mm, RŠ 150 mm, D+M

m 22,00000 0,00 Vlastní Indiv

209 764PCK02 2/K - Oplechování stříšky nad vstupy do armaturní komory – vyložení 630mm, délka 6,06m, 
poplastovaný ocelový pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm, RŠ 900mm, D+M

Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

210 PC76491 Krytina systémová drážková (falcovaná) střešní, ocel. plech tl.0,6 mm, oboustran.žár.pozink., 
předlakov., líc: 2x polyester.povlak, ochran.folie, rub: epoxid.povlak, D+M

m2    19,11735 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
211 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 118,20000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.1 : 

50 m vodorovně

včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky

včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky

podrobný popis viz příloha Technická zpráva
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pletivo : 118,2 118,2

212 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 71,50000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

zrušení stávajícího oplocení : 71,5 71,5

213 767920240R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 
m2

kus 1,00000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.6 : 1 1

214 767920820R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,00000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

zrušení stávajícího oplocení : 

branka : 1 1

215 767999801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 48,60000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

zrušení stávajícího oplocení : 

ocelové sloupky : 3,0*14 42

ocelové vzpěry : 2,2*3 6,6

216 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

217 767PCD01 1/D - Nerezové vchodové dveře dvoukřídlové, provedení pravé, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

218 767PCD02 2/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení pravé, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

219 767PCD03 3/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení levé, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 1350/2050 mm jmenovitá světlost cca 1200/1970 mm,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 1050/2050 mm jmenovitá světlost cca 900/1970 mm,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

- do stavebního otvoru v betonové stěně o skladebné velikosti 850/2050 mm jmenovitá světlost cca 700/1970 mm,

50 m vodorovně

Stránka 66 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

220 767PCZ01 1/Z - Poklop jednodílný, otevíravý, uzamykatelný, dešťujistý s vyvýšeným rámem, (přisazený 
shora na konstrukci) – ze sklolaminátového kompozitu, D+M

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

221 767PCZ02 2/Z - Dvojice nástěnných madel pro boční výstup ze žebříku pevně osazené do svislé betonové 
stěny, svařit z nerezové oceli, D+M

sada 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

222 767PCZ03 3/Z - Žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 5210mm, nerez ocel, (nová 
akumulační nádrž), D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

223 767PCZ04 4/Z - Žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 4970mm, nerez ocel, (stávající 
akumulační nádrž), D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

224 767PCZ05 5/Z - Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

225 767PCZ06 6/Z - Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

226 767PCZ07 7/Z - Vnitřní trojramenné schodiště tvaru U pro výškový rozdíl 4,411 m včetně dvou mezipodest, 
ze sklolaminátového kompozitu, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

- schodišťové rameno (světlá šířka mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka 1604mm, stupně 8x 200,5/229,1 mm) – 1ks,

- mezipodesta půdorysného tvaru písmene L (rozměry mezi schodnicemi - šířka 0,9 m, délka 0,986 + 0,258 m) – 1ks,

- pro jímku ve stávající akumulační nádrži o světlé velikosti cca 0,95 x 1,2 m, zakřivený do oblouku dle tvaru přiléhající stěny

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- pro jímku ve strojovně armaturní komory o světlé velikosti 0,80 x 0,80 m

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- schodišťové rameno (světlá šířka mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka 2291mm, stupně 11x200,5/229,1mm) – 1ks,

- mezipodesta půdorysného tvaru písmene L (rozměry mezi schodnicemi - šířka 0,9 m, délka 1,258 + 0,086 m) – 1ks,

- pro otvor o světlé velikosti 700 x 900mm,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

výška madla 900mm, horní osa 1100mm nad podlahou

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů
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227 767PCZ08 8/Z - Zábradlí na volném okraji trojramenného schodiště tvaru U – z nerezové oceli, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

228 767PCZ09 9/Z - Zábradlí na volném okraji stropní desky u schodiště do podzemní části – z nerezové oceli, 
D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

229 767PCZ10 10/Z - Zábradlí na volném okraji jímky a betonových schodů v nové akumulační nádrži, z 
nerezové oceli , D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

230 767PCZ12 12/Z - Poklop venkovní jednodílný, otevíravý, uzamykatelný, z tvárné litiny, rám osazený a 
zabetonovaný na horní líc ŽB stropní desky, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

231 767PCZ13 13/Z - Lomené potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

232 767PCZ14 14/Z - Lomené potrubí pro odvětrání prostoru nádrže na odpadní vody – plast + nerezová ocel, 
D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- plastové potrubí DN 200 mm včetně jednoho kolena 90°- celková délka 5,05 m (vodorovná část délky cca 0,55m, svislá část délky cca 4,5m),

- včetně větracích mřížek, krytu proti vnikání vody a nečistot a se síťkou proti hmyzu, kotevních objímek

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- plastové potrubí DN 100 mm včetně jednoho kolena 90°- celková délka 1,5 m (vodorovná část délky cca 0,55m, svislá část délky cca 0,95m),

- včetně větracích mřížek, krytu proti vnikání vody a nečistot a se síťkou proti hmyzu, kotevních objímek

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,1 m, celková délka zábradlí 3,0 m

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,1 m, celková délka zábradlí cca 7,00m (6,0m +1,0m),

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- pro otvor o světlé velikosti 600x900mm, vnější rozměr poklopu 795 x 1050mm, pro zatížení D400

- schodišťové rameno (světlá šířka mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka 458mm, stupně 3x200,5/229,1mm) – 1ks,

- nosná konstrukce zkompozitů - lomené schodnice, včetně všech potřebných podpěr, sloupků, výztuh a zavětrování, schodnice a sloupky kotvit pomocí 
lepených kotev do betonové podlahy, stěn a stropu suterénního podlaží
podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,1 m, celková délka zábradlí cca 6,3 m
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233 767PCZ15 15/Z - Přímé potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel, D+M kus 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

234 767PCZ16 16/Z - Přímé potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

235 767PCZ17 17/Z - Odvětrání prostoru akumulačních nádrží z potrubí PVC KG 160, vč.větrací mřížky osazené 
na fasádě a filtrační kazety s filtrem, D+M

sada 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

236 767PCZ18 18/Z - Kompletní systém pro zachycení pádu (v souladu s ČSN EN 363), D+M sada 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

- všechny prvky systému musí být vzájemně kompatibilní,

1. kotvící zařízení typu A (dle ČSN EN 795) – kotvící oko sjedním kotvícím bodem - pevně namontovat do železobetonového stropu vose žebříků pro sestup 
do akumulačních nádrží - 2ks.
- přenosné části systému:

2. zatahovací zachycovač pádu s ocelovýmnerezovým lankem funkční délky 10m (včetně bezpečnostních karabin pro zavěšení) - vsouladu sČSN EN 360 - 
1ks,
3. zachycovací bezpečnostní postroj se zádovým kotvením proti pádu - vsouladu sČSN EN361 - 1ks,

4. kotvící zařízení typu B (dle ČSN EN 795) (pro vstup do šachet odpadního potrubí) - bezpečnostní kovová trojnožka se dvěma kotvícími body (s kotevním 
okem pro zatahovací zachycovač a s kladkou a kotevním místem pro naviják) - 1ks,
5. klikový naviják pro připojení k trojnožce, s ocelovým nerezovým lankem funkční délky minimálně 10 m (včetně bezpečnostní karabiny pro zavěšení) - 1ks,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- celková délka potrubí cca 4,0 m včetně 3ks kolen 87,5°

- filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka, kazeta opatřena speciálně provedeným víkem se zámky a přítlakem pro zajištění těsnosti, materiál 
galvanizovaná ocel s gumovým těsněním pro připojení na potrubí, po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám s filtrem, rozměr cca 200/200/450mm

- včetně větrací mřížky se síťkou proti hmyzu a ochranné stříšky

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- pevně osazené části systému:

- plastové potrubí DN 200 mm - celková délka 0,4m

- včetně větracích mřížek, krytu proti vnikání vody a nečistot a se síťkou proti hmyzu

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- plastové potrubí DN 150 mm - celková délka 0,2m

- včetně větracích mřížek, krytu proti vnikání vody a nečistot a se síťkou proti hmyzu
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237 767PCZ19 19/Z - Přenosný žebřík hliníkový délky 5000mm (pro vstup do nádrže pro odpadní vody), typový, 
D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

238 767PCZ20 20/Z - Dvojice kotvení pro přenosný žebřík - z nerez oceli, osazeno trvale do svislé ŽB 
konstrukce pod poklopem, D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

239 767PCZ21 21/Z - Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t – pozinkovaná ocel, 
D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

240 767PCZ22 22/Z - Venkovní ochranné zábradlí na atice armaturní komory – z nerezové oceli, D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

241 767PCZ23 23/Z - Venkovní ochranné zábradlí šikmé na gabionové stěně – z nerezové oceli, D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

242 767PCZ24 24/Z - Venkovní ochranné zábradlí šikmé na gabionové stěně – z nerezové oceli, D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

243 767PCZ25 25/Z - Venkovní ochranné zábradlí na gabionové stěně – z nerezové oceli, D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

244 767PCZ26 26/Z - Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, rovná, D+M m 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

245 767PCZ27 27/Z - Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 110mm, rovná, D+M m 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,10 m, celková délka zábradlí cca 5,10 m

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,10 m, celková délka zábradlí cca 3,00 m

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,10 m, zábradlí ze dvou stran šikmé, střední část rovná, celková délka zábradlí cca 12,00 m,

- součástí dodávky je i revize kompletního systému.

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- 1x nosník kladkostroje I 140 délky 3,65 m – uložit oboustranně do kapes v betonových stěnách

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,15 m, celková délka zábradlí cca 14,50 m
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Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - stavební část

246 767PCZ28 28/Z - Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, rovná, D+M m 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

247 767PCZ29 29/Z - Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, D+M m 1,80000 0,00 Vlastní Indiv

248 31327507T pletivo drátěné 4-hranné; výška 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,70 mm; povrch. úprava 
plast na pozink.drátu; barva tmavě zelená

m 118,20000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.1 : 

pletivo : 118,2 118,2

249 314PC01 drát napínací pr. 3,8 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu vč.napínáků m 396,60000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.4 : 396,6 396,6

250 605 PC01 ocelová dvoukř.otočná brána 4,0x2,0 m, žár.pozink., nátěrový systém, vč.sloupků, vzpěr a kování kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.6 : 1 1

251 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,43592 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

212,214,215, : 

Součet: : 0,43592 0,43592

252 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3,92328 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

212,214,215, : 

Součet: : 3,92328 3,92328

253 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,43592 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- klika, zámek zadlabací vložkový, uzamykatelná rozvora vč.visacího zámku, zarážka s protikusem rozvory, zař.k zajištění křídel
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

212,214,215, : 

Součet: : 0,43592 0,43592

254 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,17960 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

212,214,215, : 

Součet: : 2,17960 2,1796

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
255 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 61,95500 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

pod dlažbu : 

Položka pořadí 258 : 60,12000 60,12

pod sokl : 

Položka pořadí 256 : 18,35000*0,1 1,835

256 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 18,35000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

skladba kcí SH/3 : 

č.5 vstup.místnost AK : 4,0+2*1,65-1,05 6,25

skladba kcí SH/6 : 

č.8 vstupní komora stáv.AN : 6*1,15-0,85 6,05

č.9 vstupní komora nové AN : 6*1,15-0,85 6,05

257 771475018T00 výšky 50 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 5,85000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.6 místnost úpravny vody : 

zvýšená část podlahy : 4,45+1,4 5,85

258 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 60,12000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv
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viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

skladba kcí SH/2 : 

č.3 strojovna AK : 8,0*4,0-1,8*1,1-0,8*0,8 29,38

skladba kcí SH/3 : 

č.5 vstup.místnost AK : 4,0*(3,35-1,7) 6,6

č.6 místnost úpravny vody : 4,0*4,45-1,7*1,3 15,59

č.7 místnost hygien.zabezp. : 1,5*1,1 1,65

skladba kcí SH/6 : 

č.8 vstupní komora stáv.AN : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

č.9 vstupní komora nové AN : (2,3+1,15)/2*1,0*2 3,45

259 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 69,60000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.3 strojovna AK : 2*(8,0+4,0)+3*0,8 26,4

č.5 vstup.místnost AK : 4,0+2*1,65-1,05 6,25

č.6 místnost úpravny vody : 2*(4,0+4,45)-2,05+4,45+1,4 20,7

č.7 místnost hygien.zabezp. : 2*(1,5+1,1)-1,05 4,15

č.8 vstupní komora stáv.AN : 6*1,15-0,85 6,05

č.9 vstupní komora nové AN : 6*1,15-0,85 6,05

260 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

261 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 
interiér i exteriér

m2 62,52480 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 258 : 60,12000*1,04 62,5248

262 PC5971 Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, m 19,08400 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 256 : 18,35000*1,04 19,084

263 PC5972 Sokl výšky 50 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, m     6,08400 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 257 : 5,85000*1,04 6,084

264 PC5973 nárožní profil nerez D+M m     5,85000 0,00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně
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viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.6 místnost úpravny vody : 

zvýšená část podlahy : 4,45+1,4 5,85

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
265 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 86,20750 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

vnitř.obklad : 

Položka pořadí 266 : 86,20750 86,2075

266 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 86,20750 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

č.3 strojovna AK : 2*(8,0+4,0)*2,0 48

č.6 místnost úpravny vody : 2*(4,0+4,45)*2,0-2,05*2,0 29,7

č.7 místnost hygien.zabezp. : 2*(1,5+1,1)*2,05-1,05*2,05 8,5075

267 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

268 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 90,51788 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 266 : 86,20750*1,05 90,51788

Celkem 0,00

vč.lišt
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Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm
m2 65,10000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

B2 : 65,1 65,1

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 17,22000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

A16 : 17,22 17,22

3 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 106,89000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

H1 : 106,89 106,89

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 11,42000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

H6 : 11,42 11,42

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 106,89000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

H4 : 106,89 106,89

6 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 17,22000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

G8 : 17,22 17,22

7 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
 průměrném množství násypu

 do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 74,87000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

H2 : 74,87 74,87

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 11,42000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

H11 : 11,42 11,42

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - komunikace

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

uložení přebytečného humusu
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9 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 37,60000 0,00 823-1 RTS 17/ II Indiv

G1 : 37,6 37,6

10 180401213R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 10,70000 0,00 823-1 RTS 17/ II Indiv

G2 : 10,7 10,7

11 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 48,30000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

G7 : 48,3 48,3

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 186,55000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

A18 : 186,55 186,55

13 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 37,60000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

G1 : 37,6 37,6

14 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 10,70000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

G2 : 10,7 10,7

15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 106,89000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

H5 : 106,89 106,89

16 00572460R směs travní technická kg 2,49000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

G4 : 2,49 2,49

17 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště m3    81,54000 0,00 Vlastní Indiv

H3 : 81,54 81,54

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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18 451317777R00  Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10
 tloušťky do 10 cm

m2 3,90000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

F6 : 3,9 3,9

19 451319777R00  Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10
 příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm

m2 19,50000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

F7 : 19,5 19,5

Díl: 5 Komunikace 0,00
20 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 173,15000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

A19 : 173,15 173,15

21 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 136,50000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

A21 : 136,5 136,5

22 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 157,70000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

A20 : 157,7 157,7

23 569231111R00 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkopískem tloušťka po zhutnění 100 mm m2 9,50000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

A15 : 9,5 9,5

24 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 2,85000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

E7 : 2,85 2,85

25 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 136,50000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním

zpevnění kačírkem

z asfaltu silničního
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - komunikace

A24 : 136,5 136,5

26 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 136,50000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

A23 : 136,5 136,5

27 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 136,50000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

A22 : 136,5 136,5

28 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 18,25000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

D1 : 18,25 18,25

29 596245021R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 3,90000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

F4 : 3,9 3,9

30 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 22,37000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

H9 : 22,37 22,37

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
31 911131111R00 Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s jedním madlem m 12,00000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

F8 : 12 12

32 915491211R00 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm m 21,00000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

E5 : 21 21

33 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 90,80000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s vykopáním nebo vyvrtáním jamek pro sloupky, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 10 m

tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 
10 cm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - komunikace

H9 : 90,8 90,8

34 592162117R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 42,42000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

E6 : 42,42 42,42

35 59217012R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní kus 16,16000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

F2 : 16,16 16,16

36 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 49,29000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

H10 : 49,29 49,29

37 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 26,26000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

E2 : 26,26 26,26

Díl: 97 Prorážení otvor ů 0,00
38 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 42,96000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

H7 : 42,96 42,96

39 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 21,48000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

C6 : 21,48 21,48

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
40 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 339,24223 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, : 

Součet: : 339,24223 339,24223

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
41 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 233,88000 0,00 AP-PSV RTS 17/ II Indiv

na meziskládku a zpět

pro vodorovnou dopravu

vodorovně do 200 m
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S: 4687_1

O: SO 01

R: 01.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Chocerady

Vodojem Chocerady - komunikace

F9 : 233,88 233,88

Celkem 0,00

materiál na zábradlí
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 111201501R00 Spálení větví pro všechny druhy stromů kus 63,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 2 : 33,00000 33

Položka pořadí 3 : 30,00000 30

2 112101123R00  Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
 o průměru přes 500 do 700 mm

kus 33,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha Souhrnná TZ : 

VDJ Komorní Hrádek : 33 33

3 112101124R00  Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
 o průměru přes 700 do 900 mm

kus 30,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha Souhrnná TZ : 

VDJ Komorní Hrádek : 30 30

4 112201103R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 500 do 700 mm

kus 33,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 2 : 33,00000 33

5 112201104R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 700 do 900 mm

kus 30,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 3 : 30,00000 30

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 33,60000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

viz přílohy TZ, výkopy... : 

21,0*16,0*0,1 33,6

7 122201102R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 přes 100 do 1 000 m3

m3 7,50000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

pro bourání AŠ a vstupu AN : 3,0*5,0*0,5 7,5

8 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 7,69600 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

bourání bet. patek a základů oplocení : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,7*56 6,272

vzpěry : 0,4*0,4*0,4*16 1,024

sloupky branky : 0,5*0,5*0,8*2 0,4

9 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, 
pneumatickým kladivem

m3 5,48672 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

stávající armaturní šachta : 

vně : (0,3+1,67+0,3)*(0,3+1,45+0,3)*(0,3+1,52+0,15) 9,1674

vni : -1,67*1,45*1,52 -3,68068

10 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 398,84109 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

dno jámy 387.950 : 2,5/3*(9,5*8,0+(9,5*8,0*14,5*13,5)^(1/2)+14,5*13,5) 328,10109

dno jámy 388.860 (gabiony) : 6,0*4,2*1,2+6,0*4,5*1,5 70,74

11 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 119,65233 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

Položka pořadí 10 : 398,84110*0,3 119,65233

12 131301112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 29,96919 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

dno jámy 387.150 : 0,8/3*(4,0*6,2+(4,0*6,2*5,6*7,0)^(1/2)+5,6*7,0) 25,38119

(2,9+4,5)/2*1,55*0,8 4,588

13 131301119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 8,99076 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 12 : 29,96920*0,3 8,99076

14 131401112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, hloubení strojně m3 0,94845 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

dno jámy 386.850 : 0,3/3*(1,5*1,6+(1,5*1,6*2,1*1,9)^(1/2)+2,1*1,9) 0,94845

15 134702401R00 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité 
konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m2, v hloubce do 10 m

m3 1,57080 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

čerpací studna : 3,1416*0,5*0,5*2,0 1,5708

16 138401201R00  Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm
 v hornině 5

m3 2,45250 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

pro trativody: : 

dno 387.150 m : (4,5+2,2+1,0*2+2,6+6,0+4,5)*(0,7+0,2)/2*0,25 2,4525

17 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 23,54600 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje 
výkopu,

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

viz příloha Výkres oplocení : 

pro bourání patek: : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,1*56 0,896

vzpěry : 0,4*0,4*0,1*16 0,256

sloupky branky : 0,5*0,5*0,1*2 0,05

pro nové oplocení: : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*56 5,376

vzpěry : 0,4*0,4*0,3*16 0,768

sloupky branky : 0,5*0,5*0,7*2 0,35

dlaždice : 0,5*0,5*0,2*317 15,85

18 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 1,23750 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

pro trativody: : 

dno 387.950 m : (5,5+3,5+2,0)*(0,7+0,2)/2*0,25 1,2375

19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 537,91213 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

meziskládka a zpět : 

ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : 

Položka pořadí 35 : 208,83000*0,2 41,766

Položka pořadí 36 : 132,00000*0,2 26,4

vhodnost vytěžené zeminy 1-4 cca 50% : 

zemina do zásypu : 

Položka pořadí 33 : 257,70813 257,70813

Položka pořadí 34 : 16,03800 16,038

zemina pro násyp : 

Položka pořadí 31 : 196,00000 196

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 226,22072 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

odkopávky : 

Položka pořadí 7 : 7,50000 7,5

hloubení jam : 

Položka pořadí 10 : 398,84109 398,84109

Položka pořadí 12 : 29,96919 29,96919

ruční výkop : 

Položka pořadí 17 : 23,54600 23,546

Položka pořadí 18 : 1,23750 1,2375

odpočet : 

vhodnost vytěžené zeminy 1-4 cca 50% : 

zásypy : 

Položka pořadí 33 : 257,70814*-0,5 -128,85407

Položka pořadí 34 : 16,03800*-0,5 -8,019

násyp : 

Položka pořadí 31 : 196,00000*-0,5 -98

21 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,58367 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz bourání konstrukcí z betonu : 

Položka pořadí 8 : 7,69600 7,696

Položka pořadí 9 : 5,48672 5,48672

hloubení jam : 

Položka pořadí 14 : 0,94845 0,94845

dolamování : 

Položka pořadí 16 : 2,45250 2,4525

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

22 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 32,44400 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

ruční výkop pro oplocení : 23,546 23,546

zásyp po bourání bet. patek a základů oplocení : 8,898 8,898

23 162201253R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 13,18272 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz bourání konstrukcí : 

Položka pořadí 8 : 7,69600 7,696

Položka pořadí 9 : 5,48672 5,48672

24 162201210R00  Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m
 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 129,77600 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 22 : 32,44400*4 129,776

25 162201260R00  Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m
 z horniny 5 až 7, kolečkem

m3 52,73086 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

viz bourání konstrukcí : 

Položka pořadí 23 : 13,18272*4 52,73086

26 162301417R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 
přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 33,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 2 : 33,00000 33

27 162301418R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 
přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 30,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 3 : 30,00000 30

 s naložením, složením a dopravou,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

 s naložením, složením a dopravou,
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28 162301423R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, 
na vzdálenost do 5 000 m

kus 33,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 2 : 33,00000 33

29 162301424R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, 
na vzdálenost do 5 000 m

kus 30,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 3 : 30,00000 30

30 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 268,95607 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

na meziskládce : 

ornice potřebná k ohumusování v tl.10cm - zatravnění : 

Položka pořadí 35 : 208,83000*0,1 20,883

Položka pořadí 36 : 132,00000*0,1 13,2

vhodnost vytěžené zeminy 1-4 cca 50% : 

zemina do zásypu : 

Položka pořadí 33 : 257,70814*0,5 128,85407

Položka pořadí 34 : 16,03800*0,5 8,019

zemina pro násyp : 

Položka pořadí 31 : 196,00000*0,5 98

31 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

        

 na 95 % PS

m3 196,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

násyp nad původní terén : 

kolem nového VDJ : 16,0*4,0*2,5/2 80

mezi VDJ : 10,0*4,0*2,0 80

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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nad a kolem starého VDJ : 12,0*6,0*0,5 36

32 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 268,95607 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

uložení na mezideponii : 

Položka pořadí 30 : 268,95607 268,95607

33 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 257,70813 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

vytěžená zemina : 

dno jámy 387.950 : 2,5/3*(9,5*8,0+(9,5*8,0*14,5*13,5)^(1/2)+14,5*13,5) 328,10109

dno jámy 388.860 (gabiony) : 6,0*4,2*1,2+6,0*4,5*1,5 70,74

dno jámy 387.150 : 0,8/3*(4,0*6,2+(4,0*6,2*5,6*7,0)^(1/2)+5,6*7,0) 25,38119

(2,9+4,5)/2*1,55*0,8 4,588

dno jámy 386.850 : 0,3/3*(1,5*1,6+(1,5*1,6*2,1*1,9)^(1/2)+2,1*1,9) 0,94845

Mezisoučet 429,75874

ŠP polštář : 

Položka pořadí 52 : 45,08000*-1 -45,08

Položka pořadí 53 : 8,50000*-1 -8,5

podkladní beton : 

Položka pořadí 65 : 5,47600*-1 -5,476

Položka pořadí 87 : 6,47000*-1 -6,47

VDJ : 

dno 388.700 : -5,6*4,3*2,2 -52,976

dno 387.900 : -5,6*3,6*2,7 -54,432

dno 387.900 : -2,5*1,5*0,8 -3

dno 387.450 : -1,4*1,4*0,4 -0,784

gabiony : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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část pod PT : -4,5*1,0*0,5*2 -4,5

Mezisoučet -181,218

zásyp vybourané šachty : 

objem vně : (0,3+1,67+0,3)*(0,3+1,45+0,3)*(0,3+1,52+0,15) 9,1674

34 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 16,03800 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zásyp po bourání bet. patek a základů oplocení : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,8*56 7,168

vzpěry : 0,4*0,4*0,5*16 1,28

sloupky branky : 0,5*0,5*0,9*2 0,45

Mezisoučet 8,898

nad VDJ - viz SH/4 : 5,1*4,0*0,35 7,14

35 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 208,83000 0,00 RTS 17/ II Indiv

zemní násyp nad nádržemi : 

rovina : 5,1*3,3+17,0*2,0 50,83

kolem oplocení : 158,0 158

36 180401213R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m2 132,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

zemní násyp nad nádržemi : 

ve svahu : 40,0*3,3 132

37 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 208,83000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zatravnění v rovině : 

Položka pořadí 35 : 208,83000 208,83

38 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 208,83000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zatravnění v rovině : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položka pořadí 35 : 208,83000 208,83

39 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 132,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zatravnění ve svahu : 

Položka pořadí 36 : 132,00000 132

40 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 132,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zatravnění ve svahu : 

Položka pořadí 36 : 132,00000 132

41 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 226,22072 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 20 : 226,22072 226,22072

42 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 3,40095 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 21 : 16,58367 16,58367

odpočet bourání : 

Položka pořadí 8 : 7,69600*-1 -7,696

Položka pořadí 9 : 5,48672*-1 -5,48672

43 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 16,93120 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 8 : 7,69600*2,2 16,9312

44 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton t 13,71679 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 9 : 5,48672*2,5 13,71679

45 00572465R směs travní standard kg 1,41104 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

zatravnění : 

Položka pořadí 35 : 208,83092*0,00414 0,86456

Položka pořadí 36 : 132,00000*0,00414 0,54648

46 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště m3    260,94398 0,00 Vlastní Indiv

vhodnost vytěžené zeminy 1-4 cca 50% : 

zemina do zásypu : 

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
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Položka pořadí 33 : 257,70814*0,5555 143,15687

Položka pořadí 34 : 16,03800*0,5555 8,90911

zemina pro násyp : 

Položka pořadí 31 : 196,00000*0,5555 108,878

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
47 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 3,69000 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Výkopy : 

odvodňovací drenáž DN100 : 

dno 387.150 m : (4,5+2,2+1,0*2+2,6+6,0+4,5)*(0,7+0,2)/2*0,25 2,4525

dno 387.950 m : (5,5+3,5+2,0)*(0,7+0,2)/2*0,25 1,2375

48 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 32,80000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

odvodňovací drenáž DN100 : 

dno 387.150 m : 4,5+2,2+1,0*2+2,6+6,0+4,5 21,8

dno 387.950 m : 5,5+3,5+2,0 11

49 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 54,12000 0,00 RTS 17/ II Indiv

odvodňovací drenáž DN100 : 

dno 387.150 m : (4,5+2,2+1,0*2+2,6+6,0+4,5)*(0,7+0,25+0,35*2) 35,97

dno 387.950 m : (5,5+3,5+2,0)*(0,7+0,25+0,35*2) 18,15

50 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 3,00000 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3. : 

čerpací studna : 1*3 3

51 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 0,25133 0,00 RTS 17/ II Indiv

čerpací studny DN800 : 3,1416*0,4*0,4*0,5 0,25133

52 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 45,08000 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz příloha D.1.3.. : 

hutněný štěrkový polštář : 

VDJ : 10,0*8,5*0,2 17
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gabiony : 6,5*2,7*0,8*2 28,08

53 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 8,50000 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz příloha D.1.3.. : 

ŠP polštář finální vrstva (fr. 0/8/16 mm) : 

VDJ : 10,0*8,5*0,1 8,5

54 274353102R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 
0,25 do 0,5 m

kus 74,00000 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz výkres oplocení a situace : 

sloupek : 56 56

vzpěra : 16 16

sloupek od brány : 2 2

55 275313611R00 Beton základových patek prostý prostý z betonu C 16/20 m3 7,96536 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Výkres oplocení : 

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,7*56*1,035 6,49152

vzpěry : 0,4*0,4*0,4*16*1,035 1,05984

sloupky branky : 0,5*0,5*0,8*2*1,035 0,414

56 242PC01 Demontáž čerpací studny vč.odvozu a likvidace kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

čerpací studna : 1 1

57 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 33,78400 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 48 : 32,80000*1,03 33,784

58 59225330R skruž železobetonová TBH; DN = 800,0 mm; h = 990,0 mm; s = 80,00 mm kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 50 : 3,00000*1,01 3,03

59 693660192R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2

m2 55,20240 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz opláštění trativodů : 

Položka pořadí 49 : 54,12000*1,02 55,2024

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
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60 327216213RT3 Opěrné zdi z gabionů Gabiony, šířka paty do 1 m, výška do 3 m, oko 100x100 mm, včetně 
dodávky kamene

m3 13,00000 0,00 801-5 Vlastní Indiv

viz svislý řez E-E, F-F, pozn. : 

0,5*0,5*1,0*14*2 7

1,0*0,5*1,0*6*2 6

61 338171122R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 72,00000 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Výkres oplocení : 

sloupky oplocení : 56 56

vzpěry : 16 16

62 338171122R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do předem připravených jamek betonem C 25/30

kus 2,00000 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Výkres oplocení : 

sloupky branky : 2 2

63 55342305T sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro drátěné pletivo; l = 2 600 mm; d 48 mm; barva 
zelená; povrch pozink, poplastovaný

kus 56,00000 0,00 Vlastní Indiv

sloupky oplocení : 56 56

64 55342308T vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 42 mm; l = 2 600 mm; povrch pozink, poplastovaná kus 16,00000 0,00 Vlastní Indiv

vzpěry : 16 16

Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
65 380311533R00 Kompletní konstrukce z betonu prostého třídy C 12/15, tloušťky konstrukce přes 300 mm m3 5,47600 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

a svařovaných sítí Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

trubkových nebo profilovaných

trubkových nebo profilovaných

výšky do 2,75 m

vč.kompletní sady vhodného příslušenství

vč. kompletní sady vhodného příslušenství pro přichycení ke sloupku
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podkladní beton : 

kolem snížené části dna 387,900 : 2,45*3,7*0,8-2,5*1,5*0,8 4,252

vedle vlevo : 2,5*0,8*0,8/2 0,8

kolem jímky dno 387,450 : (1,75+1,8+1,75)*0,4*0,4/2 0,424

66 380316333T02 Kompletní konstrukce z betonu C 30/37 , tloušťky konstrukce přes 300 mm, XA1, XC4 m3 4,38364 0,00 Vlastní Indiv

vstupní komory 2x : 

nadbetonování stropní desky - SH/6 : 6*1,992/2*1,15/2*0,55*2 3,77982

otvor : -0,9*0,7*0,55*2 -0,693

jímka v n.č.2 - nová AN : 1,9*1,2*0,85-0,45/3*(1,0*0,8+(1,0*0,8*1,8*1,2)^(1/2)+1,8*1,2) 1,29682

67 380326141T02 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce do 150 mm, vliv prostředí XC4, 
XA1

m3 6,91830 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

vstupní komory : 

stěny míst.č.6-7 : 6*1,2366*0,15*2,85*2 6,34376

vstup : -0,85*2,05*0,15*2 -0,52275

strop : 6*2,292/2*1,323/2*0,1*2 0,90969

stříška nad vstupem : 3,35*0,7*(0,1+0,06)/2 0,1876

68 380326142T02 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm, vliv 
prostředí XC4, XA1

m3 53,32950 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

dno 387.450 : 1,4*1,4*0,3 0,588

stěny nádrž č.2 : (4,0+5,6+4,0)*0,3*3,25 13,26

strop nádrž č.2 : 5,6*4,3*0,25 6,02

vstup : -0,9*0,7*0,25 -0,1575

n.č.2 - dno 387.900 : (1,2+2,5+1,2)*0,3*0,45 0,6615

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

výplňový, spádový beton vč. penetrace - adhezního můstku
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

stěna mezi n.č.2 a míst.č.3-4 : 5,6*0,3*5,35 8,988

stěny m.č.3 : (3,0+5,6+3,0)*0,3*2,2 7,656

jímka m.č.3 : 4*1,1*0,3*0,1 0,132

strop m.č.3 : (5,6*3,3-3,0*2,15)*0,2 2,406

stěny míst.č.4 : (3,0+5,6+3,0)*0,3*2,3 8,004

otvory : -0,95*2,05*0,3*2 -1,1685

strop m.č.4 : 5,6*3,3*0,2 3,696

stěny míst.č.5 : (1,3+0,2+1,3)*0,2*2,3 1,288

atikové zdi : (3,4+5,6+3,4)*0,2*0,6 1,488

konce atiky : 0,3*0,2*1,2*2+0,9*0,2*(1,2+0,6)/2*2 0,468

69 380326143T02 Kompletní konstrukce ze ŽB třídy C 30/37, tloušťky konstrukce přes 300 mm, vliv prostředí XC4, 
XA1

m3 17,93275 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

dno 388.700 : 5,9*4,45*0,35 9,18925

jímka : -1,9*1,2*0,35 -0,798

dno 387.900 : 2,65*1,5*0,35 1,39125

dno 387.900 : 5,9*3,45*0,35 7,12425

jímka : -0,8*0,8*0,35 -0,224

železobetonový nosný trám nad stávajícím stropem : 5,0*0,5*0,5 1,25

70 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 168,07660 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

dno 388.700 : (5,9+4,45*2)*0,35 5,18

dno 387.900 : (5,9+3,75*2)*0,35 4,69

jímka 387.450 vně : 4*1,4*0,4 2,24

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

jímka n.č.2 vně : (1,5+2,5+1,5)*0,8 4,4

jímka n.č.2 vni : (1,9*2+1,2*2)*0,8 4,96

nádrž č.2 vně : (4,3+5,6+4,3)*3,5 49,7

míst.č.3 vně : (3,6+5,6+3,6)*2,2 28,16

míst.č.4 vně : 3,6*2*2,5 18

železobetonový nosný trám nad stávajícím stropem : (5,0*2+0,5*2)*0,5 5,5

vstupní komory 2x : 

stěny vně : 6*1,323*2,85*2 45,2466

71 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 168,07660 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 70 : 168,07660 168,0766

72 380356241R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 253,60040 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

pohledový beton viz příloha Technická zpráva : 

nádrž .č.2 vni : (4,0*2+5,0*2)*3,25 58,5

nádrž .č.2 strop : 4,0*5,0 20

nádrž .č.2 vstup : (0,9*2+0,7*2)*0,85 2,72

míst. č.3 vni : (3,0*2+5,0*2)*2,2 35,2

míst. č.3 strop : 2,85*3,0+3,0*0,25 9,3

míst. č.3 jímka : 4*0,8*0,55 1,76

míst. č.4 vni : (3,0*2+3,5*2)*2,3 29,9

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

míst. č.4 strop : 3,5*3,0 10,5

míst. č.4 vstup : (0,95+2,1*2)*0,3 1,545

míst. č.4 vně : 5,6*2,5 14

stříška nad vstupem : 3,35*0,7+3,35*0,06+0,7*(0,1+0,06)/2*2 2,658

atikové zdi : (3,4+5,6+3,4)*2*0,6 14,88

konce atiky : 0,3*2*1,2*2+0,9*2*(1,2+0,6)/2*2+0,2*0,6*2 4,92

vstupní komory 2x : 

stěny vni : 6*1,15*2,85*2 39,33

vstup : (0,85+2,1*2)*0,15*2 1,515

strop : 6*1,992/2*1,15/2*2 6,8724

73 380356242R00 Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 253,60040 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 72 : 253,60040 253,6004

74 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 8,99076 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz statika - z oceli B 500 B : 

Položka pořadí 67 : 6,91826*0,115 0,7956

Položka pořadí 68 : 53,32948*0,115 6,13289

Položka pořadí 69 : 17,93278*0,115 2,06227

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
75 451579877R00  Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku

 příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm
m2 951,00000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

ŠP lože celkem 15 cm : 

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
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Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

Položka pořadí 76 : 79,25000*12 951

Díl: 5 Komunikace 0,00
76 596811111RT4  Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého
m2 79,25000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Výkres oplocení : 

dlažba pod plotem : 0,5*0,5*317 79,25

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00
77 600PC01 Finální celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 mm provedená strojně, 

Konečný povrch bude uzavřený, homogenní, hladký a bude mít atest pro přímý styk s pitnou 
vodou.

m2 106,10000 0,00 Vlastní Indiv

nová AN : 

podlaha : 5,0*4,0 20

stěny : (5,0*2+4,0*2)*3,25 58,5

jímka : (1,4*2+1,0*2)*0,45 2,16

strop : 5,0*4,0 20

vstup : (0,9*2+0,7*2)*0,85*2 5,44

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 0,00
78 601011188R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, zrnitost 1,5 

mm, probarvená
m2 2,73550 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stříška nad vstupem : 3,35*0,65+(3,35+0,65*2)*0,12 2,7355

79 601022191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, dispersní s granulátem,  ,  ,  m2 4,91300 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Povrchové úpravy

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

ve styku podlaha - stěna provedeny fabiony o poloměru cca 40mm pro lepší údržbu
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viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stříška nad vstupem : 2*3,35*0,65+(3,35+0,65*2)*0,12 4,913

80 602011188R00 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 
1,5 mm, probarvená

m2 43,57140 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

kontaktní zateplovací fasádní systém : 

skladba kce SV/1 : 

vstup do AK : 5,7*3,1-0,95*2,05*2 13,775

atika a boky : 4,0*0,75*2+0,9*(0,75+0,15)/2*2+(0,6+0,1)/2*2,4*2 8,49

atika vni : (5,1+3,7*2+0,9+2+0,4*2)*0,15 2,43

vstupy do AN : 6*1,323*2,4*2-0,7*1,97*2 35,3444

odpočet soklu : 

Položka pořadí 81 : 16,46800*-1 -16,468

81 602011189R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 16,46800 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

soklová část - mozaiková omítka tm.zelená : (6*1,323*2-0,75*2+4,0*2+5,7)*0,5 14,038

atika vni : (5,1+3,7*2+0,9+2+0,4*2)*0,15 2,43

82 602022191R00  Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem

m2 77,93940 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

penetrace - adhezní můstek : 

skladba kce SV/1 : 

vstup do AK : 5,7*3,1-0,95*2,05*2 13,775

atika a boky : 4,0*0,75*2+0,9*(0,75+0,15)/2*2+(0,6+0,1)/2*2,4*2 8,49

atika vni : (5,1+3,7*2+0,9+2+0,4*2)*0,15 2,43

vstupy do AN : 6*1,323*2,4*2-0,7*1,97*2 35,3444

skladba kce SV/5 : (5,7+3,6*2+2,5*2)*1,0 17,9

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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83 622311519T00 Kontaktní zateplovací systém , extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou 
s výztužnou tkaninou

m2    60,03940 0,00 801-1 Vlastní Indiv

kontaktní zateplovací fasádní systém : 

skladba kce SV/1 : 

vstup do AK : 5,7*3,1-0,95*2,05*2 13,775

atika a boky : 4,0*0,75*2+0,9*(0,75+0,15)/2*2+(0,6+0,1)/2*2,4*2 8,49

atika vni : (5,1+3,7*2+0,9+2+0,4*2)*0,15 2,43

vstupy do AN : 6*1,323*2,4*2-0,7*1,97*2 35,3444

84 PC62231 Kontaktní zateplovací systém , XPS tl. 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou m2    4,91300 0,00 801-1 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

stříška nad vstupem : 2*3,35*0,65+(3,35+0,65*2)*0,12 4,913

85 622311510R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm m2 17,90000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů a řezů : 

skladba kcí SV/5 : (5,7+3,6*2+2,5*2)*1,0 17,9

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
86 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 0,90000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

spádový beton. mazanina - SH/2 : 5,0*3,0*(0,035+0,085)/2 0,9

87 631313511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C -/12,5 m3 6,47000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

podkladní beton : 

gabiony : 5,0*1,2*0,1*2 1,2

VDJ : 6,2*8,5*0,1 5,27

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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88 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,40000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SH/1 : 

Položka pořadí 89 : 1,50000 1,5

skladba kce SH/2 : 

Položka pořadí 86 : 0,90000 0,9

89 631312811T01 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37 m3 1,50000 0,00 801-1 Vlastní Indiv

spádový beton - SH/1 : 5,0*4,0*(0,05+0,10)/2 1,5

90 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,08770 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  spádový beton - SH/1 : 5,0*4,0 20

  spádový beton. mazanina - SH/2 : 5,0*3,0 15

  beton. mazanina - SH/3 : 1,35*3,0+1,5*1,5+1,3*1,3+0,95*0,35*2 8,655

  Mezisoučet 43,655

Konec provozního součtu

43,655*2,009*0,001 0,0877

91 631571001R00  Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva
 z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu

m3 1,47800 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

okapový chodník : 

Položka pořadí 94 : 6,78000*0,1 0,678

Položka pořadí 95 : 8,00000*0,1 0,8

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
beton C30/37 - XC4, XA1. Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

92 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 43,65500 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

penetrace - adhezní můstek : 

spádový beton - SH/1 : 5,0*4,0 20

spádový beton. mazanina - SH/2 : 5,0*3,0 15

beton. mazanina C 20/25 tl. 35 mm - SH/3 : 1,35*3,0+1,5*1,5+1,3*1,3+0,95*0,35*2 8,655

93 632451033R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 8,65500 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

beton. mazanina C 20/25 tl. 35 mm - SH/3 : 1,35*3,0+1,5*1,5+1,3*1,3+0,95*0,35*2 8,655

94 632921911R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
 zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 40 mm

m2 6,78000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz půdorys nadzemní části : 

okapový chodník : (3,7*2+0,6*2+4,6*2+4,8)*0,3 6,78

95 632921913R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
 zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování 

 o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 8,00000 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz půdorys nadzemní části : 

okapový chodník : (0,5*2+2,0*4)*0,5 4,5

okapový chodník : (0,5*2+2,0*3)*0,5 3,5

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

vč.dodávky dlaždic 30/30/5 cm

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

vč.dodávky dlaždic 50/50/5 cm

s rozprostřením a uhlazením
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96 900PC012 Sanace vnitřního povrchu ŽB konstrukcí stáv.AN m2 81,63298 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy Stávající stav - bourací práce, půdorys, řezy : 

stáv.AN : 

strop : 3,1416*2,375*2,375 17,72059

stěny : 3,1416*4,75*3,0 44,7678

dno : 3,1416*2,375*2,375 17,72059

jímka stěny : (0,5*2+0,6*2)*0,4 0,88

výstup : (0,9*2+0,7*2)*0,17 0,544

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
97 931981021R00 Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,  m 193,50000 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz statická část : 

dno - stěny : 5,3*4+4,3*2+3,3*2+1,5*2+2,5+1,4*4 47,5

stěny - strop : 5,3*4+4,3*2+3,3*3+2,85*2+1,5*2 48,4

strop - stěny : 0,9*2+3,85*2+5,4+6*1,2*2+1,5*2 32,3

svislé : 3,5*2+5,4*4+2,5+6*2,85*2 65,3

98 933901111R00 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu 
a tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 117,16176 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

stávající AN : 3,1416*2,375*2,375*3,0 53,16176

nová AN : 5,0*4,0*3,2 64

99 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 120,67662 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

V akumulačních nádržích budou ve styku podlaha - stěna provedeny fabiony o poloměru cca 40mm pro lepší údržbu.

Kompletní dodávka a montáž viz podrobný popis v příloze Technická zpráva, Sanace betonových konstrukcí

-

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.

Sanace vnitřního povrchu akumulační nádrže bude provedena certifikovaným sanačním systémem na betonové konstrukce, který bude dodán jako 
systémové řešení od jednoho výrobce a bude proveden realizační firmou proškolenou od dodavatele daného sanačního systému. Při provádění sanačního 
systému je nutno dodržet technologické předpisy výrobce daného sanačního systému.

Stránka 103 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek
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Položka pořadí 98 : 117,16177*1,03 120,67662

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
100 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 92,00000 0,00 800-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

n.č. 1 : 18,0 18

n.č. 2 : 20,0 20

m.č. 3 : 15,0 15

m.č. 4 : 6,3 6,3

m.č. 5 : 1,7 1,7

m.č. 6 : 3,5 3,5

m.č. 7 : 3,5 3,5

kolem vstupů : 6*2,0*2 24

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
101 952903112R00 Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo 

kanálů
m2 97,52396 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

stávající AN : 3,1416*2,675*2,675 22,48011

nová AN+nová AK : 7,9*5,7 45,03

vstup do AK : 5,7*3,6 20,52

nadz.část - vstupy : 6*2,392/2*1,323/2*2 9,49385

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
102 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,84000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

pod schodištěm : 

deska : 3,0*1,2*0,15 0,54

základ : 1,2*0,5*0,5 0,3

103 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 9,00000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

stávající schodiště : 9,0 9

104 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

vstup do AN : 1 1

105 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 0,84000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

vstup do AN : 0,7*1,2 0,84

106 976085411R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy přes 0,6 m2

kus 1,00000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

stávající AŠ : 1 1

107 767999801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 50,40000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

stávající žebřík do AN : 18*2,8 50,4

108 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,47824 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

102,103,105,106,107, : 

Součet: : 2,47824 2,47824

109 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 22,30416 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

102,103,105,106,107, : 

Součet: : 22,30416 22,30416

110 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,47824 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

102,103,105,106,107, : 

Součet: : 2,47824 2,47824

111 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,47824 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

102,103,105,106,107, : 

Součet: : 2,47824 2,47824

112 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 2,47824 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

102,103,105,106,107, : 

Součet: : 2,47824 2,47824

Díl: 961 Prostupy 0,00
113 970PC01 vrtaný prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 

prostupu.
kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

114 970PC02 vrtaný prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 150 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

115 970PC03 vrtaný prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 150 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

116 970PC04 vrtaný prostup o rozměrech průměr 300 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

117 970PC05 vrtaný prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

118 970PC06 vrtaný prostup o rozměrech průměr 180 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

119 970PC07 stávající prostup po rušeném potrubí prostup o rozměrech průměr 180 mm v konstrukci: ŽB 
stěna tl., 300 mm. Vč. utěsnění prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. dobetonovat, vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. dobetonovat, vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. dobetonovat, vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. dobetonovat, vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti
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120 970PC08 vrtaný prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

121 970PC09 vrtaný ze šikma vzaoblené stěně prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 
300 mm., Vč. utěsnění prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

122 970PC10 vrtaný prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

123 970PC11 vrtaný prostup o rozměrech průměr 200 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

124 970PC12 vrtaný prostup o rozměrech průměr 180 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

125 970PC13 vrtaný prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

126 970PC14 vrtaný prostup o rozměrech průměr 65 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 300 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

127 970PC15 vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB strop tl. 170+ beton tl., 
550mm. Vč. utěsnění prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

128 970PC16 vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 250 mm v konstrukci: ŽB strop tl. 250+ beton tl., 
550mm. Vč. utěsnění prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 3), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 3), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 4), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. Zalít zálivkovou maltou a u potrubí  zatmelit, vč. přesunu hmot a likvidace 
suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. zalít zálivkovou maltou a u potrubí  zatmelit, vč. přesunu hmot a likvidace 
suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 1), vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. těsnit viz poznámka 3), vč. přesunu hmot a likvidace suti

Stránka 107 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

129 970PC17 vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 300 mm v konstrukci: ŽB strop tl. 200+ beton tl. 
35mm., Vč. utěsnění prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

130 970PC18 vrtaný, vertikální prostup o rozměrech průměr 80 mm v konstrukci: ŽB strop tl. 200+ beton tl. 
35mm., Vč. utěsnění prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

131 970PC19 stáv. nevyužitý prostup po rušeném potrubí prostup o rozměrech 300x300 mm v konstrukci: ŽB 
stěna tl., 300 mm. Vč. utěsnění prostupu.

kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

132 970PC20 vrtaný prostup o rozměrech průměr 300 mm v konstrukci: ŽB stěna tl. 200 mm. Vč. utěsnění 
prostupu.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 98 Demolice 0,00
133 981511114R00 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, ze železobetonu m3 1,91500 0,00 800-6 RTS 17/ II Indiv

výstupní komín AŠ : 

(0,95*0,95-0,65*0,65)*1,33 0,6384

vstup do AN : 

1,78*0,15*0,5 0,1335

1,78*0,21*0,5 0,1869

1,07*0,2*0,5 0,107

(1,78+0,9)/2*0,15*1,0 0,201

(1,78+0,9)/2*0,21*1,0 0,2814

1,4*1,43*0,15 0,3003

1,07*0,11*1,35-0,7*0,11*1,2 0,0665

134 979083117R00 přes 5000 m do 6000 m t 4,61515 0,00 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. zalít zálivkovou maltou a u potrubí  zatmelit, vč. přesunu hmot a likvidace 
suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. vodotěsně zabetonovat obdobně jako dle poz. 1), vč. přesunu hmot a 
likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. dobetonovat, vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Tabulka prostupů a výkresová dokumentace D.1.3.. zalít zálivkovou maltou a u potrubí  zatmelit, vč. přesunu hmot a likvidace 
suti
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Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

133, : 

Součet: : 4,61515 4,61515

135 979083191R00 za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 18,46060 0,00 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

133, : 

Součet: : 18,46060 18,4606

136 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton t 4,61515 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

133, : 

Součet: : 4,61515 4,61515

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
137 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), 

nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 

 tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
 vodorovně 50 m výšky do 25 mm

t 997,29540 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,4,5,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,78,
79,80, : 
81,82,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,97,100,101,105,107,133, : 

Součet: : 997,29540 997,2954

Díl: 711 Izolace proti vod ě 0,00
138 711PC01 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující Dilatační drenážní smyčková 3D rohož z PE vláken, 

D+M
m2 66,72011 0,00 800-2 Vlastní Indiv

skladba kce SH/4 : 

nový VDJ : 7,9*5,6 44,24

stávající AN : 3,1416*2,675*2,675 22,48011

na novostavbách a změnách objektů
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

139 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M

m2 11,42640 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SH/5 : 

Položka pořadí 141 : 11,42640 11,4264

140 711131101RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 2 vrstvy, včetně dodávky 
izolačního pásu s hadrovou vložkou

m2 52,70000 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

na podkladní beton - viz SH/1, SH/2 : 6,2*8,5 52,7

141 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 11,42640 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SH/5 : 

nová AN : 6*1,38*1,38/2 5,7132

stávající AN : 6*1,38*1,38/2 5,7132

142 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 17,90000 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SV/5 - nad XPS : 

Položka pořadí 85 : 17,90000 17,9

143 711471051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie m2 66,72011 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SH/4 : 

nový VDJ : 7,9*5,6 44,24

stávající AN : 3,1416*2,675*2,675 22,48011

144 711472051RZ5 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, včetně dodávky fólie m2 50,79416 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SV/2 - atiková zeď : (3,35+5,1+3,35)*0,65+0,35*2*1,25+0,9*(1,25+0,65)/2*2 10,255

skladba kce SV/3 : (5,6+4,8*2+0,6*2)*0,5+5,6*0,6+3,1416*5,35 28,36756

skladba kce SV/4 : 6*1,323*0,6*2+4*1,323*0,5 12,1716

145 711481020T00 vodorovná, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 20 mm m2    66,72011 0,00 Vlastní Indiv

skladba kce SH/4 : 

nový VDJ : 7,9*5,6 44,24

stávající AN : 3,1416*2,675*2,675 22,48011

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

146 711482020T00 svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 20 mm m2    68,69416 0,00 Vlastní Indiv

skladba kce SV/2 - atiková zeď : (3,35+5,1+3,35)*0,65+0,35*2*1,25+0,9*(1,25+0,65)/2*2 10,255

skladba kce SV/3 : (5,6+4,8*2+0,6*2)*0,5+5,6*0,6+3,1416*5,35 28,36756

skladba kce SV/4 : 6*1,323*0,6*2+4*1,323*0,5 12,1716

skladba kce SV/5 : (5,7+3,6*2+2,5*2)*1,0 17,9

147 711491171RZ1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, včetně dodávky 
materiálu

m2 66,72011 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SH/4 - pod PVC fólii : 

Položka pořadí 143 : 66,72011 66,72011

148 711491172RZ1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, včetně dodávky 
materiálu

m2 200,16033 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SH/4 - nad PVC fólii : 

Položka pořadí 143 : 66,72011 66,72011

skladba kce SH/4 - nad XPS : 

Položka pořadí 143 : 66,72011 66,72011

skladba kce SH/4 - nad 3D rohož : 

Položka pořadí 143 : 66,72011 66,72011

149 711491271RZ1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textílie, včetně dodávky 
materiálu

m2 50,79416 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SV/2, SV/3, SV/4 - pod PVC fólii : 

Položka pořadí 144 : 50,79416 50,79416

150 711491272RZ1 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, včetně dodávky 
materiálu

m2 111,84332 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SV/2, SV/3, SV/4 - nad PVC fólii : 

Položka pořadí 144 : 50,79416 50,79416

skladba kce SV/2, SV/3, SV/4 - nad XPS : 

Položka pořadí 144 : 50,79416 50,79416

skladba kce SV/2 - nad nopovou fólii : 
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

skladba kce SV/2 - atiková zeď : (3,35+5,1+3,35)*0,65+0,35*2*1,25+0,9*(1,25+0,65)/2*2 10,255

151 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

152 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 13,14036 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 141 : 11,42640*1,15 13,14036

Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
153 712431101RZ1 Povlaková krytina střech do 30° pásy na sucho 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z 

oxidovaného asfaltu volně uloženého; nosná vložka strojní hadrová lepenka
m2 19,11735 0,00 800-711 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
154 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 78,14651 0,00 800-713 RTS 17/ II Indiv

skladba kce SH/4 - XPS tl. 50 mm : 

nový VDJ : 7,9*5,6 44,24

stávající AN : 3,1416*2,675*2,675 22,48011

skladba kce SH/5 - XPS tl. 50 mm : 

nová AN : 6*1,38*1,38/2 5,7132

stávající AN : 6*1,38*1,38/2 5,7132

155 713131121R00 Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami m2 50,79416 0,00 800-713 RTS 17/ II Indiv

XPS tl. 50 mm : 

skladba kce SV/2 - atiková zeď : (3,35+5,1+3,35)*0,65+0,35*2*1,25+0,9*(1,25+0,65)/2*2 10,255

skladba kce SV/3 : (5,6+4,8*2+0,6*2)*0,5+5,6*0,6+3,1416*5,35 28,36756

skladba kce SV/4 : 6*1,323*0,6*2+4*1,323*0,5 12,1716

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

156 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-713 RTS 17/ II Indiv

157 28375471R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 131,51948 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 154 : 78,14651*1,02 79,70944

Položka pořadí 155 : 50,79416*1,02 51,81004

Díl: 762 Konstrukce tesa řské 0,00
158 762332110R00  Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 45,00000 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

stáv.AN - vstup.komora : 

krokev nárožní 14x5 : 2,0*6 12

krokev 14x5 : 1,75*6 10,5

AN - vstup.komora : 

krokev nárožní 14x5 : 2,0*6 12

krokev 14x5 : 1,75*6 10,5

159 762332120R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 15,24000 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

stáv.AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 1,27*6 7,62

AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 1,27*6 7,62

160 762342204R00  Bednění a laťování montáž
 kontralatí přibitím,  , bez dodávky řeziva

m2 19,11735 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

50 m vodorovně
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Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

161 762341210RT2  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  bednění

 střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , 
včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 19,11735 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

162 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,12218 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

stáv.AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

AN - vstup.komora : 

pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

bednění : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6*0,024 0,22941

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6*0,024 0,22941

163 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 0,00 800-762 RTS 17/ II Indiv
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Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

164 762PC01 Kotvení pozednice vč. materiálu, vyvrtání a zalepení kus 24,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží : 12+12 24

165 767PC02 Obklad římsy střechy z hoblovaných dřevěných palubek na pero a drážku, Kompletní dodávka a 
montáž

m2 11,78100 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*(0,15+0,4)*6 5,8905

AN - vstupní komora : 1,785*(0,15+0,4)*6 5,8905

166 60596002R fošna m3 0,72970 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

  stáv.AN - vstup.komora : 

  pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

  krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

  krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

  kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

  AN - vstup.komora : 

  pozednice 14x10 : 0,14*0,1*1,27*6 0,10668

  krokev nárožní 14x5 : 0,14*0,05*2,0*6 0,084

  krokev 14x5 : 0,14*0,05*1,75*6 0,0735

  kontralatě 6x5cm : 0,06*0,05*(2,0+1,75)*6 0,0675

prostředí a odolným proti ÚV záření.

Řezivo - fošny, hranoly

50 m vodorovně

viz příloha Střecha a krov - Vstupy do nádrží

 vč. pomocné vyrovnávací dřevěné konstrukce z latí.

Dřevěný obklad římsy opatřit, vhodným nátěrový systém typu silnovrstvá lazura, vhodným do venkovního
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  Mezisoučet 0,66336

Konec provozního součtu

0,66336*1,1 0,7297

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 0,00
167 764775307R01 Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům, šířka 100 mm. D+M m 21,42000 0,00 800-764 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Střecha a krov - vstupy do nádrží : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*6 10,71

AN - vstupní komora : 1,785*6 10,71

168 765799311RL2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů m2 19,11735 0,00 800-765 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

viz příloha Střecha a krov - vstupy do nádrží, Výpis nosných prvků krovu-řezivo : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

169 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-764 RTS 17/ II Indiv

170 764PCK01 1/K - Oplechování okapu pojistné difúzní fólie, sklon střechy 30°, titanzinkový plech min. tl. 
0,7mm, RŠ 150 mm, D+M

m 22,00000 0,00 Vlastní Indiv

171 764PCK02 2/K - Oplechování stříšky nad vstupy do armaturní komory – vyložení 680mm, délka 3,36m, 
poplastovaný ocelový pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm, RŠ 950mm, D+M

Soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

172 PC76491 Krytina systémová drážková (falcovaná) střešní, ocel. plech tl.0,6 mm, oboustran.žár.pozink., 
předlakov., líc: 2x polyester.povlak, ochran.folie, rub: epoxid.povlak, D+M

m2    19,11735 0,00 Vlastní Indiv

podrobný popis viz příloha Technická zpráva

ochranný plastový větrací pás, vsunutý do drážek v palubkách dřevěného obkladu římsy

50 m vodorovně

včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky

včetně všech potřebných příponek, spojovacích prostředků a separační podložky
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

viz přílohy TZ, výkresy půdorysů, řezů, střecha a krov - vstupy do nádrží : 

skladba kcí SH/5 : 

stáv.AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

AN - vstupní komora : 1,785*1,785/2*6 9,55868

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
173 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 157,80000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

viz Situace a Výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.1 : 157,8 157,8

174 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 158,70000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

stávající oplocení : 160,2 160,2

branka : -1,5 -1,5

175 767920220R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 
m2

kus 1,00000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

viz Situace a Výkres oplocení : 

legenda oplocení pol. 6 - branka : 1 1

176 767920810R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

stávající branka : 1 1

177 767999801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb
 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 374,00000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

sloupky (cca 5kg) : 56*5,0 280

vzpěry (cca 4kg) : 16*4,0 64

sloupky branky (cca 15kg) : 2*15,0 30

178 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-767 RTS 17/ II Indiv

179 767PCD01 1/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení levé, jmenovitá světlost cca 800/1970 
mm, vč. zámku, kování, zárubně a těsnění. D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

50 m vodorovně

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů
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Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

180 767PCD02 2/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení pravé, jmenovitá světlost cca 800/1970 
mm, vč. zámku, kování, zárubně a těsnění. D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

181 767PCD03 3/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení levé, jmenovitá světlost cca 700/1970 
mm, vč. zámku, kování, zárubně a těsnění. D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

182 767PCD04 4/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení pravé, jmenovitá světlost cca 700/1970 
mm, vč. zámku, kování, zárubně a těsnění. D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

183 767PCZ01 1/Z - Poklop jednodílný, otevíravý, uzamykatelný, dešťujistý svyvýšeným rámem (přisazený 
shora na, konstrukci) – zesklolaminátového kompozitu D+M

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

184 767PCZ02 2/Z - Dvojice nástěnných madel pro boční výstup ze žebříku pevně osazené do svislé betonové 
stěny –, svařit z nerezové oceli D+M

sada 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

185 767PCZ03 3/Z - Žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 4040mm – z nerezové oceli 
(nová, akumulační nádrž), D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

186 767PCZ04 4/Z - Žebřík pro pevné zabudování do stěny pro výstupní výšku 2900mm – z nerezové oceli 
(stávající, akumulační nádrž), D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

187 767PCZ05a 5a/Z - Lávka ve stávající akumulační nádrži z podlahových roštů - ze sklolaminátového 
kompozitu, ze sklolaminátového kompozitu s atestem pro styk s pitnou vodou vč. roštu nosných 
profilů. D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- půdorysný rozměr cca 700 x 1000 mm, zakřivený do oblouku dle tvaru přiléhající stěny,

- pro otvor o světlé velikosti 700 x 900mm,

- otevíravý kryt sprotiskluznou úpravou na horním líci, smanipulačním madlem, krámu připevněn dvěma otočnými panty,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- madlo musí vyhovovat ČSN 75 0748 – Žebříky pevně zabudované vobjektech vodovodů a kanalizací

- materiál nerezová austenitická ocel třídy X5CrNi 18-10 dle EN 10088-1,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

188 767PCZ05b 5b/Z - Zábradlí na lávce ve stávající akumulační nádrži – z nerezové oceli, výška zábradlí 1,1 m, 
celková délka zábradlí cca 2 x0,90 m. D+M

soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

189 767PCZ05c 5c/Z - Žebřík pro pevné zabudování do konstrukce lávky a do podlahy pro výstupní výšku 865 
mm, z nerezové oceli. Vč. kotvení. D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

190 767PCZ06 6/Z - Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

191 767PCZ07 7/Z - Vnitřní točité schodiště samonosné vřetenové pro výškový rozdíl 2,385 m včetně zábradlí a, 
podesty v úrovni výstupního podlaží D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

192 767PCZ08 8/Z - Zábradlí na volném okraji jímky a betonových schodů vnové akumulační nádrži – z 
nerezové oceli, , D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

193 767PCZ09 9/Z - Kompletní systém pro zachycení pádu (v souladu s ČSN EN 363) D+M sada 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- pevně osazené části systému:

1. kotvící zařízení typu A (dle ČSN EN 795) – kotvící oko sjedním kotvícím bodem - pevně namontovat do železobetonového stropu vose žebříků pro sestup 
do akumulačních nádrží - 2ks.
- přenosné části systému:

2. zatahovací zachycovač pádu s ocelovýmnerezovým lankem funkční délky 10m (včetně bezpečnostních karabin pro zavěšení) - vsouladu sČSN EN 360 - 
1ks,
3. zachycovací bezpečnostní postroj se zádovým kotvením proti pádu - vsouladu sČSN EN361 - 1ks,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- pro jímku ve strojovně armaturní komory o světlé velikosti 0,80 x 0,80 m,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,1 m,

- celková délka zábradlí cca 4,0 m (3,40 + 0,60m),

- podlahový rošt lávky osadit ze tří stran na nosné vodorovné U profily nesené dvěma svislými sloupky z U profilů a při stěně kotvenými k železobetonové 
stěně.
podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

194 767PCZ10 10/Z - Lomené potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

195 767PCZ11 11/Z - Přímé potrubí pro odvětrání prostoru místnosti (pod stropem) – plast + nerezová ocel D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

196 767PCZ12 12/Z - Lomené vodorovné potrubí pro odvětrání prostoru místnosti hygienického zabezpečení 
(nad, podlahou) – plast + nerezová ocel D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

197 767PCZ13 13/Z - Přímé potrubí pro odvětrání prostoru místnosti – plast + nerezová ocel D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

198 767PCZ14 14/Z - Odvětrání prostoru akumulačních nádrží zpotrubí PVC KG 160 včetně větrací mřížky 
osazené na, fasádě a filtrační kazety s filtrem D+M

sada 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 150 mm vbílé barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 150 mm skrytem proti vnikání 
vody a nečistot, se síťkou proti hmyzu,
podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- celková délka potrubí cca 4,0 m včetně 3ks kolen 87,5°

- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 200 mm vbílé barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 200 mm skrytem proti vnikání 
vody a nečistot, se síťkou proti hmyzu,
podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- plastové potrubí DN 200 mm včetně jednoho kolena 90°- celková délka 0,85 m

- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 200 mm vbílé barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 200 mm skrytem proti vnikání 
vody a nečistot, se síťkou proti hmyzu, včetně nerezových kotevních objímek,
podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- plastové potrubí DN 150 mm - celková délka 0,2m,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- součástí dodávky je i revize kompletního systému.

- plastové potrubí DN 200 mm včetně jednoho kolena 90°- celková délka 2,90 m (vodorovná část délky cca 0,50m, svislá část délky cca 2,4m),

- včetně uzavíratelné vnitřní plastové kruhové větrací mřížky DN 200 mm vbílé barvě a venkovní nerezové kruhové mřížky DN 200 mm skrytem proti vnikání 
vody a nečistot, se síťkou proti hmyzu, včetně nerezových kotevních objímek,
podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- plastové potrubí DN 200 mm - celková délka 0,35m,
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

199 767PCZ15 15/Z - Nosná konstrukce montážní drážky pro kladkostroj o nosnosti 0,5 t – pozinkovaná ocel, 
D+M

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

200 767PCZ16 16/Z - Venkovní ochranné zábradlí na atice armaturní komory – znerezové oceli D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

201 767PCZ17 17/Z - Venkovní ochranné zábradlí šikmé na gabionové stěně – znerezové oceli D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

202 767PCZ18 18/Z - Venkovní ochranné zábradlí šikmé na gabionové stěně – znerezové oceli D+M soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

203 767PCZ19 19/Z - Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, rovná D+M m 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

204 767PCZ20 20/Z - Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, D+M m 1,50000 0,00 Vlastní Indiv

- délka 1ks = 0,75 m, celkem 2 ks

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,10 m,

- celková délka zábradlí cca 4,90 m,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- délka 1ks = 1,00 m, celkem 3 ks

- min. poloměr ohybu 350mm

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,15 m, ztoho 0,05m skryto vzateplovacím systému atiky, tzn. čistá výška nad horním lícem atiky 1,10m

- celková délka zábradlí cca 14,95 m,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- výška zábradlí 1,10 m,

- celková délka zábradlí cca 4,90 m,

- filtrační kazeta pro kruhové potrubí + filtrační vložka, kazeta opatřena speciálně provedeným víkem se zámky a přítlakem pro zajištění těsnosti, materiál 
galvanizovaná ocel sgumovým těsněním pro připojení na potrubí, po uvolnění zámků na víku lze vyjmout rám sfiltrem, rozměr cca 200/200/450mm

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

- 1x nosník kladkostroje I 140 délky 3,50 m (na nosníku bude pojíždět kladkostroj o nosnosti 0,5 t) – pomocí navařeného čelního kotevního plechu přikotvit 
do betonové stěny a pomocí navařeného závěsu snavařeným kotevním a výztužným plechem přikotvit do betonové stropní desky
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Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

205 767PCZ21 21/Z - Plastová ohebná korugovaná chránička elektro – vnější průměr 63mm, D+M m 1,80000 0,00 Vlastní Indiv

206 31327507T pletivo drátěné 4-hranné; výška 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,70 mm; povrch. úprava 
plast na pozink.drátu; barva tmavě zelená

m 157,80000 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 173 : 157,80000 157,8

207 31478158T drát napínací pr. 3,80 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu m 527,40000 0,00 Vlastní Indiv

viz příloha Výkres oplocení : 

legenda oplocení pol. 4 : 527,4 527,4

208 767PC01 Ocelová jednokřídlová otočná branka; šířka 1,5 m, výška 2,0 m, vč. sloupků, vzpěr, povrchové 
úpravy - pozink + nátěrového systému, zámku a kování.

kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz Situace a Vzorový výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.7 : 1 1

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
209 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 31,10240 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

pod dlažbu : 

Položka pořadí 211 : 28,96740 28,9674

pod sokl : 

Položka pořadí 210 : 21,35000*0,1 2,135

210 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 21,35000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

m.č. 4 : 2,85+1,5+1,5+1,5+1,35-0,95+0,35*2 8,45

m.č. 6 : 6*1,15-0,85+0,2*2 6,45

m.č. 7 : 6*1,15-0,85+0,2*2 6,45

podrobný popis viz příloha Výkres oplocení, Legenda oplocení ozn. č. 6

- min. poloměr ohybu 350mm

- délka 1ks = 0,9 m, celkem 2 ks

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

vč. napínáků

Stránka 122 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

211 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 28,96740 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

skladba kcí SH/2 : 

m.č. 3 : 5,0*3,0-0,8*0,8 14,36

skladba kcí SH/3 : 

m.č. 4 : 1,35*3,0+1,5*1,5+0,95*0,35 6,6325

m.č. 5 : 1,3*1,3+0,95*0,35 2,0225

skladba kcí SH/6 : 

m.č. 6 : 6*1,992/2*1,15/2-0,9*0,7+0,85*0,2 2,9762

m.č. 7 : 6*1,992/2*1,15/2-0,9*0,7+0,85*0,2 2,9762

212 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 42,30000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3.. : 

m.č. 3 : 5,0*2+3,0*2 16

m.č. 4 : 2,85+1,5+1,5+1,5+1,35-0,95+0,35*2 8,45

m.č. 5 : 4*1,3-0,95+0,35*2 4,95

m.č. 6 : 6*1,15-0,85+0,2*2 6,45

m.č. 7 : 6*1,15-0,85+0,2*2 6,45

213 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

214 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 
interiér i exteriér

m2 30,12610 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 211 : 28,96740*1,04 30,1261

215 PC5976423 Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, m 22,20400 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 210 : 21,35000*1,04 22,204

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
216 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 41,90000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

vnitř.obklad : 

50 m vodorovně

Stránka 123 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - stavební část

Položka pořadí 217 : 41,90000 41,9

217 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 41,90000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy D.1.3 : 

m.č. 3 : (5,0*2+3,0*2)*2,0 32

m.č. 5 : (4*1,3-0,95+0,35*2)*2,0 9,9

218 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

219 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 43,99500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 217 : 41,90000*1,05 43,995

Celkem 0,00

vč. lišt
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 14,65000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

E1 : 14,65 14,65

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,65000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

E2 : 14,65 14,65

3 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 58,60000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

A3 : 58,6 58,6

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 14,65000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

E3 : 14,65 14,65

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
5 451317777R00  Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10

 tloušťky do 10 cm
m2 3,95000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

D6 : 3,95 3,95

6 451319777R00  Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C -/7,5/C 8/10
 příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm

m2 19,75000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

D7 : 19,75 19,75

Díl: 5 Komunikace 0,00
7 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 58,60000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

A4 : 58,6 58,6

8 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 58,60000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - chodník

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - chodník

B1 : 58,6 58,6

9 596245021R00 Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 3,95000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

D4 : 3,95 3,95

10 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 63,18000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

E5 : 63,18 63,18

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
11 911131111R00 Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s jedním madlem m 4,95000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

D8 : 4,95 4,95

12 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 85,80000 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

E4 : 85,8 85,8

13 59217012R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní kus 16,16000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

D2 : 16,16 16,16

14 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 70,55000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

E6 : 70,55 70,55

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
15 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 53,00350 0,00 822-1 RTS 17/ II Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, : 

Součet: : 53,00350 53,0035

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s vykopáním nebo vyvrtáním jamek pro sloupky, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 10 m
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S: 4687_1

O: SO 02

R: 02.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Vodojem Komorní Hrádek

Vodojem Komorní Hrádek - chodník

16 767990010RA0 Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus kg 141,14000 0,00 AP-PSV RTS 17/ II Indiv

D9 : 141,14 141,14

Celkem 0,00

materiál na zábradlí
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 27 Základy 0,00
1 278381145R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 

20/25
m3 0,04200 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

bloky technologie : 0,3*0,8*0,1+0,3*0,6*0,1 0,042

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 0,00
2 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 4,96625 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

stropy : 

místnost rozvaděčů : 1,45*1,445 2,09525

strojovna : 1,45*1,98 2,871

3 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 27,60200 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

stěny : 

místnost rozvaděčů : 2*(1,45+1,445)*2,4-1,97*0,7 12,517

strojovna : 2*(1,45+1,98)*2,4-1,97*0,7 15,085

Díl: 62 Úpravy povrch ů vnější 0,00
4 602011188R00 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 

1,5 mm, probarvená
m2 31,66175 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

SZ stěna : 4,225*1,91-1,97*0,7-1,97*0,7 5,31175

JZ stěna : 2,15*(3,4+3,15)/2+0,3*0,45 7,17625

SV stěna : 2,15*(4,1+3,15)/2+0,3*0,45 7,92875

po jednotlivých vrstvách

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou 
cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

JV stěna : 4,225*3,15 13,30875

stříška nad vstupem : 4,225*(0,1+0,3)+0,3*0,15*2 1,78

soklová část : -3,84375 -3,84375

5 602011189R00 Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 3,84375 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

soklová část : 

SZ stěna : 4,225*0,15 0,63375

JZ stěna : 2,15*(0,6+0,2)/2 0,86

SV stěna : 2,15*(1,2+0,2)/2 1,505

JV stěna : 4,225*0,2 0,845

6 602022191R00  Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem

m2 35,50550 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

penetrace - adhezní můstek : 

SZ stěna : 4,225*1,91-1,97*0,7-1,97*0,7 5,31175

JZ stěna : 2,15*(3,4+3,15)/2+0,3*0,45 7,17625

SV stěna : 2,15*(4,1+3,15)/2+0,3*0,45 7,92875

JV stěna : 4,225*3,15 13,30875

stříška nad vstupem : 4,225*(0,1+0,3)+0,3*0,15*2 1,78

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
7 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2 2,09525 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

místnost rozvaděčů : 1,45*1,445 2,09525

8 632451033R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 2,09525 0,00 801-1 RTS 17/ II Indiv

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

s rozprostřením a uhlazením
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

beton. mazanina C 20/25 tl. 35 mm : 

místnost rozvaděčů : 1,45*1,445 2,09525

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
9 900PC012 Sanace vnitřního povrchu ŽB konstrukcí stáv.AŠ m2 8,14200 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

stáv.AŠ : 

stěny : 2*(1,35+0,6)*1,88 7,332

dno : 1,35*0,6 0,81

10 900PC015 Sanace betonových konstrukcí - podlaha strojovny, venkovní schodiště, vstupní terasa m2    19,30750 0,00 Vlastní Indiv

Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů s opravami původních anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné 
plochy bez náhlých změn či zlomů, ostrých výdutí a výstupků.
Celoplošné vystěrkování povrchu vodotěsnou maltou (viz. Technické a uživatelské standardy) celkové minimální tloušťky 10 mm.

Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava uzavírací stěrkou.

Zkoušky a diagnostika (pro sanační práce prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci)

vč.odvozu a likvidace suti

Mechanické očištění povrchu od nečistot a zbytků nátěrů.

Aplikace spojovacího můstku dle potřeby použitých sanačních materiálů

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 
ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 
podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

Oplach celého povrchu tlakovou vodou.

Předúprava povrchu otryskáním  tlakovou vodou s abrazivem.

Lokální odstranění zdegradovaných betonů osekáním až na zdravý beton (pneu kladivem, ručně, ...)

Očištění osekaných částí tlakovou vodou.

Injektáž případně zjištěných trhlin.

Vodotěsné zabetonování veškerých stávajících, nadále nevyužívaných prostupů přes stávající stavební konstrukce.
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

podlaha strojovny : 1,45*(0,52+0,54) 1,537

vstupní terasa : 1,15*3,8 4,37

stěny : 1,15*(1,1+1,6)/2 1,5525

stěny : 3,65*1,6+0,25*(1,4+1,2)/2+1,05*(1,0+0,2)/2 6,795

venkovní schodiště : 1,1*1,15+1,1*1,0 2,365

1,0*0,18*2 0,36

1,05*0,18 0,189

1,1*0,18 0,198

1,2*0,18 0,216

1,35*0,18 0,243

1,45*0,18 0,261

1,3*0,18 0,234

1,15*0,18 0,207

stěny : 2,4*(0,2+0,3)/2 0,6

stěny : 0,8*(0,3+0,15)/2 0,18

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
11 933901111R00 Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu 

a tvaru, o obsahu do 1000 m3
m3 1,52280 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

vč.odvozu a likvidace suti

-

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.

Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava uzavírací stěrkou.

Předúprava povrchu otryskáním  tlakovou vodou s abrazivem.

Lokální odstranění zdegradovaných betonů osekáním až na zdravý beton (pneu kladivem, ručně, ...)

Očištění osekaných částí tlakovou vodou.

Aplikace spojovacího můstku dle potřeby použitých sanačních materiálů.

Reprofilace průřezů vysekaných částí a povrchů do původních tvarů.
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

stáv.AŠ : 1,35*0,6*1,88 1,5228

12 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 1,56848 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  stáv.AŠ : 1,35*0,6*1,88 1,5228

  Mezisoučet 1,5228

Konec provozního součtu

1,5228*1,03 1,56848

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
13 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 4,22500 0,00 800-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

SZ stěna : 4,225*1,0 4,225

14 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 9,67500 0,00 800-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

JZ stěna : 3,45*1,0 3,45

JV stěna : 6,225*1,0 6,225

15 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 3,45000 0,00 800-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

SV stěna : 3,45*1,0 3,45

Díl: 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
16 952903112R00 Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo 

kanálů
m2 9,08375 0,00 801-5 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

ČS : 2,15*4,225 9,08375

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
17 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,04200 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

bloky technologie : 0,3*0,8*0,1+0,3*0,6*0,1 0,042

18 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

ČS : 2 2

19 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 2,66000 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

ČS : 1,9*0,7*2 2,66

20 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 4,96625 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

místnost rozvaděčů : 1,45*1,445 2,09525

strojovna : 1,45*1,98 2,871

21 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 27,60200 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

místnost rozvaděčů : 2*(1,45+1,445)*2,4-1,97*0,7 12,517

strojovna : 2*(1,45+1,98)*2,4-1,97*0,7 15,085

22 978036191R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % m2 35,50550 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

SZ stěna : 4,225*1,91-1,97*0,7-1,97*0,7 5,31175

JZ stěna : 2,15*(3,4+3,15)/2+0,3*0,45 7,17625

SV stěna : 2,15*(4,1+3,15)/2+0,3*0,45 7,92875

JV stěna : 4,225*3,15 13,30875

stříška nad vstupem : 4,225*(0,1+0,3)+0,3*0,15*2 1,78

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

23 96PC001 Demontáž zábradlí vč. odvozu a likvidace m     6,90000 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

ČS : 6,9 6,9

24 96PC002 Demontáž podlahového roštu vč. odvozu a likvidace m2    1,33400 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

AŠ : 0,92*1,45 1,334

25 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,57944 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,19,20,21,22, : 

Součet: : 3,57944 3,57944

26 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 32,21496 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,19,20,21,22, : 

Součet: : 32,21496 32,21496

27 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,57944 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,19,20,21,22, : 

Součet: : 3,57944 3,57944

28 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 14,31776 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,19,20,21,22, : 

Součet: : 14,31776 14,31776

29 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 3,57944 0,00 801-3 RTS 17/ II Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17,19,20,21,22, : 

Součet: : 3,57944 3,57944

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Díl: 961 Prostupy 0,00
30 970PC01 Bouraný, horizontální prostup o rozměrech 200x200 mm v konstrukci: zděná stěna tl 350 mm, 

zednicky zapravit
kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
31 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 2,04651 0,00 801-4 RTS 17/ II Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,19, : 

Součet: : 2,04651 2,04651

Díl: 764 Konstrukce klempí řské 0,00
32 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-764 RTS 17/ II Indiv

33 764PC01 Stávající plechová střešní krytina - nový nátěrový systém, D+M m 9,02750 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

ČS : 3,925*2,3 9,0275

34 764PC02 Oplechování atiky - nový nátěrový systém, D+M m2    1,32375 0,00 Vlastní Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

ČS : (4,225+2*2,3)*0,15 1,32375

Díl: 767 Konstrukce záme čnické 0,00
35 767PCD01 1/D - Nerezové vchodové dveře jednokřídlové, provedení levé, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 767PCZ01 1/Z - Zábradlí venkovní na terase – z nerezové oceli, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení dveřních a vratových otvorů

- do stávajícího stavebního otvoru ve zděné stěně o velikosti 700/1970 mm, jmenovitá světlost 700/1970 mm

vč. přesunu hmot a likvidace suti

viz přílohy Technická zpráva, Prostupy stavebními konstrukcemi

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně

Stránka 135 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

37 767PCZ02 2/Z - Zábradlí venkovní na schodišti – z nerezové oceli, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 767PCZ03 3/Z - Odnímatelný pochozí kryt z podlahových roštů - ze sklolaminátového kompozitu, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 767PCZ04 4/Z - Vystrojení větracího průduchu, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
40 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 2,60425 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

pod dlažbu : 

Položka pořadí 41 : 2,09525 2,09525

pod sokl : 

Položka pořadí 40 : 5,09000*0,1 0,509

41 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 5,09000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

beton. mazanina C 20/25 tl. 35 mm : 

místnost rozvaděčů : 2*(1,45+1,445)-0,7 5,09

42 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 2,09525 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

výška zábradlí 1,1 m, celková délka zábradlí cca 4,8 m

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

výška zábradlí 1,1 m, celková délka zábradlí cca 2,1 m

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

pro zakrytí otvoru o světlosti cca 780mm x 1350mm

kryt bude uložen do obvodového osazovacího rámu pro kotvení shora -  L profil s natloukacími hmoždinkami,

kompozitový podlahový rošt s protiskluznou úpravou, dle potřeby dělený,

podrobný popis viz příloha Technická zpráva, Výpis zámečnických výrobků

vnější strana - protidešťová plastová žaluzie se sítí proti hmyzu 200x200mm

vnitřní líc – uzavíratelná větrací mřížka 200x200mm
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S: 4687_1

O: SO 03

R: 03.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

Čerpací stanice Chocerady

beton. mazanina C 20/25 tl. 35 mm : 

místnost rozvaděčů : 1,45*1,445 2,09525

43 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 5,09000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

beton. mazanina C 20/25 tl. 35 mm : 

místnost rozvaděčů : 2*(1,45+1,445)-0,7 5,09

44 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic , výšky do 6 m % 1,00000 0,00 800-771 RTS 17/ II Indiv

45 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 
interiér i exteriér

m2 2,17906 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 41 : 2,09525*1,04 2,17906

46 PC5971 Sokl výšky 100 mm keramický mrazuvzdorný, slinutý, nenasákavý, m 5,29360 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 40 : 5,09000*1,04 5,2936

Díl: 784 Malby 0,00
47 784121201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná m2 32,05925 0,00 800-784 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 47 : 32,05925 32,05925

48 784122112R00 Malby vápenné se začištěním  , bílé, dvojnásobné m2 32,05925 0,00 800-784 RTS 17/ II Indiv

viz přílohy TZ, výkres Charakteristické půdorysy, řezy a pohledy : 

stropy : 

místnost rozvaděčů : 1,45*1,445 2,09525

strojovna : 1,45*1,98 2,871

stěny : 

místnost rozvaděčů : 2*(1,45+1,445)*2,4-1,97*0,7 12,517

sokl : -(2*(1,45+1,445)-0,7)*0,1 -0,509

strojovna : 2*(1,45+1,98)*2,4-1,97*0,7 15,085

Celkem 0,00

50 m vodorovně
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O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 115001105R00 Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 11,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

odpad č.1 : 

VO : 11,0 11

2 115101201R00  Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

h 252,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  drenáž : 

  propoj č.1+2 : 4,0 4

  propoj č.3+4 : 31,5 31,5

  propoj č.4 : 1,5 1,5

  propoj č.5+6+7 : 12,5 12,5

  propoj č.7 : 2,2 2,2

  odpad č.4 : 1,5 1,5

  Mezisoučet 53,2

  předpoklad (40m/týden) : 53,2/40 1,33

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 2*7*6 84

odpad č.1 : 

VO : 7*24 168

3 115101301R00  Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 21,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, 
podpěrná konstrukce.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

Začátek provozního součtu

  drenáž : 

  propoj č.1+2 : 4,0 4

  propoj č.3+4 : 31,5 31,5

  propoj č.4 : 1,5 1,5

  propoj č.5+6+7 : 12,5 12,5

  propoj č.7 : 2,2 2,2

  odpad č.4 : 1,5 1,5

  Mezisoučet 53,2

  předpoklad (40m/týden) : 53,2/40 1,33

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 2*7 14

odpad č.1 : 

VO : 7 7

4 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,60000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

nezp. : 

propoj č.1,2 : 12,5*2,0*0,1 2,5

propoj č.3 : 1,5*2,0*0,1 0,3

odpad č.1 : 4,0*2,0*0,1 0,8

5 122201401R00  Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3
 do 100 m3

m3 18,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

odstranění zemních hrázek : 

odpad č.1 : 

VO : 4,0*3,0*1,5/2*2 18

6 124103101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v horninách 1 a 2, do 1 000 m3 m3 3,88005 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

viz.příloha D.1.5.15 : 

odpad č.1 : 

VO : 

kam.rovnanina : (3,4+1,63)/2*2,1*0,3 1,58445

kam.dl. do bet. lože tl.0,1 m+ŠP podsyp tl.0,1m : 

2,1*0,86*0,4 0,7224

(1,7*(0,7+2,03)/2-1,0*0,65)*0,4 0,6682

bet. prahy : (2,5+0,86*2+2,03+0,7+2,1)*0,2*0,5 0,905

7 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 167,80365 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.1 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  1,0*0,8*(1,6+1,58)/2 1,272

  (4,3-1,0)*0,8*(1,58+1,5)/2 4,0656

  (6,0-4,3)*0,8*(1,5+1,53)/2 2,0604

  (12,5-6,0)*0,8*(1,53+1,62)/2 8,19

  (17,0-12,5)*0,8*(1,62+1,6)/2 5,796

  (21,0-17,0)*0,8*(1,6+2,85)/2 7,12

  drenáž : 4,0*0,8*0,2 0,64

  nezp. : -12,5*0,8*0,1 -1

  nezp.(započteno v SO 01) : -8,5*0,8*0,1 -0,68

  

  propoj č.2 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  v souběhu s propojem č.1 : 

  1,5*0,7*(1,6+1,56)/2 1,659

  (4,0-1,5)*0,7*(1,56+1,5)/2 2,6775

  (16,5-4,0)*0,7*(1,5+1,6)/2 13,5625

  (20,0-16,5)*0,7*(1,6+2,85)/2 5,45125

  drenáž : 3,5*0,7*0,2 0,49

  nezp. : -12,5*0,7*0,1 -0,875

  nezp.(započteno v SO 01) : -7,5*0,7*0,1 -0,525

  

  propoj č.3 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  0,5*0,8*(2,13+2,12)/2 0,85

  (5,5-0,5)*0,8*(2,12+2,24)/2 8,72

  (14,5-5,5)*0,8*(2,24+2,94)/2 18,648

  (19,0-14,5)*0,8*(2,94+3,12)/2 10,908

  (26,0-19,0)*0,8*(3,12+2,89)/2 16,828

  (29,5-26,0)*0,8*(2,89+2,78)/2 7,938

  (31,5-29,5)*0,8*(2,78+2,85)/2 4,504

  drenáž : 31,5*0,8*0,2 5,04

  nezp. : -1,5*0,8*0,1 -0,12

  nezp.(započteno v SO 01) : -30,0*0,8*0,1 -2,4

  

  propoj č.4 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  v souběhu s propojem č.3 : 

  6,1*0,7*3,26 13,9202

  (13,4-6,1)*0,7*(3,26+3,47)/2 17,19515
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  (28,5-13,4)*0,7*(3,47+2,47)/2 31,3929

  samostatně : 

  (30,0-28,5)*0,8*(2,47+2,4)/2 2,922

  drenáž : 

  28,5*0,7*0,2 3,99

  1,5*0,8*0,2 0,24

  nezp.(započteno v SO 01) : 

  -28,5*0,7*0,1 -1,995

  -1,5*0,8*0,1 -0,12

  

  propoj č.5 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  (3,0-1,0)*0,8*(4,25+4,06)/2 6,648

  (8,5-3,0)*0,8*(4,06+3,85)/2 17,402

  (10,0-8,5)*0,8*(3,85+3,24)/2 4,254

  (13,5-10,0)*0,8*(3,24+3,19)/2 9,002

  drenáž : 12,5*0,8*0,2 2

  nezp.(započteno v SO 01) : -12,5*0,8*0,1 -1

  

  propoj č.6 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  v souběhu s propojem č.5 : 

  (7,5-0,5)*0,7*(4,73+4,3)/2 22,1235

  (9,0-7,5)*0,7*(4,3+3,69)/2 4,19475

  (12,5-9,0)*0,7*(3,69+3,64)/2 8,97925

  drenáž : 12,0*0,7*0,2 1,68

  nezp.(započteno v SO 01) : -12,0*0,7*0,1 -0,84
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  

  propoj č.7 : 

  PE100 RC d110x10mm : 

  v souběhu s propojem č.5 : 

  (2,5-1,0)*0,7*(2,88+2,86)/2 3,0135

  (4,5-2,5)*0,7*(2,86+2,97)/2 4,081

  samostatně : (6,7-4,5)*0,8*(2,97+4,09)/2 6,2128

  drenáž : 

  3,5*0,7*0,2 0,49

  2,2*0,8*0,2 0,352

  nezp.(započteno v SO 01) : 

  -3,5*0,7*0,1 -0,245

  -2,2*0,8*0,1 -0,176

  Mezisoučet 276,5373

  odpad č.1 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  2,0*0,8*(0,36+1,39)/2 1,4

  (4,0-2,0)*0,8*(1,39+1,67)/2 2,448

  (9,5-4,0)*0,8*(1,67+1,36)/2 6,666

  (16,5-9,5)*0,8*(1,36+1,15)/2 7,028

  rozš. pro Š1 : 2,6*2,6*1,71-2,6*0,8*1,36 8,7308

  nezp. : -4,0*0,8*0,1 -0,32

  nezp.(započteno v SO 01) : -12,5*0,8*0,1 -1

  -2,6*(2,6-0,8)*0,1 -0,468

  

  odpad č.2 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  3,0*0,8*(1,36+1,3)/2 3,192

  (5,7-3,0)*0,8*(1,3+2,55)/2 4,158

  nezp.(započteno v SO 01) : -5,7*0,8*0,1 -0,456

  

  odpad č.4 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  1,5*0,8*3,71 4,452

  rozš. pro Š2 : 2,6*2,6*4,06-2,6/2*0,8*3,71 23,5872

  drenáž : 1,5*0,8*0,2 0,24

  nezp.(započteno v SO 01) : 

  -1,5*0,8*0,1 -0,12

  -2,6*(2,6-0,8)*0,1 -0,468

  Mezisoučet 59,07

Konec provozního součtu

hor.tř.II - 50% : 

propoj č.1-7 : 276,5373*0,5 138,26865

odpad č.1-4 : 59,07*0,5 29,535

8 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 167,80365 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

hor.tř.III - 50% : 

propoj č.1-7 : 276,5373*0,5 138,26865

odpad č.1-4 : 59,07*0,5 29,535

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 50,36510 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

lepivost 30% : 

hor.tř.III - 50% : 

propoj č.1-7 : 276,5373*0,5*0,3 41,4806

odpad č.1-4 : 59,23*0,5*0,3 8,8845

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 124,22600 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.1 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

1,0*2*(1,6+1,58)/2 3,18

(4,3-1,0)*2*(1,58+1,5)/2 10,164

(6,0-4,3)*2*(1,5+1,53)/2 5,151

(12,5-6,0)*2*(1,53+1,62)/2 20,475

(17,0-12,5)*2*(1,62+1,6)/2 14,49

odpad č.1 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

2,0*2*(0,36+1,39)/2 3,5

(4,0-2,0)*2*(1,39+1,67)/2 6,12

(9,5-4,0)*2*(1,67+1,36)/2 16,665

(16,5-9,5)*2*(1,36+1,15)/2 17,57

rozš. pro Š1 : 4*2,6*1,71-2*2,6*1,36-2*0,8*1,36 8,536

odpad č.2 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

3,0*2*(1,36+1,3)/2 7,98

(5,7-3,0)*2*(1,3+2,55)/2 10,395

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 303,78700 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.1 : 

PE100 RC d90x8,2mm : (21,0-17,0)*2*(1,6+2,85)/2 17,8

drenáž : 4,0*2*0,2 1,6

propoj č.3 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

0,5*2*(2,13+2,12)/2 2,125

(5,5-0,5)*2*(2,12+2,24)/2 21,8

(14,5-5,5)*2*(2,24+2,94)/2 46,62

(19,0-14,5)*2*(2,94+3,12)/2 27,27

(26,0-19,0)*2*(3,12+2,89)/2 42,07

(29,5-26,0)*2*(2,89+2,78)/2 19,845

(31,5-29,5)*2*(2,78+2,85)/2 11,26

drenáž : 31,5*2*0,2 12,6

propoj č.4 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

samostatně : (30,0-28,5)*2*(2,47+2,4)/2 7,305

drenáž : 1,5*2*0,2 0,6

propoj č.5 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

(10,0-8,5)*2*(3,85+3,24)/2 10,635

(13,5-10,0)*2*(3,24+3,19)/2 22,505

drenáž : 5,0*2*0,2 2

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

propoj č.7 : 

PE100 RC d110x10mm : 

samostatně : (6,7-4,5)*2*(2,97+4,09)/2 15,532

drenáž : 2,2*2*0,2 0,88

odpad č.4 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

1,5*2*3,71 11,13

rozš. pro Š2 : 4*2,6*4,06-2*2,6/2*3,71-0,8*3,71 29,61

drenáž : 1,5*2*0,2 0,6

12 151101103R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m m2 63,12500 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.5 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

(3,0-1,0)*2*(4,25+4,06)/2 16,62

(8,5-3,0)*2*(4,06+3,85)/2 43,505

drenáž : 7,5*2*0,2 3

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 124,22600 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 10 : 124,22600 124,226

14 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 303,78700 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 11 : 303,78700 303,787

15 151101113R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 8 m m2 63,12500 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 12 : 63,12500 63,125

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 40,64153 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.1 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  1,0*0,8*(1,6+1,58)/2 1,272

  (4,3-1,0)*0,8*(1,58+1,5)/2 4,0656

  (6,0-4,3)*0,8*(1,5+1,53)/2 2,0604

  (12,5-6,0)*0,8*(1,53+1,62)/2 8,19

  (17,0-12,5)*0,8*(1,62+1,6)/2 5,796

  (21,0-17,0)*0,8*(1,6+2,85)/2 7,12

  drenáž : 4,0*0,8*0,2 0,64

  nezp. : -12,5*0,8*0,1 -1

  nezp.(započteno v SO 01) : -8,5*0,8*0,1 -0,68

  Mezisoučet 27,464

  propoj č.2 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  v souběhu s propojem č.1 : 

  1,5*0,7*(1,6+1,56)/2 1,659

  (4,0-1,5)*0,7*(1,56+1,5)/2 2,6775

  (16,5-4,0)*0,7*(1,5+1,6)/2 13,5625

  (20,0-16,5)*0,7*(1,6+2,85)/2 5,45125

  drenáž : 3,5*0,7*0,2 0,49

  nezp. : -12,5*0,7*0,1 -0,875

  nezp.(započteno v SO 01) : -7,5*0,7*0,1 -0,525

  Mezisoučet 22,44025

  odpad č.1 : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  2,0*0,8*(0,36+1,39)/2 1,4

  (4,0-2,0)*0,8*(1,39+1,67)/2 2,448

  (9,5-4,0)*0,8*(1,67+1,36)/2 6,666

  (16,5-9,5)*0,8*(1,36+1,15)/2 7,028

  rozš. pro Š1 : 2,6*2,6*1,71-2,6*0,8*1,36 8,7308

  nezp. : -4,0*0,8*0,1 -0,32

  nezp.(započteno v SO 01) : -12,5*0,8*0,1 -1

  -2,6*(2,6-0,8)*0,1 -0,468

  Mezisoučet 24,4848

  odpad č.2 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  3,0*0,8*(1,36+1,3)/2 3,192

  (5,7-3,0)*0,8*(1,3+2,55)/2 4,158

  nezp.(započteno v SO 01) : -5,7*0,8*0,1 -0,456

  Mezisoučet 6,894

Konec provozního součtu

rýha - 50% : 

propoj č.1 : 27,464*0,5 13,732

propoj č.2 : 22,44025*0,5 11,22013

odpad č.1 : 24,4848*0,5 12,2424

odpad č.2 : 6,894*0,5 3,447

17 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 120,00271 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.3 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  0,5*0,8*(2,13+2,12)/2 0,85

  (5,5-0,5)*0,8*(2,12+2,24)/2 8,72

  (14,5-5,5)*0,8*(2,24+2,94)/2 18,648

  (19,0-14,5)*0,8*(2,94+3,12)/2 10,908

  (26,0-19,0)*0,8*(3,12+2,89)/2 16,828

  (29,5-26,0)*0,8*(2,89+2,78)/2 7,938

  (31,5-29,5)*0,8*(2,78+2,85)/2 4,504

  drenáž : 31,5*0,8*0,2 5,04

  nezp. : -1,5*0,8*0,1 -0,12

  nezp.(započteno v SO 01) : -30,0*0,8*0,1 -2,4

  Mezisoučet 70,916

  propoj č.4 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  v souběhu s propojem č.3 : 

  6,1*0,7*3,26 13,9202

  (13,4-6,1)*0,7*(3,26+3,47)/2 17,19515

  (28,5-13,4)*0,7*(3,47+2,47)/2 31,3929

  samostatně : 

  (30,0-28,5)*0,8*(2,47+2,4)/2 2,922

  drenáž : 

  28,5*0,7*0,2 3,99

  1,5*0,8*0,2 0,24

  nezp.(započteno v SO 01) : 

  -28,5*0,7*0,1 -1,995

  -1,5*0,8*0,1 -0,12

  Mezisoučet 67,54525

  propoj č.5 : 
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  (3,0-1,0)*0,8*(4,25+4,06)/2 6,648

  (8,5-3,0)*0,8*(4,06+3,85)/2 17,402

  (10,0-8,5)*0,8*(3,85+3,24)/2 4,254

  (13,5-10,0)*0,8*(3,24+3,19)/2 9,002

  drenáž : 12,5*0,8*0,2 2

  nezp.(započteno v SO 01) : -12,5*0,8*0,1 -1

  Mezisoučet 38,306

  propoj č.7 : 

  PE100 RC d110x10mm : 

  v souběhu s propojem č.5 : 

  (2,5-1,0)*0,7*(2,88+2,86)/2 3,0135

  (4,5-2,5)*0,7*(2,86+2,97)/2 4,081

  samostatně : (6,7-4,5)*0,8*(2,97+4,09)/2 6,2128

  drenáž : 

  3,5*0,7*0,2 0,49

  2,2*0,8*0,2 0,352

  nezp.(započteno v SO 01) : 

  -3,5*0,7*0,1 -0,245

  -2,2*0,8*0,1 -0,176

  Mezisoučet 13,7283

  odpad č.4 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  1,5*0,8*3,71 4,452

  rozš. pro Š2 : 2,6*2,6*4,06-2,6/2*0,8*3,71 23,5872

  drenáž : 1,5*0,8*0,2 0,24

  nezp.(započteno v SO 01) : 
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  -1,5*0,8*0,1 -0,12

  -2,6*(2,6-0,8)*0,1 -0,468

  Mezisoučet 27,6912

Konec provozního součtu

rýha - 55% : 

propoj č.3 : 70,916*0,55 39,0038

propoj č.4 : 67,54525*0,55 37,14989

propoj č.5 : 38,306*0,55 21,0683

propoj č.7 : 13,7283*0,55 7,55057

odpad č.4 : 27,6912*0,55 15,23016

18 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 21,68250 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.6 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  v souběhu s propojem č.5 : 

  (7,5-0,5)*0,7*(4,73+4,3)/2 22,1235

  (9,0-7,5)*0,7*(4,3+3,69)/2 4,19475

  (12,5-9,0)*0,7*(3,69+3,64)/2 8,97925

  drenáž : 12,0*0,7*0,2 1,68

  nezp.(započteno v SO 01) : -12,0*0,7*0,1 -0,84

  Mezisoučet 36,1375

Konec provozního součtu

rýha - 60% : 

propoj č.6 : 36,1375*0,6 21,6825

19 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3,60000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

ornice : 

Položka pořadí 4 : 3,60000 3,6

20 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 36,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

odvoz na mezideponii a zpět (zemní hrázky) : 18,0*2 36

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 339,64735 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

vytěžená zemina : 276,5373+59,23+3,88005 339,64735

22 167101101R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 18,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

naložení na mezideponii (zemní hrázky) : 18,0 18

23 171103101R00 Zemní hrázky z hornin 1 až 4 m3 18,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

zřízení zemních hrázek : 

odpad č.1 : 

VO : 4,0*3,0*1,5/2*2 18

24 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 18,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

uložení na mezideponii (zemní hrázky) : 18,0 18

25 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 251,59192 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

objem výkopů : 276,5373+59,23 335,7673

vytlačená zemina : 

lože drenáž : -15,162 -15,162

ŠP lože : -13,9 -13,9

podkl.bet. : -0,45 -0,45

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

obsyp vč.potrubí : -49,8087 -49,8087

Š1 : -3,1416*0,62*0,62*(1,71-0,1-0,3-0,16-0,1-0,1-0,15) -0,9661

Š2 : -3,1416*0,62*0,62*(4,06-0,1-0,3-0,09-0,1-0,1-0,15) -3,88857

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 49,80870 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.1 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 21,0*0,8*(0,09+0,3) 6,552

propoj č.2 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 20,*0,7*(0,09+0,3) 5,46

propoj č.3 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 31,5*0,8*(0,09+0,3) 9,828

propoj č.4 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

v souběhu s propojem č.3 : 28,5*0,7*(0,16+0,3) 9,177

samostatně : 1,5*0,8*(0,16+0,3) 0,552

propoj č.5 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 12,5*0,8*(0,16+0,3) 4,6

propoj č.6 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 12,0*0,7*(0,09+0,3) 3,276

propoj č.7 : 

PE100 RC d110x10mm : 

v souběhu s propojem č.5 : 3,5*0,7*(0,11+0,3) 1,0045

samostatně : 2,2*0,8*(0,11+0,3) 0,7216

Mezisoučet 41,1711

odpad č.1 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 16,5*0,8*(0,16+0,3) 6,072

odpad č.2 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

PE100 RC d160x14,6mm : 5,7*0,8*(0,16+0,3) 2,0976

odpad č.4 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 1,5*0,8*(0,09+0,3) 0,468

Mezisoučet 8,6376

27 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 36,00000 0,00 823-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 28 : 36,00000 36

28 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 36,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

nezp. : 

propoj č.1,2 : 12,5*2,0 25

propoj č.3 : 1,5*2,0 3

odpad č.1 : 4,0*2,0 8

29 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 36,00000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 28 : 36,00000 36

30 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 339,64735 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

nepotřebná zemina : 

Položka pořadí 21 : 339,64735 339,64735

31 00572465R směs travní standard kg 0,14904 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

zatravnění : 36,0*0,004*1,035 0,14904

32 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště m3    279,51862 0,00 Vlastní Indiv

vhodný dovezený materiál : 251,59192*1,1*1,01 279,51862

33 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 92,41357 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

obsyp potrubí ŠP : 49,8087*1,67*1,1*1,01 92,41357

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

34 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 53,20000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

drenáž : 

propoj č.1+2 : 4,0 4

propoj č.3+4 : 31,5 31,5

propoj č.4 : 1,5 1,5

propoj č.5+6+7 : 12,5 12,5

propoj č.7 : 2,2 2,2

odpad č.4 : 1,5 1,5

35 212971110R00 o sklonu do 2,5,  m2 75,81000 0,00 RTS 17/ II Indiv

drenáž : 

propoj č.1 : 4,0*0,8 3,2

propoj č.2 : 3,5*0,7 2,45

propoj č.3 : 31,5*0,8 25,2

propoj č.4 : 

28,5*0,7 19,95

1,5*0,8 1,2

propoj č.5 : 12,5*0,8 10

propoj č.6 : 12,0*0,7 8,4

propoj č.7 : 

3,5*0,7 2,45

2,2*0,8 1,76

odpad č.4 : 1,5*0,8 1,2

36 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 54,79600 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 34 : 53,20000*1,03 54,796

37 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 
kPa 3,90 mm

m2 77,32620 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 35 : 75,81000*1,02 77,3262
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
38 329311118T00 Konstrukce ostatní z bet.prostého C 30/37 XA1, XC4, XF3 m3 1,41700 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.15 : 

odpad č.1 : 

VO : 1,3*1,0*0,2+1,0*0,6*0,2+1,1*0,6/2*0,2*2 0,512

bet. prahy : (2,5+0,86*2+2,03+0,7+2,1)*0,2*0,5 0,905

39 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 11,37000 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.15 : 

odpad č.1 : 

VO : 

2*(1,3+1,0)*0,2+1,0*0,6+1,3*0,6/2*2 2,3

0,6*0,6+1,1*0,6/2*2 1,02

bet. prahy : 

(2,5+1,06*2+2,23+0,55*2+0,9)*0,5 4,425

(2,1+0,86*2+2,03+0,35*2+0,7)*0,5 3,625

40 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 11,37000 0,00 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 39 : 11,37000 11,37

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
41 451541111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 15,16200 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

drenáž : 

propoj č.1 : 4,0*0,8*0,2 0,64

propoj č.2 : 3,5*0,7*0,2 0,49

propoj č.3 : 31,5*0,8*0,2 5,04

propoj č.4 : 

28,5*0,7*0,2 3,99

1,5*0,8*0,2 0,24

v otevřeném výkopu,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

propoj č.5 : 12,5*0,8*0,2 2

propoj č.6 : 12,0*0,7*0,2 1,68

propoj č.7 : 

3,5*0,7*0,2 0,49

2,2*0,8*0,2 0,352

odpad č.4 : 1,5*0,8*0,2 0,24

42 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 13,90000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.1 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 21,0*0,8*0,1 1,68

propoj č.2 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 20,*0,7*0,1 1,4

propoj č.3 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 31,5*0,8*0,1 2,52

propoj č.4 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

v souběhu s propojem č.3 : 28,5*0,7*0,1 1,995

samostatně : 1,5*0,8*0,1 0,12

propoj č.5 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 12,5*0,8*0,1 1

propoj č.6 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 12,0*0,7*0,1 0,84

propoj č.7 : 

PE100 RC d110x10mm : 

v souběhu s propojem č.5 : 3,5*0,7*0,1 0,245

samostatně : 2,2*0,8*0,1 0,176

Mezisoučet 9,976

v otevřeném výkopu,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

odpad č.1 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 16,5*0,8*0,1 1,32

Š1 : 2,6*2,6*0,15 1,014

odpad č.2 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 5,7*0,8*0,1 0,456

odpad č.4 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 1,5*0,8*0,1 0,12

Š2 : 2,6*2,6*0,15 1,014

Mezisoučet 3,924

43 451311811R00 Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm m2 3,47650 0,00 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 48 : 3,47650 3,4765

44 451571111R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm m2 4,12650 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.15 : 

odpad č.1 : 

VO : 2,1*0,86 1,806

1,7*(0,7+2,03)/2 2,3205

45 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.1 : 

63/10 : 2 2

46 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.4 : 

63/12 : 2 2

bet. C30/37 XC4, XF3, XA1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

47 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 0,45000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

odpad č.1 : 

Š1 : 1,5*1,5*0,1 0,225

odpad č.4 : 

Š2 : 1,5*1,5*0,1 0,225

48 452313151R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 20/25 m3 0,12000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PH80 : 

propoj č.1 : 0,04*1 0,04

propoj č.2 : 0,04*1 0,04

propoj č.3 : 0,04*1 0,04

49 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 1,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PH80 : 

propoj č.1 : 0,5*1 0,5

propoj č.2 : 0,5*1 0,5

propoj č.3 : 0,5*1 0,5

50 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

63/10 : 2*1,01 2,02

51 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 0,00 Vlastní Indiv

63/12 : 2*1,01 2,02

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

Díl: 46 Zpevn ěné plochy 0,00
52 463212111R00 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 1,58445 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.15 : 

odpad č.1 : 

VO : (3,4+1,63)/2*2,1*0,3 1,58445

53 463212191R00 Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. m2 5,28150 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.15 : 

odpad č.1 : 

VO : (3,4+1,63)/2*2,1 5,2815

54 465513127R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 20 cm m2 3,47650 0,00 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.15 : 

odpad č.1 : 

VO : 2,1*0,86 1,806

1,7*(0,7+2,03)/2 2,3205

-1,0*0,65 -0,65

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
55 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 4,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

TP DN80 dl. 200mm : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

TP DN80 dl. dle potřeby : 

propoj č.3 : 1 1

lomový kámen 200 kg

lomový kámen 80 kg
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Cen. 
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Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

56 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

N DN80 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

57 857601101R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

multitoleranční spojka jištěná : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

58 857601104R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

multitoleranční spojka jištěná : 

propoj č.4 : 1 1

speciální příruba jištěná : 

propoj č.5 : 1 1

59 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 91,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

propoj č.1 : 22,0 22

propoj č.2 : 21,0 21

v otevřeném výkopu,
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

propoj č.3 : 32,5 32,5

propoj č.6 : 13,5 13,5

odpad č.4 : 2,0 2

60 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 14,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PE100 RC d110x10mm : 

propoj č.7 : 14,5 14,5

61 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 70,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

propoj č.4 : 30,0 30

propoj č.5 : 14,5 14,5

odpad č.1 : 17,0 17

odpad č.2 : 9,0 9

62 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 54,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 

elektrospojka : 3 3

elektrokoleno : 4*2 8

elektro T-kus : 1*3 3

pro potrubí....22,0/6 : 4 4

Mezisoučet 18

propoj č.2 : 

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

elektrospojka : 3 3

elektrokoleno : 4*2 8

elektro T-kus : 1*3 3

pro potrubí ....21,0/6 : 4 4

Mezisoučet 18

propoj č.3 : 

elektrospojka : 3 3

elektrokoleno : 3*2 6

elektro T-kus : 1*3 3

pro potrubí ....32,5/6 : 6 6

Mezisoučet 18

63 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 7,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.7 : 

elektrospojka : 2 2

elektrokoleno : 1*2 2

pro potrubí....14,5/6 : 3 3

64 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 50,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.4 : 

elektrokoleno : 3*2 6

pro potrubí....30,0/6 : 5 5

Mezisoučet 11

propoj č.5 : 

elektrokoleno : 4*2 8

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

pro potrubí....14,5/6 : 3 3

Mezisoučet 11

propoj č.6 : 

elektrokoleno : 4*2 8

pro potrubí....13,5/6 : 3 3

Mezisoučet 11

odpad č.1 : 

elektrospojka : 1 1

elektrokoleno : 1*2 2

pro potrubí....17,0/6 : 3 3

Mezisoučet 6

odpad č.2 : 

elektrospojka : 1 1

elektrokoleno : 4*2 8

pro potrubí....9,0/6 : 2 2

Mezisoučet 11

65 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

66 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

67 891372121R00 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.1 : 

VO : 1 1

68 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 89,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d90x8,2mm : 

propoj č.1 : 22,0 22

propoj č.2 : 21,0 21

propoj č.3 : 32,5 32,5

propoj č.6 : 13,5 13,5

69 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 14,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d110x10mm : 

propoj č.7 : 14,5 14,5

70 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 44,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d160x14,6mm : 

propoj č.4 : 30,0 30

propoj č.5 : 14,5 14,5

71 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 7,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy D.1.5.11, D.1.5.12 : 

propoj č.1 : 1 1

vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

DN150

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

propoj č.4 : 1 1

propoj č.5 : 1 1

propoj č.6 : 1 1

propoj č.7 : 1 1

72 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 103,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d90x8,2mm : 

propoj č.1 : 22,0 22

propoj č.2 : 21,0 21

propoj č.3 : 32,5 32,5

propoj č.6 : 13,5 13,5

Mezisoučet 89

PE100 RC d110x10mm : 

propoj č.7 : 14,5 14,5

Mezisoučet 14,5

73 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 44,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d160x14,6mm : 

propoj č.4 : 30,0 30

propoj č.5 : 14,5 14,5

74 892561111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 125 mm

m 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d90x8,2mm : 

odpad č.4 : 2,0 2

vodou nebo vzduchem,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

75 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 26,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d160x14,6mm : 

odpad č.1 : 17,0 17

odpad č.2 : 9,0 9

76 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

odpad č.1 : 1 1

odpad č.4 : 1 1

77 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.4 : 

skruž  100/25 : 1 1

skruž  100/50 : 1 1

78 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.4 : 

skruž  100/100 : 2 2

79 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

konus : 

odpad č.1 : 1 1

odpad č.4 : 1 1

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

80 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.1 : 

dno 100/80 : 1 1

81 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.4 : 

dno 100/100 : 1 1

82 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

poklop lit.D400 : 

odpad č.1 : 1 1

odpad č.4 : 1 1

83 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

84 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

včetně podezdění

včetně podezdění

na kroužek,

na kroužek,
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Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

propoj č.3 : 1 1

85 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 6,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1+1 2

propoj č.2 : 1+1 2

propoj č.3 : 1+1 2

86 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 169,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 22,0 22

propoj č.2 : 21,0 21

propoj č.3 : 32,5 32,5

propoj č.4 : 30,0 30

propoj č.5 : 14,5 14,5

propoj č.6 : 13,5 13,5

propoj č.7 : 7,5 7,5

odpad č.1 : 17,0 17

odpad č.2 : 9,0 9

odpad č.4 : 2,0 2

87 PC801 Typový drenážní blok, D+M kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

pro hydrant : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

88 PC802 Provizorní propoje HDPE 100 d90x8,2mm dl.34m vč.tvarovek a armatur, D+M kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.přílohy D.4.1, D.1.5.1 : 

provizorní propoj : 1 1
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

89 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 23,34500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : (3+4)*1,015 7,105

propoj č.2 : (3+4)*1,015 7,105

propoj č.3 : (3+6)*1,015 9,135

90 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 5,07500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.7 : (2+3)*1,015 5,075

91 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 18,23500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.4 : 5*1,015 5,075

propoj č.5 : 3*1,015 3,045

propoj č.6 : 3*1,015 3,045

Mezisoučet 11,165

odpad č.1 : (1+3)*1,01 4,04

odpad č.2 : (1+2)*1,01 3,03

92 28613126.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,015 1,015

propoj č.2 : 1*1,015 1,015

propoj č.3 : 1*1,015 1,015

93 286136601R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro kanalizaci

m 2,03000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  odpad č.4 : 2,0 2

  Mezisoučet 2

Konec provozního součtu

PE100 RC d90x8,2mm : 2,0*1,015 2,03
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

94 286136609R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 160,0 mm; di = 130,8 mm; s = 
14,60 mm;  použití pro kanalizaci

m 26,39000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  odpad č.1 : 17,0 17

  odpad č.2 : 9,0 9

  Mezisoučet 26

Konec provozního součtu

PE100 RC d160x14,6mm : 26,0*1,015 26,39

95 286136701R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro vodovody

m 90,33500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.1 : 22,0 22

  propoj č.2 : 21,0 21

  propoj č.3 : 32,5 32,5

  propoj č.6 : 13,5 13,5

  Mezisoučet 89

Konec provozního součtu

PE100 RC d90x8,2mm : 89,0*1,015 90,335

96 286136703R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 
10,00 mm;  použití pro vodovody

m 14,71750 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.7 : 14,5 14,5

  Mezisoučet 14,5

Konec provozního součtu

PE100 RC d110x10mm : 14,5*1,015 14,7175

97 286136709R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 160,0 mm; di = 130,8 mm; s = 
14,60 mm;  použití pro vodovody

m 45,16750 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

  propoj č.4 : 30,0 30

  propoj č.5 : 14,5 14,5

  Mezisoučet 44,5

Konec provozního součtu

PE100 RC d160x14,6mm : 44,5*1,015 45,1675

98 28653327.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.7 : 1*1,015 1,015

99 28653329.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 4,06000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.2 : 4*1,015 4,06

100 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 11,16500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 4*1,015 4,06

propoj č.2 : 4*1,015 4,06

propoj č.3 : 3*1,015 3,045

101 28653338.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 12,18000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.4 : 3*1,015 3,045

propoj č.5 : 4*1,015 4,06

propoj č.6 : 4*1,015 4,06

Mezisoučet 11,165

odpad č.1 : 1*1,015 1,015

102 286535281T koleno PE 100; 30,0 °; PN 10; D = 90,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.3 : 1*1,015 1,015

103 28653528T koleno PE100; 15,0 °; PN 10; D = 90,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,015 1,015

104 28653529T koleno PE100; 30,0 °; PN 10; D = 160,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.1 : 1*1,015 1,015

105 28653598R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,015 1,015

propoj č.2 : 1*1,015 1,015

propoj č.3 : 1*1,015 1,015

106 286536132T Oblouk 60° PE100 RC SDR11 typ L  110x10,0 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, 
barva černá

kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.7 : 1*1,015 1,015

107 286536171R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.2 : 1*1,015 1,015

108 28653709T redukce HDPE; PN 10; d = 160,0 mm; d2 = 250 mm; hladká, hrdlová; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.2 : 1*1,015 1,015

109 28654368R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm kus 3,04500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,015 1,015

propoj č.2 : 1*1,015 1,015

propoj č.3 : 1*1,015 1,015

110 42284015R klapka koncová zpětná; PN 1; pracovní teplota do 50 ° C; médium voda, neagresivní kapaliny; 
ovládání samočinné

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

odpad č.1 : 

VO : 1 1

111 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D 
= 260,0 mm

kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

112 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 
podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr 
vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 
315 mm

kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

113 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

114 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1 1

propoj č.2 : 1 1

propoj č.3 : 1 1

115 422PC011 multitoleranční spojka DN80 s axiálním jištěním proti posunu kus 3,03000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

propoj č.1 : 1*1,01 1,01

propoj č.2 : 1*1,01 1,01

propoj č.3 : 1*1,01 1,01

116 422PC013 multitoleranční spojka DN150 s axiálním jištěním proti posunu kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.4 : 1*1,01 1,01

117 422PC014 speciální příruba DN150 pro potrubí PE d 160 s axiálním jištěním proti posunu kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.5 : 1*1,01 1,01

118 422PC021 šoupátko vodárenské DN80 přírubové kus 3,03000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,01 1,01

propoj č.2 : 1*1,01 1,01

propoj č.3 : 1*1,01 1,01

119 422PC031 souprava zemní teleskopická pro vodu, pro šoupátko DN80 kus 3,03000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,01 1,01

propoj č.2 : 1*1,01 1,01

propoj č.3 : 1*1,01 1,01

120 422PC041 hydrant podzemní s dvojitým uzávěrem DN 80 mm kus 3,03000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,01 1,01

propoj č.2 : 1*1,01 1,01

propoj č.3 : 1*1,01 1,01

121 422PC051 TLT TP DN 80 dl.dle potřeby kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.3 : 1*1,01 1,01
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Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

122 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,01 1,01

propoj č.2 : 1*1,01 1,01

propoj č.3 : 1*1,01 1,01

123 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 1*1,01 1,01

propoj č.2 : 1*1,01 1,01

propoj č.3 : 1*1,01 1,01

124 552PC012 poklop kanalizační litinový; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm; únosnost D 400 kN kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop lit.D400 : 2 2

125 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

konus : 2*1,01 2,02

126 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

skruž  100/25 : 1*1,01 1,01

127 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

skruž  100/50 : 1*1,01 1,01

128 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

skruž  100/100 : 2*1,01 2,02

129 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv
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Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

dno 100/80 : 1*1,01 1,01

130 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

dno 100/100 : 1*1,01 1,01

131 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 7,07000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.1 : 2*1,01 2,02

odpad č.4 : 5*1,01 5,05

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
132 9PC041 Zrušení stáv.potrubí DN 80mm - vybourání vč.odvozu a likvidace m     55,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.1 : 

DN80 : 55,0 55

133 9PC042 Zrušení stáv.potrubí DN 80mm - zaplnění cementopopílkovou směsí m     20,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.1 : 

DN80 : 20,0 20

134 9PC043 Zrušení stáv.potrubí DN150mm - vybourání vč.odvozu a likvidace m     15,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.1 : 

DN150 : 15,0 15

135 9PC044 Zrušení stáv.plast.šachty DN1200 sv.výška 2,1m - částečně vybourání vč.odvozu a likvidace, 
částečně zalití cementopopílkovou směsí

kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.1 : 

Š 1200 : 2 2

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
136 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 645,10422 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

bez kynety

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Chocerady

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,10,11,12,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,65,66,67,7
1,82, : 
83,84,85,87,88,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11
3,114,115, : 
116,117,118,119,120,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131, : 

Součet: : 645,10422 645,10422

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
137 210800546RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený včetně dodávky 

materiálu
m 200,50000 0,00 M21 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.1 : 25,0 25

propoj č.2 : 24,0 24

propoj č.3 : 36,0 36

propoj č.4 : 32,0 32

propoj č.5 : 17,0 17

propoj č.6 : 16,0 16

propoj č.7 : 10,0 10

odpad č.1 : 23,0 23

odpad č.2 : 9,5 9,5

odpad č.4 : 8,0 8

Celkem 0,00
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,25600 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

nezp. : 

propoj č.8,9 : 18,5*2,0*0,1 3,7

odpad č.5 : 

7,0*2,0*0,1 1,4

2,6*(2,6-2,0)*0,1 0,156

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 119,67852 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.8 : 

  PE100 RC d110x10mm : 

  0,5*0,8*1,53 0,612

  (15,5-0,5)*0,8*(1,53+1,58)/2 18,66

  (19,5-15,5)*0,8*(1,58+1,72)/2 5,28

  (21,0-19,5)*0,8*(1,72+1,7)/2 2,052

  nezp. : -18,5*0,8*0,1 -1,48

  nezp.(započteno v SO 01) : -2,5*0,8*0,1 -0,2

  

  propoj č.9 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  v souběhu s propojem č.8 : 

  (3,0-0,5)*0,7*(1,73+1,55)/2 2,87

  (6,0-3,0)*0,7*(1,55+1,45)/2 3,15

  (21,5-6,0)*0,7*(1,45+1,53)/2 16,1665

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

  nezp. : -18,5*0,7*0,1 -1,295

  nezp.(započteno v SO 01) : -2,5*0,7*0,1 -0,175

  

  propoj č.10 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  (1,5-0,5)*0,8*(3,42+2,78)/2 2,48

  (6,0-1,5)*0,8*(2,78+1,98)/2 8,568

  (7,8-6,0)*0,8*(1,98+2,01)/2 2,8728

  nezp.(započteno v SO 01) : -7,3*0,8*0,1 -0,584

  

  propoj č.11 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  v souběhu s propojem č.10 : 

  (1,0-0,3)*0,7*(3,32+2,95)/2 1,53615

  (6,0-1,0)*0,7*(2,95+1,91)/2 8,505

  (7,2-6,0)*0,7*1,91 1,6044

  nezp.(započteno v SO 01) : -6,9*0,7*0,1 -0,483

  

  propoj č.12 : 

  PE100 RC d110x10mm : 

  v souběhu s propojem č.10 : 

  (1,0-0,5)*0,7*1,6 0,56

  (5,0-1,0)*0,7*(1,6+3,34)/2 6,916

  nezp.(započteno v SO 01) : -4,5*0,7*0,1 -0,315

  Mezisoučet 77,30085

  odpad č.5 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

  5,5*0,8*(1,5+1,41)/2 6,402

  (15,5-5,5)*0,8*(1,41+1,5)/2 11,64

  (20,5-15,5)*0,8*(1,5+1,42)/2 5,84

  (21,5-20,5)*0,8*(1,42+1,82)/2 1,296

  v souběhu s propojem č.10 : 

  (22,0-21,5)*0,7*(1,82+1,4)/2 0,5635

  (23,0-22,0)*0,7*(1,4+1,23)/2 0,9205

  rozš. pro Š3 : 2,6*2,6*1,76-2,6*0,8*1,41 8,9648

  rozš. pro Š4 : 2,6*2,6*1,85-2,6*0,8*1,5 9,386

  nezp. : -7,0*0,8*0,1 -0,56

  -2,6*(2,6-0,8)*0,1 -0,468

  nezp.(započteno v SO 01) : -14,5*0,8*0,1 -1,16

  -1,5*0,7*0,1 -0,105

  -2,6*(2,6-0,8)*0,1 -0,468

  

  odpad č.6 : 

  PE100 RC d160x14,6mm : 

  v souběhu s propojem č.10 : 4,0*0,7*(1,89+2,44)/2 6,062

  nezp.(započteno v SO 01) : -4,0*0,7*0,1 -0,28

  

  odpad č.7 : 

  PE100 RC d90x8,2mm : 

  7,5*0,8*(1,6+1,79)/2 10,17

  v souběhu s propojem č.8 : (10,5-7,5)*0,7*(1,79+1,88)/2 3,8535

  rozš. pro Š5 : 2,6*2,6*1,95-2,6/2*0,8*1,6 11,518

  nezp.(započteno v SO 01) : 

  -7,5*0,8*0,1 -0,6
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

  -3,0*0,7*0,1 -0,21

  -2,6*(2,6-0,8)*0,1 -0,468

  Mezisoučet 72,2973

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 80% : 

propoj č.8-12 : 77,30085*0,8 61,84068

odpad č.5-7 : 72,2973*0,8 57,83784

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 35,90356 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

lepivost 30% : 

hor.tř.III - 80% : 

propoj č.8-12 : 77,30085*0,8*0,3 18,5522

odpad č.5-7 : 72,2973*0,8*0,3 17,35135

4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 29,91963 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

hor.tř.IV - 20% : 

propoj č.8-12 : 77,30085*0,2 15,46017

odpad č.5-7 : 72,2973*0,2 14,45946

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 8,97589 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

lepivost 30% : 

hor.tř.IV - 20% : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

propoj č.8-12 : 77,30085*0,2*0,3 4,63805

odpad č.5-7 : 72,2973*0,2*0,3 4,33784

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 194,65800 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.8 : 

PE100 RC d110x10mm : 

0,5*2*1,53 1,53

(15,5-0,5)*2*(1,53+1,58)/2 46,65

(19,5-15,5)*2*(1,58+1,72)/2 13,2

(21,0-19,5)*2*(1,72+1,7)/2 5,13

propoj č.10 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

(7,8-6,0)*2*(1,98+2,01)/2 7,182

odpad č.5 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

5,5*2*(1,5+1,41)/2 16,005

(15,5-5,5)*2*(1,41+1,5)/2 29,1

(20,5-15,5)*2*(1,5+1,42)/2 14,6

(21,5-20,5)*2*(1,42+1,82)/2 3,24

rozš. pro Š3 : 4*2,6*1,76-2*2,6*1,41-2*0,8*1,41 8,716

rozš. pro Š4 : 4*2,6*1,85-2*2,6*1,5-2*0,8*1,5 9,04

odpad č.7 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

7,5*2*(1,6+1,79)/2 25,425

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

rozš. pro Š5 : 4*2,6*1,95-2*2,6/2*1,6-0,8*1,6 14,84

7 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 27,62000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.10 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

(1,5-0,5)*2*(3,42+2,78)/2 6,2

(6,0-1,5)*2*(2,78+1,98)/2 21,42

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 194,65800 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 6 : 194,65800 194,658

9 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 27,62000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 7 : 27,62000 27,62

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 74,79908 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

rýha - 50% : 

propoj č.8-12 : 77,30085*0,5 38,65043

odpad č.5-7 : 72,2973*0,5 36,14865

11 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 5,25600 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

ornice : 

Položka pořadí 1 : 5,25600 5,256

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 74,79908 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

vytěžená zemina : 77,30085+72,2973 149,59815

zásyp : -104,01622 -104,01622

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

vhodný dovezený materiál : 29,21715 29,21715

13 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 104,01622 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

objem výkopů : 77,30085+72,2973 149,59815

vytlačená zemina : 

ŠP lože : -10,489 -10,489

podkl.bet. : -0,675 -0,675

obsyp vč.potrubí : -30,9158 -30,9158

Š3 : -3,1416*0,62*0,62*(1,76-0,1-0,3-0,16-0,1-0,1-0,15) -1,02649

Š4 : -3,1416*0,62*0,62*(1,85-0,1-0,3-0,16-0,1-0,1-0,15) -1,13517

Š5 : -3,1416*0,62*0,62*(1,95-0,1-0,3-0,09-0,1-0,1-0,15) -1,34047

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 30,91580 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.8 : 

PE100 RC d110x10mm : 21,0*0,8*(0,11+0,3) 6,888

propoj č.9 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

v souběhu s propojem č.8 : 21,0*0,7*(0,09+0,3) 5,733

propoj č.10 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 7,3*0,8*(0,09+0,3) 2,2776

propoj č.11 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

v souběhu s propojem č.10 : 6,9*0,7*(0,09+0,3) 1,8837

propoj č.12 : 

PE100 RC d110x10mm : 

v souběhu s propojem č.10 : 4,5*0,7*(0,11+0,3) 1,2915

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

Mezisoučet 18,0738

odpad č.5 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

samostatně : 21,5*0,8*(0,16+0,3) 7,912

v souběhu s propojem č.10 : 1,5*0,7*(0,16+0,3) 0,483

odpad č.6 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

v souběhu s propojem č.10 : 4,0*0,7*(0,16+0,3) 1,288

odpad č.7 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

samostatně : 7,5*0,8*(0,09+0,3) 2,34

v souběhu s propojem č.8 : 3,0*0,7*(0,09+0,3) 0,819

Mezisoučet 12,842

15 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 52,56000 0,00 823-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 16 : 52,56000 52,56

16 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 52,56000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

nezp. : 

propoj č.8,9 : 18,5*2,0 37

odpad č.5 : 

7,0*2,0 14

2,6*(2,6-2,0) 1,56

17 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 52,56000 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

Položka pořadí 16 : 52,56000 52,56

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 74,79908 0,00 800-1 RTS 17/ II Indiv

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

nepotřebná zemina : 

Položka pořadí 12 : 74,79908 74,79908

19 00572465R směs travní standard kg 0,21760 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

zatravnění : 52,56*0,004*1,035 0,2176

20 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů, vč. dovozu na staveniště m3    32,46025 0,00 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  zásyp celkem : 104,01622 104,01622

  vytěžená zemina vhodná do zásypu 50% : -(77,30085+72,2973)*0,5 -74,79908

  Mezisoučet 29,21715

Konec provozního součtu

vhodný dovezený materiál : 29,21715*1,1*1,01 32,46025

21 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 57,36025 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

obsyp potrubí ŠP : 30,9158*1,67*1,1*1,01 57,36025

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
22 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 10,48900 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

propoj č.8 : 

PE100 RC d110x10mm : 21,0*0,8*0,1 1,68

propoj č.9 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

v souběhu s propojem č.8 : 21,0*0,7*0,1 1,47

propoj č.10 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 7,3*0,8*0,1 0,584

propoj č.11 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

v souběhu s propojem č.10 : 6,9*0,7*0,1 0,483

propoj č.12 : 

v otevřeném výkopu,
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Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

PE100 RC d110x10mm : 

v souběhu s propojem č.10 : 4,5*0,7*0,1 0,315

Mezisoučet 4,532

odpad č.5 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

samostatně : 21,5*0,8*0,1 1,72

v souběhu s propojem č.10 : 1,5*0,7*0,1 0,105

Š3 : 2,6*2,6*0,15 1,014

Š4 : 2,6*2,6*0,15 1,014

odpad č.6 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

v souběhu s propojem č.10 : 4,0*0,7*0,1 0,28

odpad č.7 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

samostatně : 7,5*0,8*0,1 0,6

v souběhu s propojem č.8 : 3,0*0,7*0,1 0,21

Š5 : 2,6*2,6*0,15 1,014

Mezisoučet 5,957

23 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 

63/4 : 1 1

odpad č.7 : 

63/6 : 1 1

63/10 : 1 1

24 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv
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viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 

63/12 : 1 1

25 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 0,67500 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

odpad č.5 : 

Š3,4 : 1,5*1,5*0,1*2 0,45

odpad č.7 : 

Š5 : 1,5*1,5*0,1 0,225

26 452313151R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 20/25 m3 0,04000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

PH80 : 

propoj č.8 : 0,04*1 0,04

27 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

PH80 : 

propoj č.8 : 0,5*1 0,5

28 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

63/4 : 1*1,01 1,01

29 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

63/6 : 1*1,01 1,01

30 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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63/10 : 1*1,01 1,01

31 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

63/12 : 1*1,01 1,01

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
32 852242121R00 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových abnormálních délek jednotlivě do 1 m v 

otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

TP DN80 dl. 200mm : 

propoj č.8 : 1 1

TP DN80 dl. dle potřeby : 

propoj č.8 : 1 1

33 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

N DN80 : 

propoj č.8 : 1 1

34 857601101R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

multitoleranční spojka jištěná : 

propoj č.9 : 1 1

propoj č.11 : 1 1

35 857601102R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

multitoleranční spojka jištěná : 

propoj č.8 : 1 1

odpad č.5 : 1 1
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36 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 49,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PE100 RC d90x8,2mm : 

propoj č.9 : 21,5 21,5

propoj č.10 : 8,5 8,5

propoj č.11 : 8,0 8

odpad č.7 : 11,0 11

37 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 32,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PE100 RC d110x10mm : 

propoj č.8 : 22,0 22

propoj č.12 : 10,0 10

odpad č.5 : 0,5 0,5

38 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 32,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

PE100 RC d160x14,6mm : 

odpad č.5 : 24,0 24

odpad č.6 : 8,0 8

39 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 25,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : 

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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elektrospojka : 1 1

Mezisoučet 1

propoj č.9 : 

elektrospojka : 2 2

elektrokoleno : 1*2 2

pro potrubí....21,5/6 : 4 4

Mezisoučet 8

propoj č.10 : 

elektrokoleno : 2*2 4

pro potrubí....8,5/6 : 2 2

Mezisoučet 6

propoj č.11 : 

elektrokoleno : 2*2 4

pro potrubí....8,0/6 : 2 2

Mezisoučet 6

odpad č.7 : 

elektrospojka : 2 2

pro potrubí....11,0/6 : 2 2

Mezisoučet 4

40 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 17,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : 

elektrospojka : 2 2

elektrokoleno : 1*2 2

elektro T-kus 110/90 : 1*2 2

pro potrubí....22,0/6 : 4 4

v otevřeném výkopu,
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Mezisoučet 10

propoj č.12 : 

elektrospojka : 2 2

elektrokoleno : 1*2 2

pro potrubí....10,0/6 : 2 2

Mezisoučet 6

odpad č.5 : 

elektroredukce 160/110 : 1*1 1

41 877312121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm kus 25,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 

elektrospojka : 4 4

elektroredukce 160/110 : 1*1 1

elektro T-kus : 1*3 3

pro potrubí....24,0/6 : 4 4

Mezisoučet 12

odpad č.6 : 

elektrospojka : 1 1

elektrokoleno : 5*2 10

pro potrubí....8,0/6 : 2 2

Mezisoučet 13

42 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1 1

43 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

v otevřeném výkopu,
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viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1 1

44 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 38,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d90x8,2mm : 

propoj č.9 : 21,5 21,5

propoj č.10 : 8,5 8,5

propoj č.11 : 8,0 8

45 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 32,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d110x10mm : 

propoj č.8 : 22,0 22

propoj č.12 : 10,0 10

46 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 5,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy D.1.5.13, D.1.5.14 : 

propoj č.8 : 1 1

propoj č.9 : 1 1

propoj č.10 : 1 1

propoj č.11 : 1 1

propoj č.12 : 1 1

47 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 70,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d90x8,2mm : 

propoj č.9 : 21,5 21,5

propoj č.10 : 8,5 8,5

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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propoj č.11 : 8,0 8

Mezisoučet 38

PE100 RC d110x10mm : 

propoj č.8 : 22,0 22

propoj č.12 : 10,0 10

Mezisoučet 32

48 892561111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 125 mm

m 11,50000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d90x8,2mm : 

odpad č.5 : 0,5 0,5

odpad č.7 : 11,0 11

49 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 32,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

PE100 RC d160x14,6mm : 

odpad č.5 : 24,0 24

odpad č.6 : 8,0 8

50 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

odpad č.5 : 2 2

odpad č.7 : 1 1

51 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

skruž  100/50 : 

odpad č.5 : 1 1

odpad č.7 : 1 1

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,
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52 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

konus : 

odpad č.5 : 2 2

odpad č.7 : 1 1

53 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 

dno 100/60 : 1 1

dno 100/80 : 1 1

54 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.7 : 

dno 100/100 : 1 1

55 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 2 2

odpad č.7 : 1 1

poklop lit.D400 : 

56 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

včetně podezdění
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propoj č.8 : 1 1

57 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1 1

58 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1+1 2

59 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 106,00000 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : 22,0 22

propoj č.9 : 21,5 21,5

propoj č.10 : 8,5 8,5

propoj č.11 : 8,0 8

propoj č.12 : 6,0 6

odpad č.5 : 24,0 24

odpad č.6 : 5,0 5

odpad č.7 : 11,0 11

60 PC801 Typový drenážní blok, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

pro hydrant : 

propoj č.8 : 1 1

61 28613090.MR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 1*1,015 1,015

62 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 15,22500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

včetně podezdění
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O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

propoj č.8 : 1*1,015 1,015

propoj č.9 : (2+4)*1,015 6,09

propoj č.10 : 2*1,015 2,03

propoj č.11 : 2*1,015 2,03

odpad č.7 : (2+2)*1,015 4,06

63 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 10,15000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : (2+4)*1,015 6,09

propoj č.12 : (2+2)*1,015 4,06

64 28613108.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 11,11000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : (4+4)*1,01 8,08

odpad č.6 : (1+2)*1,01 3,03

65 28613128.MR T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 1*1,015 1,015

66 286136601R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro kanalizaci

m 11,16500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  odpad č.7 : 11,0 11

  Mezisoučet 11

Konec provozního součtu

PE100 RC d90x8,2mm : 11,0*1,015 11,165

67 286136603R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 
10,00 mm;  použití pro kanalizaci

m 0,50750 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  odpad č.5 : 0,5 0,5

  Mezisoučet 0,5
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

Konec provozního součtu

PE100 RC d110x10mm : 0,5*1,015 0,5075

68 286136609R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 160,0 mm; di = 130,8 mm; s = 
14,60 mm;  použití pro kanalizaci

m 32,48000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  odpad č.5 : 24,0 24

  odpad č.6 : 8,0 8

  Mezisoučet 32

Konec provozního součtu

PE100 RC d160x14,6mm : 32,0*1,015 32,48

69 286136701R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro vodovody

m 38,57000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.9 : 21,5 21,5

  propoj č.10 : 8,5 8,5

  propoj č.11 : 8,0 8

  Mezisoučet 38

Konec provozního součtu

PE100 RC d90x8,2mm : 38,0*1,015 38,57

70 286136703R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 
10,00 mm;  použití pro vodovody

m 32,48000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

Začátek provozního součtu

  propoj č.8 : 22,0 22

  propoj č.12 : 10,0 10

  Mezisoučet 32

Konec provozního součtu

PE100 RC d110x10mm : 32,0*1,015 32,48

71 28653327.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.12 : 1*1,015 1,015

72 28653329.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 5,07500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.6 : 5*1,015 5,075

73 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 5,07500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.9 : 1*1,015 1,015

propoj č.10 : 2*1,015 2,03

propoj č.11 : 2*1,015 2,03

74 28653336.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : 1*1,015 1,015

75 28653598R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,015 1,015

76 2865361311T Oblouk 60° PE100 RC SDR11 typ L  90 x 8,2 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva 
černá

kus 2,03000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.9 : 1*1,015 1,015

odpad č.7 : 1*1,015 1,015

77 286536132T Oblouk 60° PE100 RC SDR11 typ L  110x10,0 mm, PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, 
barva černá

kus 2,03000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : 1*1,015 1,015

propoj č.12 : 1*1,015 1,015

78 286536195R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : 2*1,015 2,03

79 28653709T redukce HDPE; PN 10; d = 160,0 mm; d2 = 250 mm; hladká, hrdlová; spoj svařovaný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.6 : 1*1,015 1,015

80 28654368R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm kus 1,01500 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,015 1,015

81 286PC01 T-kus 90,0 °; PE 100; redukovaný; SDR 11,0; D = 110,0 mm; D2 = 90 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,01500 0,00 Vlastní Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,015 1,015

82 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D 
= 260,0 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1 1

83 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 
podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr 
vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 
315 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1 1

84 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1 1

85 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1 1
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

86 422PC011 multitoleranční spojka DN80 s axiálním jištěním proti posunu kus 2,02000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.9 : 1*1,01 1,01

propoj č.11 : 1*1,01 1,01

87 422PC012 multitoleranční spojka DN100 s axiálním jištěním proti posunu kus 2,02000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : 1*1,01 1,01

odpad č.5 : 1*1,01 1,01

88 422PC021 šoupátko vodárenské DN80 přírubové kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,01 1,01

89 422PC031 souprava zemní teleskopická pro vodu, pro šoupátko DN80 kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,01 1,01

90 422PC041 hydrant podzemní s dvojitým uzávěrem DN 80 mm kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,01 1,01

91 422PC051 TLT TP DN 80 dl.dle potřeby kus 1,01000 0,00 Vlastní Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,01 1,01

92 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,01 1,01

93 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 
práškový epoxid

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.přílohy C.4.2, D.1.5.1, D.1.5.17 : 

propoj č.8 : 1*1,01 1,01
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S: 4687_1

O: SO 04

R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

94 552PC012 poklop kanalizační litinový; DN šachty 1 000 mm; DN poklopu 600 mm; únosnost D 400 kN kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

poklop lit.D400 : 3 3

95 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

konus : 3*1,01 3,03

96 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

skruž  100/50 : 2*1,01 2,02

97 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

dno 100/60 : 1*1,01 1,01

98 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

dno 100/80 : 1*1,01 1,01

99 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

dno 100/100 : 1*1,01 1,01

100 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 5,05000 0,00 SPCM RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

odpad č.5 : (1+2)*1,01 3,03

odpad č.7 : 2*1,01 2,02

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
101 9PC041 Zrušení stáv.potrubí DN 80mm - vybourání vč.odvozu a likvidace m     1,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.1 : 

DN80 : 1,0 1

102 9PC042 Zrušení stáv.potrubí DN 80mm - zaplnění cementopopílkovou směsí m     15,00000 0,00 Vlastní Indiv

bez kynety
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R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

viz.příloha D.1.5.1 : 

DN80 : 15,0 15

103 9PC043 Zrušení stáv.potrubí DN100mm - vybourání vč.odvozu a likvidace m     7,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.1 : 

DN100 : 7,0 7

104 9PC044 Zrušení stáv.potrubí DN100mm - zaplnění cementopopílkovou směsí m     39,00000 0,00 Vlastní Indiv

viz.příloha D.1.5.1 : 

DN100 : 39,0 39

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
105 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 144,62726 0,00 827-1 RTS 17/ II Indiv

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,42,43,46,55,56,57,58,60,66,67,68,69,70,71,72
,73,74, : 
75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100, : 

Součet: : 144,62726 144,62726

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
106 210800546RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený včetně dodávky 

materiálu
m 133,50000 0,00 M21 RTS 17/ II Indiv

viz.příloha D.1.5.20 : 

propoj č.8 : 24,0 24

propoj č.9 : 24,0 24

propoj č.10 : 11,0 11

propoj č.11 : 11,0 11

propoj č.12 : 8,0 8

odpad č.5 : 34,0 34

odpad č.6 : 7,0 7

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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R: 04.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Propojovací řady, odpad

Propojovací řady, odpad - vodojem Komorní Hrádek

odpad č.7 : 14,5 14,5

Celkem 0,00

Stránka 206 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: PS 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 800 Seznam stroj ů a zařízení 0,00
1 M01 Regulační armatura se servopohonem kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

2 M02 Čerpadlo surové a prací vody kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 M03 Ionexový filtr kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 M04 Dávkovací čerpadlo chlornanu sodného kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 M05 Vstupní nádrž kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 M06 Solný tank kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 M07 Indukční průtokoměr kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 M08 Potrubí a armatury, kotvení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 809 Seznam stroj ů a zařízení - ostatní dodávky 0,00
9 M09 Montáž kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 M10 Demontáž stávající technologie vč. odvozu a likvidace kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Technologická část - vodojem Chocerady

Úpravna vody

popis položky viz.příloha D.2.1.1 (kap.Seznam strojů a zařízení)
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 0,00
1 PC0101 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 11,00000 0,00 Vlastní Indiv

2 PC0102 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 21,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 PC0103 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 14,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 PC0104 Potrubí - nerez d65x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 PC0105 Potrubí - nerez d44x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 9,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 PC0106 Potrubí - nerez d23x1,5 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301 včetně tvarovek a fitinek, D+M m 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 PC0107 Potrubí - plast PPR DN 25 včetně tvarovek a fitinek, D+M m 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, nerez ocel dle  DIN 1.4301 0,00
8 PC0201 Koleno nerez DN150 - 90°, D+M kus 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 PC0202 Koleno nerez DN150 - 45°, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 PC0203 Koleno nerez DN100 - 90°, D+M kus 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 PC0204 Koleno nerez DN80 - 90°, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 PC0205 Koleno nerez DN65 - 90°, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 PC0206 Koleno nerez DN40 - 90°, D+M kus 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 PC0207 T-kus nerez DN150/150, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 PC0208 T-kus nerez DN150/40, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 PC0209 T-kus nerez DN100/100, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 PC0210 T-kus nerez DN80/80, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 PC0211 Redukce nerez DN250/150, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 PC0212 Redukce nerez DN150/80, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 PC0213 Redukce nerez DN80/65, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 PC0214 Příruba nerez DN150, D+M kus 14,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 PC0215 Příruba nerez DN100, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 PC0216 Příruba nerez DN80, D+M kus 15,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 PC0217 Příruba nerez DN80 zaslepovací, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 PC0218 Příruba nerez DN65, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Technologická část - vodojem Chocerady

Trubní rozvody akumulačních nádrží
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Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 (technic ké specifikace viz p říloha č. 
D.2.1.1)

0,00

26 PC0301 Vodoměr s přenosem na dispečink DN 80, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 PC0302 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 PC0303 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 150, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 PC0304 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 PC0305 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, D+M kus 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 PC0306 Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 80, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

32 PC0307 Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 40, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 PC0308 Sací koš DN 150, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

34 PC0309 Kulový kohout závitový 1", D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 PC0310 Zpětná klapka závitová 6/4", D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 PC0311 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d160, D+M kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 PC0312 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d110, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 PC0313 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d90, D+M kus 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 PC0314 Odběrová sestava, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

40 PC0315 Tenzometrická sestava, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

41 PC0316 Manometrická sestava s odběrem vzorků, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a technol. za řízení (technické specifikace viz 
příloha č. D.2.1.1)

0,00

42 PC0401 Ponorné kalové čerpadlo s plovákem, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Manometrický kohout 1/2" PN 10. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Mechanický manometr d 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-16 bar, 1 x kulový kohout 
výtokový 1/2" s napojením na hadici0, 1x T-kus 1/2", Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Celonerezové ponorné čerpadlo do mokré jímky s plovákovým spínačem.

Parametry : průtok Q = 1 l/s při čerpané výšce H = 8 m.v.s.,
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43 PC0402 Domácí vodárna, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

44 PC0403 Pojízdný kladkostroj, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00
45 PC0501 Demontáž stávajícího potrubního vystrojení, vč. odvozu a likvidace kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

46 PC0502 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

47 PC0503 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou, pro upevnění 
potrubí a armatur

kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

48 PC0504 Označení potrubních větví a armatur kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

Kladkostroj pro pojezd po horizontální jeřábové dráze, k montáži i demontáži strojně technologického vystrojení.  Parametry zařízení: nosnost 0,5t, zdvih 
6m, ruční ovládání. Součástí položky je i montáž zařízení včetně ovládacího řetězu a vypracování revize kompletního zdvihacího zařízení.

Příkon čerpadla: 1,5 kW

Domácí vodárna s nerezovým odstředivým čerpadlem, manometrem a nastavitelném tlakovým spínačem, tlakovou nádobou 50 l s pryžovým vakem. 
Parametry: průtok Q = 1,3 l/s při Hmax = 50 m, příkon 1,5 kW, 230V
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Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 0,00
1 PC0101 Potrubí - nerez d154x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

2 PC0102 Potrubí - nerez d104x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 11,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 PC0103 Potrubí - nerez d84x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 PC0104 Potrubí - nerez d54x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 PC0105 Potrubí - nerez d44x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 PC0106 Potrubí - nerez d23x1,5 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301 včetně tvarovek a fitinek, D+M m 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, nerez ocel dle  DIN 1.4301 0,00
7 PC0201 Koleno nerez DN150 - 90°, D+M kus 12,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 PC0202 Koleno nerez DN100 - 90°, D+M kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 PC0203 Koleno nerez DN100 - 60°, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 PC0204 Koleno nerez DN100 - 45°, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 PC0205 Koleno nerez DN80 - 90°, D+M kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 PC0206 Koleno nerez DN80 - 45°, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 PC0207 Koleno nerez DN40 - 90°, D+M kus 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 PC0208 Redukce nerez DN250/150, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 PC0209 Redukce nerez DN100/50, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 PC0210 Redukce nerez DN80/50, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 PC0211 T-kus nerez DN150/150, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 PC0212 T-kus nerez DN100/100, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 PC0213 T-kus nerez DN80/80, D+M kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 PC0214 Příruba nerez DN100, D+M kus 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 PC0215 Příruba nerez DN80, D+M kus 23,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 PC0216 Příruba nerez DN80 zaslepovací, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 PC0217 Příruba nerez DN50, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 803 Potrubní vystrojení - armatury PN10 (technic ké specifikace viz p říloha č. 
D.2.2.1)

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Technologická část - vodojem Komorní Hrádek

VDJ Komorní Hrádek - technologická část
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Technologická část - vodojem Komorní Hrádek

VDJ Komorní Hrádek - technologická část

24 PC0301 Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 PC0302 Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50 obousměrný, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 PC0303 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 PC0304 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, D+M kus 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 PC0305 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 80, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 PC0306 Zpětná klapka závitová 6/4", D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 PC0307 Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 50, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 PC0308 Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 40, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

32 PC0309 Sací koš DN 80, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 PC0310 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d160, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

34 PC0311 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d110, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 PC0312 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d90, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 PC0313 Odběrová sestava, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 PC0315 Tenzometrická sestava, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 PC0316 Manometrická sestava s odběrem vzorků, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 804 Potrubní vystrojení - stroje a technol. za řízení (technické specifikace viz 
příloha č. D.2.2.1)

0,00

39 PC0401 Ponorné kalové čerpadlo s plovákem, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

40 PC0402 Dávkovací sestava NaClO, D+M kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Kulový kohout výtokový 1/2" s napojením na hadici. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Manometrický kohout 1/2" PN 10. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Mechanický manometr d 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-16 bar, 1 x kulový kohout 
výtokový 1/2" s napojením na hadici0, 1x T-kus 1/2", Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Celonerezové ponorné čerpadlo do mokré jímky s plovákovým spínačem.

Parametry : průtok Q = 1 l/s při čerpané výšce H = 8 m.v.s.,

Příkon čerpadla: 1,5 kW
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VDJ Komorní Hrádek - technologická část

41 PC0403 Pojízdný kladkostroj, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 805 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00
42 PC0501 Demontáž stávajícího potrubního vystrojení, vč. odvozu a likvidace kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

43 PC0502 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

44 PC0503 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou, pro upevnění 
potrubí a armatur

kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

45 PC0504 Označení potrubních větví a armatur kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

Kladkostroj pro pojezd po horizontální jeřábové dráze, k montáži i demontáži strojně technologického vystrojení.  Parametry zařízení: nosnost 0,5t, zdvih 
6m, ruční ovládání. Součástí položky je i montáž zařízení včetně ovládacího řetězu a vypracování revize kompletního zdvihacího zařízení.

Membránové čerpadlo - výkon 0,0015 - 2 l/hod, 16 bar., pohon solenoid: 18 W; 1x100-240 V, 50 Hz, včetně napojení, výstupního kabelu pro přenos signálu, 
sacího PE potrubí, zásobní válcové nádrže PE objem 60l, vypouštěcího a odvzdušňovacího ventilu k dávkovací nádrži, záchytné vany PE 80l, vstřikovacího 
ventilu PVC. Dodávka kompletní sestavy vč. připojení na potrubí.
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Díl: 801 Potrubní vystrojení - potrubí PN10 0,00
1 PC0101 Potrubí - nerez d54x2 mm, nerez ocel dle DIN 1.4301, D+M m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 802 Potrubní vystrojení - tvarovky PN10, nerez ocel dle  DIN 1.4301 0,00
2 PC0201 Koleno nerez DN50 - 90°, D+M kus 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 PC0202 Koleno nerez DN32 - 90°, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 PC0203 Redukce nerez DN50/32, D+M kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 PC0204 T-kus nerez DN50/50 kalhotový, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 PC0205 Příruba nerez DN50, D+M kus 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 PC0206 Příruba nerez DN32, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 803 Potrubní vystrojení - tvarovky PN16, nerez ocel dle  DIN 1.4301 0,00
8 PC0301 Koleno nerez DN50 - 90°, D+M kus 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 PC0302 Redukce nerez DN50/32, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 PC0303 Redukce nerez DN50/25, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 PC0304 T-kus nerez DN50/50, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 PC0305 T-kus nerez DN50/50 s náběhem, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 PC0306 Příruba nerez DN50, D+M kus 13,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 PC0307 Příruba nerez DN32, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 804 Potrubní vystrojení - armatury PN10 (technic ké specifikace viz p říloha č. 
D.2.3.1)

0,00

15 PC0401 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50, D+M kus 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 PC0402 Manometrická sestava s odběrem vzorků, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 805 Potrubní vystrojení - armatury PN16 (technic ké specifikace viz p říloha č. 
D.2.3.1)

0,00

17 PC0501 Vodoměr s přenosem na dispečink DN 50, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 PC0502 Zpětná klapka bezpřírubová DN 50, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Technologická část - čerpací stanice Chocerady

ČS Chocerady - technologická část

Mechanický manometr O 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-16 bar, 1 x kulový kohout 
výtokový 1/2" s napojením na hadici0, 1x T-kus 1/2", Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.
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19 PC0503 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 PC0504 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem DN 50, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 PC0505 Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil závitový 1", D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 PC0506 Nerez. potrubní spojka na nerez. potrubí s axiálním jištěním proti posunu DN 50, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 PC0507 Speciální příruba jištěná proti posunu pro PE potrubí d63, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 PC0508 Kulový kohout závitový 1", D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 PC0509 Tenzometrická sestava, D+M kus 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 PC0510 Manometrická sestava, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 806 Potrubní vystrojení - stroje a technol. za řizení (technické specifikace viz 
příloha č. D.2.3.1)

0,00

27 PC0601 Čerpadlo do VDJ Komorní Hrádek, D+M kus 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: 807 Potrubní vystrojení - ostatní dodávky 0,00
28 PC0701 Demontáž stávajícího potrubního vystrojení, vč. odvozu a likvidace kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 PC0702 Ochrana potrubí a armatur při stavebních pracích vhodnými obaly. kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 PC0703 Kotvící a upevňovací prvky z nerez oceli 1.4301 s objímkami s gumovou výstelkou, pro upevnění 
potrubí a armatur

kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 PC0704 Označení potrubních větví a armatur kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

Mechanický manometr O 100mm, těleso nerez ocel, průzor sklo, měř.mech. bronz, spodní přípoj, závit G1/2“, tř.př. 1%, rozsah 0-16 bar, 1 x manometrický 
kohout 1/2" PN 10, dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.

Nerezové vertikální vícestupňové In-line čerpadlo, v blokovém provedení s motorem 3 kW, 400V, 10 A/400V, 2900 ot/min.

Parametry: průtok Q = 1,4 l/s při Hč = 96 m, zapojení 1+1

Manometrický kohout 1/2" PN 10. Dodávka kompletní sestavy vč. návarku, těsnění a připojení na potrubí.
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Díl: DE1 Pojistková sk říň 0,00
1 1EM01 D+M Pojistková skříň  1MX1, 2MX1, 3MX1 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE2 Rozvad ěč 1RM1 0,00
2 2EM01 D - Typový plastový rozvaděč 1RM1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 2EM02 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. A II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 2EM03 D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 2EM04 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 2EM05 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 2EM06 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 90W,IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 2EM07 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 2EM08 D - Ovladač 16A se čtyřmi polohami "Místně ručně - 0 - Místně automat" - automat", včetně 
spínacíh, jednotek (8xkontaktů) a příslušenství

ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 2EM09 D - Ovladací stiskací hlavice zelená včetně spínací jednotky a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 2EM10 D - Ovladací stiskací hlavice bílá včetně spínací jednotky a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 2EM11 D - Signálka indikační LED 22 mm, 230V AC, zelená ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 2EM12 D - Signálka indikační LED 22 mm, 230V AC, žlutá ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 2EM13 D - Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 1,5A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 2EM14 D - Třípólový motorový spouštěč 1,6-2,5A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 2EM15 D - Třípólový stykač 9A, 230V, 1Z + 2Z ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 2EM16 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 2EM17 D - Jistič jednopólový 6/1/C, 6A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 2EM18 D - Jistič jednopólový 10/1/C, 10A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 2EM19 D - Jistič trojpólový 16/3/C, 16A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 2EM20 D - Relé 230V AC, 4P včetně patice ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 2EM21 D - Relé 24V DC, 1P včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Plastový rozvaděč vestavnou o celkových rozměrech v. 835 x š. 635 x h. 300 mm s montážním plechem a  DIN lištami, a příslušenstvím (zámek FAB,..). 
Krytí IP55/IP20, přívody a vývody zespodu.

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Elektrotechnická část - prameniště IV

Prameniste

Pojistková typová plastová rozvodnice vestavná  pro dvě sady pojistek (6x160A), celk.rozměry: š.400, v.600, hl.240mm, IP44/00
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23 2EM22 D - Časové relé se zpožděným přítahem, 2P, 230VAC,  včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 2EM23 D - Hladinový spínač ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 2EM24 D - Přepěťová ochrana SPD 1.+2.+3. stupně 24V, 1A, pro dvě linky ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 2EM25 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 2EM26 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 2EM27 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 2EM28 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 2EM29 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 2EM30 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

32 2EM31 D - Kabelové vývodky soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 2EM32 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

34 2EM33 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče 1RM1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE3 Rozvad ěč 2RM1 0,00
35 3EM01 D - Typový plastový rozvaděč 1RM1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 3EM02 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. A II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 3EM03 D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 3EM04 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 3EM05 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

40 3EM06 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 90W,IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

41 3EM07 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

42 3EM08 D - Ovladač 16A se čtyřmi polohami "Místně ručně - 0 - Místně automat" - automat", včetně 
spínacíh, jednotek (8xkontaktů) a příslušenství

ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

43 3EM09 D - Ovladací stiskací hlavice zelená včetně spínací jednotky a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Hladinový spínač. Napájecí napětí230V / 50Hz, příkon max.2,2VA, spínané napětí 250VAC (dva galvanicky oddělené přepínací kontakty relé), spínaný 
proud1A.
Vstup - vodivostní ovdládací sondy. Napájecí napět sond 12V AC.

Plastový rozvaděč o celkových rozměrech v. 835 x š. 635 x h. 300 mm s montážním plechem a  DIN lištami, a příslušenstvím (zámek FAB,..). Krytí 
IP55/IP20, přívody a vývody zespodu.
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44 3EM10 D - Ovladací stiskací hlavice bílá včetně spínací jednotky a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

45 3EM11 D - Signálka indikační LED 22 mm, 230V AC, zelená ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

46 3EM12 D - Signálka indikační LED 22 mm, 230V AC, žlutá ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

47 3EM13 D - Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 1,5A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

48 3EM14 D - Třípólový motorový spouštěč 1,6-2,5A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

49 3EM15 D - Třípólový stykač 9A, 230V, 1Z + 2Z ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

50 3EM16 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

51 3EM17 D - Jistič jednopólový 6/1/C, 6A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

52 3EM18 D - Jistič jednopólový 10/1/C, 10A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

53 3EM19 D - Jistič trojpólový 16/3/C, 16A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

54 3EM20 D - Relé 230V AC, 4P včetně patice ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

55 3EM21 D - Relé 24V DC, 1P včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

56 3EM22 D - Časové relé se zpožděným přítahem, 2P, 230VAC,  včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

57 3EM23 D - Hladinové relé, 230V AC ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

58 3EM24 D - Přepěťová ochrana SPD 1.+2.+3. stupně 24V, 1A, pro dvě linky ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

59 3EM25 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

60 3EM26 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

61 3EM27 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

62 3EM28 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

63 3EM29 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

64 3EM30 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

65 3EM31 D - Kabelové vývodky soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

66 3EM32 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

67 3EM33 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče 2RM1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE4 Rozvad ěč 3RM1 0,00

Hladinový spínač. Napájecí napětí230V / 50Hz, příkon max.2,2VA, spínané napětí 250VAC (dva galvanicky oddělené přepínací kontakty relé), spínaný 
proud1A.
Vstup - vodivostní ovdládací sondy. Napájecí napět sond 12V AC.
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68 4EM01 D - Typový plastový rozvaděč 1RM1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

69 4EM02 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. A II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

70 4EM03 D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

71 4EM04 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

72 4EM05 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

73 4EM06 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 90W,IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

74 4EM07 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

75 4EM08 D - Ovladač 16A se čtyřmi polohami "Místně ručně - 0 - Místně automat" - automat", včetně 
spínacíh, jednotek (8xkontaktů) a příslušenství

ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

76 4EM09 D - Ovladací stiskací hlavice zelená včetně spínací jednotky a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

77 4EM10 D - Ovladací stiskací hlavice bílá včetně spínací jednotky a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

78 4EM11 D - Signálka indikační LED 22 mm, 230V AC, zelená ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

79 4EM12 D - Signálka indikační LED 22 mm, 230V AC, žlutá ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

80 4EM13 D - Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 1,5A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

81 4EM14 D - Třípólový motorový spouštěč 1,6-2,5A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

82 4EM15 D - Třípólový stykač 9A, 230V, 1Z + 2Z ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

83 4EM16 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

84 4EM17 D - Jistič jednopólový 6/1/C, 6A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

85 4EM18 D - Jistič jednopólový 10/1/C, 10A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

86 4EM19 D - Jistič trojpólový 16/3/C, 16A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

87 4EM20 D - Relé 230V AC, 4P včetně patice ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

88 4EM21 D - Relé 24V DC, 1P včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

89 4EM22 D - Časové relé se zpožděným přítahem, 2P, 230VAC,  včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

90 4EM23 D - Hladinové relé, 230V AC ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Hladinový spínač. Napájecí napětí230V / 50Hz, příkon max.2,2VA, spínané napětí 250VAC (dva galvanicky oddělené přepínací kontakty relé), spínaný 
proud1A.

Plastový rozvaděč o celkových rozměrech v. 835 x š. 635 x h. 300 mm s montážním plechem a  DIN lištami, a příslušenstvím (zámek FAB,..). Krytí 
IP55/IP20, přívody a vývody zespodu.
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91 4EM24 D - Přepěťová ochrana SPD 1.+2.+3. stupně 24V, 1A, pro dvě linky ks 11,00000 0,00 Vlastní Indiv

92 4EM25 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

93 4EM26 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

94 4EM27 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

95 4EM28 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

96 4EM29 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

97 4EM30 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

98 4EM31 D - Kabelové vývodky soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

99 4EM32 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

100 4EM33 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče 3RM1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE5 Montážní materiál 0,00
101 5EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16 m 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

102 5EM02 D+M - Výkonová pojistka 25A gG ks 9,00000 0,00 Vlastní Indiv

103 5EM03 D+M - Výkonová pojistka 50A gG ks 9,00000 0,00 Vlastní Indiv

104 5EM04 Stavební úprava a oprava stříšky stávajícího zděného pilíře ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

105 5EM05 Přepojení stávajících kabelů CYKY-J 19x1,5 v rozvaděči ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

106 5EM06 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

107 5EM07 D+M - Spojovací materiál pro pospojování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

108 5EM08 M - El. připojení čerpadla ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

109 5EM09 M - Ukončení kabelů  do 4x16 mm2 ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

110 5EM10 M - Ukončení kabelů  do 4x35 mm2 ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

111 5EM11 M - Ukončení kabelů  do 4x1,5 mm2 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

112 5EM12 M - Ukončení kabelů  do 4x1,0 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

113 5EM13 M - Ukončení kabelů  do 19x1,5 mm2 ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

114 5EM14 D+M - Elektroda pro měření hladiny, rozdíl hladin 8 cm, vč. kabelu x m ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

115 5EM15 M - Kontrola a oprava uzemnění rozvaděče u jednotlivých vrtů kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Vstup - vodivostní ovdládací sondy. Napájecí napět sond 12V AC.
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Díl: DE7 Demontáže 0,00
116 7EM01 Stávající pojistková skříň umístěná ve zděném pilířku ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

117 7EM02 Stávající rozvaděč umístěný ve zděném pilířku ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE8 Přidružené práce 0,00
118 8EM01 D - Výchozí revize elektrozařízení + TIČR vč. revizní zprávy kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

119 8EM02 D - Projekt skutečného provedení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00
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Díl: DE2 Úprava  rozvad ěče DT1 0,00
1 2EM01 D - Jistič trojpólový 25/3/C, 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

2 2EM02 D - Jistič trojpólový 20/3/C, 20A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 2EM03 D - Přepojení signálů z  RT4 (12 signálů) ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 2EM04 D - Přepojení signálů z  RT5 (8 signálů) ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 2EM05 D - Přepojení nový signálů z  DT1 (4 signály) ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 2EM06 D - Přepěťová ochrana SPD 1.+2.+3. stupně 24V, 1A ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 2EM07 D - Svorky 10 mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 2EM08 D - Svorky 2,5 mm2 ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 2EM09 D - Kabelové vývodky soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 2EM10 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE3 Rozvad ěč RMDT1 0,00
11 3EM01 D - Typový plastový rozvaděč RMDT1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 3EM02 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. A II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 3EM03 D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 3EM04 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 3EM05 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 3EM06 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 90W,IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 3EM07 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 3EM08 D - Ovladací stiskací nouzové tlačítko 0/1  rudá, včetně 1 ks spínacích jednotek a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 3EM09 D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 3EM10 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,25A ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 3EM11 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,5A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 3EM12 D - Nabíječ 75W/13,8V, DIN ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 3EM13 D - Odpojovač 13,8V/10A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Elektrotechnická část - vodojem Chocerady

VDJ_Chocerady

Skříňový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 1000 x h. 400 mm s podstavcem 100 mm, s montážním plechem  a  DIN lištami, a příslušenstvím 
(zámek FAB,..). Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.
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24 3EM14 D - Měnič 75W, 12VDC/24VDC ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 3EM15 D - Akumulátor 12V DC, 12Ah ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 3EM16 D - Třípólový motorvý spouštěč 1 - 1,6A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 3EM17 D - Třípólový motorvý spouštěč 1,6-2,5A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 3EM18 D - Reverzační třípólový stykač s mech. blokováním 6A, 230V, 1Z,1Z pro servopohon ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 3EM19 D - Třípólový stykač 9A, 230V, 1Z ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 3EM20 D - Třípólový vypínač s napěťovou spouští 230VAC ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 3EM21 D - Jistič jednopólový 2/1/C, 2A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

32 3EM22 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 13,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 3EM23 D - Jistič jednopólový 6/1/C, 6A ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

34 3EM24 D - pomocný konatakt pro jistič 1Z+1V ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 3EM25 D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 3EM26 D - Jistič jednopólový 10/1/C, 10A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 3EM27 D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 3EM28 D - Jistič trojpólový 16/3/C, 16A ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 3EM29 D - Relé 230V AC, 4P včetně patice ks 11,00000 0,00 Vlastní Indiv

40 3EM30 D - Relé 24V DC, 1P včetně patice ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

41 3EM31 D - Relé 24V DC, 4P včetně patice ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

42 3EM32 D - Polovodičové relé 24V DC, 1P ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

43 3EM33 D - Relé 12V DC, 1P včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

44 3EM34 D - Hladinové relé, 230V AC ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

45 3EM35 D - Ovladací hlavice dvojpolohová "0 - Zap"  černá, včetně 1 ks spínacích jednotek a 
příslušenství

ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

46 3EM36 D - Přepěťová ochrana SPD 1.+2.+3. stupně 24V, 1A ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

47 3EM37 M - Zabezpečovací ústředna ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Vstup - vodivostní ovdládací sondy. Napájecí napět sond 12V AC.

Hladinový spínač. Napájecí napětí230V / 50Hz, příkon max.2,2VA, spínané napětí 250VAC (dva galvanicky oddělené přepínací kontakty relé), spínaný 
proud1A.
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48 3EM38 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

49 3EM39 D - Proudový chránič  s nadproudovou ochranou 10A/1N/0,03A, 10A, 30mA ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

50 3EM40 D - Modem GSM/GPRS vč.rozšiř.modulu 1xDi a reléového 1xDO ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

51 3EM41 D - SW po přenos dat ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

52 3EM42 D - Řídící systém ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

53 3EM43 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

54 3EM44 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

55 3EM45 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

56 3EM46 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

57 3EM47 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

58 3EM48 D - Kabelové vývodky soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

59 3EM49 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

60 3EM50 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RMDT1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE4 Montážní materiál 0,00
61 4EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 197,00000 0,00 Vlastní Indiv

62 4EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 145,00000 0,00 Vlastní Indiv

63 4EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

64 4EM04 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 31,00000 0,00 Vlastní Indiv

65 4EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 95,00000 0,00 Vlastní Indiv

66 4EM06 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x10 m 60,00000 0,00 Vlastní Indiv

67 4EM07 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 38,00000 0,00 Vlastní Indiv

68 4EM08 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-o 2x1,5 m 56,00000 0,00 Vlastní Indiv

69 4EM09 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-o 3x1,5 m 64,00000 0,00 Vlastní Indiv

70 4EM10 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 3x0,75 m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

71 4EM11 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 4x0,75 m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

72 4EM12 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 7x0,75 m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

Řídící systém s celkovým počtem vstupů a výstupů 69xDI, 10xDO, 4xAI,1xAO programové vybavení pro monitorování a řízení VDJ. Řídící systém musí být 
kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele.

Stránka 224 z 241Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4687_1

O: PS 05

R: 5.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Elektrotechnická část - vodojem Chocerady

VDJ_Chocerady

73 4EM13 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

74 4EM14 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY- O 2x1 m 24,00000 0,00 Vlastní Indiv

75 4EM15 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY- O 4x1 m 142,00000 0,00 Vlastní Indiv

76 4EM16 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY- O 7x1 m 95,00000 0,00 Vlastní Indiv

77 4EM17 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY-O 14x1 m 86,00000 0,00 Vlastní Indiv

78 4EM18 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY-O 19x1 m 96,00000 0,00 Vlastní Indiv

79 4EM19 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY-O 30x1 m 48,00000 0,00 Vlastní Indiv

80 4EM20 D+M Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 50/100, včetně spojek, konzol, závěsů  a spojovacího 
materiálu

m 64,00000 0,00 Vlastní Indiv

81 4EM21 D+M  Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 50/54, včetně spojek, konzol, závěsů  a spojovacího 
materiálu

m 60,00000 0,00 Vlastní Indiv

82 4EM22 D+M - Trubka pevná PVC P32 vč. kolen a uchycení m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

83 4EM23 D+M - Trubka ohebná PVC P32 vč. uchycení m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

84 4EM24 D+M - Svorkovací krabice IP44 ks 15,00000 0,00 Vlastní Indiv

85 4EM25 D+M - ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm m 50,00000 0,00 Vlastní Indiv

86 4EM26 D+M - ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=110mm m 80,00000 0,00 Vlastní Indiv

87 4EM27 M - Vrtání otvoru do 110 mm betonovou podlahou do tloušťky do 150 mm ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

88 4EM28 M - Vrtání otvoru do 50 mm betonovou stěnou do tloušťky do 200 mm ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

89 4EM29 D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

90 4EM30 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

91 4EM31 D+M  Zásuvka 230V/16A, IP44 ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

92 4EM32 D+M  Spínač č.1 10A 250V nástěnný IP44 ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

93 4EM33 D+M  Spínač č.6 10A 250V nástěnný IP44 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

94 4EM34 D+M  Spínač č.6 10A 250V nástěnný IP66 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

95 4EM35 D+M  Spínač č.6+6 10A 250V nástěnný IP44 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

96 4EM36 D+M Zásuvková skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44 ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

97 4EM37 D+M Zářivkkové svítidlo stropní 2x36W, IP66, včetně trubic ks 11,00000 0,00 Vlastní Indiv

98 4EM38 D+M LED svítidlo nástěnné 20W, IP54, včetně zdroje ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv
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99 4EM39 D+M zářivkové svítidlo s kompaktní zářivkou 11W, IP54, včetně zdroje ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

100 4EM40 D+M Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 0,5kW, IP24 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

101 4EM41 D+M Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 1 kW, IP24 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

102 4EM42 D+M Nouzové tlačítko v krabici IP54 pro montáž na stěnu ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

103 4EM43 M - El. připojení dávkovacího čerpadla ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

104 4EM44 M - El. připojení servopohonu ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

105 4EM45 M - El. připojení pohonu ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

106 4EM46 M - El. indukčního průtokoměru ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

107 4EM47 M - Ukončení kabelů  do 3x1,5 mm2 ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

108 4EM48 M - Ukončení kabelů  do 3x2,5 mm2 ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

109 4EM49 M - Ukončení kabelů  do 4x1,5 mm2 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

110 4EM50 M - Ukončení kabelů  do 5x2,5 mm2 ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

111 4EM51 M - Ukončení kabelů  do 7x1,5 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

112 4EM52 M - Ukončení kabelů  do 5x10 mm2 ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

113 4EM53 M - Ukončení kabelů  do 4x1,0 mm2 ks 13,00000 0,00 Vlastní Indiv

114 4EM54 M - Ukončení kabelů  do 7x1,0 mm2 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

115 4EM55 M - Ukončení kabelů  do 14x1,0 mm2 ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

116 4EM56 M - Ukončení kabelů  do 19x1,0 mm2 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

117 4EM57 M - odpojení kabelů z rozvaděče DT1 ks 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

118 4EM58 M - Pozinkovaná nosná kontrukce se stříškou pro střídavý vypínač uchycená k zábradlí ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

119 4EM59 D+M - Deblokační skříň M1MS1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

120 4EM60 D+M - Deblokační skříň M5MS1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

121 4EM61 D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

122 4EM62 D+M - Plastová svorkovací kabice do 8x RSA4, 4x Pg 13,5, min. IP44 ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

Deblokační plastová skříň pro 1 ks servopohonu a 1 ks pohonu  o rozměrech do 300x300x170 mm, obsahující 2ks ovladačů, 4 ks tlačítek a 6ks signálek, 
včetně vývodek, svorek, popisovacích štítků a prodrátování, IP54

Deblokační plastová skříň servopohonu uzávěru o rozměrech 300x150x170 mm, obsahující 1ks ovladače, 2 ks tlačítek a 3ks signálek, včetně vývodek, 
svorek, popisovacích štítků a prodrátování, IP54
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123 4EM63 D+M - Plastová svorkovací kabice typ 2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

124 4EM64 D+M - Ponorná tenzometrická sonda ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

125 4EM65 D+M - OPTO spínač pro montáž na vodoměr ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

126 4EM66 D+M - Výkonová pojistka 40 A gG ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

127 4EM67 D+M - Elektroda pro měření hladiny , rozdíl hladin 8 cm, vč. kabelu 10 m ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

128 4EM68 D+M - Elektroda pro měření hladiny , rozdíl hladin 8 cm, vč. kabelu 4 m ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

129 4EM69 D+M - Plovákový spínač hladiny kpl 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

130 4EM70 D+M -  Přeložení kabelů před vjezdem do areálu kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE5 Uzemnění a hromosvod 0,00
131 5EM01 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 50,00000 0,00 Vlastní Indiv

132 5EM02 D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý m 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

133 5EM03 D+M - Spojovací materiál pro pospojování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

134 5EM04 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

135 5EM05 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm v základech m 60,00000 0,00 Vlastní Indiv

136 5EM06 D+M - FeZn drát d=10mm m 90,00000 0,00 Vlastní Indiv

137 5EM07 D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

138 5EM08 D+M - Nerez drát d=8mm m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

139 5EM09 D+M - Jímací tyč s vrutem délky 1m, JV 1,0 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

140 5EM10 D+M - Svorka jímací tyče SJ 1B ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

141 5EM11 D+M - Ochrana stříška dolní OSD ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

OPTO snímač pro montáž na vodoměr 1imp/1l - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavtelem strojní části a provozovatelem

Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 10 m a závaží, konzola nerez, IP67

S ohledem na rekonstrukci příjezdové komunikace před zahájením stavby (před pohybem těžké techniky během stavby a fekálního vozu během provozu 
VDJ) musí se kabely silové i signální, které jsou naspojkovány v místě navrhovaného vjezdu obnažit a stávající spojky vymístit mimo tento vjezd a uložit je 
stejně jako i kabely v souladu s ČSN 73 6005/Z4  (Dodržet krytí a jejich mechanickou ochranu).

Založí stavba  součinnosti s profesí elektro

Plastová svorkovací kabice do 2x RSA4, 2x Pg 13,5, min. IP44 s přepěťovou ochranou 1.+2.+3. stupně 24V, 1A

Tenzosonda pro snímání úrovně hladiny s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení: 10 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-4m
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142 5EM12 D+M - Podpěra vedení na plechové střechy s těsnící podložkou PV 23 ks 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

143 5EM13 D+M - Podpěra vedení do zdi PV 1p-55 ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

144 5EM14 D+M - Držák ochranné trubky DJDcp ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

145 5EM15 D+M - Ochranná trubka OT 1,7 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

146 5EM16 D+M - Okapová svorka SO ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

147 5EM17 D+M - Svorka spojovací SS ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

148 5EM18 D+M - Zkušební svorka SZ ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

149 5EM19 D+M - Připojovací svorka  SP ks 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

150 5EM20 D+M - Štítek pro označení svodu ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

151 5EM21 D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

152 5EM22 D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

153 5EM23 D+M - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE6 POPLACHOVÝ ZAPEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM 0,00
154 6EM01 D - Ústředna EZS, 8 smyček včetně zálohovaného napájení ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

155 6EM02 D+M - Dveřní magnetický kontakt ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

156 6EM03 D+M - Vratový magnetický kontakt ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

157 6EM04 D+M - Klávesnice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

158 6EM05 D+M -Vnější zálohovaná siréna ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

159 6EM06 D+M - Šňůra H05RN-F J 3x0,75 m 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

160 6EM07 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY- O 4x1 m 127,00000 0,00 Vlastní Indiv

161 6EM08 D+M - Kabel směděným jádrem SYKFY 3x2x0,5 m 24,00000 0,00 Vlastní Indiv

162 6EM09 D+M - Kabel směděným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 24,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE7 Zemní práce 0,00
163 7EM01 M - Vytýčení kabelových tras m 58,00000 0,00 Vlastní Indiv

164 7EM02 M - Výkop a zához kabelové rýhy 35x80 mm, zemina třídy 3 m 35,00000 0,00 Vlastní Indiv

165 7EM03 M - Kabelové lože/zásyp pískové, do š. 350 mm, tl. 200 mm m 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

166 7EM04 M - Výkop a zához kabelové rýhy 50x80 mm, zemina třídy 3 m 23,00000 0,00 Vlastní Indiv
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167 7EM05 M - Kabelové lože/zásyp pískové, do š. 650 mm, tl. 200 mm m 23,00000 0,00 Vlastní Indiv

168 7EM06 M - Provizorní úprava terénu m2 58,00000 0,00 Vlastní Indiv

169 7EM07 D+M Výstražná folie PVC š. 33 cm m 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE8 Demontáže 0,00
170 8EM01 Rozvaděč DT1 - demontáž komponent po realizaci nového rozvaděče RMDT1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

171 8EM02 Stávající technologcké a stavební elektroinstalace ve stávajícím VDJ ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

172 8EM02 Stávající technologcké a stavební elektroinstalace ve stávajícím VDJ ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE8 Přidružené práce 0,00
173 9EM01 D - HW práce na objektu kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

174 9EM02 D - SW práce na dispečinku kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

175 9EM03 D - SW stanice a SW práce - začlenění na dispečink provozovatele, vizualizace kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

176 9EM04 D - Výchozí revize elektrozařízení + TIČR vč. revizní zprávy kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

177 9EM05 D - Projekt skutečného provedení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00
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Díl: DE2 Přípojka NN - rekonstrukce 0,00
1 2EM01 D+M Rozvaděč RE1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

2 2EM02 M - Odkopání stávajícího kabelu přípojky nn v délce cca 3 m a zatažení a zapojení do rozvaděče 
RE1

kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE3 Rozvad ěč RMDT1 0,00
3 3EM01 D - Typový plastový rozvaděč RMDT1 osazený na stěnu kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 3EM02 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. A II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 3EM03 D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 3EM04 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 3EM05 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 3EM06 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 90W,IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 3EM07 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 3EM08 D - Ovladací stiskací nouzové tlačítko 0/1  rudá, včetně 1 ks spínacích jednotek a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 3EM09 D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED ks 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 3EM10 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,25A ks 9,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 3EM11 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,5A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 3EM12 D - Nabíječ 75W/13,8V, DIN ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 3EM13 D - Odpojovač 13,8V/10A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 3EM14 D - Měnič 75W, 12VDC/24VDC ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 3EM15 D - Akumulátor 12V DC, 12Ah ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 3EM16 D - Třípólový motorvý spouštěč 1 - 1,6A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 3EM17 D - Reverzační třípólový stykač s mech. blokováním 6A, 230V, 1Z,1Z pro servopohon ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Plastový rozvaděč o celkových rozměrech v.1035 x š. 835 x h. 300 mm s montážním plechem  a  DIN lištami, a příslušenstvím (zámek FAB,..). Krytí 
IP55/IP20, přívody a vývody zespodu.

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Elektrotechnická část - vodojem Komorní Hrádek

VDJ_Komorní Hrádek 

Typový plastový rozvaděč elektrárenského měření v kompaktním pilířku o rozměrech v. 1930 x š. 400 x h.240 mm, krytí IP44/IP20, s přívody a vývody 
zespodu, vč. jednosazbového elektroměru (stávající) a hlavního jističe 16B/3. Přívod CYKY 4x16 mm2, odvod  CYKY 4x16 mm2. Hodnotu jističe 
odsouhlasit s provozovatelem.
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20 3EM18 D - Třípólový stykač 9A, 230V, 1Z ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

21 3EM19 D - Jistič trojpólový 16/3/C, 16A s vypínací cívkou 230VAC ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 3EM20 D - Jistič jednopólový 2/1/C, 2A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 3EM21 D - Jistič jednopólový 4/1/B, 4A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 3EM22 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 3EM23 D - Jistič jednopólový 6/1/C, 6A ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 3EM24 D - pomocný konatakt pro jistič 1Z+1V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 3EM25 D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 3EM26 D - Jistič jednopólový 10/1/C, 10A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 3EM27 D - Jistič trojpólový 13/3/C, 13A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 3EM28 D - Relé 230V AC, 4P včetně patice ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 3EM29 D - Relé 24V DC, 1P včetně patice ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

32 3EM30 D - Relé 24V DC, 4P včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 3EM31 D - Polovodičové relé 24V DC, 1P ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

34 3EM32 D - Relé 12V DC, 1P včetně patice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 3EM33 D - Hladinové relé ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 3EM34 D - Ovladací hlavice dvojpolohová "0 - Zap"  černá, včetně 1 ks spínacích jednotek a 
příslušenství

ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 3EM35 D - Přepěťová ochrana 1.+2.+3. stupně 24V, 1A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 3EM36 M - Zabezpečovací ústředna ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 3EM37 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

40 3EM38 D - Modem GSM/GPRS vč.rozšiř.modulu 1xDI a reléového 1xDO ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

41 3EM39 D - SW po přenos dat ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

42 3EM40 D - Řídící systém ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Hladinový spínač. Napájecí napětí230V / 50Hz, příkon max.2,2VA, spínané napětí 250VAC (dva galvanicky oddělené přepínací kontakty relé), spínaný 
proud1A.
Vstup - vodivostní ovdládací sondy. Napájecí napět sond 12V AC.
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43 3EM41 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

44 3EM42 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

45 3EM43 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

46 3EM44 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

47 3EM45 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

48 3EM46 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

49 3EM47 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RMDT1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE4 Montážní materiál 0,00
50 4EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 110,00000 0,00 Vlastní Indiv

51 4EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 35,00000 0,00 Vlastní Indiv

52 4EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

53 4EM04 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 50,00000 0,00 Vlastní Indiv

54 4EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 44,00000 0,00 Vlastní Indiv

55 4EM06 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 12,00000 0,00 Vlastní Indiv

56 4EM07 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-o 2x1,5 m 25,00000 0,00 Vlastní Indiv

57 4EM08 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-o 3x1,5 m 42,00000 0,00 Vlastní Indiv

58 4EM09 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 3x0,75 m 12,00000 0,00 Vlastní Indiv

59 4EM10 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 4x0,75 m 12,00000 0,00 Vlastní Indiv

60 4EM11 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 7x0,75 m 12,00000 0,00 Vlastní Indiv

61 4EM12 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem SYKFY 5x2x0,5 m 34,00000 0,00 Vlastní Indiv

62 4EM13 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY 4x1 m 65,00000 0,00 Vlastní Indiv

63 4EM14 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY 14x1 m 43,00000 0,00 Vlastní Indiv

64 4EM15 D+M - Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 50/100 m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

65 4EM16 D+M - Trubka pevná PVC P32 vč. kolen a uchycení m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

66 4EM17 D+M - Trubka ohebná PVC P32 vč. uchycení m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

Řídící systém s celkovým počtem vstupů a výstupů 23DI, 5xDO, 3xAI, programové vybavení pro monitorování a řízení VDJ. Řídící systém musí být 
kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele.

Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 50/100, včetně spojek, konzol, závěsů  a spojovacího, materiálu
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67 4EM18 D+M - Svorkovací krabice IP44 ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

68 4EM19 D+M - ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm m 16,00000 0,00 Vlastní Indiv

69 4EM20 M - Vrtání otvoru do 70 mm betonovou stěnou do tloušťky do 150 mm ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

70 4EM21 D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

71 4EM22 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

72 4EM23 D+M  Zásuvka 230V/16A, IP44 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

73 4EM24 D+M  Spínač č.1 10A 250V nástěnný IP44 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

74 4EM25 D+M  Spínač č.6 10A 250V nástěnný IP44 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

75 4EM26 D+M  Spínač č.6 10A 250V nástěnný IP66 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

76 4EM27 D+M  Spínač č.5 10A 250V nástěnný IP44 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

77 4EM28 D+M  Spínač č.6+6 10A 250V nástěnný IP44 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

78 4EM29 D+M Zásuvková skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

79 4EM30 D+M Zářivkkové svítidlo stropní 2x36W, IP66, včetně trubic ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

80 4EM31 D+M LED svítidlo nástěnné 21W, IP54, včetně zdroje ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

81 4EM32 D+M Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 0,5kW, IP24 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

82 4EM33 D+M Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 1 kW, IP24 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

83 4EM34 D+M Nouzové tlačítko v krabici IP54 pro montáž na stěnu ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

84 4EM35 M - El. připojení dávkovacího čerpadla ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

85 4EM36 M - El. připojení servopohonu ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

86 4EM37 Ukončení kabelů  do 3x1,5 mm2 ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

87 4EM38 Ukončení kabelů  do 3x2,5 mm2 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

88 4EM39 Ukončení kabelů  do 5x2,5 mm2 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

89 4EM40 Ukončení kabelů  do 7x1,5 mm2 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

90 4EM41 Ukončení kabelů  do 5x6 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

91 4EM42 Ukončení kabelů  do 4x1,0 mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

92 4EM43 Ukončení kabelů  do 14x1,0 mm2 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

93 4EM44 Ukončení kabelů  do 5x2x 0,5 mm ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv
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94 4EM45 Pozinkovaná nosná kontrukce se stříškou pro střídavý vypínač uchycená k zábradlí ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

95 4EM46 D+M - Deblokační skříň ES1MS1 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

96 4EM47 D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

97 4EM48 D+M - Plastová svorkovací kabice do 8x RSA4, 4x Pg 13,5, min. IP44 ks 9,00000 0,00 Vlastní Indiv

98 4EM49 D+M - Plastová svorkovací kabice typ 2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

99 4EM50 D+M - Ponorná tenzometrická sonda ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

100 4EM51 D+M - OPTO spínač pro montáž na vodoměr ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

101 4EM52 D+M - OPTO spínač pro montáž na vodoměr ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

102 4EM53 D+M - Elektroda pro měření hladiny , rozdíl hladin 8 cm, vč. kabelu 10 m ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

103 4EM54 D+M - Prodloužení a zakončení stávajícího signálního kabelu CYKY 19x1,5. Nebude se rušit, 
bude, ponechán jako rezerva.

kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE5 Uzemnění a hromosvod 0,00
104 5EM01 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

105 5EM02 D+M - Spojovací materiál pro pospojování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

106 5EM03 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

107 5EM04 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm v základech m 34,00000 0,00 Vlastní Indiv

108 5EM05 D+M - FeZn drát d=10mm m 80,00000 0,00 Vlastní Indiv

109 5EM06 D+M - AlMgSi drát d8 na podpěrách m 30,00000 0,00 Vlastní Indiv

110 5EM07 D+M - Nerez drát d=8mm m 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

111 5EM08 D+M - Jímací tyč s vrutem délky 1m, JV 1,0 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

Tenzosonda pro snímání úrovně hladiny s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení: 10 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-4m

OPTO snímač pro montáž na vodoměr 1imp/1l - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavtelem strojní části a provozovatelem

OPTO snímač pro montáž na vodoměr 1imp/1l - obousměrné měření - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavtelem strojní části a 
provozovatelem

Založí stavba  součinnosti s profesí elektro

Deblokační plastová skříň servopohonu uzávěru o rozměrech 300x150x170 mm, obsahující 1ks ovladače, 2 ks tlačítek a 3ks signálek, včetně vývodek, 
svorek, popisovacích štítků a prodrátování, IP54

Plastová svorkovací kabice do 2x RSA4, 2x Pg 13,5, min. IP44 s přepěťovou ochranou 1.+2.+3. stupně 24V, 1A
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Elektrotechnická část - vodojem Komorní Hrádek

VDJ_Komorní Hrádek 

112 5EM09 D+M - Svorka jímací tyče SJ 1B ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

113 5EM10 D+M - Ochrana stříška dolní OSD ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

114 5EM11 D+M - Podpěra vedení na plechové střechy s těsnící podložkou PV 23 ks 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

115 5EM12 D+M - Podpěra vedení do zdi PV 1p-55 ks 12,00000 0,00 Vlastní Indiv

116 5EM13 D+M - Držák ochranné trubky DJDcp ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

117 5EM14 D+M - Ochranná trubka OT 1,7 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

118 5EM15 D+M - Okapová svorka SO ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

119 5EM16 D+M - Svorka spojovací SS ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

120 5EM17 D+M - Zkušební svorka SZ ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

121 5EM18 D+M - Připojovací svorka  SP ks 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

122 5EM19 D+M - Štítek pro označení svodu ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

123 5EM20 D+M - Svorka na potrubí ST, vč. nerez pásku délky do 1m ks 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

124 5EM21 D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

125 5EM22 D+M - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE6 POPLACHOVÝ ZAPEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM 0,00
126 6EM01 D - Ústředna EZS, 8 smyček včetně zálohovaného napájení ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

127 6EM02 D+M - Dveřní magnetický kontakt ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

128 6EM03 D+M - Klávesnice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

129 6EM04 D+M -Vnější zálohovaná siréna ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

130 6EM05 D+M - Šňůra H05RN-F J 3x0,75 m 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

131 6EM06 D+M - Kabel směděným jádrem SYKFY 3x2x0,5 m 80,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE7 Zemní práce 0,00
132 7EM01 M - Vytýčení kabelových tras m 55,00000 0,00 Vlastní Indiv

133 7EM02 M - Výkop a zához kabelové rýhy 35x80 mm, zemina třídy 3 m 55,00000 0,00 Vlastní Indiv

134 7EM03 M - Kabelové lože/zásyp pískové, do š. 350 mm, tl. 200 mm m 35,00000 0,00 Vlastní Indiv

135 7EM04 M - Provizorní úprava terénu m2 55,00000 0,00 Vlastní Indiv

136 7EM05 D+M Výstražná folie PVC š. 33 cm m 35,00000 0,00 Vlastní Indiv
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Díl: DE8 Demontáže 0,00
137 8EM01 Rozvaděč ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

138 8EM02 Stávající technologcké a stavební elektroinstalace ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

139 8EM03 Demontáž technologického kiosku ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

140 8EM04 Demontáž zděnného pilířku s pojistkovou skříní ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE9 Přidružené práce 0,00
141 9EM01 D - HW práce na objektu kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

142 9EM02 D - SW práce na dispečinku kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

143 9EM03 D - SW stanice a SW práce - začlenění na dispečink provozovatele kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

144 9EM04 D - Výchozí revize elektrozařízení + TIČR vč. revizní zprávy kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

145 9EM05 D - Projekt skutečného provedení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00
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Díl: DE1 Rozvad ěč RE1 0,00
1 1EM01 D+M - Typový plastový elektroměrový rozvaděč ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE3 Rozvad ěč RMDT1 0,00
2 3EM01 D - Typový plastový rozvaděč RMDT1 kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

3 3EM02 D - Trojpólový přepěťová ochrana I. A II. stupně se signalizací ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

4 3EM03 D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V s vlastním vypínačem ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

5 3EM04 D - Relé pro hlídání napětí 400V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

6 3EM05 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

7 3EM06 D - Topné těleso do rozvaděče 230V, 90W,IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

8 3EM07 D - Zásuvka na DIN, 230V, 16A, IP20 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

9 3EM08 D - Ovladací stiskací nouzové tlačítko 0/1  rudá, včetně 1 ks spínacích jednotek a příslušenství ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

10 3EM09 D - Pojistková řadová svorkovnice 250V, do 10A s LED ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

11 3EM10 D - Přístrojová pojistka skleněná 048A/0,25A ks 5,00000 0,00 Vlastní Indiv

12 3EM11 D - Nabíječ 75W/13,8V, DIN ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

13 3EM12 D - Odpojovač 13,8V/10A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

14 3EM13 D - Měnič 75W, 12VDC/24VDC ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

15 3EM14 D - Akumulátor 12V DC, 12Ah ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

16 3EM15 D - Třípólový motorvoý spouštěč 6 - 10A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

17 3EM16 D - Třípólový motorvý spouštěč 1,6-2,5A vč. pomoc. kontaktů 1+1 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

18 3EM17 D - Reverzační třípólový stykač s mech. blokováním 6A, 230V, 1Z,1Z pro servopohon ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

19 3EM18 D - Třípólový stykač 18A, 230V, 1Z ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

20 3EM19 D - Jistič trojpólový 20/3/C, 20A s napěťovou spouští 230VAC ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Nástěnný plastový  rozvaděč o celkových rozměrech v. 1500 x š. 1000 x h. 320 mm  s montážním plechem  a  DIN lištami, a příslušenstvím (zámek FAB,..). 
Krytí IP54/IP20, přívody a vývody zespodu.

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovod Chocerady

Elektrotechnická část - čerpací stanice Chocerady

ČS_Chocerady

Elektroměrová typová plastová rozvodnice vestavná pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.600, hl.240mm, IP44/20, vč. jednosazbového 
elektroměru (dodá poskytovatel připojení) a hlavního jističe 3x25A, přívod CYKY-J 4x10 mm2 a vývod CYKY-J 4x10 mm2
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21 3EM20 D - Jistič jednopólový 4/1/C, 4A ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

22 3EM21 D - Jistič jednopólový 6/1/C, 6A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

23 3EM22 D - pomocný kontakt pro jistič 1Z+1V ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

24 3EM23 D - Jistič jednopólový 10/1/B, 10A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

25 3EM24 D - Jistič jednopólový 16/1/B, 16A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

26 3EM25 D - Jistič trojpólový 10/3/C, 10A ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

27 3EM26 D - Jistič trojpólový 16/3/C, 16A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

28 3EM27 D - Třípólový stykač pro kompenzaci, 12kVAr, 230V ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

29 3EM28 D - Třípólový kondenzátor 400V, 2kVAr ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

30 3EM29 D - Softstartér do 7,5 kW, 400V, řízený rozběh ve všech třech fázích ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

31 3EM30 D - Relé 230V AC, 4P včetně patice ks 14,00000 0,00 Vlastní Indiv

32 3EM31 D - Relé 24V DC, 1P včetně patice ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

33 3EM32 D - Polovodičové relé 24V DC, 1P ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

34 3EM33 D - Časové relé 230V AC, 1P, zpožděný přítah, včetně patice ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

35 3EM34 D - Časové relé 230V AC, 1P, zpožděný odtah, včetně patice ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

36 3EM35 D - Vyhodnocovací jednotka limitního snímání hladiny ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

37 3EM36 D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

38 3EM37 D - Proudový chránič  s nadproudovou ochranou 10A/1N/0,03A, 10A, 30mA ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

39 3EM38 D - Modem GSM/GPRS vč.rozšiř.modulu 1xDi a reléového 1xDO ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

40 3EM39 D - SW po přenos dat ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

41 3EM40 D - Řídící systém ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

42 3EM41 D - Propojovací svorkovnice řídicího systému soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

43 3EM42 D - Řadová svorkovnice soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

44 3EM43 D - Sběrnice N soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

45 3EM44 D - Sběrnice PE soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Vyhodnocovací jednotka limitního snímání hladiny, 230V AC, 3W, vstup - vodivostní sonda do návarku

Řídící systém s celkovým počtem vstupů a výstupů 30xDI, 8xDO, 1xAI programové vybavení pro monitorování a řízení ČS. Řídící systém musí být 
kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele.
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46 3EM45 D - Drobný montážní materiál soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

47 3EM46 D - Kabelové vývodky soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

48 3EM47 M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

49 3EM48 D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče RMDT1 podle dodaných komponent soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE4 Montážní materiál 0,00
50 4EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 17,00000 0,00 Vlastní Indiv

51 4EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 19,00000 0,00 Vlastní Indiv

52 4EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 22,00000 0,00 Vlastní Indiv

53 4EM04 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

54 4EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x10 m 7,00000 0,00 Vlastní Indiv

55 4EM06 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 m 42,00000 0,00 Vlastní Indiv

56 4EM07 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-o 2x1,5 m 42,00000 0,00 Vlastní Indiv

57 4EM08 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem NYCY 3x2,5/2,5 m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

58 4EM09 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 3x0,75 m 17,00000 0,00 Vlastní Indiv

59 4EM10 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 4x0,75 m 17,00000 0,00 Vlastní Indiv

60 4EM11 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem CMSM 7x0,75 m 17,00000 0,00 Vlastní Indiv

61 4EM12 D+M - Kabel s měděným stíněným jádrem SYKFY 2x2x0,5 m 31,00000 0,00 Vlastní Indiv

62 4EM13 D+M - Datový kabel s mědeným jádrem JYTY- O 4x1 m 40,00000 0,00 Vlastní Indiv

63 4EM14 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 50/100, včetně spojek, konzol, závěsů  a spojovacího 
materiálu

m 16,00000 0,00 Vlastní Indiv

64 4EM15 Pozinkovaný drátěný kabelový žlab 50/54, včetně spojek, konzol, závěsů  a spojovacího 
materiálu

m 8,00000 0,00 Vlastní Indiv

65 4EM16 D+M - Trubka pevná PVC P32 vč. kolen a uchycení m 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

66 4EM17 D+M - Trubka ohebná PVC P32 vč. uchycení m 10,00000 0,00 Vlastní Indiv

67 4EM18 D+M - Svorkovací krabice IP44 ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

68 4EM19 M - Vrtání otvoru do 50 mm cihlovou stěnou do tloušťky do 200 mm ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

69 4EM20 D+M- Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

70 4EM21 D+M - Drobný montážní materiál kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv
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71 4EM22 D+M  Zásuvka 230V/16A, IP44 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

72 4EM23 D+M  Spínač č.1 10A 250V nástěnný IP44 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

73 4EM24 D+M Zásuvková skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

74 4EM25 D+M Zářivkkové svítidlo stropní 2x36W, IP66, včetně trubic ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

75 4EM26 D+M LED reflektor 20W, IP54, včetně zdroje ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

76 4EM27 D+M Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 0,5kW, IP24 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

77 4EM28 D+M Přímotopný konvektor s vestavěným termostatem 230V, 1 kW, IP24 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

78 4EM29 D+M Nouzové tlačítko s aretací v krabici IP54 pro montáž na stěnu ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

79 4EM30 D+M Kvitace vstupu, dvoupolohový ovladač  v krabici IP54 pro montáž na stěnu ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

80 4EM31 M - El. připojení servopohonu ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

81 4EM32 M - El. připojení pohonu ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

82 4EM33 M - Ukončení kabelů  do 3x1,5 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

83 4EM34 M - Ukončení kabelů  do 3x2,5 mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

84 4EM35 M - Ukončení kabelů  do 4x2,5 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

85 4EM36 M - Ukončení kabelů  do 5x1,5 mm2 ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

86 4EM37 M - Ukončení kabelů  do 5x2,5 mm2 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

87 4EM38 M - Ukončení kabelů  do 12x1,5 mm2 ks 4,00000 0,00 Vlastní Indiv

88 4EM39 M - Ukončení kabelů  do 4x10 mm2 ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

89 4EM40 M - Ukončení kabelů  do 4x1,0 mm2 ks 6,00000 0,00 Vlastní Indiv

90 4EM41 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 20,00000 0,00 Vlastní Indiv

91 4EM42 D+M - Spojovací materiál pro pospojování soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

92 4EM43 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

93 4EM44 D+M - Dveřní magnetický kontakt ks 2,00000 0,00 Vlastní Indiv

94 4EM45 D+M - Deblokační skříň M1MS ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

95 4EM46 D+M - Deblokační skříň M2MS ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Deblokační plastová skříň pro 1 ks servopohonu a 1 ks pohonu  čerpadla o rozměrech do 300x300x170 mm, obsahující 2ks ovladačů, 3 ks tlačítek a 5ks 
signálek, včetně vývodek, svorek, popisovacích štítků a prodrátování, IP54
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96 4EM47 D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic soubor 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

97 4EM48 D+M - Plastová svorkovací kabice do 8x RSA4, 4x Pg 13,5, min. IP44 ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

98 4EM49 D+M - Tlaková tenzometrická sonda ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

99 4EM50 D+M - Tlaková vodivostní sonda do návarku ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

100 4EM51 D+M - OPTO spínač pro montáž na vodoměr ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

101 4EM52 D+M - Výkonová pojistka 40 A gG ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

102 4EM55 D+M - Plovákový spínač hladiny kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

103 4EM56 M - Kontrola a oprava uzemnění kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE6 Demontáže 0,00
104 6EM01 Stávající rozvaděč umístěný na stěně ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

105 6EM02 Stávající elektroměrový zapuštěný rozvaděč ks 3,00000 0,00 Vlastní Indiv

106 6EM03 Stávající kabely, vypínače, zásuvky, kabelové trasy atd. ks 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Díl: DE8 Přidružené práce 0,00
107 8EM01 D - HW práce na objektu kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

108 8EM02 D - SW práce na dispečinku kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

109 8EM03 D - SW stanice a SW práce - začlenění na dispečink provozovatele kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

110 8EM04 D - Výchozí revize elektrozařízení + TIČR vč. revizní zprávy kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

111 8EM05 D - Projekt skutečného provedení kpl 1,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 0,00

Plovákový spínač hladiny sbeznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu 10 m a závaží, konzola nerez, IP67

Deblokační plastová skříň pro 1 ks servopohonu a 1 ks pohonu čerpadla o rozměrech do 300x300x170 mm, obsahující 2ks ovladačů, 3 ks tlačítek a 5ks 
signálek, včetně vývodek, svorek, popisovacích štítků a prodrátování, IP54

Závitová tenzosonda pro snímání tlaku na výtlaku čerpadel, napájení: 10 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-16 bar

OPTO snímač pro montáž na vodoměr 1imp/1l - typ dle dodaného vodoměru - nutná koordinace s dodavtelem strojní části a provozovatelem
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