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1. Identifika¢ni udaje stavby

Nazev stavby: Vybudovani oddilné splaskové kanalizace
v méstské casti Bobrovniky, Malanky, prestavba
COV Bobrovniky na CS a DZ

Cast stavby: Prestavba COV Bobrovniky na CS a DZ
Misto stavby: COV Bobrovniky
Kraj: Moravskoslezsky
Katastralni uzemi: k.u.: Bobrovniky
Parcelni Cisla: 448/5
Stavebnik: Vodovody a kanalizace Hlu€in, s.r.o.
Ostravska 124/18,
748 01 Hlugin
IC: 25914685
DIC: CZ25914685
Stupen PD: Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
Kategorie stavby: nevyrobni
Zpracovatel této ¢asti PD: KB projekt Aqua s.r.o.

Svtaroveské 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice
IC:V 06020364
DIC: CZ 06020364

Vodohospodaiska &ast: Ing. Cestmir Krkos$ka
Cislo autorizaéniho opravnéni: CKAIT 1100048
Autorizovany inzenyr v oboru Stavby vodniho
hospodafstvi a krajinného inZzenyrstvi

Statika: Ing. Martin Fusek
(fa INPROS FM s.r.o., Frydek-Mistek)

Strojné-technologicka ¢ast: Ing. Vaclav Blazej .
Cislo autorizaéniho opravnéni: CKAIT 1102425
Autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni

staveb
Elektro ¢ast: Ludék Cap (fa Prospect s.r.0., Ostrava)
Hlavni inzenyr projektu: Ing. (;“,estml'r Krkoska
Technicka kontrola: Ing. Cestmir KrkoSka

Tato dokumentace véetné v8ech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim
spole¢nosti KBprojektAqua s.r.o.. Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k iceliim vyplyvajicim

z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho
vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym
zplsobem rozmnozovat) nebo zpfistupnit dalsim osobam.
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2. Predmét dokumentace stavebniho objektu, ucel objektu,
funkéni napln, kapacitni udaje

Stavajici COV je mechanicko-biologicka COV, sestavajici z mechanickeho predcistent,
jednotky biologického ¢isténi a malého kalojemu. Na COV je napojena jednotna kanalizace,
destové vody jsou odlehCovany v pfedfazené odlehCovaci komofre.

Mechanické predcisténi zahrnuje lapak Stérku, ru¢ni esle a objekt lapaku pisku. Funk&nost

téchto objektd neni dobra, hlavni nedostatky jsou nasledujici:

- lapak stérku je betonova podzemni jimka o pudoryse 3x2,5 m, dno je jen mirné
vyspadovano; pro bezdestné pratoky je jimka pfilis velka, dochazi zde k sedimentaci
nerozpusténych latek;

- rucni Cesle vyzaduiji prakticky denni ¢isténi, tedy pfitomnost obsluhy;

- Cerpana hydrosmés z lapaku pisku je akumulovana v tzv. pracce pisku, odkud je nutno
pisek rucné vytézit.

Technologické vystrojeni téchto objektu je jiz opotfebené, ocelové potrubi a komponenty jsou

jiz znagné zkorodované.

V ramci predmétné akce bude provedena prestavba COV na prederpavaci stanici odpadnich
vod. Dale bude provedena rekonstrukce predfazené jednotky mechanického predcisténi
odpadnich vod a zfizeni deStové zdrze ze stavajici aktivaéni nadrze. Po dokon&eni prestavby
budou mechanicky predgisténé odpadni vody prederpavany novym vytlaénym fadem na COV
Hlugin.

3. Architektonické, vytvarné, materialové a dispozi€ni
resSeni

Na stavbu nejsou z architektonického hlediska kladeny Zadné pozadavky. V ramci predmétné
stavby bude provedena pFestavba stavajici COV na pfe€erpavaci stanici odpadnich vod.
VétSina provoznich objektl jsou podzemni betonové objekty.

4. Bezbariérové uzivani stavby

Neni pfedmétem PD. Jedna se o technologické objekty v oploceném arealu provozovatele
bez vefejného pfistupu osob.
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5. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

V ramci predmétné akce bude provedena prestavba COV na piederpavaci stanici odpadnich
vod. Déale bude provedena rekonstrukce predfazené jednotky mechanického predcisténi
odpadnich vod a zfizeni deStové zdrze ze stavajici aktivacni nadrze. Konkrétné se jedna o
nasledujici vykony:

- Uprava prepadové hrany v pfedfazeném odlehCovacim objektu;

- drobné stavebni Upravy objektll mechanického predcisténi v souvislosti s instalaci novych
technologickych zafizeni, zfizeni nového malého Zlabu pro ruc¢ni Cesle;

- stavebni Upravy podzemni ZB nadrze, souvisejici s jeji transformaci na destovou zdrz (vétsi
¢ast nadrze) a Cerpaci stanici;

- zfizeni nového mérného objektu na odlehCovacim potrubi destovych vod,

- Upravy propojovacich potrubi.

Pfedmétna stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:

SO 04 Prestavba COV Bobrovniky na CS
DSO 04.1 Sdruzeny objekt CS a DZ

DSO 04.2 Spojovaci potrubi a Zlaby

DSO 04.3 Zpevnéna plocha

DSO 04.4 Demolice jimky externich fekalii
DSO 04.5 Pripojka NN

6. Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické
vlastnosti stavby

6.1 DSO 04.1 Sdruzeny objekt CS a DZ

Jedna se o stavajici podzemni ZB nadrz, ktera v soucasné dobé& slouZi jako sdruZena
jednotka biologického Cisténi a kalojem(. Svétly pudorys této nadrze Cini 12,7m x 4 m,
celkova svétla vySka 4,8 m. Nadrz je pfickami rozdélena na jednotlivé sekce (havarijni nadrz,
reaktor A, reaktor B, 2x maly kalojem). Nad havarijni nadrzi je zfizen maly zastfeSeny objekt
o vnitfnim pudoryse 3,2m x 2,1m, ve kterém jsou umisténa dmychadla a rozvadéc.

Stavebni feSeni zahrnuje prestavbu této nadrZze na sdruzeny objekt pfeCerpavaci stanice
odpadnich vod s integrovanou deStovou zdrzi. Pfestavba se bude provadét za provozu COV;
nasledujici popis stavebnich vykonu respektuje tento pozadavek.

Zrizeni cerpaci stanice

Nova Cerpaci stanice bude zfizena v prostoru dvou malych stavajicich kalojem(. Nejdfive
provoz zajisti odCerpani kalu a vycisténi téchto kalojemuU, poté se pfistoupi k vlastnim
stavebnim pracim.

Vybourani délici stény mezi kalojemy

Provede se vybourani stavajici délici ZB stény mezi ob&ma kalojemy. Rozméry této stény &ini
2,1 x 4,8 m, tl. 300 mm, celkovy objem vybourané stény ca V = 3 m3. V misté napojeni
vybourané stény na okolni svislé ZB stény bude provedeno zagisténi vzniklého pasu a
aplikace ochranné stérky (ochrana proti korozi odfezané vyztuze). Takto vznikly prostor bude
slouzit jako sucha &erpaci jimka.

Betonova sut se odveze na skladku do vzdalenosti 10 km.
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Uprava dna mokré jimky éerpaci stanice (v ramci sdruzeného objektu)

Nova uroverni dna mokré jimky Cerpaci stanice ve sdruzeném objektu destové zdrze bude
zvy$ena o 785 mm nad stavajici ZB dno. Pfedmétny prostor bude vypin&n prostym betonem
C12/15, celkovy objem ¢ini V = 6,6 m3. Povrch dna zdrze bude proveden z tvrzeného
spadového betonu C20/25 a bude vyspadovan do malé odvodriovaci jimky v rohu mokré
¢erpaci jimky o padorysnych rozmérech 400x400 mm a hloubce 400 mm.

Zrizeni novych a uzavieni stavajicich prostupti potrubi

Pro prostupy potrubi technologie v betonovych sténach CS budou vyvrtany nasledujici otvory

(jadrové vrtani):

- 2x otvor 8250 mm pro nerezové potrubi DN 200, tl. stény 300 mm, nasledné vodotésné
utésnéni segmentovym tésnénim,

- 3x otvor 8200 mm pro nerezové potrubi (2x DN 100 1x DN 150), tl. stény 200-400 mm,
nasledné vodotésné utésnéni (segmentovym tésnéni, pfipadné bobtnavé pasky)

Zaslepeni stavajicich prostupu se provede betonem C30/37 - XC4, XF3, XA2-Cl 0,20. Jedna

se o nasledujici prostupy:

- 4x otvor s potrubim DN 200

- 2x otvor s potrubim DN 150

Ve stavajici ZB sténé se po obvodé& prostupl navrtaji otvory (vrtani podle moznosti pfistupu

vrtaci soupravy — Sikmé vyvrty) pro ocelové trny priméru 14 mm. Ocelové trny se ukotvi

pomoci chemické malty a podle sméru navrtani se vyhnou do betonovaného otvoru. Po

vnitfnim obvodé bude pfed betonazi pfilepen bobtnajici pasek.

Montaz hlavnich komponentti technologie

Po provedeni vySe uvedenych stavebnich praci se v ramci technologie provede osazeni
hlavnich technologickych komponentl CS (hlavné se jedna o ocelovou provozni nadrzku). Po
ukonceni jejiho osazeni se pfikroCi ke zfizeni stropu (viz nize).

Nova stropni konstrukce na mokrou jimkou CS

Nad prostorem mokré jimky CS bude zfizena nova stropni Zelezobetonova deska tl. 200 mm.
Nova deska bude ulozena na stavajicich obvodovych a vnitfnich sténach nadrze. Deska bude
kotvena shora do stavajici zelezobetonové konstrukce stén pomoci chemické malty HILTI HIT
HY 200. Celkové pldorysné rozmeéry desky jsou 2,8x4,8 m, tl. 200 mm, celkovy objem V =
2,7 m3, deska bude provedena z betonu C30/37 XC4, XF3, XA2. V desce bude ponechan
vstupni otvor o rozmérech 800x800 mm.

Nova rozvodna — nadzemni €ast

Na stropni konstrukci nad mokrou jimkou CS se navrhuje zfidit nadzemni &ast — strojovnu a
elektrorozvodnu €erpaci stanice.

Po vytvrzeni Zelezobetonové stropni desky se pfistoupi k vystavbé nadzemni zdéné cCasti
objektu nové rozvodny.

Svislé konstrukce

Zdivo je navrzeno z lehéenych keramickych blokd tl. 300mm. Budou vynechany otvory pro
okno a dvere. Nad otvory budou osazeny systémové preklady, véetné tepelné izolace. Zdivo
je ukon&eno ztuzujicim ZB véncem z betonu C20/25, vyztuZeného oceli 10505 (R), do
kterého bude uloZzen nosnik 1160 — montazni drazka nad vstupnim otvorem pro
montaz/demontaz Cerpadel.

Strecha

Je navrzena jako sedlova jednoducha s dfevénym krovem. Na sténach je stfecha ulozena na
pozednice, jenz jsou kotveny do vénce. Pozednice budou podlozeny asfaltovym pasem.
Dfevo smrkové, konstrukéni tlakové impregnované, v misté fezu oSetfit impregnaci proti
dfevokaznému hmyzu a houbam. Spoje hlavnich nosnych prvkd svorniky, zbytek hfebikove
spoje.

Na stfeSni laté bude ulozena pojistna hydroizolacni folie vhodna pfimo pod plechovou krytinu.
Zakryti plechovéa krytina tl. plechu min 0,7mm, barva dle upfesnéni s provozovatelem. Ke
krytiné budou pouzity standardni systémové doplriky — okapy, svody s vyvedenim na terén,
okapni listy, hifebenové listy, zavétrné listy. Kovové konstrukce a stfecha budou napojeny na
zemnici sit pomoci 2 ks svodd zemnicim dratem AIMgSi pr. 8, mm.
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VypIné otvort

Vstupni dvefe dvoukFidlové 1000x2000mm se zateplenim, v€etné kovani a uzamykaci vlozky.
Okno je tvofeno jako sklobetonové — sklenéné prasvitné luxfery na plose 850x1500 mm
s vyplni spar mrazuvzdornou sparovaci hmotou.

Interiér

Podlaha — bude proveden spadovy beton opatfeny protiskluzovou slinutou mrazuvzdornou
dlazbou, Sablony 33 x 33cm, sparovani hydrofobizovanou sparovaci hmotou.

Vnitfni stény - bude provedena jednovrstva omitka tl 10mm hladka.

Podhled — bude proveden rastr z CW profilll, s pfikotvenim po obvodu na stény a zavéSenim
na klestiny (max. vzdalenost kotveni roStu 2m). Na rost bude rozvinuta mineralni vata tl.
120mm. Nasledné bude provedena parozabrana — félie bude oboustrannou lepici paskou
pfipojena na CW profily a mezi sebou, provést prelepeni spoji a po obvodu mistnosti
pfilepeni a pretmeleni u stén. Na takto pfipravenou konstrukci bude namontovan podhled
ze sadrokartonovych impregnovanych desek (RBI)

Natéry — omitka a podhled budou natfeny akrylatovym natérem bilé barvy, vhodny do vihkého
prostredi.

Exteriér

U okna bude osazen plechovy parapet a provedena vyrovnavaci a koneCna tenkovrstva
omitka s vyztuznou mfizkou. Nakonec bude provedena probarvena omitka. Soklova Cast
bude provedena omitkou typu marmolit, velikost zrna 2,5mm.

Vétrani

Bude proveden naséavaci otvor pod pfistfeSkem, ve vySce cca 500mm nad zemi, g150mm,
z vnéjsi strany opatfen mfizkou s okapnickou, z vnitfni kryci mfizkou se sitkou.

V protéjSim rohu bude umistén nasténny ventilator (Elektrodesign HEF 150) — tésné pod
véncem, z vné&jsi strany bude osazena plastova venkovni samotizna klapka PER 160.

V podstfesnim prostoru jsou navrzeny vétraci otvory v Celech budovy. Tyto budou z vnéjsi
strany prekryty kryci mfizkou se sitkou a s okapnickou (LG150)

Zdravotechnika
V mistnosti bude umisténo umyvadlo, v€etné& napojeni na pitnou vodu.

Dokonéeni montaze technologie CS a jeji zprovoznéni

Nyni se provede v ramci technologické &asti dokon&eni montaze vystrojeni CS (jak strojni, tak
i elektro &asti) a jeji zprovoznéni. Po usp&sném dokondeni zkousek CS a jejim uvedenim do
provozu je mozno pfikro€it k dokon&eni uprav podzemni nadrze (viz déle).

Zrizeni destové zdrze (DZ)
Nova DZ bude zfizena ve zbyvajicim prostoru podzemni nadrze. Nejdfive provoz zajisti
vyCerpani jejiho obsahu a vycisténi, poté se pfistoupi k vlastnim stavebnim pracim.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci se provedou nasledujici vykony:

- Nejdfive se provede zbourani stavajiciho zdéného objektu rozvody (kde pfedtim v ramci
elektro¢asti byla provedena demontaz stavajiciho vystrojeni). Jedna se o maly zdény objekt
o pudorysnych rozmérech 3,6x2,7 m o celkovém obestavéném prostoru V = 25 m3,

- Dale se povede vybourani ZB stropni desky o rozmérech 3,6x2,7 m a tl. 200 mm, celkovy
objemV =2 m3,

- Nasledné se provede Setrné zfizeni otvorti ve dvou ZB vnitfnich st&néch tl. 300 mm. Otvory
budou zfizeny po celé délce stén, vySka otvord bude ¢&init 1 m, celkovy vybourany objem
¢ini ca 3 m3. Osténi vytvofenych otvorll budou shora i zdola olemovany nerezovymi,
respektive ocelovymi uhelniky (shora budou osazeny nerezové uhelniky, zdola uhelniky
z uhlikové oceli). Uhelniky jsou navrzeny z profilu 2x L160/100/12 (oba profily budou po své
délce k sobé svareny napf. pfes ocelové plotny tl. 10 mm). Ocelové profily budou z boku
kotveny skrz sténu tyCemi @12 po vzdalenosti 400 mm a zdola (popf. shora) kotveny do
stény kotvami Hilti M12 s tmelem Hit HY 200 po vzdalenosti 400 mm. V misté napojeni
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vybourané sté&ny na okolni svislé ZB stény bude provedeno zadi§téni vznikiého pasu a
aplikace ochranné stérky (ochrana proti korozi odfezané vyztuze).
Stavebni a betonova sut’ se odveze na skladku do vzdalenosti 10 km.

Zfizeni spadového dna v DZ

Zfizeni nového spadového dna DZ se provede prostym betonem C20/25, celkovy objem ¢ini
V = 29 m3. Povrch nového dna bude proveden z tvrzeného spadového betonu C20/25 a bude
vyspadovan do odvodfiovaciho Zlabu na konci DZ o pudorysnych rozmérech 4x0,9 mm a
hloubce 540 mm.

Zamecnické vyrobky

Stavajici zkorodované zabradli z uhlikové oceli bude odstranéno a bude instalovano nové
zabradli vySky 1,1 m z nerezové oceli. Celkova délka zabradli je cca 26,0m. Zabradli bude
dopInéné v celé délce okopovou listou v. = 150 mm. Zabradli bude kotveno do osténi
obvodovych ZB stén nadrze prostfednictvim kotevnich plechil a nerezovych praviekovych
kotev Hilti HSA-R M10x83 (& 2ks/sloupek).

Navrzené profily (nerezova ocel — jakost 1.4301 CSN 10088-1):

Sloupek - TR 42,4/2mm
Madlo - TR 42,4/2mm
Vypli - TR 33,7/2mm

Kotevni plech - PL5 150x100mm
Okopovy plech -PL3§. =150mm

6.2 DSO 04.2 Spojovaci potrubi a zlaby

V ramci tohoto DSO budou provedeny nasledujici stavebni vykony:

- Uprava stavajiciho objektu lapaku Stérku,

- zfizeni nového malého zlabu pro ruéni Cesle,

- drobné stavebni Upravy objektli mechanického predcisténi v souvislosti s instalaci novych
technologickych zafizeni,

- zfizeni nového mérného objektu na odlehovacim potrubi destovych vod,

- nové potrubni trasy a Upravy stavajicich propojovacich potrubi.

Uprava stdvajiciho objektu lapdku $térku

Nejdfive provoz zajisti vyCerpani obsahu lapaku a jeho vyc€isténi, poté bude zdemontovano
stavajici provzdusiiovaci potrubi na dné lapaku. Nasledné se pfistoupi k vlastnim stavebnim
Upravam.

Uprava lapaku $térku

Uprava lapaku $térku spogiva ve zfizeni trapézovitého pritoéného profilu lapakem, aby se
zabranilo sedimentaci kalu v tomto objektu, jako je tomu dnes. Nejdfive se do dna a stén
lapaku Stérku nakotvi ocelové trny, zhotovené z betonaiské vyztuze gR10, konkrétné 64 ks
trnd, kazdy o délce 300 mm. Nasledné se z betonu C 20/25 zfidi po obou delSich sténach
lapaku Stérku dva bloky tak, aby uprostfed vznikl uvedeny profil. Stény téchto blok( budou
vyztuzeny KARI-siti 6/100x6/100 o celkové plose sité 10 m2, celkovd hmotnost 40 kg. Kryti
sité betonem bude 50 mm.

Zamecnické vyrobky

Stavajici zkorodované zabradli z uhlikové oceli bude odstranéno a bude instalovano nové
zabradli vy8ky 1,1 m z nerezové oceli. Celkova délka zabradli je cca 13,0m. Zabradli bude
doplnéné v celé délce okopovou liStou v. = 150 mm. Zabradli bude kotveno do osténi
obvodovych ZB stén lapaku prostfednictvim kotevnich plechd a nerezovych privlekovych
kotev Hilti HSA-R M10x83 (& 2ks/sloupek).
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Navrzené profily (nerezova ocel — jakost 1.4301 CSN 10088-1):

Sloupek - TR 42,4/2mm
Madlo - TR 42,4/2mm
Vyplni - TR 33,7/2mm

Kotevni plech - PL5 150x100mm
Okopovy plech -PL3 &. =150mm

Zrizeni nového malého Zlabu pro rucni ¢esle

Navrhuje se novy Zelezobetonovy zlab pro osazeni rucnich cesli, které budou slouzit jako
zaloha pfi poruse strojnich €esli. Pro zlab a kus nového vytokového potrubi bude proveden
otevieny vykop (cca 12 m3) se sklonem svah( max. 60°. Vzhledem k malé hloubce vykopu
(1,2 m) se nepfedpoklada vyskyt zvySené hladiny podzemni vody. Vykopek se bude
skladovat v arealu COV a po ukoné&eni se jeho &ast pouZije na zpétny zasyp vykopové jamy
kolem objektu. Pfrebyteéna zemina v mnozstvi 2,5 m® se odveze na mezideponii do 10 km.

Zlab je navrzen z Zelezobetonu C30/37, XC4, XA2, XF3, vyztuzeného oceli 10505 (R).
Zakryti zlabu v mistech mimo Cesle bude provedeno z plnych kompozitnich zakrytovych
desek s Uchyty (viz detailni popis dale).

Novy Zlab Cesli bude napojen na stavajici hlavni Zlab se strojnimi Ceslemi prostfednictvim
KG-potrubi DN 200. Za tim u¢elem ze ve sténach zlab zfidi 3 nové prostupy o 300 mm, do
kterych bude zasunuta a vodotésné utésnéna plastova trubka DN 200. Jak natokovy, tak
vytokovy otvor z objektu ru€nich Cesli bude na strané hlavniho Zlabu mozno uzavfit ruénim
stavitkem (dodavka technologie). Vystupni trubka DN 200 ze zlabu ruénich cesli bude
zhotovena z plastového gravitacniho potrubi KG DN 200 SN8.

Drobné stavebni Upravy objektu mechanického predcisténi

Tento stavajici objekt pfedstavuje podzemni ZB Zlab, ve kterém jsou dnes osazeny ruéni
esle, na konci Zlabu je zfizeno ZB téleso vertikalniho lapaku pisku LPV 1000. Nejdfive
provoz zajisti vy&erpani obsahu lapaku pisku a jeho vyc€isténi, poté budou zdemontovany
stavajici ru€ni Cesle, vertikalni plastova natokova trubka v lapaku pisku a obé armatury se
servopohonem na vytokovych potrubich DN 200 z lapaku. TaktéZ budou odstranény stavajici
kryci pochizi plechy z objektu. Nasledné se pfistoupi k vlastnim stavebnim upravam.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci se provedou nasledujici vykony:

- vybourani stavajici délici stény ve zlabu ¢esli,

- vybourani vyplfiového betonu vEetné natokové trubky DN 200 ve zlabu (Usek byvalé pracky
pisku).

Celkovy objem vybouraného betonu ¢ini ca V = 2 m3. Stavebni a betonova sut se odveze na

skladku do vzdalenosti 10 km.

Zfizeni nového vyspadovani dna zlabu
V useku vybouraného vypliiového betonu bude zfizeno nové vyspadovani dna Zlabu
z tvrzeného spadového betonu C20/25. Celkovy objem V = ca 0,5 m3.

Zamecénické vyrobky

Po vybudovani nového Zzlabu pro ruéni Cesle a provedeni Uprav ve zlabu strojnich Cesli a
lapaku pisku bude provedena montaz nového prekryti téchto objektd deskami z kompozitu.
Celkova plocha, kterou je nutno zakryt, ¢ini ca 6,8 m2. V jednotlivych dilech poklopl budou
vynechany otvory pro vedeni potrubi technologie (tyka se hlavné lapaku pisku).

Jednotlivé plné kompozitové desky o unosnosti 2,5 kN/m? budou mit protiskluzovou Upravu a
budou osazeny zapusténymi madly. Desky budou uloZeny na nerezové profily L50x50x3,
kotvené do vnitfnich stén Zlabd pomoci nerezovych chemickych kotev.

Patky pro osazeni separatoru pisku
Pro osazeni separatoru pisku (dodavka technologie) budou zfizeny dvé patky z Zelezobetonu
C30/37, XC4, XA2, XF3, vyztuzeného oceli 10 505 (R). Celkovy objem patek ¢ini 0,3 m3.
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Novy mérny objekt

Navrhuje se novy zZelezobetonovy Zlab pro osazeni Parshallova mérného Zlabu, ktery bude
slouzit pro méfeni pratoku odlehéovanych destovych vod. Pro Zlab bude proveden otevieny
vykop (cca 53 m?®) se sklonem svahi max. 60°. Ve vykopu bude zfizena Cerpaci studna pro
Cerpani vniklé destové vody a pro pfipad vyskytu zvySené hladiny podzemni vody.

Vykopek se bude skladovat v aredlu COV a po ukonéeni se jeho &ast pouzije na zpétny
zasyp vykopové jamy kolem objektu. Pfebyteéna zemina v mnozstvi 21 m? se odveze na
mezideponii do 10 km.

Zlab je navrzen z Zelezobetonu C30/37, XC4, XA2, XF3, vyztuzeného oceli 10 505 (R). Po
vytvrzeni ZB konstrukce Zlabu bude do Zlabu osazen Parshalliiv mérny Zlab velikosti P5
(svafenec z PP desek) a nasledné bude provedeno jeho zaliti prostym betonem; taktéz bude
provedeno vyspadovani dna a vytvofeny nabéhové kynety (tvrzeny spadovy beton C20/25).

Zameénické vyrobky

Po obvodu mérného Zlabu bude instalovano nové zabradli vySky 1,1 m z nerezové oceli.
Celkova délka zabradli je cca 14,0m. Soucasti zabradli bude Zzebfik délky 1 m
s protiskluzovymi pfic¢lemi a bezpe€nostni branka 1000x600mm (v misté Zebfiku). Branka
bude vybavena zavorou a dorazovou listou pro moznost aretace v zaviené poloze. Zabradli
bude doplnéné v celé délce okopovou listou v. = 150 mm. Zabradli bude kotveno do osténi
obvodovych 7B stén mérného Zlabu prostfednictvim kotevnich plechti a nerezovych
pravliekovych kotev Hilti HSA-R M10x83 (a 2ks/sloupek).

Navrzené profily (nerezova ocel — jakost 1.4301 CSN 10088-1):

Sloupek - TR 42,4/2mm
Madlo - TR 42,4/2mm
Vypli - TR 33,7/2mm

Kotevni plech - PL5 150x100mm
Okopovy plech - PL3 8. = 150mm

Zebfik

Stéfin - TR 42,4/2mm

Pricle - protiskluzova

Kotveni - TR 33,7/2mm + kotevni plech PL5 120x100mm
Branka

Obvodovy ram - TR 42,4/2mm + 2ks brankové panty + zavora a dorazova lista
Vypli - TR 33,7/2mm

Zpétné zasypy a obsypy (zlab ruénich €esli a mérny zlab)

Budou provadény vhodnou zeminou, ktera bude patfi¢né hutnéna po vrstvach 200-300 mm.
Po dokoncéeni betonovych konstrukci vySe uvedenych zlabl budou stavebni jamy zasypany
vhodnym zasypovym materidlem, splfiujicim podminky dle CSN 72 1002. Mira zhutnéni
jednotlivych zén a podloZi bude provadéna v souladu s CSN 72 1006.

Zpétné zasypy konstrukce CS7 budou provadény vhodnou zeminou, kterd bude patficné
hutnéna po vrstvach 200-300 mm.

ZpUsob upravy zemin pro obsypy bude uréen na zakladé skuteéného stavu zjisténého
pfi provadéni vykopovych praci. Pro posouzeni vhodnosti pouziti odtézenych zemin je
nutna konzultace s inzenyrskym geologem a s geotechnikem, na jejichz doporuceni

bude navrzena nejvhodnéjsi uprava zemin.
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Spojovaci potrubi
V ramci predmétné akce budou zrealizovany nasledujici nové potrubni trasy (PT):

Popis material délka
PT 01 Uprava stavajici potrubni trasy destovych PVC KG, DN 600 214 m
vod (pro osazeni mérného Zlabu) (z toho novy usek
10,10 m)
PT 03 Odtokové potrubi z ruénich Cesli PVC KG, DN 200 2m
PT 04 ngzi\zlggitlakove vody pro technologicka PE 100, PN 16, DN 50 25 m

Vytyé&eni potrubnich tras ;
Prostorové vyty¢eni potrubnich tras bude vztazeno k sousedicim objektlim v arealu COV.

Priprava uzemi

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné zajistit polohu vSech podzemnich siti na stavenisti
a jeho bezprostfedni blizkosti a je nutné vyzadat vyty&eni siti jejich spravcem. Zadné
vykopové prace nemohou byt zahajené pfed vyty&enim vSech podzemnich siti.

Zemni prace

Trasy navrhovanych potrubi jsou vedeny ve stavajicich zpevnénych plochach (betonova
dlazba) a v zatravnénych plochach. PFed zahajenim vystavby v nezpevnénych plochach
bude provedeno sejmuti zeminy tl. 0,20 m tato zemina bude ulozena na skladku zeminy v
ramci stavebniho dvora a bude pouzita pro zpétny zasyp potrubi.

Je navrzen otevieny vykop se svislymi sténami. Vykopové prace budou provadény
v zeminach pfedpokladané tfidy tézitelnosti 3 a 4.

Popis potrubnich tras

PT 01 Uprava potrubni trasy destovych vod (pro osazeni mérného zlabu)

Pro napojeni objektu Parshallova mérného Zlabu na trasu odlehéeni destovych vod ze
stavajici odlehCovaci komory bude upravena &ast této stavajici potrubni trasa v délce 10,10
m. Nova ¢ast bude zfizena z potrubi PVC KG DN600. Potrubi bude uloZzeno dle pozadavku
vyrobce potrubi.

PT 03 Odtokové potrubi z ruénich cesli

Pro moznost obtokovani strojnich Cesli je navrzen novy Zlab s ru¢nimi Ceslemi (paralelné ke
strojnim Ceslim). Odtokové potrubi ze Zlabu z ruénimi Ceslemi bude napojeno za strojnimi
Ceslemi zpét do hlavniho zlabu.

Materialové provedeni — PVC KG DN 200. Potrubi bude ulozeno dle pozadavku vyrobce
potrubi.

PT 04 Rozvod tlakové vody pro technologicka zafizeni

Je navrZen rozvod tlakové vody pro nové navrzena zafizeni technologie — separator pisku, lis
na shrabky a vyplachovaci vanu DZ. Novy rozvod bude napojen na stavajici potrubi pitné
vody v arealu COV, potrubi bude vedeno pod terénem, v uvedenych tfech mistech odbérd
bude vyvedeno nad terén — DN 50, material nerezova trubka, opatfena tepelnou izolaci s Al
folii, ukonCeni kulovym ventilem a zavitovou pfechodkou. Vyska ukonCeni potrubi nad
terénem a typ zavitové pfechodky bude proveden dle pozadavku technologie.

Jako ochrana proti zamrzani budou &asti potrubi (potrubi do hloubky ca 0,5 m a jeho
nadzemni ¢asti) temperovany samoregulacnimi topnymi kabely, blize viz elektro¢ast).
Materialové provedeni — PE 100, PN 16, DN 50. Potrubi bude uloZzeno dle pozadavku
vyrobce potrubi.

Ulozeni potrubi

UloZeni kanaliza&niho potrubi bude provedeno v souladu s technickymi poZzadavky vyrobce.
Zasyp je navrzen netfidénou zeminou hutnény ve vrstvach po 300 mm. Podsypy, zasypy
budou hutnény dle razového modulu Mvd 1- 30 MPa.
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V zatravnénych plochach bude zasyp vykopu ukonéen 200 mm pod kétou upraveného nebo
stavajiciho terénu a po fadném zhutnéni zasypu bude provedena zavérecna vrstva pokladkou
ornice tloustky 200 mm a nasledné oseti travnim semenem.

V pribéhu zasypu bude provadéna zkouska miry hutnéni obsypu a zasypu a to vzdy nejméné
dvé zkousky na 50 m. Bude dolozen doklad o zkousce hutnéni v urovni plané.

Prostupy ve stavebnich konstrukcich
Prostupy pro potrubni trasy budou do stavajicich stavebnich konstrukci odvrtany a nasledné
po osazeni potrubi vhodnym zplsobem utésnény.

Tlakové zkousky
Po provedeni zasypu bude provedena tlakova zkouska potrubi dle CSN v rozsahu 100%
délky potrubi. Po ukoneni montaze bude provedeno polohopisné a vyskopisné zaméreni
skute¢ného stavu.

Kabelové trasy

Vykopy pro kabelové trasy v celkové délce 25 m a jejich zpétny zasyp jsou zahrnuty ve
stavebni ¢asti — ¢ast spojovaci potrubi nebot jsou v pfevazné mife vedeny podél potrubnich
tras.

V dodavce elektro¢asti jsou zahrnuty kabely, jejich polozeni a stabilizace do vykopu.

Pied zasypem ryhy a polozenim vrstev zeminy v ramci urovnani terénu je nutno
nejdrive polozit predmétné kabely! (nutna koordinace stavebni a elektroéasti).

6.3 DSO 04.3 Zpevnéna plocha

Prelozeni destového zlabu

V misté vystavby zakladovych blokd separatoru pisku bude provedena prelozka destového
Zlabu z prefabrikovanych tvarovek v délce 7,0 m.

Stavajici deStovy Zlab bude rozebran, neposSkozené Zlabovky budou uloZeny ke zpé&tnému
pouziti pfi kladeni destového Zlabu v nové trase.

Z divodu prodlouzeni trasy Zlabu bude pfeskladani provedeno od zacatku prelozky po
vyustni objekt z ddvodu dodrzeni spadovych poméru.

Prefabrikované Zlabovky 50/65/16 budou kladeny do loze z prostého betonu C 12/15 tl. 100
mm se Stérkovym vyrovnavacim podsypem a se zatfenim spar.

Sejmuti ornice

Na ploSe, uréené pro roz8ifeni zpevnénych obsluznych ploch se navrhuje provést sejmuti
ornice v1.0,10 m na ploSe 60 m2. (45 + 15 = 60 m?) Sejmuta ornice se uloZi na
mezideponii do vzdalenosti 500 m a ponecha se investorovi k dispozici.

Zemni prace - vykopy

Predpokladana tfida tézitelnosti vykopovych materialG : lll. tfida — 100%

Navrhuje se provést vykopy pro konstrukéni vrstvy rozSifené zpevnéné plochy. Vykopy se
navrhuji na celkové plose 60 m2. (45 + 15 = 60 m?) o primeérné hloubce 0,25 m. Vykopana
zemina v celkovém mnozZstvi 15 m® se odveze na mezideponii do vzdalenosti 10 km.
Caste¢né se pouzije na terénni nasypy a éasteéné se ponecha investorovi k dispozici.

Zemni prace - nasypy

Navrhuje se provedeni nasypu zemniho télesa za u€elem dotvarovani figury rozSifované
zpevnéné plochy. Celkovy objem zemniho nasypu €ini 3 ms3.

Nasyp se navrhuje zeminou ziskanou z vykopu pro spodni konstrukci rozSifované zpevnéné
plochy nebo vhodnym hutnitelnym materialem se zhutfiovanim po vrstvach. Hutnéni se bude
provadét po vrstvach v t.200-300 mm. Hutnéni bude provadéno strojné na hodnotu modulu
deformace zemni plané Ederz = 45 Mpa.

Kontrolu hutnéni je nutno provadét dle CSN 72 1006 — ,Kontrola hutnéni zemin a sypanin®.
Vlastni kontrolu zhutnéni je mozno provadét nékolika zpUsoby pfimo na stavenisti (odbéry
vzorkU, stanoveni PCS, kontrola zatézovaci deskou atp.).

11



KBprojektaqua s.r.o

| 1.1 Technicka zprava — architektonicko-stavebni fedeni DPS

Zpevnéné plochy
Kolem objektu Zlabu Eesli, separatoru pisku a hrubého ¢isténi bude provedena zpevnéna
plocha z betonové zamkové dlazby nasledujici skladby:

Betonova zamkova dlazba 60 mm
Stérkopisek SP (frakce 0/4) 30 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Konstrukce celkem 240 mm

Plocha betonové zamkové dlazby v prostoru hrubého ¢isténi se navrhuje v rozsahu 45,0 m2.
Soucasti je zfizeni obrubnikd — zahradni betonové obrubniky do betonového loZe v celkové
délce 35 m.

Zpevnéné plochy — obsluzny chodnik

V prostoru kolem &erpaci stanice s rozvodnou nn az k mérnému zlabu se navrhuje provést
novou obsluznou plochu — pfistupovy chodnik z betonové zamkové dlazby v nasledujici
skladbé:

Betonova zamkova dlazba 60 mm
Stérkopisek SP (frakce 0/4) 30 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Konstrukce celkem 240 mm

Plocha betonové zamkové dlazby pro obsluzny chodnik se navrhuje v rozsahu cca 15,0 m?2,
Soucasti je zfizeni obrubnik(l — zahradni betonové obrubniky do betonového loze v celkové
délce 40 m.

6.4 DSO 04.4 Demolice jimky externich fekalii

Demolice stavajici betonové jimky externich fekalii

Navrhuje se demolice a odstranéni stavajiciho podzemniho betonového objektu jimky
externich fekalii. Celkovy obestavény prostor ¢ini 6 m3. Soucéasti je i odstranéni stavajiciho
vystrojeni (ru¢ni Cesle s vyhrnovacim zlabem). Soucasti je i vodotésné zaslepeni trubky DN
200, vedouci do vedlejSi nadrze. Betonova sut se odveze na skladku do vzdalenosti 10 km.
Povrch terénu po odstranéném objektu se nasledné zasype hutnénou zeminou (pouzije se
zemina z vykopku novych objektd) a ohumusuje.

6.5 DSO 04.5 Pfipojka NN

Tento objekt je zpracovan samostatné — viz pfiloha 1.3 Pfipojka NN — DSO 04.5.

6.6 Zamecnické vyrobky

Objekty budou osazeny nasledujicimi zamec¢nickymi vyrobky:

- Sdruzeny objekt €erpaci stanice a DZ, stavajici objekt lapaku Stérku a novy mérny Zlab
budou osazeny nerezovym zabradlim s okopovou liStou, mat. nerezova ocel 1.4301;
podrobna specifikace materialu a komponenta zabradli je uvedena vySe u podrobného
popisu téchto objektd, pfipadné na pfislusnych vykresech.

- Novy Zzlab ru¢nich Cesli, stavajici zlab strojnich Cesli a objekt vertikalniho lapaku pisku
budou zakryty plnymi kompozitovymi, podrobné Udaje jsou uvedeny vySe u popisu téchto
objektl, pfipadné na pfislusnych vykresech.

7. Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni,
akustika

Projekt nefeSi. Na stavbu nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky z hlediska stavebni
fyziky.

12



KBprojektaqua s.r.o
[ 1.1 Technicka zprava — architektonicko-stavebni fedeni | DPS |

8. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Projekt nefesi. Oproti pdvodnimu feSeni objektd se pozadavky neméni.

9. Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialt a o
pozadované jakosti provedeni

Betonové konstrukce budou z betonu v pfedepsané pevnostni tfidé, meznim slozeni a
vlastnostech dle CSN EN 206.

Kompozitni profily a roSty musi byt vyrobeny z polyesterové, izoftalické pryskyfice s podilem
skelnych vlaken minimalné 35%, se stabilizaci proti UV zafeni. VeSkery kotevni a spojovaci
materidl bude z nerezové oceli jako sou€ast kompletni dodavky kompozitnich konstrukci.
Montaz konstrukci muze provadét pouze dodavatel kompozitnich materiald nebo firma
s opravnénim dodavatele k montazi.

Nerezové ocel pro zabradli bude jakosti 1.4301 (CSN 10088-1) nebo vys$si.

Veskeré pouzité stavebni hmoty a materialy musi byt pouzitelné v agresivnim prostfedi COV.
Kvalita provedenych praci bude odpovidat béznym standardim dle pfisluSnych platnych
norem. P¥i pracich je nutno dbat doporouceni a pokynl vyrobcli materiald. Rovnéz je nutné
dodrzovat doporuéené a pfedepsané pracovni postupy.

10. Pozadavky na vypracovani dilenské dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby

Zhotovitel stavby zajisti dilenskou dokumentaci dle vlastni potfeby.

11. Vypis pouzitych norem

Stavebni zakon 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, a ve znéni pozdéjsich
predpisu, Vyhl. &. 268/2009 sb. o technickych pozadavcich na stavby

CSN EN 206-1, véetng zmén Z1-Z23, CSN EN 73 6005, EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3,
EN 1991-1-4, EN 1992-1-1, EN 1993-1-1, EN 1995-1-1.

12. Plan organizace vystavby

JelikoZz pfedmétna investice bude probihat za plného provozu COV, je nutno b&hem
praci zajistit chod jednotlivych dil€ich funkénich celkll a technologickych jednotek tak,
aby nedo$lo k vypadkdm provozu nebo zhorSeni Gisticiho efektu COV az do
okamziku zprovoznéni &erpani odpadnich vod prostfednictvim nové zfizené CS.
Struény navrh organizace vystavby, ktery tyto pozadavky respektuje, je uveden
v priloze D.3.

Vypracoval: Ing. Cestmir Krkoska
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