CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

CR PROJECT 2022-011 STROMY A DOMY A.S. B DUSP
CONSTRUCTIONS & ROADS STAVEBNI OBJEKT: | STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- KOMUNIKACE ULICE KE HRBITOVU, KOJETICE RADEK DITTRICH ING. JAN ADAMU
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA .......cueetrtrrreeeesentsssseeststssssssssestssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 4
1. POPIS UZEMI STAVBY .....ccevererrrrrreeesessssssesesssssssssesessssssssssssestssssssssssestssssssssssestssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesnss 4
a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby
s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti @ ZastaVEeNOSt UZEMI ........eeiecuiiieiiiieiiieeceireeesiee e eere e e e tae e sree e s sabe e e sbaeeesbaeeenes 4
b) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani, véetné informace o
YAe E LT N0P2=T o o TN o] F T Yo RV Tol e o] (¥ T 5 0 =T o - Yo P 4
c) Geologickda, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdroj nerost( a podzemnich vod........ 4
d) Vycet a zdvéry provedenych prizkumu a rozbort a méreni — geotechnicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist (zemnik(), stavebné historicky prizkum apod......... 4
e) Ochrana Gzemi podle jinych Pravnich PrEAPISU ....cceeeceereeeieeeeree ettt see e e te e e te e s e e sreessae e seesnseesseeeneeas 4
f)  Poloha vzhledem k zéplavovému tUzemi, poddolovanému Gzemi apod. ......ccecveeveerienieerie e 4
g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi .. .4
h)  PozZadavky na asanace, demolice, KACENT AFEVIN.........ccuiiiiiiiiiiiieeccee ettt e e e e e e aaee e eanes 5
i)  PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemk k plnéni funkce
lesa5
i) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k Navrhované stavhé .............c.coooiiiiiiiii e 5
k)  Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici iNVESTICe ........ccceeeiieiiiiiieeiiieeccee e 5
I) Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi..........ccccceevrvrerenerieneenens 5
m)  Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo............ 6
n) PoZadavky na monitoringy a sledoVaANT PrEtVOTENT ......c.eeviriiriieieie sttt ettt e se e ee 6
0) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu ..........cccceeeeciieeiiiececieecccee e 6
2. CELKOVY POPIS STAVBY ....ucouiuriiieiircssitessssessessessassessssessssssssesessessessessesessastsssessssesssstessssssessssssssnsesssssessssesenssssessnan 6
2.1, CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY ...uuuveierurieeeiutteesauteeesausteeesuteeesaseeeesuseesssteeesansseessanseesssssenessnsseessasesessnnsesessnsseessnseeesans 6

a) Nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o

o Lo Yol o T3 o] 4o 0T oY1 = o 1TSS 6
D) UCEI UZIVANT STAVDY ....cereieeceeteteteiceee ettt ettt st a ettt ettt et s e e ettt e s et es s s e s s e sasaet et et et s ss s asanantsteteteassennaes 6
C)  Trvald Nebo dOCasNd STAVDA ......ccccuuiiieiiie ettt e e et e e e et e e e tbeeeebaaesaaseeeeabeeeenbaaeeasteeeeraaeeeensaeaeanreeeanns 6

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpist a

10} =] o PPN 6
e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
o Lo X ael=T 0 Y7ol T Y= 13 T ISP 6

f)  Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametr( stavby — navrhovana rychlost, provozni
staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novd ochranna pasma a chranéna dzemi

oo Yo XSSP 7
g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpistl 1) ....ccvccvecieieiieiere ettt sb e s sne e 7
h)  zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové

produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod. .......c.cccceeeveerieecieesiveennenn, 7
i)  Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, Clenéni etapy......ccceveevveenieeieerieeree e 7

j)  Zakladni poZadavky na predcasné uZivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu provozu, doba jeho
trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby (Udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které
budou samostatné uvadény do zKUSEDNTNO PrOVOZU) .....cceieiieeiiiiiece ettt e e et e sar e ebeesreenaneens 8
k) OrientaCni NAKIAAY STAVIOY ....ccveiiiieiiecieecee ettt st e et be e s e e e be e s b e e beesabe e teeebeesaaeebaesabeebeeereennaeans
2.2.  CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI....
a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
b)  Architektonické reseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni ........ccccecvvvvvercveneesieennnns 8
2.3, CELKOVE TECHNICKE RESENT...cuuvtiiuriiiittininiiitt ettt sttt st ettt sia e ia e sia e s e e san e e s aa e e sab e e s aa e e saneesaa e e sabeesaneesabeesaneess 8
a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech véetné Gdajl o
statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZzena tak, aby navrhové zatiZeni na ni plsobici nemélo za
nasledek poskozeni stavy nebo jeji ¢asti nebo NepripuStNé PretVOreN....c.ccceerieecieeeecee e 8
b) Celkova bilance narokl viech druhd energii, tepla a teplé uZitkové vody (podminky zvySeného odbéru
elektrické energie, podminky pti zvyseni technick€ho Maxima).......cccocveiiiieiiicceeieeceeere e
c) Celkova spotifeba vody
d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, zpGsob nakladani s vyziskanym materidlem
e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
0oL 41T 11 T 1< SR 10




CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

CR PROJECT 2022-011 STROMY A DOMY A.S. B DUSP
CONSTRUCTIONS & ROADS STAVEBNI OBJEKT: | STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- KOMUNIKACE ULICE KE HRBITOVU, KOJETICE RADEK DITTRICH ING. JAN ADAMU
2.4, BEZBARIEROVE UZIVANT STAVBY.....ittiitiitesiutteeeitteessiuteeesauteessstseessssteeesausseesssseeesssssesessnsseessnsssessssseessssseessnseeessssseesssssses 10
2.5, BEZPECNOST PRIUZIVANT STAVBY ...eeiiiuriteesuteeesiuteesssuteeesauseesstseessssseeessssessssssessssseesssnsseessssssessssseeesssssessssssnessssseesssssses 11
2.6. ZAKLADNT CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1vvvveieeiieiuureeeeeeeeeiesreeeeeseeeiesraseeeseseiasssssseesesssesssssesesesssemsssssssesssemssssssssesesemmssssseeses 12
E ) I o) oI Yo 10 oF: 1 g 1< s Lo Y - 1V LU [ TR UPRRP 12
o) I o o I 1V 2= o 1= g Vo ¢ XY= o L R SPUPPPPN 12
2.6.1. POZEMNT KOMUNIKGCE .....coeeeiiieeiie ettt et e et e ettt e e sttt e e et e e st e e s satteaesstaessassaaessntsaesssteassasseneas 12
a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci StaVDY ......c.cocueeiiieeiieiiececce e 12
b)  Zakladni charakteristiky prisluSnych KOMUNIKACT......cccuiiiiiiiiiiicc e e 12
2.6.2. 1Y Lo (g Tl Y=L e I | IS
2.6.3. Odvodnéni pozemni komunikace....
2.6.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
2.6.5. ObsluZnd zarizeni, vefejnd parkovisté, unikové zony a protihlukové clony ..............cccccevveevvevenseencieeneeennen. 13
2.6.6. Vybaveni pOZemni KOMUNIKGCE ..............coovueeeueieiiieiiieeeeee ettt ettt ettt sae e es 13
a)  ZAChYtNE DEZPECNOSTNT ZAFIZENI.c..eitieiieriieiet ettt ae et bttt ebesae e b eatesbeeatenbeeanenee 13
b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku .................. 13
(o) IR Y= T (= T TR e V<1 [T T USSR TP 13
d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocicht na komunikace u umoznéni jejich migrace pres komunikace ......... 13
e) clony a sité proti oslnéni
2.6.7. Objekty ostatnich skupin objektu .
2.7.  ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{
2.8.  ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI. ...teteurieereiutiresiuiteeesittteeesuteeesausteessubeeessnteeesusaeessabeeeeennteeesnneeessabseeesnnsaeesanneens
a) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostord ........cccceveeveeereennes 14
b)  Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, pfipadné jiného hasiva...........cccceveevineriienceicnceeeceeee e 14
c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné stanoveni pozadavka
PO PrOVEAENT STAVOY ..outiiiiiiiiiiieiteie sttt ettt st s bt ettt s bt et e s bt e st e s bt e st e sbeeaeesbeeabeebeestesbeeabesbeestesaeenbesaeentesaeensas 14

d) Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné moznosti provedeni
zasahu JednNOtek POZAINT OCRIANY .....coiiiiiiiiiie et et e et e et e e e e ta e e e e beeeseabeeeenbaeeessseeeseaseeesnsaeaeanseeens

2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA ....1uuuuuueuessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns
2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI{
2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .....cceoeeuemererensnessnsssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnns 15
a) Napojovaci mista techniCké INFrastrUKLUNY .....cooviiiieeicee ettt se e e sreeesaeeeneennes 15
b)  Pripojovaci rozméry, vykonoveé kapacity @ dEIKY ........eeceeriieiieiieeiieee e 15
4. DOPRAVNI RESENI...coveueurueuererererueseesestssssssesstssssssssesstssssssssessssssssssssssstsssssssessasssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssassssesnns 15
a) Popis dopravniho feseni v€etné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
SChOPNOSti PONYDU NEDO OFENTACE. ....cutiiieiiie et e e st e e s s ba e e e sbae e estaeeansaees 15
b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.... ....15
c) Doprava VKIidu.....ccoooreeiiieccee e, ....15
d)  PEST A CYKIISTICKE STEZKY ..veeevieeiieiieitie ettt sttt se ettt e et e s e et e st e e teesateesaeeenseesseeenseesaseenseesnseenseesnseennes 15
5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV ......courueeerertrerneeesesessssssestssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssses 15
) IRRLIE= A 2 LV o T 1Y 2SR SPRROE 15
o) I oo YU T4 TRV <Y= {1 = ol a1 Y 4V 15
C) Biotechnickd, Protierozni OPAtFENT.......ciicie et e s te e st e e teessee e teesnaeenseesnteesneeeseennes 16
6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA..........ccecerererrrernerensesssssssseeessssssssesssssssssssssssnssses 16
a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady @ plda........cccueeerieriieieeiieeciccee e e 16
b)  Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v Krajin€ ..........ccovevveeviienciieceeceece e, 17
c) Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000..........cccveeiveerieeireeieeeiteeereeseeeireeseeeeseessaeesseesseessessseesseessseessns 17
d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
oo Yo 13 =T [T o o TS 18
e) V pfipadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpGsobu naplnéni
zavér( o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydadno ........cccceevveeciieceeicieecieeieens 18
f)  Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
0T (=To [T ¥ S 18
7. OCHRANA OBYVATELSTVA ...couiittiiiiiteiiiiiteiiiiieeiiiiessiosiesssosiesssisissssisiessssstessssstsssssstesssssssssssstssssssssssssssssssssssnssssssnsnns 18

2/




CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

CR PROJECT 2022-011 STROMY A DOMY A.S. B DUSP
CONSTRUCTIONS & ROADS STAVEBNI OBJEKT: | STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- KOMUNIKACE ULICE KE HRBITOVU, KOJETICE RADEK DITTRICH ING. JAN ADAMU
8.  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ......ccceeururrrrenereesessssesesessssssssssssesessssssssssestssssssssssestsssssssssssssssssssssssesssssssessssssssssns 18

8.1, TECHNICKA ZPRAVA. ... .teiieuiteeeiitee e ettt e setteesstteeessuteeesaaaaeeessbaeeessteeesasaeesasbeeesansteeesaasaeessabaeeeanssaeessaeeessnsseessnssaeesnnsnens

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSteni........cccceoeviiiiiiiiiiiiiceece e

o) I 0 ¢ 1Y oo | o= o T = Y=Y V1 o < S U SPPPPRN

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu .........cccceeeeeeereciesie e

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby @ POZEMKY .....c.ccceeriiieiiicciecie et

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin ........cccecveveeevceeeieeceennns

f)  Maximalni doCasné a trvalé zAbory pro staVeNiSTE.........ccciiiiiiiiiciiie et bae e e

g) PozZadavky na Bezbari€rové 0bChOZi trasy ........ccceiiciiiiiiiic et

h)  Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

i)  Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie ZEMIN .........ccceeceeiieiieecie e

j)  Ochrana Zivotniho prostredi Pri VYSTAVDE .........c.uii ittt et eare e e st e e e s be e e e eabeeesaaeeesnaaee s

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb ...

m)  Zasady pro dopravni iNZENYISKA OPatFENT ....eceiruerieriieieieetese ettt st be et sbe et be et st

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feseni dopravy béhem vystavby, napfiklad prepravni a

PIISTUDPOVE TrASY .uveiiiiiieiiiieeeiie e ettt e ettt e e e itte e e ettt e e setteeeeataeeaasseeesabeseassaeeasseeessseseansaseasseeeersbesaansasesssseeeassesessseesassaeeanns 20

0) Zafizeni staveniSte s VYZNACeNIM VIEZAU.......ccocuiiieiiiie e cciee et e et e e tee e e ette e e s te e e seabeeesnbaeeessseeeseabeeeeseeeeannseens 20

p)  Postup vystavby, rozhodujici dilei tErmMINY......c.coiiiiriiiiee e st 20
8.2. HARMONOGRAM VYSTAVBY ...evvtuuieeeirreruruieeeeesssesssiieseeesssssssiesessssssssnaesessssssssnmaeeessssssssmteeesssssssmeteessessssnimesessssssrsmneneees 20
8.3, SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU .....veeeeutreeeeeureeeesurteesssuteeessssseessssseesasssesssssssesssssssesssssessssnsssssssssnesssssesssnsssesesssseessssseesssnseees 20
8.4, BILANCE ZEMNICH HIMOT ..uvvtivereiteeeeteseeseeeesesesuseeeseeessseeesesesseseasesessesessesessssessssessseeasesesssseasesessseeasesessseessesessseensseessseesnees 21

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI ......cccovetiueecneceeenesnsssssssssssssssasassssssssstsssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnss 21




CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

CR PROJECT 2022-011 STROMY A DOMY A.S. B DUSP
CONSTRUCTIONS & ROADS STAVEBNI OBJEKT: | STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- KOMUNIKACE ULICE KE HRBITOVU, KOJETICE RADEK DITTRICH ING. JAN ADAMU

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi
ReSena pozemni komunikace se nachazi v centralni ¢asti obce Kojetice u Prahy. V soucasné dobé se jedna o

stavajici nezpevnénou komunikaci slouzici k obsluze hrbitova. Komunikace se napojuje na stavajici
komunikaci vyssi tfidy, ulici Moravcovu (prutah silnice treti tfidy obci)

Terén je mirné svazity severovychodnim smérem. Nadmorska vyska terénu se pohybuje od cca 218,00 m do
cca 213,20 m. Rozsah reseného Uzemi je patrny z vykresové cCasti dokumentace.

b) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE
INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI
Navrhovana stavba je v souladu s Uzemnim planem obce Kojetice i s jeho schvalenymi zménami (zména ¢C. 1 -
2021).

Zastupitelstvo obce Kojetice na svém verejném jednani dne 21.12.2020 vydalo opatfenim obecné povahy c.
112020 zménu €. 1 Gzemniho planu Kojetic na zakladé predlozeného navrhu této dokumentace, véetné navrhu
rozhodnuti o namitkach a vyhodnoceni pripominek k tomuto navrhu podle $ 54 odst. 1 a 2 stavebniho zakona.

Stavba je v souladu s uvedenymi Uzemné planovacimi podklady.
C) GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VCETNE ZDROJU NEROSTU A
PODZEMNICH VOD

Podle Atlasu podnebi CSR nalezi z klimatického hlediska zajmové Gzemi do mirné teplé oblasti okrsku B1.
Klimaticky okrsek B1 je charakterizovan jako mirné teply, suchy s mirnou zimou. Primérna rocni teplota se
pohybuje kolem 8,4 °C. Primérny ro¢ni Ghrn srazek je 530 mm, pricemz ve vegetacnim obdobi (IV-IX) ¢ini 326
mm a v mimovegetacni dobé (X-IIl) je 204 mm.

Zakladni hodnota indexu mrazu Im (°C) na l'JzemivCeské republiky pro vyskové pasmo nad 200 do 300 m n.m.
pro stfedni dobu navratu 10 rokd : Im = 375 °C. (CSN 73 6114).

d) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU A MERENI - GEOTECHNICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, KOROZNi PRUZKUM, GEOTECHNICKY PRUZKUM MATERIALOVYCH NALEZIST
(ZEMNIKU), STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Pro Ucely zpracovani nebyl proveden zadny prizkum
€) OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Lokalita stavby se nenachazi v méstské pamatkové zoné, neni zaplavovou oblasti, oblasti poddolovanou a ani
oblasti seizmicky aktivni.

f) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Dané Uzemi neni zaplavovou oblasti, oblasti poddolovanou a ani oblasti seizmicky aktivni.

g) VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLIi, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY
V UZEMI

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavy a pozemky.
Odtokové poméry zlstavaji neménné, destové budou likvidovany vsakem do okolnich nezpevnénych ploch.
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h) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Béhem vystavby dojde k vybourani stavajicich konstrukci nezpevnénych vozovek. Dale bude provedeno
odstranéni oploceni presouvaného pomniku. Naproti vstupu do arealu hrbitova bude provedena demolice
stavajici plochy pro kontejnery a bio odpad.

Pro potreby trasy komunikace bude sejmuta drnova vrstva v predpokladané tloustce 0,15m z prilehlych
nezpevnénych ploch.

Predpoklada se kaceni 11 ks vzrostlych listnatych stroma.

V pripadé, Ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
uloZena na skladku nebezpecénych odpadu.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a rozvodd musi byt provadény
rucné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.

Vykopy provadéné v soudrznych i nesoudrznych zeminach. Vykopy v soudrznych zeminach do hloubky cca 1,2
m lze provadét se svislymi sténami bez pazeni. Stény hlubsich vykopl doporucujeme zajistit pazenim, a to
predevsim z dlvodu bezpecnosti prace. Vykopy v nesoudrinych zeminach (jilovitych piskach)
doporucujeme zabezpecit priloznym pazenim.

i) POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
K PLNENI FUNKCE LESA

Stavba je umisténa na pidé, ktera neni zemédélsky obdélavana.
Stavbou nedojde k zasahu do pozemk( s ochranou ZPF. Stavba nezasahuje do pozemk( k plnéni funkce lesa.

j) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Navrhovana stavba se nachazi v intravilanu obce Kojetice.
Technicka infrastruktura je zajisténa témito inZenyrskymi sitémi:
- Elektronicka komunikacni sit’ (CETIN)
- Podzemni energetické zafizeni (CEZ Distribuce)
- Verejné osvétleni (Obec Kojetice)
- Vodovod (Stredoceské vodarny
- Kanalizace (vytlak)

k) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICi INVESTICE

Predpokladana doba vystavby je odhadovana 2 mésice.
V dobé projektové pripravy nejsou znamy zadné souvisejici stavby, investice

) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE A PROVADI

Katastralni Uzemi Kojetice u Prahy - 667854

10001 | Obec Kojetice Lipova 155, 250 72|749/4 Ostatni plocha |270 463
Kojetice 760/1 4746
814 31
335/1 3240
342/1 18830
744 2636
743 6028
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m) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTNI PASMO

p.E. 749/1, p.&. 749/4, p.€. 760/1, p.E. 768, p.&. 760/10, p.&. 815, p.€. 37, p.&. 760/11, p.&. 743, p.&. 334
Sifka ochrannych pasem v blizkosti jednotlivych inZenyrskych siti je vymezena svislymi rovinami vedenymi po

obou stranach ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k obrysu vedeni. Obecné jsou ochranna pasma vypsana
v kap. 1.c). Nize jsou uvedeny konkrétni ochranna pasma pro navrzené inZenyrské sité:

- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni fidici,
mérici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

- Ochranna pasma pro vedeni vodovodi a kanalizaci jsou vymezena dle priméru potrubi-do DN 500
mm - 1,5 m na obé strany

n) POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVORENI

Pozadavky nebudou uplatnény

0)MOZNOSTI NAPOJEN{ STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

NavrZena rekonstruovana komunikace bude napojena na stavajici mistni komunikaci (pritah silnice treti tridy
obci).

Nové kabelové vedeni verejného osvétleni bude zapojeno do stavajici lampy.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. CELKOVA KONCEPCE RESEN/ STAVBY

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU,
ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY
STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI; UDAJE O DOTCENE KOMUNIKACI

Jedna se o zménu dokoncené stavby.
b) UEEL UZIVANI STAVBY
Ucelem stavby je zlep3eni trovné kvality a bezpecnosti dopravy v trase mistni komunikace ulice Ke Hrbitovu.

C) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Stavba je v celém svém rozsahu stavbou trvalou. Pouze v okrajovych castech stavby mize dojit k drobnym
docasnym zaborim z technologickych divodi. Po dokonéeni jednotlivych stavebnich objektd bude prilehly
terén uveden minimalné do plvodniho stavu.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY
A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY NEBO SOUHLASU
S ODCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

Technické reseni nevyzaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky ani souhlas s odchylnym resenim.

€) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Stavba respektuje pozadavky jednotlivych spravcu siti, které jsou stavbou dotleny. Do dokumentace byly
zahrnuty vSechny pripominky a zavéry z jednani, kterych jsme se zucastnili.
PoZadavky dotcenych organ( statni spravy budou zapracovany v dokumentaci.
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f) CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENi STAVBY VCETNE ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY - NAVRHOVANA
RYCHLOST, PROVOZNi STANICENI, SiRKOVE USPORADANI, INTENZITY DOPRAVY, TECHNOLOGIE A
ZARIZENI, NOVA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMI APOD.

Predmétem dokumentace je rekonstrukce mistni komunikace slouZzici pro obsluhu objektt podél komunikace.

Intenzity dopravy:

Intenzity dopravy byly urceny na zakladé odborného odhadu. Predpoklada se dopravni zatizeni max. 60
osobnich voz./24h. Zatizeni TNV bude max. 5 TNV/24 hod.

Nize jsou uvedeny konkrétni ochranna pasma pro navrzené, prekladané inzenyrskeé sité:

- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici,
mérici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

g) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU 1)

Re3ené Uzemi se nenachazi se v méstské pamatkové zoné.

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
APOD.

SO. 101 - Komunikace a zpevnéné plochy:
Délka komunikace - 299,22 m

S0.401 - Verejné osvétleni - délka vedeni 348,0 m, svitidla 12 ks
S0.402 - Prelozka NN - délka vedeni 23,0 m

Vramci nové resenych zpevnénych ploch je likvidace srazkovych vod resena primarné odvodem do
vsakovacich objektu.

i) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI ETAPY

Realizace stavby komunikace bude provadéna v nékolika etapach. Po dobu vystavby bude zachovan pristup do
prilehlych nemovitosti.

Faze postupu vystavby:
Kazda etapa bude mit nize popsané faze:

- Osazeni prechodného svislého dopravniho znaceni, zalozeni zarizeni stavenisté

- kaceni zelené (resit v dobé vegetacniho klidu)

- Odstranéni stavajicich konstrukcnich vrstev a zpevnénych ploch, sejmuti drnové vrstvy
- provedeni inzenyrskych siti (prelozka, VO, atd.)

- Pokladka novych konstrukénich vrstev, odvodnéni komunikace

- pokladka obrubnikd.

- Provedeni finalnich povrchil komunikaci a ploch

- Ozelenéni stavbou dotéenych nezpevnénych ploch, odvodiovaci objekty, ryhy, vysadba zelené
- Provedeni svislého a vodorovného dopravniho znaceni

- Zruseni ploch pro zarizeni stavenisté

- Odstranéni prechodného dopravniho znaceni a zpristupnéni dopravy

0 vystavbé komunikaci budou majitelé nemovitosti a pozemku v oblasti obeznameny investorem stavby.
Dotcéené Gzemi bude po dokonéeni viech stavebnich Casti uvedeno minimalné do plivodniho stavu.

Vyse uvedeny postup je pouze doporucenim ze strany projektanta. Konecné reseni a postup praci bude uréen
dodavatelem stavby po sou¢asném odsouhlaseni investorem stavby.
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Predpokladana doba vystavby je odhadovana na cca 2 mésice.

j) ZAKLADNi POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB, PROZATIMNI UZIVANI STAVEB KE ZKUSEBNiMU
PROVOZU, DOBA JEHO TRVANi VE VZTAHU K DOKONCENiI KOLAUDACE A UZiVANi STAVBY (UDAJE O
POSTUPNEM PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANi, KTERE BUDOU SAMOSTATNE UVADENY DO
ZKUSEBNIHO PROVOZU)

Stavebni objekty budou predany do uzivani po jejich dokonceni, respektive po dokonceni jednotlivych etap.
Zddvodnéni uzivani stavby pred dokoncenim vyplyva z postupu vystavby.
k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

V dalSich stupnich dokumentace bude zpracovan podrobny polozkovy rozpocet, ze kterého vzejde finalni cena
stavby. Odhadované naklady stavby ¢inni 12.950.000,-K¢, bez DPH.

2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Resena pozemni komunikace se nachazi v centralni &asti obce Kojetice u Prahy. Stavba je navrhovana
s ohledem na dnesni platné prepisy v predepsanych parametrech a z toho také plynou navrzené rozméry
jednotlivych staveb.

b) ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

V konkrétnim pripadé jde stavbu tykajici se pozemnich komunikaci a technické infrastruktury.
Urbanistickému, architektonickému a vytvarnému reseni neni nutno vénovat vétsi pozornost, jedna se o
bézné stavebni objekty.

2.3. CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENi PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO JEDNOTLIVYCH
OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK,
ABY NAVRHOVE ZATIZENI NA NI PUSOBICi NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZENI STAVY NEBO JEJi CASTI NEBO
NEPRIPUSTNE PRETVORENI

S0.101 - Komunikace a zpevnéné plochy

Predmétem stavebniho objektu SO. 101 - komunikace a zpevnéné plochy je rekonstrukce mistni obsluzné
komunikace ulice Ke Hrbitovu. Jedna se o jednopruhovou, obousmérnou mistni komunikaci funkéni skupiny C.
Komunikace bude resena jako zklidnéna komunikace, zona 30, dle TP 218. Délka komunikace je 299,22 m.
Komunikace je resena jako jednopruhova se zakladni Sirkou jizdniho pasu 3,5 m, v Useku napojeni na ulici
Moravcovu bude provedeno rozsireni na 5,0. Komunikace bude lemovana jednostrannym chodnikem o Sifce 1,5 m,
v Useku k napojeni na ulici Moravcovu bude rozsiren na 2,0 m. K propojeni trasy pésich se stavajici komunikaci
k navsi bude ve stani¢eni km 0,02350 vybudovano schodisté. Schodisté bude realizovano z betonovych prvkd, Sirka
schodisté je 2,0 m. Schodisté bude lemovano ocelovym zabradlim.

Stavajici pietni misto bude presunuto do jiné polohy. Nové umisténi bude blize k oploceni kostela.

U vyjezdu do ulice Moravcovy bude vybudovan zpomalovaci prah s mistem pro prechazeni. V Gseku komunikace
budou vybudovany zpomalovaci polstare. Pro Ucely mijeni vozidel budou v trase zfizeny vyhybny, navrhove
parametry dle CSN 73 6110.

K vyrovnani nové vzniklych vyskovych rozdild mezi novou komunikaci a stavajicim terénem budou pouzity betonové
palisady. V Useku stani¢eni km 0,061 15 - km 0,081 80 vpravo budou pouzity prvky Ghlové opérné zdi. Délka opérné
zdi je 21,0 m, vyska zdi bude 0,65 m.

Ve staniceni km 0,220 vpravo je navrzeno parkovisté s kapacitou 9 kolmych stani a jednim stanim pro motocykl.
Jedno stani bude vyhrazeno pro vozidla osob prepravujici osobu téZce postizenou. Zakladni rozméry stani jsou 2,5
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m x 5,0 m. Vyhrazené stani bude mit Sirku 3,5 m. Podél komunikace v Useku stani¢eni km 0,230 - km 0,270 vpravo
budou vybudovana podélna stani pro osobni vozidla. Bude realizovano celkem 7 podélnych stani o rozmérech 5,75 x
2,0 m.

Pricny sklon komunikace a stani je jednostranny 2,5%, u chodniku je maximalni pricny sklon 2,0 %. Zpevnéné plochy
vozovek budou lemovany silni¢nimi betonovymi obrubniky, betonové T-obrubniky a sadové obrubniky. Obruby
budou osazeny do loZe a bocni opéry z prostého betonu C 20/25 n XF3.

Kryt komunikace pro automobilovou dopravu tvorit asfaltovy beton. Stani, vjezdy a zpomalovaci prvky budou
s krytem z betonové dlazby. U vyhyben a stani bude pouzita vegetacni dlazba (kromé vyhrazeného stani).

S0.401 - verejné osvétleni

V ramci objektu $0.401 - VEREJNE OSVETLENI bude vybudovano nové osvétleni z diivodu stavebnich Uprav a
rekonstrukce komunikaci. Napojovaci misto je navrZeno ve stavajicim rozvodu VO v ulici Moravcové. Rozvody
jsou navrzeny kabely CYKY 4x16-J. Svitidla jsou zvolena s technologii LED dle standard( spravy a Gdrzby VO
v Kojeticich.
Technicka specifikace:
- stozary VO - 5 m zarové zinkované, parkové bezpaticové tristupnove,
- typ svitidla: bude vybran ve spolupraci investor-projektant-dodavatel - typ, ktery

vyhovi poloze umisténi navrzenych osvétlovacich bodl - dle navrhu spravce VO je navrzeno
/ jako referencni svitidlo typu PHILIPS DIGIStreet

- chranicky - PVC Kopoflex 63 a 110mm
Technicka specifikace je uvedena v technické zpravé stavebniho objektu SO. 401.

S0.402 - Prelozka kabelového vedeni NN

Jedna se o stranové prelozeni podzemniho kabelového vedeni v majetku Cez Distribuce. Stavajici vedeni je
v kolizi s nové navrhovanou uhlovou zdi ve staniceni km 0,060 - km 0,083. Délka prekladky je 23 m
Neni soucasti PD - resi samostatné CEZ Distribuce a.s.

b) CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGIi, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY (PODMINKY
ZVYSENEHO ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI TECHNICKEHO MAXIMA)

Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby energii, tepla, atd.

¢) CELKOVA SPOTREBA VODY

S ohledem na charakter stavby neni obsahem dokumentace.

d) CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, ZPUSOB NAKLADANI S VYZISKANYM
MATERIALEM

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany zivotniho prostredi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Uvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich stroju, zkuSenosti z praxe v této otazce) vetné atestl material(l dodanych subdodavateli.

Veskeré odpady z ¢innosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri realizaci uvedené stavby bude hospodareni s odpady resit pivodce odpadu (v dobé vystavby zhotovitel
stavby, po predani do provozu spravce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Plvodce odpadu je
povinen odpady zarazovat podle Katalogu odpad(l (zakon ¢. 541/2020 Sb.) a odpady, které nemize sam
vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je putvodce
povinen zajistit zneSkodnéni odpadu. V pripadé nebezpecnych odpadl je nutné dodrzovat zakon ¢. 541/2020
Sb. o odpadech.

V tomto stupni dokumentace jsou specifikovany odpady vznikajici pri realizaci planované stavby, jejich
zatridéni podle platného Katalogu odpadi a predbézné urceni jejich mnozstvi z predmétné stavby.
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V nasledujici tabulce jsou uvedena orienta¢ni mnozstvi materialli z demolic a zemnich praci vznikajicich pri
realizaci stavby.
Prehled odpad:

fehled odpadu:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu
1. 17 03 02 o asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod Cislem
17 03 01
2. 17 05 04 0 vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03
3. 17 01 01 0 beton z komunikace a zpevnénych|Beton
ploch

MnoZstvi materialG bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci

Pri vystavbé nesmi byt pouzity materialy, které jsou zdravotné zavadné, nebo takové materialy, u kterych
neni znam zpUsob likvidace po jejich doziti.

Odpad z provozu:

Béhem provozu na komunikacich mizZe dochazet ke vzniku odpadu pfi téchto ¢innostech

- Uklid vozovek

- sekani travy a udrzba drevin na plochach pripadnych sadovych Gprav

- Udrzba sjizdnosti vozovek v zimnim obdobi

- ¢isténi stok a destovych vpusti

- drobné opravy vozovek

- odstranovani znecisténi vozovek (napr. po havariich vozidel)

Zpusob zneskodnéni odpadu, vznikajicich pfi vlastnim provozu, bude resen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

€) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SITi KOMUNIKACNICH VEDENI A ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO
ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE

S ohledem na charakter stavby neni obsahem dokumentace.

2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Navrh respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy uzivané pri stavebnich Upravach pro
nevidomé a slabozraké musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a z néj vyplyvajici Technické navody
TZUS pro materialy a zarizeni uzivané k realizaci bezbariérovych Gprav.

Z hlediska pristupnosti pro potreby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit dostatek hmatnych
orientacnich bod( a znaku. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. PFirozenou vodici linii mohou
byt napriklad stény budov, zidky, podezdivky plotli, obrubniky u travnikd (vyska 0,06 m). Vodici linii nikdy
nesmi byt obrubnik u vozovky! PFi preruseni prirozené vodici linie v délce vice nez 6 m musi byt zrizena tzv.
uméla vodici linie. Jeji materialové reseni nesmi byt zaménitelné s jinymi hmatovymi prvky.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pasy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Zrakové postizenému
urcuji novy, presny smér chlize, napf. pri prechazeni komunikace nebo pfi pristupu k mistu nastupu do
vozidel méstské hromadné dopravy. Signalni pas ma Sirku 0,8 - 1,0 m, délku minimalné 1,5 m, je specialni
formou umélé vodici linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle
vyhlagky 163/2002 Sb.

Nebezpecné nebo nepristupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizSim nez 0,08 m-
prechody, mista pro prechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik u rodinnych domku nebo ze dvort u domovnich
bloki) musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem. Varovny pas ma Sifrku 0,4 m, je specialni formou umélé vodici
linie a je vytvoren z presné definované a barevné kontrastni dlazby s vystupky dle vyhlasky 163/2002 Sb.
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Vedeni a Sirka signalnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. Material pouzity pro
hmatové Gpravy nesmi byt na komunikacich pouzity k jinym Gceldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a
vizualné kontrastni vaci svému okoli.

Pro nevidomé a slabozraké jsou vytvoreny tyto opatreni:

V ramci stavby jsou navrZeny varovné pasy sirky 0,4 m u vjezdu do obytné zony.

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu jsou vytvoreny tyto opatreni:

Vyskové rozdily na trase pésich nejsou vyssi nez 2,0cm. Pochozi povrchy jsou rovné pevné a upravené proti
skluzu. Maximalni podélny sklon komunikace nepresahuje 8,33%. Samostatné komunikace pro pési PD
neobsahuje.

Jako vodici linie jsou v PD vyuzivané prirozené vodici linie, které tvori podezdivky oploceni a styk fasad
objektl. Dale bude vytvorena pfirozena vodici linie - betonova obruba precnivajici Uroven komunikace pro
pési o min. 6 cm.

Délky mist pro prechazeni pres vozovku (délené) jsou v rozmezi 4,00 m az 6,07 m.

Naslapna vrstva vsech uzZitych kryta spliiuje nasledujici kritéria:
a) soucinitel smykového treni nejméné 0,5, nebo
b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
c) Uhel kluzu nejméné 10°,
popripadé ve sklonu pak:
d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg alfa, nebo
e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg alfa), nebo
f) Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg alfa)
(alfa je uhel sklonu ve sméru chlze)

Hmatové prvky musi byt vZdy hmatové a vizualné kontrastni vaci svému okoli. Zde bude uZito Cervené reliéfni
dlazby s vystupky, jez bude dostatecné kontrastni oproti Sedé klasické zamkové dlazbé uzité na ostatni plose
komunikaci. Veskeré vyse uvedené prvky jsou jednoznacné identifikovatelné podle jejich rozméru a povrchu.

Soucasti stavby nejsou zarizeni predavajici akustické informace.
Na stavbé budou uzity nasledujici materialy uzivané pri stavebni Upravach pro nevidomé a slabozraké, jez
musi odpovidat narizeni vlady 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky a z né&j vyplyvajici Technické navody TZUS pro materialy a zafizeni uZivané k realizaci bezbariérovych
aprav (TN TZUS 12.03.04.-.06)

Betonova zamkova dlazba s vystupky pravidelného tvaru certifikovany prvek pro varovné a signalni
pasy v exteriéru dle TN TZUS 12.03.04

2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Pri vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zakon ¢. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani

1"M/21




CISLO ZAKAZKY: INVESTOR: CiSLO PRILOHY: STUPEN PD:

CR PROJECT 2022-011 STROMY A DOMY A.S. B DUSP
CONSTRUCTIONS & ROADS STAVEBNI OBJEKT: | STAVBA: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

- KOMUNIKACE ULICE KE HRBITOVU, KOJETICE RADEK DITTRICH ING. JAN ADAMU

sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) PoPIs SOUCASNEHO STAVU

V soucasné dobé je komunikace tvorena nezpevnénym povrchem, sSifka je proménna v rozmezi 2,5 m az 4,5
m. Odvodnéni neni reseno, likvidace probiha zasakem v misté komunikace a v prilehlych plochach.
Komunikace neni nasvétlena

b) POPIS NAVRZENEHO RESENi

Predmétem dokumentace je navrh rekonstrukce stavajici komunikace, vcetné umisténi technické
infrastruktury.

2.6.1. POZEMNIi KOMUNIKACE

a) VYCET A OZNACENI JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY
Mistni obsluzna komunikace - C

b) ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH KOMUNIKACI

Kategorie : mistni komunikace

Funkéni skupina : C

Charakter komunikace : obsluzna komunikace (zona 30)
Navrhova rychlost : 30 km/h

Jiné charakteristiky : intravilan

Délka : 0,299,22 km

Parkovaci stani : 7 podélna stani, 9 kolmych stani
Dopravni napojeni : Urovnova, stykova, nefizena krizovatka
Sife hlavniho dopravniho prostoru : 4,5m

2.6.2. MOSTNI OBJEKTY A ZDI
Dokumentace neobsahuje mostni objekty.

V Gseku stani¢eni km 0,061 15 - km 0,081 80 vpravo bude vybudovana Uhlova zed’ z betonovych prvkd. Délka
zdi je 21,0 m, vyska zdi bude max. 0,65 m.

2.6.3. ODVODNENI POZEMNIi KOMUNIKACE

Povrchové odvodnéni

V ramci komunikace budou vybudovany nové ulicni vpusti (mriz tridy D400), ktera budou napojeny do
vsakovacich studni o vnéjsim priméru 1,24 m a hloubce 2,0 m s prepadovou drenazni troubou PVC DN 150
délky 10,0 m obsypané Sstérkodrti, ktera bude opatrena geotextilii. Umisténi uliéni vpusti vychazi
Z navrzeného pri¢ného a podélného sklonu komunikace a je patrné ze situace.

Technické prvky novych uli¢nich vpusti:

mriz 500 x 500 mm pro zatiZeni D 400

vyrovnavaci prstenec

kos pro lapani necistot pro mriz 500 x 500 mm

skruz horni

skruz s vytokovym otvorem

dno s kalovou prohlubni
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Po dohodé s autorem této dokumentace lze uvedené materialy a jejich specifikace nahradit jinymi prvky
podobnych technickych vlastnosti.
Vsechny vpusti budou mit kalovy kos pro lapani necistot.

Podpovrchové odvodnéni

Odvodnéni zemni plané je velmi duleZitou casti této dokumentace a vzhledem k moznym nasledkim vyZaduje
peclivost jak ze strany projektanta, tak i ze strany dodavatele stavebnich praci.

Proto je pod komunikacnim systémem navrzen systém drenazniho odvodnéni silni¢ni plané komunikace tak,
aby vyskyt vody v této choulostivé spare byl minimalni. V pripadé, ze se prokaze podloZi s priznivymi
vsakovacimi podminkami, muZe byt od osazeni drenazniho systému upusténo. O vybudovani drenazniho
systému bude rozhodnuto pri samotné realizaci na zakladé vytézeného materialu v misté stavby.

Vsakovaci drenaz odpovida VL 2.2 - odvodnéni silni¢niho télesa (MDS CR €.j. 629/08 - 910).

2.6.4. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE
Dokumentace neobsahuje.

2.6.5. OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY

Ve staniceni km 0,220 vpravo je navrzeno parkovisté s kapacitou 9 kolmych stani a jednim stanim pro motocykl.
Jedno stani bude vyhrazeno pro vozidla osob prepravujici osobu tézce postizenou.

2.6.6. VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE

a) ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Noveé navrhované schodisté bude oboustranné vybaveno dopravné bezpecnostnim zabradlim o vysce 1,1 m.
Zabradli bude ocelové, dvoumadlové. Technické reseni bude dle CSN 73 6110 a CSN 73 4130.

b) DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI, SVETELNE SIGNALY, ZARIZENi PRO PROVOZNI INFORMACE A
TELEMATIKU

Soucasti projektové dokumentace je navrh trvalého dopravniho znaceni. Jedna se o navrh jak svislého
dopravniho znaceni, tak i vodorovného dopravniho znaceni.

C) VEREJNE OSVETLENI

Verejné osvétleni je reseno v samostatném stavebnim objektu SO. 401 - verejné osvétleni.
Svitidla jsou s technologii LED osazena na stozarech ve vysce 5 m.

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZIJICICH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE U UMOZNENI JEJICH MIGRACE PRES
KOMUNIKACE

Dokumentace neobsahuje.
€) CLONY A SITE PROTI OSLNENI

Dokumentace neobsahuje.

2.6.7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU
Ostatni skupiny objektd jsou popsany v odstavci 2.3. této souhrnné zpravy.

Rada 400 - Elektro a sdélovaci objekty

S0.401 - Verejné osvétleni
S0.402 - prelozka kabelové vedeni NN (neni soucasti PD)
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2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Stavba svym charakterem nema zadné potreby a ani spotreby jakychkoliv médii.

2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI.

a) VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU

Pro silnice, chodniky pro pési, vjezdy a parkovaci stani neni definovan Zadny pozarné bezpecnostni prostor a
neni pozadavek na vymezeni odstupové vzdalenosti.

b) ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, PRIPADNE JINEHO HASIVA

Dokumentace nevyzaduje navrh zdroji pozarni vody.

C) PREDPOKLADANE VYBAVENI STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI VCETNE
STANOVEN{ POZADAVKU PRO PROVEDENI STAVBY

Z hlediska pozarni bezpecnosti se jedna o venkovni objekty, na ktery se vzhledem k jeho umisténi vztahuji

zakladni pozadavky kodexu norem pozarni bezpecnosti v omezeném rozsahu. Pri pripadném pozaru

automobilu na komunikaci budou zplodiny hofeni a kourfe prfirozené odtékat vzhiru a unikajici osoby nebudou
témito zplodinami ohrozeny.

Navrzené komunikace a chodniky pro pési se z hlediska pozarni ochrany povazuji za vyhovujici.

d) ZHODNOCENI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNi TECHNIKU VCETNE
MOZNOSTI PROVEDENI ZASAHU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY
Pozarni zasahy bude mozné provadét z komunikaci. Prujezdni profil komunikace bude vzdy zachovan
minimalné 3,5 m.

Navrzena stavba planovanou vyménou krytu veskerych zpevnénych ploch vyrazné zkvalitni nastupni plochy
pro zasah.

2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Stavba svym charakterem nebude nikterak zahrnovat hospodareni s energiemi.
Samotna stavba pri vystavbé nevyzaduje potrebu energii a vody.

Pro potreby stavby nebo zarizeni stavenisté neni uvazZovano zadné samostatné napojeni na vodovodni rad
nebo energetické zdroje. Vsechny véci budou feseny pomoci mobilnich zdroju.

Voda pro potreby stavby bude dodavana v samostatnych cisternach. MnoZzstvi technologické vody je zavislé na
povétrnostnich podminkach, ve kterych se stavba bude provadét. Smési na stavbu budou dodavany
v predepsaném stavu o predepsané vlhkosti, takze by neméla nastat nutnost technologickou vodu dodavat.
Pokud bude dochazet pri bouracich pracich ke zvysené prasnosti, bude nutné sutiny a material z bourani
navlhéit mobilnimi cisternami. Dodavky betonovych smési se predpokladaji v jiz pripraveném stavu pomoci
auto domichavacu. OSetfovani betonovych konstrukci a dal$i potfeba technologické vody bude, jak jiZ bylo
vySe uvedeno, pomoci mobilnich cisteren.

2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpist a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zzivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany zivotniho prostredi.
Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich stroju, zkusSenosti z praxe v této otazce) véetné atestl material( dodanych subdodavateli.

2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI .
Stavba svym charakterem nevyzaduje ochranu pred vnéjsimi ucinky prostredi:
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- sledovani radonu

- ochranu pred bludnym proudem

- ochranu pred hlukem

- v oblasti nejsou sledovany a zaznamenavany povodné

- stavba se nevyskytuje v seizmicky aktivni oblasti

- stavba se nevyskytuje na sesuvném a poddolovaném Uzemi

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Nové osvétlovaci body budou napojeny do nejblizsiho stavajiciho stozaru verejného osvétleni.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pripojovaci rozméry jsou blize specifikovany v kap. vyse.

4. DOPRAVNI RESENI

a) PoPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENiI PRO PRISTUPNOST A UZIVANi STAVBY
OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE

Predmétem je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace funkcni skupiny C, mistni komunikace s funkci obsluznou.
Komunikace je resena jako jednopruhova, obousmérna pozemni komunikace. Délka komunikace je 299,22 m.
Komunikace je reSena jako jednopruhova se zakladni Sirkou jizdniho pasu 3,5 m. Komunikace slouzi k obsluze
prilehlych nemovitosti a objektu obcanského vybaveni

Byl ovéren prijezd navrhovym vozidlem (vozidlo pro svoz odpadu 9,0 m).

b) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Navrzené komunikace budou napojeny na stavajici dopravni trasy.

C) DOPRAVA V KLIDU

Ve staniceni km 0,220 vpravo je navrzeno parkovisté s kapacitou 9 kolmych stani a jednim stanim pro motocykl.
Jedno stani bude vyhrazeno pro vozidla osob prepravujici osobu tézce postizenou. Zakladni rozméry stani jsou 2,5
m x 5,0 m. Vyhrazené stani bude mit sirku 3,5 m. Podél komunikace v Useku staniceni km 0,230 - km 0,270 vpravo
budou vybudovana podélna stani pro osobni vozidla. Bude realizovano celkem 7 podélnych stani o rozmérech 5,75 x
2,0 m.

d) PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Podél levé strany komunikace je navrzen chodnik. Sifka chodniku je 1,5 m, v Gseku stani¢eni km 0,000 - km
0,024 je rozsifen na 2,0 m. Pres komunikaci je v misté napojeni na ulici Moravcovu vedeno misto pro
prechazeni. Stavajici prechod pro chodce pres ulici Moravcovu bude zachovan. K propojeni trasy pésich se
stavajici komunikaci k navsi bude ve stani¢eni km 0,02350 vybudovano schodisté. Schodisté bude realizovano
z betonovych prvki, Sirka schodisté je 2,0 m. Schodisté bude vybaveno ocelovym zabradlim.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY

Bude provedeno kaceni 11 ks listnatych stroml. Pro kdceni dievin je nutné zaZadat organ ochrany pfirody
o povoleni ke kaceni. Povoleni se nevyzaduje u strom( s obvodem kmene do 80 cm méreného ve vysce 130
cm nad zemi, pro zapojené porosty drevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porost( drevin
nepresahuje 40 m2
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Vramci stavby se upravi okoli dotéené stavbou min. do pdvodniho stavu. Cast vytéZena ornice bude
rozprostrena v okoli stavby pro ozelenéni nezpevnénych ploch, prebytek ornice odvezen na deponii urcenou
investorem a nabidnut k dalSimu vyuziti.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY

Pro ohumusovani zatravnovanych ploch se pouzije sejmuta ornice popr. podornice. Pripadné zbyvajici
mnozstvi ornice se nabidne prislusnym organim k dal$imu vyuziti, popf. dojde k jeji rozprostreni v okoli
stavby - nezpevnéné plochy.

Dokumentace resi vegetacni Upravy nezpevnénych ploch v ramci stavby. Vegetacni Upravy se tykaji ozelenéni
stavbou dotcenych ploch. Plochy budou osety travnim semenem.

Zakladani travniku v roviné:

Novy travnik bude zalozen vysevem travni smési. Nejvhodnéjsi doba pro zalozeni travniku vysevem je na jare
v dubnu az cervnu a potom od poloviny srpna do konce zari. Pred vysevem travniku je nutno vrchni vrstvu
pldy obdélat (frézovani 2x, smykovani, vlaceni), pohnojit (600 g Cereritu/ha), urovnat a vysbirat kameny.
Vysev se provadi rucné nebo secimi stroji. Po vysevu se travni semeno zapravi a povrch pudy se uvali.

Soucasti objektu komunikaci je i vysadba nové zelené.

V ramci zaméru je navrzeno zalozeni vysadby podél komunikace. Dreviny budou vysazeny do rostlého terénu
v mistech a poctu, které predepise prislusny organ ochrany prirody. S ohledem na ztizené rdstové podminky
drevin - rlst podél zpevnénych ploch, citelny vliv prostfedi (exhalace, zasolovani, vysoké teploty) je nutno
volit odolny druh dreviny dlouhodobé ovéreny v podobnych podminkach.

C) BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI OPATRENI

Dokumentace neobsahuje.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Béhem provozu zadné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mit béhem své realizace ani za provozu zadny
negativni vliv na Zivotni prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.
Doporucujeme pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari
a typy stavebnich stroju, zkuSenosti z praxe v této otazce) véetné atestl materiall dodanych subdodavateli.

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dalsim kompetentnim organdm, které si to vyZzadaly ¢i vyzadaji.

Zpusob zneskodnéni odpadl, vznikajicich pri vlastnim provozu, bude resen spravcem komunikace v souladu s
platnou legislativou.

Pred proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule
dodavatelskou organizaci, upozornujici na nebezpedi Urazu.

ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédCeni. PFi provozu hluénych stroji
v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.).

Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s narizenim vlady c.
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsané timto zakonem.

Po uvedeni stavby do provozu se predpoklada narist provozu silni¢nich vozidel v dané oblasti. Jelikoz se
jedna o dopravné zklidnénou komunikaci, ktera bude slouzit ve vétsi mire pouze k obsluze okolnich
soukromych pozemku, nebude tento narust dopravy nijak markantni. V ramci stavby nejsou navrzena zadna
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opatreni snizujici uroven hluku popr. exhalace vyfukovych plynd v dané oblasti, jelikoz jejich mirny nardst
nebude pro dané Uzemi nijak poskozujici.

ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani ploch a
komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé odvozu suti je sut' pri nakladani na auta treba zvlhcit kropenim.
Pripadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstranovano.

Na stavenisti - u vyjezd( ze stavenisté bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze
stavby. Pfi dodrzeni vySe uvedenych pozadavku by nemélo dochazet ke znecistovani vozovek. V pfipadé, Ze
k tomuto znecisténi pres vsechna opatreni dojde, je dodavatel povinen neprodlené toto znecisténi odstranit
dle zakona 13/1997 sb.

ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojl se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno prFi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplisobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Jedna se zejména o vhodny
zpUsob odvadéni dest'ovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

ochranu stavajici zelené

Pri realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené bude mozné likvidovat
pouze to, co bezprostredné prekazi stavbé.

Stavajici zelef bude pfi pracich chranéna v souladu s normou CSN 83 9061 o ochrané stromi, porostt a ploch
pro vegetaci pri stavebnich ¢innostech. Stavajici vzrostla zelen bude pred zahajenim praci zabezpecena proti
poskozeni. A to v takovém rozsahu, aby Zadné stromy a dreviny nebyly pri stavbé poskozeny. Nesmi byt
poskozeny nadzemni ani podzemni cCasti stromu a drevin, zejména nesmi byt prekopany tzv. kotevni koreny.
Vykopy podél stromG musi byt provadény rucné a pouze radné proskolenymi osobami.

Pri zemnich pracich budou vykopky rozdéleny na orni¢i a podornici. Po skonceni stavby bude umisténo zpét
podornici a na povrchu bude umisténa ornice. Nesmi dojit k zaméné jednotlivych vrstev.

Beze zbytku bude respektovan zakon CNR ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni (dale
jen zakon) - zejména je nutné v souladu se znénim § 5 odst. 3 zakona zabezpedit, aby v prubéhu realizace
navrhované stavby nedochazelo k nadmérnému poskozovani drevin, ke zranovani a Ghynu zivocich( &i niceni
jejich biotopl (zejména je nutné zabranit ohroZovani a ruseni ptactva béhem hnizdéni), kterému lze zabranu
technicky a ekonomicky dostupnymi prostredky.

Odpady vzniklé pri stavebnich a vykopovych pracich nebudou ani prechodné skladovany na zelené plose, na
travnich ani v porostech zelené. Okoli stavby bude udrzovano v Cistoté a poradku (je na dodavateli, aby
zaméstnancim zajistil dostatecné hygienické zazemi).

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
V souvislosti s realizaci stavby je nutné postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému poskozovani drevin,
ke zranovani a Ghynu Zivocichd & niceni jejich biotopl. Pripadné kaceni drevin je nutné provadét pouze v
nezbytné mire a na zakladé povoleni organu ochrany prirody.
Pro ohumusovani zatraviovanych ploch se pouzije sejmutd ornice popr. podornice. Pripadné zbyvajici
mnozstvi ornice se nabidne prislusnym organim k dal$imu vyuziti, popf. dojde k jeji rozprostfeni v okoli
stavby.
Fauna a fléra, vliv na ekosystémy
Vliv stavby na rostliny a Zivo¢ichy bude v dané lokalité (stavajici zemédélsky obdélavana puda) minimalni.
Stavba si vynuti pokaceni vzrostlého stromu.

Stavba si svym rozsahem a charakterem nevynuti konkrétni ochranu vodnich zdroju ¢i lé¢ebnych pramend. Pri
vystavbé je nutné postupovat dle doporuceni uvedenych vyse a doporuceni uvedenych v kap. 6.a).

C) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

S ohledem na charakter stavby a jeji umisténi neni toto v dokumentaci reseno.
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d) ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

S ohledem na charakter stavby nebylo reseno zjistovaci rizeni ani EIA.
€) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNi PARAMETRY

ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI,
BYLO-LI VYDANO

S ohledem na charakter stavby nebylo reseno.
f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A PODMINKY OCHRANY PODLE
JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Sifka ochrannych pasem v blizkosti jednotlivych inZzenyrskych siti je vymezena svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k obrysu vedeni. Nize jsou uvedeny konkrétni
ochranna pasma pro navrzené inzenyrské sité:
- Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici,
mérici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

V ramci dokumentace se neuvazuje s Zadnym opatfenim vyplyvajicim z poZadavk( na civilni ochranu
obyvatelstva.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Nejsou.

b) ODVODNENI{ STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté bude reSeno pomoci stavajiciho zpusobu odvodnéni plochy, tzn. do prilehlych ploch.
Pokud stavajici odvodnéni nebude funkéni, bude nutné pripadnou desStovou vodu v prostoru stavenisté
likvidovat pomoci kalového cerpadla (precerpani do zelenych ploch).

C) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jako dopravni trasy budou v obdobi vystavby vyuzivany stavajici komunikace.

Na stavebni pozemek se predpoklada pristup z prilehlé pozemni komunikace, ulice Moravcovy.

Béhem vystavby se nepredpoklada zadna objizdna trasa.

Investor je pred zahajenim stavby povinen obeznamit majitele dotéené lokality s omezenym pristupem k
jednotlivym objektim. Po celou dobu vystavby musi byt zachovany vstupy do objektu.

Béhem vystavby se nepredpoklada zadné vyuziti vody a energii. Definitivni umisténi zarizeni stavenisté bude
zfejmé az po radném vybérovém fizeni, které si zvoli zhotovitel stavby po predchozim odsouhlaseni
investorem stavby. Pro nutné uziti vody se predpoklada vyuziti kropicich voz(, které budou vyuzity jak pfi
¢isténi povrchi stavby tak pro potfeby nutného technologického kropeni.

d) VLIV PROVADEN{ STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalni.

€) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Béhem vystavby se v okoli stavby osadi prechodné dopravné znaéeni upozornujici na probihajici vystavbu.
Béhem vystavby dojde k vybourani stavajici konstrukci vozovek.
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Pri provadéni bouracich a ostatnich stavebnich praci na vozovce a chodnicich je bezpodminecné nutné
postupovat s mimoradnou opatrnosti vzhledem k mnozstvi stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a rozvodd,
za soucasného respektovani veskerych platnych norem, vyhlasek a predpisu.

V pripadé, Ze bude zemina znecisténa nebezpecnymi latkami, bude prednostné dekontaminovana, jinak
uloZena na skladku nebezpecnych odpadu.

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a rozvodd musi byt provadény
rucné po predchozim presném vytyceni tras téchto siti jejich prislusnymi spravci.

f) MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Pro potreby zarizeni stavenisté jsou navrzeny pozemky, na kterych bude probihat vystavba. Jedna se o
stavajici plochy v blizkosti stavby. Jednotlivé plochy zarizeni stavenisté budou zfizovany dle postupu
vystavby.

Zarizeni stavenisté stanovil dodavatel na pozemcich v obvodu stavebnich Uprav. Stavebni Upravy budou
vyzadovat pouze minimalni plochy ZS s ohledem na to, ze material byl postupné dovazen a okamzité
zabudovan.

Umisténi zafizeni stavenisté urci zhotovitel stavby po dohodé s investorem.

g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Nejsou.

h) MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Veskeré odpady z ¢innosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych mistech a takovéto
chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organiim, které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.
Prehled odpadi:

Prehled odpadi:

C. Kod odpadu |Kategorie |zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadu
1. 17 03 02 0 asfaltovy kryt Asfaltové smési neuvedené pod Cislem
17 03 01
2. 17 05 04 0 vykopova zemina Zemina a kameni neuvedené pod
Cislem 17 05 03
3. 17 01 01 0 beton z komunikace a zpevnénych|Beton
ploch

MnozZstvi material( bude specifikovano v zadavaci dokumentaci a pribéhu stavebnich praci
i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

V dals$im stupni dokumentace bude vypracovan vykaz vymér, jehoZz soucasti bude i hmotnice, ze které budou
bilanci zemnich praci patrné.

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.

Po dobu vystavby musi byt respektovany vsechny zakony a vyhlasky vztahujici se k Zivotnimu prostredi a to
predevsim: - Zakon ¢€.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Ucéinky hluku a vibraci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany Zivotniho prostredi.
Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stari a
typy stavebnich strojl, zkusenosti z praxe v této otazce) vetné atestl materiall dodanych subdodavateli.
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K) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Pri vystavbé je nutné dodrZovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni, zavazné normy apod.)
v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti ochrany zdravi (zejména vyhl. ¢. 48/1982 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu).

-Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace

-Zakon €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci)

-Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich.

1) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZ{VANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Nebudou provadény.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Predmétem projektové dokumentace je navrh rekonstrukce mistni komunikace (zony 30).

Realizace bude provedena v jedné etapé, severni Cast stavby a jizni cast stavby. Vzhledem k vystavbé
komunikace v prostoru stavajiciho pole nebude nutné vyznacovat objizdné. K zasahu do stavajici komunikacni
sité dojde pouze béhem vystavby inZzenyrskych siti.

Umisténi prechodného dopravniho znaceni bude provedeno dle vzorovych schémat TP 66 zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich, 2015.

N) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY - RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY,
NAPRIKLAD PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY

Na stavebni pozemky se predpoklada pristup z prilehlé pozemni komunikace (mistni obsluzna komunikace).

0) ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Definitivni umisténi zarizeni stavenisté bude zrejmé az po radném vybérovém frizeni, které si zvoli zhotovitel
stavby po predchozim odsouhlaseni investorem stavby.

p) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY

postup vystavby:

- Osazeni prechodného svislého a vodorovného dopravniho znaceni, zaloZzeni zarizeni stavenisté
- kaceni zelené (v dobé vegetacniho klidu)

- Odstranéni stavajicich konstrukcnich vrstev a zpevnénych ploch, sejmuti ornice

- provedeni pokladek inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, plynovod)

- Pokladka novych podkladnich konstrukcnich vrstev, pokladka VO, odvodnéni komunikace

- pokladka obrubniku.

- Provedeni finalnich povrchil komunikaci a ploch

- Ozelenéni stavbou dotéenych nezpevnénych ploch, vsaky, rekultivace ploch, vysadba zelené
- Provedeni svislého a vodorovného dopravniho znaceni

- Zruseni ploch pro zarizeni stavenisté

- Odstranéni prechodného dopravniho znaceni a zpristupnéni dopravy

Predpokladana doba vystavby je odhadovana na 2 mésice.

8.2. HARMONOGRAM VYSTAVBY
Bude vypracovan zhotovitelem stavby.

8.3. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Bude vypracovano zhotovitelem stavby.
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8.4. BILANCE ZEMNICH HMOT

V dalSim stupni dokumentace bude vypracovan vykaz vymér, jehoZ soucasti bude i hmotnice, ze které budou
bilanci zemnich praci patrné.

Objem sejmuté ornice pro komunikaci je 98,2 m3.

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Likvidace srazkovych vod bude reSena vsakem v prilehlych nezpevnénych plochach. Predpoklada se
vybudovani vsakovacich objektl a vsakovacich ryh.

V ramci stavby nové komunikace budou vybudovany dvé nové ulicni vpusti (mriz tridy D400), které budou
napojeny do novych vsakovacich objektl, vsakovacich studni o vnéjsim prdméru 1,24 m a hloubce 2,0 m
s prepadovou drenazni troubou PVC DN 150 délky 10,0 m obsypané Stérkodrti, ktera bude opatrena
geotextilii.

Zpracoval: Radek Dittrich
V Mladé Boleslavi, unor 2022



