

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

ve smyslu § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Stavební úpravy - Obřadní síň Karlov
(opakované zadání) |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 7053 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Město Velké Meziříčí |
| Sídlo: | Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí |
| IČO: | 00295671 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající převážně v provedení stavebních úprav stávající obřadní síně na hřbitově Karlov ve Velkém Meziříčí. Obřadní síň je součástí veřejné hřbitova a slouží jako jeho zázemí a pro zajištění pohřebních obřadů. V současné době již nesplňuje užitné a estetické požadavky a dojde proto k její rekonstrukci a současně bude provedena i nová přístavba. Stavební práce budou probíhat v celém objektu. Bude upraven prostor chladírny a mrazírny osazením nových tepelněizolačních panelů, bude upraven prostor pro úpravu zemřelého, výstav rakve a v neposlední řadě samotný prostor obřadní síně. Stávající objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem a provedena bude výměna okenních a dveřních otvorů. Nová přístavba bude navazovat na hlavní sál. Bude v ní umístěno nové vstupní foyer, místnost pro pozůstalé a sociální zařízení. Rozvody technické infrastruktury přístavby budou napojeny na stávající rozvody objektu. V rámci navržené rekonstrukce a přístavby budou rovněž provedeny nové silnoproudé a slaboproudé instalace. Nově bude vybudována jímka na odpadní splaškové vody, protože stávající je již nedostatečná. Upravena bude stávající vodoměrná šachta z důvodu navýšení terénu v místě šachty stávající, atd.

3. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena veřejné zakázky nebyla určena, protože zakázka byla zrušena.

4. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- | | |
|-------------------|--|
| Nabídka č. | 1 |
| Obchodní firma: | BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. |
| Sídlo: | Velké Meziříčí, Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí |
| IČO: | 25317873 |
| Nabídka č. | 2 |
| Obchodní firma: | TOMERO s.r.o. |
| Sídlo: | Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 02560178 |

Nabídka č.	3
Obchodní firma:	GREMIS, s.r.o.
Sídlo:	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
IČO:	15544451
Nabídka č.	4
Obchodní firma:	DMC Brno s.r.o.
Sídlo:	Slovákova 351/2, 602 00 Brno - Veveří
IČO:	07137249

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ VYLOUČENÝCH Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

6. OZNAČENÍ DODAVATELE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Veřejná zakázka byla zrušena, tedy smlouva nebyla uzavřena.

7. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELE

Veřejná zakázka byla zrušena, nejsou žádní poddodavatelé.

8. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických prostředků nebyly použity.

9. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ

Zadávacího řízení se ze strany zadavatele zúčastnily pouze osoby, u kterých nebyl zjištěn střet zájmů.

10. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel vzhledem k aktuální situaci, v důsledku světové epidemie COVID-19 (tzv. koronaviru), finanční prostředky vyhrazené pro realizaci předmětu této veřejné zakázky částečně musel a dále bude nucen, v souvislosti s opatřeními proti epidemii, přesunout do jiných oblastí, které mají či budou mít prioritní význam.