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A.1) IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1) Udaje o stavbé

Nézev stavby NOVOSTAVBA STEZKY PRO PESI

Misto stavby MalSovice - Vilsnice

k.4. MalSovice :p.p.¢.932/2;473/4;492/24;473/3,491/3;976/3;491/1
k.G. Vilsnice  :p.p.¢. 333/25; 334/4

Predmét dokumentace Zamérem investora je vybudovani zpevnéné mlatové cesty pro pési
mezi Vilsnici a spodni ¢asti MalSovic. Cesta je navrzena na

pozemcich obce MalSovice v linii stavajici vyslapané stezky

A.1.2) Udaje o stavebnikovi
Obec MALSOVICE
Malsovice 16,

405 02, Mal3ovice

A.1.3) Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

vypracoval Ing.arch. Daniel Zygula, Pfibram 1E, Vernefice, 405 02

zodpovédny projektant Ing. Katefina lwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471 55

A.2) CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je v dokumentaci zpracovéna jako celek, neni délena na jednotlivé stavebni objekty (SO).
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A.2) SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Plvodni dokumentace chodniku, zpracovatel: Bilfinger Tebodin CZ, s.r.o.
Uzemni plan obce

Vyjadreni spravcd siti o jejich existenci

Potizena fotodokumentace

Stavebni program a pribéziné zpresiiované pozadavky stavebnika

Mapa katastru nemovitosti dostupna z www.nahlizenidokn.cz

Vyhlaska 499/2006 Sb. o projektové dokumentaci staveb

Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
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A.3) UDAJE O UZEMI

a) Rozsah FfeSeného Gzemi
Vystavba bude provadéna na pozemcich stavebnika.

Informace o stavebnim pozemku:

Cisla parcel:

k.4. MalSovice :p.p.¢. 932/2; 473/4; 492/24; 473/3; 491/3; 976/3; 491/1
k.G. Vilsnice  :p.p.¢. 333/25; 334/4

Vyméry, katastralni Gzemi, ¢&isla LV, typ parcely, mapovy list, uréeni vyméry, druh pozemku, zplsob ochrany
nemovitosti a omezeni vlastnického prava je uvedeno na pfilozenych vypisech z katastru nemovitosti

dostupného z www.nahlizenidokn.cz
b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost
Na pozemcich je vyslapana stezka.
¢) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisti
Na pozemkovych parcelach je evidovana CHKO a ZPF.
d) Udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry se neméni.

e) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tzemniho planovani

Navrh a vSechny jeho ¢&asti jsou v souladu s tzemnim planem obce MalSovice a regulativy stanovenymi pro

dotcenou lokalitu. Parcela je v Gzemnim planu pod oznac¢enim TTP.
f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti tzemi

Funkce navrhované stezky je v souladu s tizemné planovaci dokumentaci obce.
g) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organi

Pozadavky dotcenych organd jsou zapracovéany do dokumentace prikladané v zadosti. Pfilozeny jsou v ¢asti

dokumentace E - dokladové &ast.
h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Projektem nevznikaji naroky ani pozadavky na vyjimky ani jind Glevova feseni.
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i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

V prlibéhu zpracovani dokumentace nebyla shledana zadna potrebna névaznost na souvisejici ¢i podminujici

investice. Pokud by se takovéto potfeba vyskytla, bude dolozena na stavebni Grad.

j) Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Majetkopravni vztahy a ostatni Udaje o parcelach, jsou uvedeny v pfilozenych vypisech z katastru

nemovitosti, dostupnych z webu www.nahlizenidokn.cz.

p.p.¢ - vlastnik

pozemky pfimo dotcené stavbou

p.p.¢. 333/25; 334/4 k.. Vilsnice Obec MalSovice

p.p.C. 932/2; 473/4; 492/24; 473/3; 491/3; 976/3; 491/1 k.. Malovice Obec Malsovice

A.4) UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o novostavbu.
b) Uéel uzivani stavby
Komunikace pési.
c) Trvald nebo doéasna stavba
Stavba bude trvala.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Nevztahuje se na feSeny objekt.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Dokumentace spliiuje pozadavky stanovené zakonem cislo 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a stavebnim
fadu (stavebni zakon), véetné jeho zmén a novel. Dokumentace je zpracovana dle vyhlasky 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Objekty splnuji vyhlasku cislo 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou
vyhlaskou 20/2012 Sb.
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f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organii a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist

Pozadavky dotcenych organl jsou zapracovany do dokumentace pfikldadané v zZadosti o stavebni povoleni.

PriloZzeny jsou v ¢asti dokumentace E - dokladova &ast.
g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Pro feseny objekt neni potfeba zadné vyjimky ani Glevového feseni.
h) Navrhované kapacity stavby

Stezka méa délku 233,22m a sitku 1,5m. Zpevnénou plochou je tedy 349,83 m2

Délka stezky 233,22 m
Site stezky 1,5m
Zastavéna plocha: 350 m?

i) Zakladni bilance stavby

Neni predmétem PD.
j) Zakladni pfedpoklady vystavby

Nasledujici uvedené |hiity a terminy vystavby vychazeji z predpokladu bezkolizniho pribéhu povoleni
stavby. Predpoklddédme dobu vystavby v trvani 1-2 mésicl, zahdjeni stavby 05/2020. Navrzeny objekt i
ostatni Upravy v areélu predpokladaji bézny postup vystavby:

- hrubé terénni a vykopové prace

- dodisténi, osazeni obrub

- realizace skladby chodniku

- dokoncovaci prace a definitivni Gpravy terénu

Stavba bude realizovana dodavatelsky. Jména a adresy osob, které budou vykonavat odborny dozor nad
provadénim praci (stavebni firma, stavbyvedouci, atd.), bude sdéleno pisemné pfislusnému stavebnimu
Uradu (odboru vystavby) 3 tydny pred zapocetim praci. Vystavba bude probihat v jednom c¢asovém Useku

bez preruseni.

zahdjeni stavby — po obdrzeni stavebniho povoleni — kvéten 2020

termin dokondeni stavby — ¢erven-ervenec 2020

k) Orientacni naklady stavby

Dle rozpoctu bude celkova cena stavby cca 250 tis. K¢.
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A.5) CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je v dokumentaci zpracovéna jako celek, neni délena na jednotlivé stavebni objekty (SO).
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B.1) POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stezka vede v podstaté podél MalSovicekého potoku.

b) Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho plénovani,
véetné informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci
Navrh a vSechny jeho &asti jsou v souladu s izemnim planem obce MalSovice a regulativy stanovenymi pro

dotcenou lokalitu. Parcela je v Gzemnim planu pod ozna¢enim TTP.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani
Uzemi

Zadné vyjimky nebyly feseny.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organi

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Nebyly provedeny .

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Na pozemcich je evidovdna CHKO a ZPF.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nenachazi ani nesousedi s Zadnym rizikovym Gzemim.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Navrhovana stavba nebude mit zadny zésadnéjsi vliv na okolni stavby a okoli. Odtokové poméry se také

vyrazné nemeéni.

i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin.

V misté navrhované stavby neni potfeba Zadna asanace ¢i demolice. Kaceni dle vykresové ¢asti PD.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Bude Zddano o trvalé vynéti ze ZPF.
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k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu zistava stavajici, ptimo na obecni dlazdéné chodniky.

I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
V pribéhu zpracovani dokumentace nebyla shledana zadna potfebna navaznost na souvisejici ¢i podminujici

investice. Pokud by se takovato potreba vyskytla, bude dolozena na stavebni trad.

m) Seznam pozemkui podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi.
Majetkoprévni vztahy a ostatni Udaje o parcelach, jsou uvedeny v pfilozenych vypisech z katastru

nemovitosti, dostupnych z webu www.nahlizenidokn.cz.

p.p.¢ - vlastnik

pozemky pfimo dotcené stavbou

p.p.¢. 333/25; 334/4 k.. Vilsnice Obec MalSovice

p.p.C. 932/2; 473/4; 492/24; 473/3; 491/3; 976/3; 491/1 k.G. Mal$ovice Obec Mal3ovice

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Neni predmétem PD.
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B.2) CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby ddaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novostavbu.

b) Uéel uzivani stavby

Komunikace pési.

c) Trvald nebo doéasna stavba
Stavba bude trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby
Neni zapottebi zadné vyjimky ani tlevového feseni.

e) Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

f) Ochranna stavby podle jinych pravnich pfedpist
Neni predmétem PD.

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
viz. A.4 h)

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.

viz. A.4 i)

i) Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
viz A4 j)

j)  Orientacni naklady stavby
viz A.4 k)
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrzena zpévnéna mlatova stezka je situovane presné do trasy stavajici vyslapané stezky.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni
Navrzen je novy zpevnény chodnik s mlatovym povrchem Sitky 1,5m se zapusténymi neviditelnymi

obrubniky. Okoli bude po pracich urovnano a oseto travnim semenem.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Objekt slouzi jako jeden celek.

Reseni technologie neni predmétem PD.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Zasady FeSeni pfistupnosti a uzZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné

udajt o podminkach pro vykon préce osob se zdravotnim postizenim.

Stezka je pfistupna osobam se snizenou schopnosti pohybu a orientace, tomu odpovidaji i spady a pfistup

na stezku.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANIi STAVBY
Stavba bude provedena z certifikovanych material( a vyrobkd. Vzhledem k tGcelu objektu a zplisobu uzivani

nevznikd béznym uzivateldim zadné vyjimecné nebezpedi pfi uzivani.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Stavebni feseni

Jedna se o zpevnéni a novy maltovy povrch v trase stavajici vyslapané stezky.
b) Konstrukéni a materidlové reseni

PRIPRAVA UZEMIi A ZEMNIi PRACE

Pred zapocetim stavebnich praci bude zamezeno proti vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Pred zahajenim zemnich praci se trasa stezky vyty¢i smérové i vyskoveé.

Vykopové prace obsahuji sejmuti drnu a ornice v misté navrhované trasy zpevnéné stezky (viz. vykresy).

V trase zpevnéné plochy stezky bude zemina odtézena do hloubky 0,190m pod U.T. podle tloustky

12/26



Novostavba stezky pro pési_Malsovice - Vilsnice TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

souvrstvi. Zemina z vykopl bude plné vyuzita na zasypy, podsypy a na terénni Gpravy v okoli objektu a
pripadné drobné prebytky by byly likvidovany dle dispozic pislusného méstského Uradu. Zemina v misté
stavby nebyla posouzena geologem, ale dle mistnich zkusenosti je predpoklad jilovito kamenité pldy, tfida

tézitelnosti min. Il a nosnost v zdkladové spare 1,5 - 5 Mpa.

Veskeré vykopové prace budou provadény Setrné k zZivotnimu prostiedi a okolni zastavbé. Znecisténé okolni

prostory budou po skonceni praci ocistény.

KOMUNIKACE

Skladba - mlatova pochozi

Stavebni plan bude hutnéna na 30MPa, drendzni podsyp v mocnosti 150mm vibrovany na 50MPa. Na
povrchu bude zhutnény zazehleny mlat 40mm z lomové prosivky. Spadovani a trasovani je patrné ve

vykresové dokumentaci.

Jako obruba je navrzen plastovy zahradni obrubnik zapustény, ktery se stabilizuje plastovymi hfeby 3ks/bm v

rovném trasovani a 6ks/bm v oblouku.

NAKLADANI S ODPADY
Odpady vzniklé vystavbou budou uklddany v kontejnerech na stavenisti a postupné vyvazeny na skladku dle

dispozic pfislusného MU.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pisobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek: zficeni
stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych
zafizeni nebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce, poskozeni v pfipadé,

kdy je rozsah neimérny pdvodni pficiné.

Mechanickd odolnost a stabilita stavebnich konstrukci, navrzenych v této projektové dokumentaci, je

zhodnocena v ¢asti dokumentace D.1.2. — stavebné konstrukéni ¢ast.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) Technické feseni

Reseni technickych a technologickych zafizeni neni pfedmétem PD.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Neni pfedmétem PD.
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B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Pozarné bezpecnostni feseni neni predmétem PD.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Neni predmétem PD.

TEXTOVA CAST DOKUMENTACE

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi

PROSTREDI
Neni predmétem PD.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Neni pfedmétem PD.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Neni pfedmétem PD.

c¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

V objektu neni feSeni tohoto bodu zapotfebi.

d) Ochrana pred hlukem
Neni predmétem PD.

e) Protipovodiova opatieni

V objektu neni feseni tohoto bodu zapotiebi.

f) Ostatni ucinky (poddolovani, metan apod.)

V objektu neni feseni tohoto bodu zapotiebi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Neni pfedmétem PD..

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neni pfedmétem PD.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace
Navrhované zmény se dopravniho fe$eni nedotknou. Stavajici systém prlijezdné dopravy nebude ovlivnén.

Pro pési vznikné pohodInéjsi a bezpecnéjsi povrch stavajici jiz vyslapané stezky. Sklony a povrch odpovidaji
pfistupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. U zakonceni stezky - napojeni na stavajici

chodniky - musi byt zajisténo, aby max. vyskovy rozdil nebyl vétsi 20mm.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt pfimo navazuje na obecni chodniky.

c) Doprava v klidu

Parkovéni neni predmétem PD.

d) Pé&si a cyklistické stezky

Navrzenou stavbou nebudou nijak ovlivnény stavajici pési ani cyklistické stezky.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy

Zasazené okoli bude urovnano, ohumusovano a oseto travnim semenem.

b) Pouzité vegetacni prvky

Neni pfedmétem PD.

c) Biotechnicka opatfeni

Neni pfedmétem PD.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, neznecistuje vodu, nevytvafi svym uzivanim hluk, nekontaminuje
pudy a nevytvafi odpady. Stezka nemd vyrazny vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, vodu, odpady, hluk a

pudu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromul, ochrana rostlin a
Zivocich, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba se nachazi v intravildnu obce. Vliv na pfirodu a krajinu nebude nijak negativné ovlivnén.
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c) Vliv na soustavu chréanénych uzemi Natura 2000

Neni pfedmétem této dokumentace.

d) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem
Podle zékona 100/2001Sb. neni stavba predmétem zjistovaciho fizeni. V rdmci projektu nebyl proveden

navrh na zohlednéni podminek ze zavérl zjistovaciho fizeni ani stanovisek EIA.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zékladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-

li vydano.
Podle zdkona 100/2001Sb. nejsou navrhované Upravy predmétem zjistovaciho fizeni. V ramci projektu nebyl

proveden navrh na zohlednéni podminek ze zavérd zjistovaciho fizeni ani stanovisek EIA.
f) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpist
Stavba nevyvozuje zddna dodatecnd a navrhovana bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatreni vyplyvajici z pozadavkd civilni ochrany na vyuziti

staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Energie a voda budou dovéazeny dodavatelem stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Nebude dochéazet k odtoku povrchovych vod na sousedni pozemky ani na zpevnéné komunikace.

f) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Navrhovanymi napojenimi

c) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pro realizaci ani skladovani stavebnich materialt nebudou pouzity sousedni pozemky a komunikace. Zazemi

pro stavebni zaméstnance bude v provizornim objektu zafizeni stavenisté na pozemku stavebnika. Ostatni
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zatizeni stavenisté (stavebni dvir) bude umisténo na pozemku tak, aby nezasahovalo do vefejnych

komunikaci ani sousednich pozemkd.

d) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin
Stavenisté bude oploceno s vyuzitim mobilniho oploceni a systému doc¢asného oploceni aby bylo zamezeno

moznosti zranéni nepovolanych osob.

e) Maximalni do¢asné i trvalé zabory pro stavenisté

Pi realizaci objektu nebude potfeba zddného zaboru vetejného prostoru ¢i sousednich pozemka.

f) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

P¥i realizaci objektu nebude potteba zadného bezbariérového feseni v okoli stavby.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na vefejné komunikace.

Dodavatel musi provéadét kazdodenni uklid stavenisté.

V priibéhu realizace stavby se predpoklada vznik nasledujicich druhd odpad(i: zemina, kameny, papirové
obaly, dfevo, zbytky Feziva, zbytky suti, Glomky betonu, odpad ze Zeleza a oceli, igelitové obaly. Veskeré
odpady budou nélezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢.
381/2001 Sb., vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. a ptredpisl souvisejicich s odvozem na legalni skladky a ulozisté.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadd ze stavby dle katalogu odpadl z vyhlasky cislo
381/2001 Sb.:

Kod Nazev odpadu Pavod Predpokladané mnozstvi
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ginnost Ot

17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost 0,1t

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni ¢innost 0t

17 04 Kovy (veetné jejich slitin) Stavebni ¢innost 0t

17 05 Zemina, kameni a vyt&zend hlusina Vykopové prace 0t

17 08 Stavebni materidly na bdzi sédry Stavebni ¢innost 0t

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost 0t

20 30 Ostatni komundini odpady Provoz zafizeni 0,1+%

staveniste

h) Bilance zemnich praci
Vzhledem k rozsahu stavebniho objektu budou zemni prace v malém rozsahu. VytéZena ornice a zemina
bude deponovana na stavenisti pro zasypy, nasypy a konecné terénni Gpravy a pfipadny prebytek bude

zlikvidovan dle bodu f).
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i) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Béhem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySena prasnost a hluénost. P¥i stavbé
nedojde k prekroceni pripustnych hladin hluku pred stavajicimi obytnymi a jinymi chranénymi objekty.
Béhem vystavby nebude rusen nocni klid. Budou dodrzeny obecné podminky pro ochranu Zivotniho
prostfedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zdkonem o odpadech. Ochrana stévajici zelené
bude zabezpecena dle CSN 83 9011 Prace s pldou a CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostl a vegeta&nich

ploch pfi stavebnich pracich.

OCHRANA STAVAJICI ZELENE

Pfi provadéni praci bude dodrzena CSN 83 9011 Prace s pddou, CSN 83 9021 Rostliny a jejich vysadba,
CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9041 Technicko-biologické zpisoby stabilizace terénu,
CSN 83 9051 Rozvodové a udrfovaci pé&e o vegetaéni plochy a CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Zachované dreviny v dosahu stavby budou po dobu vystavby

nalezité chranény pred poskozenim, napt. prkennym bednénim.

OCHRANA PRED HLUKEM, VIBRACEMI A OTRESY

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukové zatéz v chranéném venkovnim prostoru
stavby vyhovéla pozadavkim stanovenych v nafizeni vlady ¢ 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a
mechanismy s garantovanou nizsi vyzarovanou hluénosti, které jsou v nélezitém technickém stavu. Hluk ze
stavebni ¢innosti souvisejici s vystavbou objektu bude v chranéném venkovnim prostoru staveb ptilehlé
obytné zastavby vyhovujici soucasné platnému natizeni pro ¢asovy Usek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude

prekrocen hygienicky limit LAeq = 65 dB. Je ovSem nutné dodrzovat nasledujici zasady:

vy

mechanismy (toto by méla byt podminka pro vybérové fizeni dodavatele stavby). V pfipadé, ze to umozriuje
technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouZzivan kompresor, pfipadné elektrocentrala,

musi byt tato zafizeni v protihlukové kapoté.

- Dilezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na okolni zéstavbu, a tim i minimalizace
moznych stiznosti ze strany obyvatel dotcené oblasti je provedeni ¢asového omezeni hlu¢nych praci tak, aby
tyto prace byly nejmensim zdrojem ruseni. Je nutné prace v etapé hloubeni stavebni jamy (provoz rypadla,
vrtné soupravy, nakladace) provadét v dobé od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdéjsim
zacatkem, pracovni prestavkou na obéd a s koncem, kdy se lidé vraceji z prace), a to pouze v pracovni dny

(mimo sobot a nedéli)

- Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni cinnosti v dobé od 21 do 7 hodin, kdy plati

snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku v pfipadé blizké obytné zastavby.

OCHRANA PRED PRACHEM

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovéano:
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- Zpevnénim vnitrostavenistnich komunikaci (tj. uzivdnim oklepové plochy), uzivanim plochy pro docisténi

- Dislednym docisténim dopravnich prosttedkd pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak, aby

spliiovala podminky §52 zékona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni.

- Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v pofadku a cistoté. Pfi znecisténi komunikaci
vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zakona &islo 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v

platném znéni znecisténi bez pritahd odstranit a uvést komunikaci do pivodniho stavu.
- Ulozeni sypkého materidlu musi byt zakryto plachtami dle §52 zdkona &islo 361/2000 Sb.,
- V pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

OCHRANA PRED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNICH MECHANIZMU - Zhotovitel stavby je

odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

- Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy, které

splniuji prislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

- Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedkem k zachyceni pfipadnych unikd olejd ¢i PHM do

terénu.

- Stavbu je nutno provadét takovym zplisobem, aby nedoslo ke kontaminaci pldy, povrchovych a

podzemnich vod cizorodymi latkami.
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci ptipadného Uniku ropnych latek.

- Jakékoliv znedisténi bude okamzité asanovano.

LIKVIDACE ODPADU ZE STAVBY

S veskerymi odpady bude nélezité naklddano ve smyslu ustanoveni zdkona cislo 185/2001 Sb., o odpadech,
vyhlasky cislo 383/2001 Sb., a predpist souvisejicich. Plvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle
druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit prednostni vyuziti odpadl v souladu s §11. Odpady, které sam
nemduze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem (¢.185/2001 Sb.) a provadécimi pravnimi predpisy,
prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §112 odstavce 3 a to budto pfimo,
nebo prostrednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které svym
technickym provedenim spliuji pozadavky pro uklédéni téchto odpadd. Rozhodujicim hlediskem pro
uklddani odpadl na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti a obsah skodlivych latek ve
vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zakona &islo 185/2001 Sb.

Charakteristika a zatfidéni predpoklddanych odpadl ze stavby dle katalogu odpadd z vyhlasky cislo
381/2001 Sb.: viz bod g)
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VIZUALNI RUSENI STAVBOU

Dodavatel odpovidé za dodrzovani poradku na stavenisti.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti dle §3 zékona ¢islo 309/2006 Sb.:

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci
prace pro jinou fyzickou nebo prévnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou
vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt zahdjeny pouze tehdy,

pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dal$i pozadavky kladené na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci a ptipravé projektu a realizaci stavby, jimz jsou:
a. Udrzovani potadku a cistoty na stavenisti
b. Usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace

c. Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych

osob, vyrobnich a pracovnich prosttedkd a zafizeni.
d. Zajisténi pozadavk( na manipulaci s materidlem
e. Pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny

f. Provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
spojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly

neptiznivé ovlivnit bezpec¢nost a ochranu zdravi

g. SpInéni pozadavkd na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti
h. Urc¢eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald
i. SpInéni podminek pro odstrafiovéni a odvoz nebezpecnych odpadd

j- Uskladriovani, manipulace, odstrariovéni a odvoz odpadi a zbytk{i materiald

k. PfizpGsobovani casu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skutecného postupu

praci

I. Pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat

na stavenisti
m. Zajisténi spoluprace s jinymi osobami

n. Pfedchézeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti
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o. Vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfidéleno

p. Prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a cinnosti vystavujici

zaméstnance ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi

g. Dodrzovani blizs§ich minimélnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

stanovenych provadécim pravnim predpisem

(3) Bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a blizsi vymezeni praci
a Cinnosti vystavujicich zaméstnance zvy$enému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbytna

zvlastni odbornéa zpUlsobilost, stanovi provadéci pravni predpis. dle §15 zdkona ¢islo 309/2006 Sb.:
(1) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a. Celkovad predpoklddanad doba pracovni cinnosti je del$i nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonavany préace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez

1 pracovni den, nebo

b. Celkovy plédnovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dni v prepoctu
na jednu fyzickou osobu. Je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz nélezitosti
stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté (§2
odstavec 1 zékon ¢&islo 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté
zhotoviteli; ozndmeni mize byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udajl
obsazenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteéného odkladu jeho aktualizaci.
Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené udaje mohou byt

soud3sti $titku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobou zvy$enému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle
odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovéan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z
hlediska ¢asové potreby i zplsobu provadéni; musi byt rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym

zménadm béhem realizace stavby.

UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH OSOB

Obvod zédboru jak plochy pro zafizeni stavenisté, tak vlastniho stavenisté bude docasné oplocen tak, aby
bylo zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru. Kratkodobé zédbory mimo oploceny obvod
hlavniho stavenisté budou ohrazeny, v kontaktu s pésimi budou ohrazeny typovymi pfenosnymi zébranami
vysky 1,1 metru s dotykovou listou ve vySce do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény prechodnym dopravnim znacenim.

Pricné prechody ptes vykopové ryhy budou opatfeny prechodovymi lavkami.
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POZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba a zafizeni stavenisté zajistény podle vyhlasky cislo 246/2001 Sb.,
a podle vyhlasky &islo 23/2008 Sb., kterou se provadéji ustanoveni zakona o pozérni ochrané. Tato kapitola

pouze dopliiuje pfislusné ¢asti technickych zprav k jednotlivym stavebnim objektdm.

Pfi stavebni ¢innosti budou respektovéna nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfislusnych ochrannych

pasmech.

Stavebni a montézni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisti o bezpecnosti prace,
jmenovité nafizenim vlady &islo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a zdkonem ¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

a déle jak je uvedeno v pfislusnych castech stavebniho feseni projektové dokumentace.

Montazni prace budou provedeny dle technologie predepsané dodavatelem a smi byt zahajeny pouze po
nalezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou
za jejich provadéni. O predani montdzniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montéznich
praci zajisti, aby montadzni pracovisté umoznovalo bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni

fyzickych osob a konstrukei a splfiovalo pozadavky stanovené v priloze ¢islo 1 nafizeni viady 591/2006 Sb.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zékona ¢&islo 17/1992 Sb., zékona é&islo
388/1991 Sb., nafizeni vlady &islo 61/2003 Sb., zédkona cislo 185/2001 Sb., zakona ¢&islo 201/2012 Sb.,

zékona Cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli a nafizeni, jakoz predpisl souvisejicich.

Zafizeni stavenisté musi splfovat pozadavky nafizeni vlady cislo 361/2007 Sb., a zékona &islo 262/2006 Sb.,

Zakonik prace v Gplném znéni.

j)  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni zapottebi zajistovat bezbariérové uzivani zadnych dotéenych staveb.

k) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Neni zapottebi zajistovat dopravni opatieni.

I) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti Géinkm vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.

Pfi vystavbé budou respektovany vdechny hygienické predpisy, zejména ochrana pred hlukem, vibracemi,

otfesy a ochrana pred prachem. Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostredi

okolnich objektd. Stavebni prace budou probihat od 7 do 20 hodin, pficemz nesmi byt prekrocena nejvyssi

ekvivalentni hladina akustického tlaku s korekci danou nafizenim vlady cislo 272/2011 Sb., o ochrané zdravi

pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
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m) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Nasledujici uvedené lhiity a terminy vystavby vychazeji z predpokladu bezkolizniho pribéhu povoleni
stavby. Predpoklddédme dobu vystavby v trvani 1-2 mésicl, zahdjeni stavby 05/2020. Navrzeny objekt i
ostatni Upravy v areélu predpokladaji bézny postup vystavby:

- hrubé terénni a vykopové prace

- dodisténi, osazeni obrub

- realizace skladby chodniku

- dokoncovaci prace a definitivni Gpravy terénu

Stavba bude realizovédna dodavatelsky. Jména a adresy osob, které budou vykonévat odborny dozor nad
provadénim praci (stavebni firma, stavbyvedouci, atd.), bude sdéleno pisemné pfislusnému stavebnimu
Uradu (odboru vystavby) 3 tydny pred zapocetim praci. Vystavba bude probihat v jednom casovém Useku

bez preruseni.

zahdjeni stavby — po obdrzeni stavebniho povoleni — kvéten 2020

termin dokondeni stavby — ¢erven-¢ervenec 2020

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni pfedmétem PD.
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C) SITUACE STAVBY

C.1) Situace $irsich vztahd
Sirsi nahled na umisténi parcely v obci

vykres bez méfitka

C.2) Koordinac¢ni situace
situace navrzena, zakresleni umisténi navrhovanych stavebnich objektd

vykres s méfitkem 1:200
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D) DOKUMENTACE OBJEKTU A TECH. A TECHNOL. ZARIZENI

D.1 - DOKUMENTACE STAVEBN{HO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU
D.1.1) Architektonicko stavebni ¢ast

D.1.2) Konstrukéné stavebni ¢ast

D.1.3) Pozérné bezpecnostni feseni

D.1.4) Technika prostredi staveb

D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZAZIZENI

v dokumentaci se nevyskytuje
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E) DOKLADOVA CAST

E.1 - Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organi
E.2 - Stanoviska vlastnik(i vefejné dopravni a technické infrastruktury

E.3 - Doklad podle zvlastniho pravniho predpisud prokazujici shodu vlastnosti vyrobku, ktery plni
funkci stavby, s pozadavky na stavby podle § 156 stavebniho zédkona nebo technicka
dokumentace vyrobce nebo dovozce, popfipadé dalsi doklad, z néhoz je mozné ovérit

dodrzeni pozadavki na stavby
E.4 - Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisi#

E.5 - Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednéani vedenych v priibéhu zpracovani
dokumentace

Jedna se o projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni, pro realizaci stavby bude slouzit dalsi stupen
projektové dokumentace - provadéci.

DULEZITE UPOZORNENT: nejasnosti a pfipadné zmény oproti projektu nutno
konzultovat s projektantem.

Ve Cvikové, 01/2020 Ing. Katfina lwanejko

Ve Verneficich, 01/2020 Ing.arch. Daniel Zygula
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