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B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,
b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebn¢ historicky priizkum apod.),
¢) stavajici ochrannd a bezpec¢nostni pasma,
d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tuzemi apod.,
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii ur¢enych k plnéni
funkce lesa (doCasné / trvalé),
h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
1) vécné a Casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
B.2.2 Celkov¢ urbanistické a architektonické feSeni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového fesenti,
b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni.
B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
B.2.6 Zakladni charakteristika objektil
a) stavebni feseni,
b) konstruk¢ni a materialové feSeni,
¢) mechanicka odolnost a stabilita.
B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
a) technické fesSeni,
b) vycet technickych a technologickych zatizeni.
B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
a) rozdéleni stavby a objektit do pozarnich tseku,
b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,
¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl vcetné pozadavkl na
zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstruket,
d) zhodnoceni evakuace osob véetn¢ vyhodnoceni tinikovych cest,
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru,
f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, poptipadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi vnitinich
a vnéjsich odbérnych mist,
g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (ptistupové komunikace, zdsahové cesty),
h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafizeni),
1) posouzeni pozadavkl na zabezpec€eni stavby pozarn¢ bezpecnostnimi zatizenimi,
j) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.
B.2.9 Zasady hospodarteni s energiemi
a) kritéria tepelné€ technického hodnoceni,
b) energeticka naro¢nost stavby,
¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osveétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a ddle
zasady reSeni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).
B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
b) ochrana pted bludnymi proudy,



¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

d) ochrana ptfed hlukem,

e) protipovodiiova opatient,

f) ostatni ucinky (vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.).

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) ptipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni FeSeni
a) popis dopravniho feSeni,
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c¢) doprava v klidu,
d) pesi a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy,
b) pouzité vegetacni prvky,
¢) biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivo¢icht

apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin¢,
¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochrannd a bezpecnostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpist.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zdkladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
b) odvodnéni staveniste,
¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
f) maximalni zdbory pro staveniste (doCasné / trvalé),
g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbe, jejich likvidace,
h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
1) ochrana zivotniho prostfedi pii vystavbe,

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na staveniSti, posouzeni potieby koordinatora

bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpist’,
k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
1) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni

proti uc¢inktim vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.),
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

! Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjsich predpisi.



B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Stavba FVE se nachazi na pozemcich stavebnika. Stavenisté¢ se nachdzi v zastavéném Uzemi v
katastralnim izemi Dlouha Ves u Rychnova nad Knéznou

Prostor staveni$té je na stfeSe vyrobni haly a v jejim vnitinim prostoru. Vyskové osazeni stavby
je urCeno urovni stiechy. Stavebni objekty jsou piistupné aredlovou branou z mistni vefejné
komunikace 11/319. Zasobovani stavby bude provadéno touto ptistupovou cestou. Stavebni objekty
svoji plochou postacuji pro zamyslenou vystavbu a umoziuji jeji realizaci. Je mozné napojeni na
potiebné inZzenyrské sité.

Stavenisté se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné¢.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

S ohledem na charakter stavby neni potieba geologicky ani hydrogeologicky prizkum provadét.
¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Nize jsou informativné uvedena zakladni ochrannd pasma inzenyrskych siti (nevyskytujici se
Sed¢), ktera jsou zakreslena na vykresu C.03 Koordinacni situacni vykres.

Elektroenergetika
Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi ¢innostech
provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1
ed. 2. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi
po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od krajniho
vodice vedeni na ob¢ jeho strany
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné
1. pro vodice bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zaveésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcéetné 12 m,
¢) unapéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m,
¢) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do napéti 110 kV vcetné a vedenti
fidici a zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou strandch krajniho kabelu; u podzemniho vedeni o
napéti nad 110 kV €ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo vyrobny elektiiny FVE je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi v kolmé vzdélenosti 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna
elektfiny umisténa, u vyroben elektfiny pfipojenych k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV vcetné s
instalovanym vykonem nad 10 kW.

Plynovod

Ochranna pasma Cini

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném uzemi obce, 1 m na ob¢ strany od pidorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od ptidorysu,



¢) u technologickych objekt 4 m na vSechny strany od pudorysu.

Teplovod
Sitka ochrannych pasem je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou strandch zatfizeni na

vyrobu ¢i rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k tomuto zatizeni, ktera ¢ini
2,5 m.

U vyménikovych stanic ur¢enych ke zméné parametri teplonosné latky, které jsou umistény v
samostatnych budovach, je ochranné pasmo vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 2,5 m kolmo na piidorys téchto stanic.

Elektronické komunikace
Ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Vodovody a kanalizace

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanalizaéni stoky na kazdou stranu

a) u vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich tadi a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich tadii nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Zameér se nenavrhuje v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Dokumentace stavby je zpracovéana v souladu s platnymi normami a souvisejicimi predpisy, v
souladu s pfislusnymi zakony a spliiuje podminky vyhlasek ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi a 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, kterymi se provadéji neéktera
ustanoveni stavebniho zakona.

Stavenisté bude po dobu provadéni praci oploceno. Vstup na stavenisté bude po dobu realizace
stavby povolen pouze povolanym osobam, zejména zhotoviteli stavby a jeho subdodavatelim, zastupci
investora, technickému dozoru stavby, koordinatoru bezpec¢nosti stavby, projektantim apod. Vystavba
musi probihat se zfetelem ke sniZeni zatizeni okoli hlu¢nosti a prasnosti.

Stavba je napojena na stavajici vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, na kterou
vyvozuje zménové naroky (vystavba nové piipojky splaskové kanalizace a plynovodu). Vystavba je
navrzena v souladu s izemnim planem.

Situovani stavby ve vztahu k dostupnosti inZenyrskych siti a umisténi zdméru vaci okolni
zastavbeé 1 dopravni dostupnosti se jevi jako dobré. Nejsou navrzeny takové vyskové Upravy terénu,
které by mély vliv na odtokové poméry v uzemi. Navrhovana stavebni uprava je bez vlivu na mnozstvi
a likvidaci destovych vod ze sttechy upravované stavby.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin

Nejsou pozadavky na asanace, demolice.



g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki uréenych k
pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Netyka se — izemi vystavby je jiz vynato ze ZPF, nejedna se o lesni pozemky, zafizeni staveniste
bude na pozemcich investora.

h) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Stavba je napojena arealovych sjezdem na stavajici vefejnou dopravni infrastrukturu (silnice
[1/319), na kterou nevyvozuje zménové naroky. Potfebné inzenyrské sit€¢ jsou dostupné a na stavbu
fyzicky pfipojeny.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba je jednoducha, je s ohledem na rozsah stavebnich praci. Stavba FVE vyzaduje drobné

upravy stavajicich hromosvodi na jednotlivych stfechach a drobné upravy stavajicich stiech.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 U&el uZivani stavby, zakladni kapacity funké&nich jednotek

Stavajici stavba je primyslovou stavbou firmy TESS CZ s.t.0.

Hlavnim pfedmétem dokumentace jsou stavebni Gpravy této stavby na pozemku p.¢. 116/16, k.4
Dlouha Ves u Rychnova nad Knéznou. Upravy spoéivaji ve vybudovani fotovoltaické elektrarny na
stfechach objektl primyslové firmy v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Knéznou.

V piimé névaznosti na hlavni predmét se dale navrhuje:
- prepatrovani ¢asti vyrobni haly za ucelem ziizeni rozvodny FVE ve zvySeném 1.NP

Nova fotovoltaicka elektrarna bude napojena ze stavajici elektrorozvodny s rozvadééem RHI.1.
Ptipojeni vyrobny je z napétové hladiny 0,4 kV (NN). Napojeni FVE bude provedeno ze stavajicich
el. rozvodi.

Hlavni bilance fotovoltaické elektrarny:
- Celkova kapacita FV pole: 48,6 kWp
- Celkova kapacita akumulace: 48 kWh

Parametry fotovoltaické elektrarny:
- Parametry FV pole ,,Stfecha A, ¢ast 1": orientace 18° vychodné, sklon 7°
- Parametry FV pole ,,Stfecha A, ¢ast 2": orientace 11° vychodné, sklon 15°
- Fotovoltaické pole - panely 300W, rozméry 1640 x 995 x 40 mm;
- stringovani 2x 21-21-21, 1x 18-18
- celkem 162 modult: 48,6 kWp

- 140 ks ocelovych nosnych konstrukci

- 62 ks solarnich profilti dl. 6 m

- 64 ks AL spojek solarnich profilii (32 spoji)

- 262 ks AL stfedovych uchytt

- 124 ks AL krajnich uchytt

- 666 ks spoji solarni konstrukce (Srouby + matice)



- Zatizeni rozvodny FVE - 1 ks FV invertor 10 kW (max 11 kW)
- 2 ks FVinvertor 20 kW (max 22 kW)
- 6 ks bateriovych invertort o typickém vykonu 8 kW
- 2 ks modul. bateriovych boxti s fidici jednotkou o kapacité 2x 24 kWh

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Uzemni regulace neni stanovena. Umisténi stavby vyplyva ze stavajictho stavu primyslové
budovy, jejiz ptidorysné rozméry se neméni. Zamér se navrhuje na plochach zattidénych v UP jako
plochy vyroby a skladovani — lehky primysl.

Umisténim fotovoltaickych panelti na stiechach objektii negativné€ neovlivni stdvajici urbanisticke,
architektonické ani vytvarné feSeni staveb ani mistni lokality. Pohledové se zména stavby uplatni
minimaln¢ — konstrukce jsou v aredlu skryty za sousednimi budovami, areal je vyrobniho charakteru a
nema potencial zvlastni vizualni kvality.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reSeni

Popis stdvajici stavby

Stavajici primyslova stavba je jednopodlazni, v administrativni Casti pfepatrovana, se stfechou
sedlového tvaru, zdpadnim smérem rozsifend o niz$i pultovou hmotu. Umisténi je na pozemku mirné
svazittm zapadnim smérem. Systém puvodni sedlové haly je ZB montovany skelet opatieny
vypliiovym zdivem + piivodni zdéna pultova piistavba. Stfechu nesou ZB nosniky a plast tvofi
betonové panely opatfené krytinou z folie z mékéeného PVC. Stiesni podhled v hale tvofi zavéSeny
trapézovy plech, stabilizujici skrytou minerdlni tepelnou izolaci. K ptivodni pultové pfistavbé je
pristaven montovany ocelovy skelet se stiechou ze stfesnich panelii s trapézovym povrchem.

Navrzené feSeni:

Projektova dokumentace fesi umisténi fotovoltaickych panelli na objektech spole¢nosti TESS CZ
s.r.0., celkem 162 ks paneli velikosti 1643/995 mm. V interiéru haly, v jihovychodnim kouté dojde
k vestavbé ocelové, sadrokartonovem oplasténé konstrukce, ktera vytvoii v mezipatie prostor pro
umisténi zafizeni FVE — FV invertort, bateriovych invertord, bateriovych boxi, rozvadéce. Prostor
ptizemi pod nové zfizenou rozvodnou zlistane volny a piistupny.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Fotovoltaicka elektrarna bude realizovana 162 kusy fotovoltaickych panelii o jmenovitém vykonu
383,040 kWp, které budou zapojeny po 20 nebo 21 v sérii. Jednotlivé stringy budou zapojeny do
stiida¢li/méni¢li. Smyslem investice je vyrabét elektrickou energii pfeménénim sluneéniho zafeni
dopadajiciho na fotovoltaické panely, nespotiebovanou energii uskladnit v akumulatorech a nasledné
vyuZzit.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni nutné fesit, nejedna se o vefejné pristupné objekty.



B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pro uzivani zatizeni bude zpracovan provozni fad, ktery bude stanovovat pravidla uzivani a bude

obsahovat piisluina kontaktni &isla na Policii CR, Zachrannou sluZbu a Hasiésky sbor.

Musi byt dodrzeny ptedpisy (vZdy v platném znéni):

e Zéakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon);

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby;

e Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich;

e Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané¢ vefejného zdravi a o zméné nckterych souvisejicich
zakond;

e Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci;

e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci;

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky;

e Zakon €. 262/2006 Sb., zdkon zdkonik prace;

e Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi;

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZz8i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistroji a naradi;

e Naftizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupil, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky;

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald;

e Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nekterych zakont (energeticky zakon);

e Zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nekterych souvisejicich
zakont (zakon o elektronickych komunikacich);

e Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakoni (chemicky zékon);

e Nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznaCovani a baleni
latek a smési, o zmén¢ a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES)
¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjsich predpist;

e Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakont;

e Zékon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zékon).

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni FeSeni - SO 01 - Stanice

Predmétem investicniho zaméru je vybudovani fotovoltaické elektrarny na stfechach firmy TESS
CZ s.r.0. v Dlouh¢ Vsi u Rychnova nad Knéznou.

Predpokladem realizace je ziskani podpory z operaniho programu Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost 2014-2020, Vyzvy 1. Programu podpory uspory energie — Fotovoltaické systémy
s/bez akumulace pro vlastni spotiebu.

Jednotlivé fotovoltaické panely budou propojeny elektrickymi vodici, které budou svedeny do
invertort (ménict / stfidacll) s rozvadécem FVE — celkem 3ks, které jsou rozmistény v objektu
v nejvhodnéj$im prostoru — nejlépe tak, aby kabely stejnosmérné Casti od FV panelti byly co nejkratsi,
stfida¢ je umistén co nejblize vstupu téchto kabelli do objektu. Ve stfidaci se pfeméni stejnosmérny
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proud na stfidavy. Tento proud je mozné bud’ spotiebovat, nebo pfemenit obousmérnym bateriovym
sttidaCem na stejnosmérny a uskladnit v akumulatorech (bateriovych boxech). Odsud lze energii
pozdé¢ji Cerpat.

FVE je vyhradn¢ budovana za ucelem zasobovani objektu investora elektrickou energii, kde
pfipadny nespotfebovany piebytek (max. 15%) vyrobené energie bude preveden do distribucni
soustavy CEZ.

b) Konstrukéni a materialové reSeni

Fotovoltaické panely jsou vykonu 300 Wp. Panely budou pomoci systémové ocelové zarove
zinkované konstrukce umistény v pozadovaném sklonu na jednotlivé stiechy zifetelné z vykresové
dokumentace. Fotovoltaicky panel je slozen z hlinikového ramu a vlastni vyplné, ktera je sloZena z:

- kalené sklo

- ktemikovy fotovoltaicky ¢lanek oboustranné zalaminovany do EVA folie (ethylen vinyl acetat)

- kryci folie Tedlar

Pro Rozvodnu FVE bude zfizen novy prostor piepatrovanim jihovychodniho koutu vyrobni haly.
Bude provedena montovana konstrukce ze svarenych I nosict €. 120, doplnéna stropnicemi a pazdiky
z Jakli 70/70/4. Tato ocelova konstrukce bude oplasténa SDK konstrukcemi s pozarni odolnosti.
Rozvodna se zfizuje v patie pristupném po kovovém Zzebiiku, pres nastupni plosinu krytou pororostem
a protipozarni dvete §. 800 mm. Pfizemi pod rozvodnou ziistane volné piistupné a vyuzivané jako
dosud — je zde umistén kotel a velkoobjemova véha.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita bude zajisténa dodrzenim pravidel provadéni monolitickych
konstrukei a dodrZzenim dalSich obecnych pravidel zajiStujicich kvalitu stavby — vzajemné kotveni a
propojovani konstrukci, provedeni a kvalita dilatatnich spoji a pod. Navrhované umisténi
fotovoltaickych panelli a to v¢. systémového ukotveni ke stieSni konstrukci nezméni statické ptsobeni
objektu. Konstrukce stiechy bezpecné pienese nové zatizeni od fotovoltaickych paneli. Hmotnost
jednoho panelu je cca 20 kg.

Proménna zatizeni:
Klimatické  snih: sk=1,5kPa
tvarovy soucinitel zatizeni snéhem < 30°
soucinitel expozice: Normalni typ krajiny
char. hodnota zatizeni snéhem na zemi: oblast 111
vitr: II. vétrova oblast vb,0 = 25,0 m/s , kategorie terénu I11
UZitné kat. H — stfecha nepfistupna: qk = 0,75 kKN/m?; ye = 1,5; qa = 1,125 kN/m?

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technicka FeSeni

Jednotlivé fotovoltaické panely budou propojeny elektrickymi vodici, které budou svedeny do
invertord (ménicd / stfidacl) s rozvadééem FVE — celkem 3ks, které jsou rozmistény v objektu
v nejvhodné&jsim prostoru — nejlépe tak, aby kabely stejnosmérné ¢asti od FV panelt byly co nejkratsi,
stfida¢ je umistén co nejblize vstupu téchto kabelli do objektu. Ve stfidaci se pfeméni stejnosmérny
proud na stfidavy. Tento proud je mozné bud’ spotfebovat, nebo pfemenit obousmérnym bateriovym
sttidaCem na stejnosmérny a uskladnit v akumulédtorech (bateriovych boxech). Odsud lze energii
pozdéji Cerpat.



b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

Fotovoltaické pole - panely 300W, rozméry 1640 x 995 x 40 mm;
stringovani 2x 21-21-21, 1x 18-18
celkem 162 modult: 48,6 kWp

1 ks FV invertor 10 kW (max 11 kW)

- 2 ks FVinvertory 20 kW (max 22 kW)

- 6 ks bateriovych invertort o typickém vykonu 8 kW

- 2 ks modul. bateriovych boxti s fidici jednotkou o kapacité 2x 24 kWh

Zatizeni rozvodny FVE

B.2.8 Pozarné bezpec¢nostni reSeni

a) rozdéleni stavby a objekti do poZarnich usekii,

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti,

c¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobku véetné poZadavku na

d) zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni tinikovych cest,

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpe¢ného prostoru,

f) zajiSténi potFebného mnoZstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi
vnitinich a vnéjSich odbérnych mist,

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové
cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotech. zaFizeni),

i) posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby poZarné bezpe¢nostnimi zaiizenimi,

j) rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpe¢nostnich znacek a tabulek.

Kapitola B.2.8. je obsahem samostatného dilu D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni,
S ohledem na charakter zaméru se netesi.
b) Energeticka narocnost stavby
Zustava stavajici. Cast navrhované elektrické energie bude nové nahrazena vlastni vyrobnou z FVE.
¢) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Fotovoltaickd elektrarna bude vyrabét elektrickou energii pieménénim slune¢niho zareni

dopadajiciho na fotovoltaické panely. Jedna se o usporu energie z vetejné sité.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby. poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi - zasady
reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpada apod.) a
dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavebni prace jsou navrzeny a budou provedeny tak, aby neohrozovaly zivot, zdravi, zdravé
zivotni podminky jejich uzivatelil ani uzivateli okolnich staveb a aby neohrozovaly zivotni prostiedi.
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Pti stavebnich upravach a provozu dokoncené stavby nebude pouzito zadnych skodlivych latek a
nebudou vznikat zddné Skodlivé odpady.

Odpady vzniklé realizaci stavby, budou pfedany pouze pravnické nebo fyzické osobé opravnéné
k podnikani, kterd je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu
uréené¢ho druhu odpadu, nebo osobé, kterd je provozovatelem zatizeni dle § 14 odst. 2 zdkona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pied pronikinim radonu z podloZi

Beze zmény

b) ochrana pred bludnymi proudy

Nejsou zndmy zdroje bludnych prouda v blizkosti stavenisté, ochrana se nebuduje.

¢) Ochrana pred technickou seismicitou

Technické seismicita navrhovanou Upravou nevzniké a ochrana tak neni obsahem akce.

d) Ochrana pred hlukem

HIuk navrhovanou tipravou nevzniké a ochrana tak neni obsahem akce.

e) protipovodiiova opatieni

Stavba se nenachazi v zéplavovém tGzemi.
f) Ostatni u¢inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi ani v jeho blizkosti. Uzemi neni zatizeno lozisky
naakumulovaného metanu.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Soucasti akce nejsou prelozky technické infrastruktury. Napojeni jsou stavajici.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napétova soustava: 3+PE+N, AC 50 Hz, 400/230 V

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN
332000-4-41 ed.2. Sit: TN —C/S.

Ptfipojeni vyrobny je z napétové hladiny 0,4 kV (NN).

Napojeni FVE bude provedeno ze stavajicich el. rozvodu.

Provedeni méfici skiiné musi byt v souladu s platnou legislativou zejména s PPDS a s
,.Pfipojovacimi podminkami CEZ Distribuce, a.s.“.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni

ZUstava stavajici.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Dopravné je stavenisté napojeno na veifejnou silnici I1I/319.
¢) doprava v klidu

Doprava v klidu se nefesi: stav personalu zlistane nezménén.
d) Pé&si a cyklistické stezky

Neresi se.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Gpravy,

Nejsou navrzeny, jedné se pouze o umisténi panelll na stavajici stiechy a ziizeni rozvodny FVE
v interiéru.

b) Pouzité vegetacni prvky
Netyka se — v ramci stavby nebudou zfizovany
¢) Biotechnicka opatreni

Netyka se — v ramci stavby nebudou zfizovana

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Ovzdusi

Doba vystavby: Vlastni stavenisté¢ bude potencidlné ploSnym zdrojem emisi prachu. Vzhledem k
rozsahu a charakteru stavby se vyznamngjsi emise nepiedpokladaji. Na stavenisti bude omezeny pocet
stavebni techniky. Emise zneciStujicich latek z jejich spalovacich motori budou tedy pro okoli
zanedbatelné. Rovnéz emise z dopravy na stavenisté a z ného budou vzhledem k mnozstvi odvazeného
materidlu minimalni a vyznamné nevyboci z bézného kolisani dopravy na pfilehlé komunikaci. Lze
konstatovat, ze vystavba nebude piedstavovat vyznamngjsi ovlivnéni imisni zatéze této lokality a bude
casov¢ omezena.

Doba provozu: Z pohledu mobilnich zdroji nedojde realizaci zdméru ke zvyseni pohybu vozidel
dovnitt a vn¢ vyrobniho aredlu a tudiZ nedojde k navySeni imisnich hodnot Skodlivin v lokalité.
Doprava ziistane stavajici.
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Hluk

Stavajici stav: VUci obytné zastavbé neni areal vyznamnym zdrojem hluku. Umisténi chranénych
prostorti a staveb: ve vSech smérech je obytnd zastavba dostate¢né vzdalend, aby ji provoz aredlu
vibec neovlivnil.

Doba vystavby: Provoz stavebnich mechanizmi a dopravnich prostfedkdt mirné zvysi hlukovou
zatéz v nejbliz§im okoli stavby. Tento vliv vSak bude plsobit pouze kratkodobé, ptfedevSim v prvni
etapé stavby, kdy bude pfivazen materidl. Stavbu zaméru je tfeba organizané zabezpecit tak, aby byla
minimalizovana doba stavby a jeji vlivy na okolni chod aredlu firmy. Je tfeba minimalizovat pohyb
pouzivanych mechanizmil a motory nechat spusténé jen po nezbytné nutnou dobu. Veskeré¢ stavebni
prace budou provadény pouze v denni dob¢ a to max. od 7. do 21. hod.

Budouci stav: Vystavbou FVE nedojde ke zméné hlukové zatéze na okolni zéstavbu.

Odpady
Doba vystavby: Odpady, vzniklé pti realizaci stavby, budou zafazeny podle vyhlasky ¢. 381/2001

Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych odpadu.
Mnozstvi odpadu v prabéhu realizace stavby neni sice zatim piesn¢ specifikovano, nicméné lze
prepokladat, Ze objemy budou relativné velmi malé.

Zvl1astni pozornost bude tfeba vénovat mimo jiné odpadnim obaliim znecisténym Skodlivinami.
Obaly podskupiny 1501 je tfeba tfidit, shromazd’'ovat a pteddvat opravnénym osobadm pod ptislusnym
katalogovym ¢islem, dle materialu z né¢hoz byly vyrobeny, se zafazenim do kategorie O/N. katalogové
¢islo 150110 N za souhlasu k upusténi od tfidéni, oddéleného shromazd’ovani dle § 16 odst. 2 zakona
185/2001 Sb., v platném znéni.

Po dobu vystavby bude piivodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich tfidéni a
nasledn¢ odstranéni. Proto bude pii provadéni stavebnich praci nutné disledné sledovat kvalitu
vznikajicich odpadl a nakladat s nimi dle jejich skute¢nych vlastnosti. Pivodce odpadu je zodpoveédny
za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé. Pii kolaudaci bude dolozen doklad
o vzniklych odpadech a jejich odstranéni.

Pti nakladani s odpady vzniklymi na této stavbé je nutné ptihlizet k tkoltim, které uklada v této
oblasti Plan odpadového hospodaistvi Kralovéhradeckého kraje.

Musi byt splnény pozadavky zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a na n¢j
navazujicich pfedpisi. Navrh ptepravnich tras odvozu odpadu bude konzultovan s odborem Zivotniho
prostiedi méstského uradu.

Je tfeba vénovat pozornost tomu, Ze béhem realizace stavby mize dojit ke zménam legislativy v
oblasti nakladani s odpady. Na tyto zmény bude muset zhotovitel stavby adekvatné reagovat.

Budou vznikat odpady souvisejici s ¢innosti pii vlastni stavbée - hlavni druhy odpadu jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. Hlavni dodavatel stavby bude zodpovédny za spravné nakladani s t€émito odpady,
véetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni. O produkci a zplisobu naklddani se stavebnimi
odpady musi byt vedena pribéznad evidence. S nebezpe¢nymi odpady mize nakladat jen na zakladé
ptislusného opravnéni.

Prehled hlavnich odpadii, které mohou vzniknout pii stavbé

Nézev druhu odpadu Kategorie | Kod odpadu
Papirové a lepenkové obaly O/N 1501 01
Plastové obaly O/N 150102
Kovové obaly O/N 150103
Smésné obaly o 1501 06
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zneciSténé N 1501 10
Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 o 1704 11
Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky N 17 06 03
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vEetné smésnych) obsahujici nebezpecné latky N 1709 03
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Komunalni odpad je pfeddvan opravnéné firm¢. Plivodce bude jinak dle povinnosti uvedenych v
zék. 185/2001 odpady zatazovat podle druhli a kategorii stanovenych v Katalogu odpadii, vzniklé
odpady které nemize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osob¢, nelze-li
odpady vyuzit, zajisti jejich zneSkodnéni, kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadl a nakladdat s nimi
podle jejich skute¢nych vlastnosti, shromazd'ovat utfidéné podle druht a kategorii, zabezpeci je pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo tunikem ohrozujicim zivotni prostfedi, umozni
kontrolnim orgdnim pfistup a na vyzadani ptredlozi dokumentaci a poskytovat tGplné informace
souvisejici s odpadovym hospodatstvim. Odvoz a zneSkodnéni odpadi bude smluvné zajisténo
opravnénou firmou.

U pripadného objemného odpadu, elektroodpadu a nebezpecného odpadu se predpoklada jeho
odvoz piivodcem na néktery sbérny dvir, ktery je v blizkosti stavenisté provozovan.

Odpadni vody: Doba vystavby: Ve fazi vystavby bude pouzivano pro pracovniky stavebni firmy
bunék chemického WC nebo socialni zafizeni na bunikovisti zatizeni stavenisté (pokud bude vzhledem
k rozsahu stavby budovano). Splaskové vody z objektl zatizeni stavenisté budou svedeny do stavajici
arealové kanalizace provizornim svodem.

Destové vody - stavajici feseni.

Pada
Nedochazi k zdboru ZPF ani PUPFL, sklonovani terénu se vyznam¢ neméni. Vlivem fungovani
navrzené¢ho provozu nedojde ke zménam v ptidnim prostiedi.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na zakladé mapové aplikace Agentury ochrany piirody a krajiny CR bylo stanoveno: Plocha, na
niz bude realizovan zdmér, nelezi na plochach CHKO. Nezasahuje do zadné z evropsky vyznamnych
lokalit Natura 2000, nelezi ani na Gzemi ptaci oblasti, nenachazi se zde zadny z pamatnych stromii,
nelezi v migraéné vyznamném uzemi ani v koridoru, nezasahuje a neovlivituje Zadny z aktudlné
vymezenych piirodnich biotopl a habitatl. Plocha lezi v soucasné zastavéném tizemi mésta Rychnov
nad Knéznou v ohrani¢eném priamyslovém arealu.

Zamer nevyvozuje naroky na kaceni vzrostlé zelené. Provoz nebude mit negativni vliv na zivotni
a pracovni prostiedi — skacena zelen bude nahrazena novou vysadbou na vhodném misté.

Pti pracich bude pouzivan bézny material. Pii stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky
stavebni material. Stavebni material bude zdravotné nezdvadny. Stavebni chemie (penetrace, tmely a
pod) bude uchovavana odd¢lené, uzivana bude vzdy tak, aby nedoslo k iniku do Zivotniho prostiedi a
likvidovana v k tomu ur¢enych provozech a podle katalogu odpadii

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Plocha, na které bude realizovan zamér, nezasahuje do Zadné z evropsky vyznamnych lokalit
Natura 2000. Plocha nelezi ani na uzemi ptaci oblasti.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Ke stavbé neni nutné zjistovaci fizeni nebo stanovisko EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pisma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisi

Stavba vyrobny elektfiny ma ochranné pasmo dle vyhl. €. 458/2000 Sb. Ochranné pasmo je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 1m od prostoru vyrobny elektfiny.
Stavba neomezuje okolni provoz a nevyZaduje podminky ochrany.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA - Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolu
ochrany obyvatelstva

Z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 380/2002 Sb., k ptipraveé a provadéni tikoll ochrany
obyvatelstva, v platném znéni, § 22 zamér nespada do kategorii stavebné technickych pozadavkl na
stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky civilni ochrany. Nepiedpoklada se tedy vyuziti
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva, stavba neobsahuje uzavieny shromazd’ovaci prostor.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pti vystavbé budou pouzity klasické stavebni hmoty (ocelové a hlinikové profily, sadrokarton..).
Odbér elektrické energie bude zajiStén ze stavajicich napojovacich bodii v objektu. Pfed zahdjenim
stavebnich praci je nutno zajistit vytyCeni vSech inzenyrskych siti na dotcenych objektech (vodovod,
kanalizace, kabely NN, plyn a pod), zaroven je nutné zajistit jejich zabezpeceni proti poskozeni.

Vlastni stavenist¢ bude umisténo na pozemcich p. ¢. st. 116/16, 1078/1 k.a. Dlouha Ves u
Rychnova nad Knéznou v majetku investora. Pro zafizeni staveniSté¢ budou vyuzity vySe uvedené
pozemky.

Harmonogram postupu stavebnich praci, ktery bude obsahovat i vazby jednotlivych ¢innosti,
bude vypracovan vybranym zhotovitelem stavby a pfedlozen k odsouhlaseni investorovi.

b) odvodnéni stavenisté

Netesi se.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravné je staveni$té napojeno na vetejnou silnici I1/319.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V pribéhu provadéni praci je tfeba dbat na udrzovani Cistoty vozovek a vozidel a zabranit tak
nanosu necistot a z toho vyplyvajici nadmérné prasnosti a zhorSovani pracovniho prostredi jak
pracovniki stavby, tak jeho okoli. Je zakazano vypoustét ropné produkty do terénu a zapficinit tak jimi
kontaminaci pidy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazano spalovani stavebnich zbytku.
Zhotovitel stavby musi dlsledné ptedejit pfipadnému uniku skodlivych latek

Hluk

Hlu¢né prace budou provadény vyhradné jen v prislusnych vymezenych hodinach. Stavebni upravy
majici vliv do venkovniho prostoru budou provadény ru¢nimi ndstroji, které nebudou pracovat
postupn¢. Pfi realizaci stavby se musi dbat na minimalizaci prasnosti a hlu¢nosti na stavenisti, musi
byt dodrZeny limity hluku a vibraci podle natizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

Podrobnéji viz vnitini oddil v B.2.10

e) ochrana okoli staveniS$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba bude ohranicena. V prostoru stavby budou umistény vystrazné znaceni zédkazu vstupu.
Upravy pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientaci neni nutné stanovovat - nejde o
vetejné pristupné prostranstvi.

V dokumentaci nejsou Zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Neni pozadavek na zébor..
g) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Emise - vlastni stavenist¢ bude potencialné plosSnym zdrojem emisi prachu. Vzhledem k rozsahu
a charakteru stavby se vyznamnéj$i emise nepiedpokladaji. Doprava sypkych hmot ze stavby a na
stavbu bude realizovana zaplachtovanymi nakladnimi auty.

Odpady Pii realizaci zdméru budou vznikat odpady predevsim z nasledujicich ¢innosti:

Pti realizaci stavebnich procest, pii poSkozeni vyrobkt a dilcti (pfi jejich doprave, skladovani a
manipulaci s nimi), neupotiebitelné zbytky materiala, dilct a konstrukci, odpadni obaly ze stavebnich
materiald.

Na zafizeni staveni$té budou vznikat odpady podobné komunalnim odpadim a odpady ze
socidlnich zafizeni. Seznam odpadi dle jejich katalogovych Ccisel, které mohou vznikat béhem
realizace stavby, je uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka 2 - Piehled piedpokladanych druhti odpadl vzniklych v pribéhu vystavby arealu.

Kod Kateg. |Popis Predpokl. | Nakladani
odpadu odpafcglu ’ et mnoli)stvi s odpadem
Stavebni a demoli¢ni odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadii vyhl. ¢.381/2001 Sb.
170203 |O Plasty t 1,5 4
170302 |O Asfaltové smési neuvedené pod Cislem |t 0,2 1
170301
170405 |O Zelezo a ocel t 0,5 4
170407 |O Smésné kovy t 0,3 4
17 04 09* |N Kovovy odpad znecistény t 0,05 7
nebezpeénymi latkami
170411 |O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 0,2 7
Dalsi odpady, které¢ mohou vzniknout nezarazené do kap.17 katalogu odpadii vyhl. ¢.381/2001 Sb.
150101 [O Papirovy obal t 2 4
150102 |O Plastovy obal t 1 4
150103 |O Dievény obal t 2 5
150106 |O Smésny obal t 1 5
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych |t 0,1
150110 |N latek nebo obaly témito latkami 7
znecisténé
200201 |O Biologicky rozlozitelny odpad m3 0,5 6
200301 |O Smésny komunélni odpad t 0,5 5
200303 |O Uli¢ni smetky t 0,5 6

N- nebezpecny odpad
O-ostatni odpad

Pozn.:

1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoli¢ni odpady vhodné k upravé (recyklaci).

2. Odpady, které jsou podminéné vylouc¢eny z Upravy (recyklace) — odpady obsahujici nebezpecné
latky (slozky). Jejich pfijeti do zafizeni je mozné pouze v piipadé, ze soucasti jejich upravy v zafizeni
je 1 oddéleni a odstranéni nebezpecnych latek (slozek) z t€chto odpadu, které budou nésledné predany
opravnéné osob¢ podle zakona o odpadech k vyuziti nebo odstranéni.

4. Odpady ptedané k likvidaci s pfedpokladem jejich druhotného vyuziti
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5. Odpady ptedané k likvidaci s ptedpokladem jejich odvozu do spalovny
6. Odpady predané k likvidaci s pfedpokladem jejich ulozZeni na skladku S-OO
7. Odpady ptedané k likvidaci — zptisob urci odborna firma.
1-2 Zpracovano dle metodického pokynu Ministerstva Zivotniho prostiedi z ledna 2008: ,,Metodicky
navod odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadii a pro naklddani s nimi.*
Mista definitivniho umisténi odpadti béhem realizace zdméru budou stanoveny dodavatelem
stavby. Dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a dle jeho provadécich piedpisti je k
pievzeti odpada opravnéna pouze pravnickd osoba nebo fyzickd osoba opravnéna k podnikani, kterd je
provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu
odpadu, nebo osobé¢, ktera je provozovatelem zatizeni podle § 14 odst.2 zdkona nebo za podminek
stanovenych v § 17 téZ obec. V tomto pfipad¢ zajisti odstranéni odpadii prostfednictvim opravnéné
osoby dodavatel stavby.
Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o zplsobu zneSkodnovani jednotlivych druhti
odpadu vznikajicich béhem realizace stavby.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Zemni prace nejsou navrzeny.
i) Ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Staveni$té se nachazi uvniti primyslového aredlu. Stavebni prace musi byt provadény s
maximalnim ohledem na prasnost a hlucnost. Pfi stavebnich pracich bude pouzivan bézny klasicky
stavebni material. Veskery stavebni material bude zdravotné nezavadny.

Stavba bude provadéna klasickym zpiisobem a nedojde ke znecisténi okoli. V piipadé znecisténi
komunikaci pii dopravé bude zabezpeceno jejich okamzité ocisténi. Pti stavbé nebude pouzito Zadnych
Skodlivych latek a nebudou vznikat zadné Skodlivé odpady. Stavebni odpad bude tfidén a odvaZen na
fizenou skladku za uhradu Veskeré pouzivané materidly a vyrobky na stavbé budou mit platna
prohlaseni o shodg, certifikaty.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpeé&nosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisii?,

Stavba bude provadéna dodavatelsky (odbornou firmou). Stavenis$t¢ bude v dobé pracovniho
klidu f4dn€¢ uzamceno a zabezpeceno. Na plot€¢ budou umistény vystrazné tabulky zdkaz vstupu
nepovolanym osobam, stavenisté, nebezpeci Urazu. Pii realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera
bezpecnostni opatieni a piedpisy, piedepsané technologické postupy, platné normy a ptipadna natizeni
vyplyvajici z provozu mechanizace a technickych pomicek. Pracovnici na stavbé musi byt fadné
proskoleni v oboru bezpec¢nosti prace (budou provadéna pravidelnd Skoleni) a budou vybaveni
potfebnymi ochrannymi pomuickami. O proskoleni bude pofizen zaznam podepsany Skolitelem a
pracovniky.

Dodavatel stavby zodpovida za koordinaci provadéni stavby a jeji kvalitu. Bude pouzivat pouze
materidly a vyrobky majici platna prohldSeni o shod¢ a certifikity apod. Tyto doklady budou
predloZzeny investorovi stavby, popf. na pozadani pti kontrolach stavby.

Na stavbé budou vyvésena telefonni ¢isla zachranné sluzby, hasiéského sboru, Policie CR a
vlastnikli vefejnych siti (napt. Aqua servis, a.s., CEZ Distribuce a.s., RWE Distribu¢ni sluzby, a.s.
apod.).

Dle §14-15 zékona ¢. 309/2006 (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), v platném znéni, se stanovuje: ,,Pfi pfiprave a realizaci staveb

a) u nichz nevzniké povinnost doru¢eni ozndmeni o zahajeni praci podle § 15 odst. 1,

2 Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjsich predpisi.
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b) které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle zvlastniho pravniho ptedpisu, nebo
¢) nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaSeni podle zvlastniho pravniho ptedpisu,
se koordinator podle odstavce 1 neurcuje.

V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dnti, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat souc¢asné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila ptesdhne 500 pracovnich dni
v prepoctu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, jehoz nalezitosti stanovi
provadeéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdé;ji
do 8 dnti pied ptfedanim stavenisté zhotoviteli;..

Vzhledem k rozsahu a uvazované délce vystavby se neuvazuje s koordindtorem BOZP

Zasady prace s azbestem

Neptredpoklada se prace s materialy obsahujcimi azbest. Pokud k vyskytu azbestu dojde, stavebni

prace budou probihat v souladu s nasledujicimi ptedpisy v platném znéni:

e Zakon ¢. 258/2000 Sb. Zékon o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont; zejména § 41 Pouzivani biologickych Cinitelti a azbestu, odstavec 1

e Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb. Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a ndlezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli.

Zasady provadéni bouracich praci

Veskeré stavebni prace v objektu musi byt provedeny tak, aby nedoslo k poskozeni stavajiciho
dvoupodlazniho objektu ¢.p. 205. Stavebni prace ve stdvajicim objektu vyzaduji provizorni podchyceni
nosnych ¢asti (stén, stropnich konstrukci) pfi budovani nového otvoru do zdiva. Po odbourani se
provede kontrola stavu stavajicich konstrukci, vytvofi se nutné zazdivky a ptizdivky a odstrani se
podchyceni.

Bourani objektti vysSich nez ptizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od vysky 3
m, bourdni schodist’ a vysunutych c¢asti, rekonstrukce a bourdni, pii kterém dochazi ke zméné
konstrukéni bezpecnosti objektu, strojni bourdni, bourani specidlnimi metodami (fezani kyslikem
apod.) a bouraci prace nad sebou mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem
odpovédného pracovnika.

V piipad¢ ohrozeni pracovniki pii bourdni vydat pokyn k okamzitému opusténi pracovisté. Pfi
bourani komind, piliit, sloupt apod. zajiSt'ovat stabilitu spodni ¢asti zdiva.

Z uvedeného je ziejmé, ze objekty s vice nez jednim nadzemnim podlazim musi vzdy bourat
odbornd firma, ktera mé provadéni bouracich praci uvedeno v naplni své ¢innosti. Bouraci prace budou
provedeny odbornou firmou, kterd je opravnénd k provadeéni bouracich praci jako predmétu své
¢innosti podle zvlastnich predpisu.

Pfi bourani se musi zajistit ohroZeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi. Ohrozeny
prostor v zastavéném uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m, pokud tomu
technologie bourdni nebrani. Neni-li moZno prostor oplotit, musi se zajistit jinym vhodnym zptisobem
(sttezenim, vyloucenim provozu). Bourat se musi tak, aby nedoSlo k ohrozeni vedlejSich objekta,
zejména téch, které rozebiranim ptiléhajicich staveb ztratily oporu.

Material z bourané Casti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k pfetizeni podlah nebo
stropti. Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi pribéh bouracich praci.
Sklenéné a jiné nebezpetné ostrohranné predméty musi byt pii ru¢nim bourani odstraiiovany, aby
nebyly zdroje urazu.
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Bourani nesmi byt pteruseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji ¢asti.
Tento pozadavek plati 1 v pfipadé¢ nutného pteruSeni bourdni z divodu nahlého zhorSeni
povétrnostnich podminek.

Bourani svislych konstrukci - Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pifi ru¢nim bourani jen
tehdy, nejsou-li zatizeny. Pfi bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyte
apod.), musi byt tyto konstrukce zajiStény, aby nedoSlo k nezadouci ztraté jejich stability. Ruéni
bouréni nosnych konstrukci se provadi zasadné vertikalnim smérem shora dolii. Pfed bourdnim pticek
pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou funkci. Unosnost vodorovnych
konstrukci, na které se bude strhavat materidl, se v piipad¢ potfeby zvySuje podpérami. Bourani
prostor pro osazovani piekladii a vysekavani kapes provadét tak, aby byly zajisténo zdivo vhodnymi
podpérami (ocel. stojky, sloupky apod.). Nové otvory v jednotlivych patrech provadéet az po dokonceni
otvorll v patfe pfedchozim. Dokon¢enym otvorem se rozumi otvor s osazenymi pieklady, dozdénym
osténim.

Otvory s malou §itkou:

* v misté ulozeni budoucich ptekladii ptipravit ilozné plochy — beton , zdivo

* po zatvrdnuti z jedné strany vysekat drazku (maximélné do poloviny zdi), do kterého ulozime I
profil ¢i jiny nosnik (dle statického vypoctu)

* nad pteklad provedeme vyklinovani a dozdéni

* vysekame drazku a osadime pieklad z druhé strany

* po zatvrdnuti vybourame cely otvor a upravime osténi

Otvory velké Sitky:

* vysekani prurazl zdiven (cca 10 cm nad novym piekladem)

* postaveni dvou fad stojek (pozor na zajiSténi mista pro manipulaci pro ulozeni nového
piekladu)

» zaklinovani ocelovych nosnikl prostréenych prirazy a stojek

« zavétrovani stojek, vybourdni zdiva

* osazeni nosnikil, dozdéni, po zatvrdnuti odstranéni stojek a nosnikt, uprava osténi

Bourani podlah, stropt a jednotlivych vodorovnych prvka - Ruéni bourdni stropii s nosnou
dievénou konstrukci je dovoleno pouze, kdyZ jsou zdi nad ni zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze
stropil je odstranén bourany material. Stropni ¢asti se musi pied uvazanim na zvedaci zatizeni uvolnit
od ostatnich konstrukci. Bourat klenbu uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji zajist'uje, se smi jen pfi
strojnim bourani. Pfi ruénim bouradni v ptipad¢, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se
prace prerusit a podlahy se musi spolehlivé podepfit nebo upln¢ odstranit..

Bouraci prace mohou byt zah4jeny po vybaveni pracovist pomocnymi konstrukcemi, materidlem
a pomickami uréenymi v technologickém postupu pro danou konstrukci. Pfipadné odchylky od
projektové dokumentace, nebo nejasnosti nutno konzultovat s projektantem.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Upravy po dobu realizace stavebnich praci se pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace se neuvazuji. V prib&hu stavby bude zajisténo zamezeni piistupu nepovolanych osob do
prostor staveni$té, aby nemohlo dojit k jejich ohroZeni a zranéni.

Veskeré vetejné plochy nebo plochy sousedni, dot¢ené stavbou, budou po ukonéeni stavebnich
praci uvedeny do ptivodniho stavu
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1) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,
Nejsou, nové dopravni znaceni se neumist’uje.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.),

Tato projektova dokumentace predpoklada provadéni navrzené vystavby v situaci, kdy probiha
normdlni pracovni provoz v dot¢ené hale. Provoz na stavbé bude predmétem zaddni investora ve
vybérovém fizeni.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Predpokladany termin zahdjeni vystavby: 3 /2018
Predpokladany termin dokonceni stavby: 10 /2020
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Zpusob provedeni vystavby bude stanoven na zaklad¢ casového harmonogramu, ptfedlozeného
vybranym zhotovitelem stavby. Pfed zahajenim jakykoliv zemnich praci je nutné vytycit veskeré
stavajici inzenyrské site.

Pripadné odchylky od projektové dokumentace, nebo nejasnosti nutno konzultovat s projektantem.

V pripade, Ze jsou ve vykazu vymér a dalsi navazujici dokumentaci uvedeny u navrhovanych
vyrobkii a Feseni odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a prijmeni, specificka oznaceni zbozi a
sluzeb, které plati pro urcitou osobu, popripadé jeji organizacni slozku, odkazy na patenty a vyndalezy,
uzitné vzory, prumyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni puvodu, jedna se o referencni resp.
srovnatelny vyrobek nebo reSeni, které urcuji nejnizsi nebo srovnatelny standard kvality. Zadavatel
umozni pro plnéni verejné zakazky pouziti i jinych kvalitativné a technicky stejnych pripadné
kvalitnéjsich reseni nebo vyrobkil.

Materialové a technologické specifikace jsou popsany obecné a s ohledem na zajisteni rovnych
podminek pro jednotlive uchazece v zadavacim rizeni. V dokumentaci jsou uvedeny minimalni
pozadované kvalitativni, technické a fyzikalni parametry jednotlivych materialii a technologii, které
budou na stavbé pouzity. Konkrétni materialova a technologicka skladba konstrukci podléha
odsouhlaseni v ramci kontrolnich dnii za ucasti investora, technického dozora investora, projektanta.
Vyspecifikované zatézove charakteristiky prvkii stavby nemohou byt bez prepocitani zhorseny (statické
duvody), parametry prostupu svétla prihlednymi konstrukcemi nesmi byt snizeny bez dolozeni splnéni
parametri denniho osvétleni.
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