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B Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,

Resené Uzemi se nachazi zhruba uprostied mésta Podébrady. Jedna se o zastavéné uzemi v katastralnim
uzemi Podébrady [723495]. Stavebni objekty jsou navrzeny na pozemcich par. ¢. 5135, 1597 a 1598/1, 1599,
4049/1, 4050/1.

Bezprosttedni okoli 8koly je zastavéno jak plvodni bytovou vystavbou, tak stavbami ob&anské vybavenosti,
jako zékladni skola, matefska Skola, gymnazium apod. Jednéa se o stabilizované uzemi. Pozemek stavby je
mizné svazity smérem od ulice Dr. Hordkové k budoveé $koly a je pfevazné zpevnény. Hlavni zelef pozemku se
nachazi podél ¢elni fasady 8koly s hlavnim vstupem spolu s par vzrostlymi stromy. Navrhem neni tato zelef
nijak dottena. Severovychodni a severozapadni strana pozemku je lemovana stromoradim listnatych stromd
spolu s parkovacimi misty, kterd jsou umisténa mimo areal Skoly.

Stavajici 8kola ma obdélnikovy pldorys se sttedovou dlouhou chodbou. Jedna se o podsklepeny objekt se
tfemi nadzemnimi podlazimi a podkrovim. Skola je zastfe$ena valbovou stfechou. Smérem do dvora kolmo
k hlavni budové 8koly se nachazi objekt stavajici télocvicny. Zadni ¢ast pozemku §koly, kde se nachazi
télocviéna a hfisté je oplocena. Hlavni vstup do $koly je situovan z ulice Skolni uprostfed hlavni budovy
prostfednictvim majestatniho schodisté. Severné na pozemku se nachézi rozsahld zpevnéna plocha
venkovniho hfisté spolu s rozbéhovou drahou. Pldorys 1S je smérem od ulice Dr. Hordkové ptistupny pfimo
z pfilehlych zpevnénych ploch.

Pred realizaci stavebniho zaméru nove télocvi¢ny dojde k demolici stavajici télocviény — neni pfedmétem této
projektové dokumentace. Vyrazné zmény morfologie terénu nejsou v navrhu uvazovany.

b) udaje o souladu s Gizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem,

Méstsky urad Podébrady, odbor vystavby a Uzemniho planovani, jako stavebni Urad pfislusny podle § 13 odst.
1 pism. c) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), v souladu s § 334a odst. 3 zdkona ¢. 283/2021 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, ve spolecném Uzemnim a stavebnim fizeni (dale jen "spolecné Fizeni") posoudil podle §
940 stavebniho zakona Zadost o vydani spolecného povoleni a vydal dne 28.8.2024 rozhodnuti o schvaleni
stavebniho zaméru, ¢islo jednaci: MEUPDY/0057026/VUP/2024/INe.

Projektova dokumentace je v souladu s vydanym rozhodnutim.

c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

V platném Gzemnim planu obce Podébrady (UpIiné znéni UP po zméné ¢. 10 s uginnosti ke dni 29.10.2020)
jsou dot¢ené pozemky v obci Podébrady vedeny s funk&nim vyuzitim OV - plochy obéanského vybaveni -
veiejna infrastruktura.

Hlavnim zpUsobem vyuziti zminénych ploch jsou stavby a zafizeni pro vefejnou obc&anskou vybavenost
(vzdélani a vychovu, socidlni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, védu a vyzkum,
cirkve a ochranu obyvatelstva)

Navrhované funkéni vyuziti je télovychova.

Uzemnim planem jsou mj. stanoveny pozadavky:
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° koeficient zastavéni pozemku maximalné 0,40

° koeficient zelené minimalné 0,30

° obecné maximalini vyska 3 nadzemni podlazi s podkrovim nebo 4 NP pfi pouziti ploché stfechy, neni-
li pro konkrétni lokalitu uvedeno jinak

Resené Gzemi:

Obec Podébrady [537683]
Katastralni uzemi Podébrady [723495]
Pozemky stavby p.¢. st. 1597 - 2.071 m?

p.C. 1598/1 - 5.394 m?
p.C. 5135 - 99 m?

celkova plocha pozemku 7.564 m?

Bilance nového stavu:

plocha pozemku celkem 7.564 m?

zastavéna plocha $kola 1.858,7 m?
zastavéna plocha télocvi¢na 773,8 m?

zastavéna plocha celkem 2.632,5m? /34,8 %

dle UP koeficient zastavénosti 0,40 (40 %) - spinéno

zpevnéné plochy - hriété 2.448,5m?/ 32,4 %
zpevnéné plochy - chodniky 1.097,32 m? /14,5 %
zpevnéné plochy - celkem 3.545,82 m? / 46,88 %

koeficient zpevnénych ploch 0,3 (30 %) - neni spinéno

plocha zelené 1.385,68 m? / 18,32 %

dle UP koeficient zelené 0,30 (30 %) - neni spInéno jiz ve stavajicim stavu

Stavajici stav:

zastavéna plocha $kola 1.858,7 m?
zastavéna plocha télocviéna 330,8 m?
zastavéna plocha celkem 2190 m? /29 %

dle UP koeficient zastavénosti 0,40 (40 %) - spinéno

zpevnéné plochy - hriété 2.448,5m?/ 32,4 %
zpevnéné plochy - chodniky 1108,7 m? /14,7 %
zpevnéné plochy - celkem 3.557,2m? /470 %

koeficient zpevnénych ploch 0,3 (30 %) - neni splnéno

plocha zelené - 1.816,8 m? / 24,0 %

dle UP koeficient zelené 0,30 (30 %) - neni spInéno jiz ve stavajicim stavu

Jiz pfi stavajicim stavu neni spinén pozadavek platného uzemniho planu (Upiné znéni UP po zméné €. 10) na
min. koeficient zelené 0,40 - 40 % z celkové plochy pozemku. Do ploch zelené vyrazné zasahuji stavajici
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venkovni hfigté. Pro stavajici $kolu s nynéjsi potfebnou kapacitou zak( (aktudiné pres 800 zakl) je viak
stavajici télocvitna o rozméru cca 12x20 m zna¢né nevyhovujici jak svym technickym, tak kapacitnim stavem.
Nova ptistavba télocviény odpovidajici nynéj§im pozadavkim je tedy nutna.

V tomto pfipadé je potfeba vefejny zajem upfednostnit. V navrhu bylo snahou zeleri maximalné podpofit a to
napf. zelenou stfechou s terasou. Navrhovanym stavem se bilance zelené na rostlém terénu vyrazné neméni,
zvySuje se ale jeji rozsah v dopliikovych plochach - zeler na stfe$ni konstrukci, vysadba novych strom@ v
ramci zpevnénych ploch.

Pozadovany maximalni koeficient zastavénosti je spinén. Koeficient zelené neni mozné navrhem splnit, pro
spInéni koeficientu by bylo nutné odstranit nékteré stavajici zpevnéné plochy, jako napf. hfisté, které zabiraji
znacnou ¢ast zpevnénych ploch pozemku, coz je neakceptovatelné pro provoz skoly. Pro budouci fungovani
8koly a schopnost télocviény pojmout potftebné pocty zakd je nova télocviéna s odpovidajicimi rozméry
nevyhnutelna.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - vefejna infrastruktura

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani uzemi,

Vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani Uzemi nejsou pozadovény. V dobé& zpracovéni projektové
dokumentace nebyly znamy zadné situace pro povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt,

Zavazna stanoviska jsou zapracovana do dokumentace a pfilozena v dokladové ¢asti dokumentace pro
spole¢né povoleni stavby.

Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadfeni a technické podminky dot&enych organd a
spravcl inzenyrskych siti. Projektanti jednotlivych ¢asti respektuji ve své projektové dokumentaci stavajici
inzenyrské sité a dodrzuji podminky a pozadavky jednotlivych spravcd inzenyrskych siti a dot¢enych organd,
které byly stanoveny v jejich vyjadfenich.
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Méstsky ufad Podébrady, Odbor _ zivotniho prostiedi vydal dne 30.04.2024 pod ..
MEUPDY/0028371/ZP/2024/ERo zahrnujici jednotlivéa stanoviska a zdvazné stanoviska dotéenych organd,
MéU Podébrady:

1. odboru zivotniho prostfedi, €. j.: MEUPDY/0027604/ZP/2024/ERo z 25. 4. 2024
2. Odboru dopravy, €. j.: MEUPDY/0027162/DOP/2024/PHo z 24. 4. 2024
3. Odboru spravnich ¢innosti, ¢. j.: MEUPDY/0025635/SC/2024/JKr z 18. 4. 2024

Hasi¢sky zachranny sbor Stfedoeského kraje, uzemni odbor Nymburk vydal dne 10.05.2024 s &. j. HSKL-
3834-2/2024 - NY souhlasné koordinované zavazné stanovisko k dokumentaci pro spole¢né povoleni stavby
za podminky:

1. Pfed zapocCetim uzivani stavby pozadujeme provedeni koordina¢nich funk&nich zkousek, k nimz bude
HzS STC, uzemni odbor Nymburk v souladu s ¢&l. 4.8.4 CSN 73 0875 - PBS - Stanoveni podminek pro
navrhovani elektrické pozarni signalizace v rdmci pozarné bezpecnostniho feSeni pfizvan. Konani
koordina¢nich funkénich zkousek musi byt oznameno HZS STC UO Nymburk v dostateéném predstihu
(nejpozdéji 14 dni predem).

Méstsky ufad Podébrady, odbor spravnich &innosti, jako mistné, vécné a funkéné pfisluSny organ statni
pamatkové péce vydal dne 17.06.2024 s ¢. j. MEUPDY/0040384/SC/2024/JKr zévazné stanovisko
k dokumentaci pro spole¢né povoleni stavby, kde shledal zamér jako pfipustny za podminek:

1. Materialoveé feSeni fasad, povrchové upravy a barevné odstiny fasad budou pfed zadanim do vyroby
odsouhlaseny pracovnikem pamatkové péce MéU Podébrady na zakladé provedenych fyzickych vzorkd o
min. velikosti 50 x 50 cm. Aplikace bude mozna, az po konstatovani zastupce pamatkové péce MéU
Podébrady, ze navrzené fe$eni odpovida zakladnim pozadavkiim pamatkové péce na provedeni fasady.

2. Vyrobni dokumentace ke v8em vyplnim otvorl bude pfed zadanim do vyroby odsouhlasena
pracovnikem pamatkoveé péce MéU Podébrady.
3. Zvoleny typ betonové dlazby pojizdnych a pochozich ploch bude pfed vlastnim nakupem

odsouhlasena pracovnikem pamatkové péce MéU Podébrady.

Krajské hygienické stanice Stfedofeského kraje se sidlem v Praze vydala dne 25.06.2024 s ¢. j. KHSSC
35765/2024 souhlasné koordinované zavazné stanovisko k dokumentaci pro spole¢né povoleni stavby. V
souladu s § 77 zékona 258 se souhlas véze na spinéni takto stanovenych podminek:

1. Nejpozdéji pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi, ze kvalita vody z nového rozvodu
vody splfiuje v souladu s § 7 odst. 1 zékona 258 ve spojeni s § 20 vyhlasky ¢. Datovou schrankou LAPLAN a.s.
Cejl 504/38 602 00 BRNO Vas dopis zn.: --- Ze dne: 02.04.2024 Spis. zn.: S-KHSSC 24195/2024 C. j.: KHSSC
35765/2024 Vyfizuje: Be. Rychtafikova, Ing. Mareckova Tel.: 310 014 551 E-mail: petra.rychtarikova@khsstc.cz
Datum: 25.06.2024 Uzemni pracovisté v Nymburku « Palackého tfida 1484/52 - 288 02 Nymburk - tel.: +420
310 014 540 - e-podatelna@khsstc.cz Dittrichova 17 - 120 00 Praha 2 - tel.: +420 211154 600 - www.khsstc.cz
- ID datové schranky: hhcai8e - 2 - 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,vyhlaska
410*) hygienické pozadavky na jakost pitné vody, které jsou upraveny vyhlaskou ¢. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody (dale jen
~vyhlagka 252“); v souladu s § 8 odst. 1 pism. a) uvedené vyhlasky bude provedeno stanoveni v rozsahu
~mikrobiologickém® dle pfilohy €. 5 vyhlasky. Odbér vzorku pitné vody bude proveden z vytokového kohoutu
u umyvadla umisténého v ptedsini WC muzi v Ill. NP (&. 309), prostfednictvim opravnéného subjektu.

2. Nejpozdéji pfi zavére¢né kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi, ze pfi realizaci stavby byly pro
pfimy styk s pitnou a teplou vodou pouzity pouze vyrobky, které byly pfed uvedenim na trh ovéfeny, ze pfi
Ucelu jejich uziti nedojde k nezaddoucimu ovlivnéni pitné vody, jak stanovi § 5 odst. 12 zékona 258.
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3. V prostoru télocvi¢ny (€. 105) zajistit osvétlovaci télesa tak, aby byla spinéna podminka stanovend na
zakladé § 7 odst. 1 zakona 258 v § 5 odst. 1vyhlasky 410 t]., svitidla zabezpecit proti rozbiti.

4. Nejpozdéji pti zavérecné kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametrd elektrického
osvétleni v chranéném prostoru stavby - cvi¢ebni sél €. S28, télocvicna &. 105, viceucelovy sal €. 311 a kabinet
€. S10, k ovéreni spInéni normovych pozadavkd, jak stanovi § 7 odst. 1 zakona 258 ve spojeni s § 12 odst. 3
vyhladky 410 a déle § 2 odst. 2 zakona 309 ve spojeni s § 45 a § 45a nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich ptedpisl (déle jen ,nafizeni viady 361%).
Méfeni bude provedeno akreditovanou laboratofi.

5. Nejpozdéji pti zavére¢né kontrolni prohlidce stavby stavebnik dolozi méfeni parametrd doby dozvuku
v chranéném vnitfnim prostoru stavby - cviCebni sal €. S28, télocvitna €. 105 a viceucelovy sél €. 311 k ovéfeni
splnéni normovych pozadavkd, v souladu s § 7 odst. 1 zdkona 258 ve spojeni s § 4b vyhlasky 410.

f) vyéet a zavéry provedenych prizkuml a rozborli - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prtizkum, stavebné historicky prtizkum apod.,

Inzenyrsko-geologické a hydrogeologické posouzeni

Podle vysledkd inzenyrskogeologického prizkumu tvoii horninové prosttediv Uzemi vystavby kiidové slinovce
zastizené v rlzném stupni zvétravani. Pfi povrchu jsou slinovce rozlozené na jil, vrstvu o mocnosti 0,6 — 1
metr. Hloubéji byly zastizeny slinovce zcela, silné az mirné zvétralé. Neagresivni podzemni voda byla ustalena
v hloubce 1,8 a 4,7 metru pod povrchem terénu. Kfidovy fundament je pfekryt minimalné mocnym souvrstvim
eolicko-fluvialnich sedimentd a nesourodych navazek.

V priibéhu vystavby doporuéujeme ochranu zakladové plidy proti nepfiznivym vliviim (&l. 35 CSN 73 1001). P¥i
navrhu zakladd je nutné postupovat podle zésad 2. geotechnické kategorie.

g) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisti

Uzemi neni chranéno podle zakona o ochrané prirody a krajiny ani podle jinych pravnich predpist. Pozemek
se nenachazi v soustavé Natura 2000 ani v ochranném pasmu maloplo§ného/velkoplodného chranéného
uzemi.

Reéené Uzemi je pamatkové chranéno, typ ochrany - méstska pamatkova zéna. Samotna budova §koly se
stavajici télocvi¢nou se fadi mezi dalsi pamatkové hodnotné objekty a neni kulturni pamétkou. Zafazenivychazi
Z mapy Méstské pamatkové zony z roku 1999. Stavba podléha projednéni navrhu s Narodnim pamatkovym
ustavem.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavba se nenachaziv zaplavovém uzemi. Uzemi neni poddolované. Oblast kolem stavby neni zatizena sesuvy
pady. V dané lokalité se nevyskytuje seizmicka aktivita.

B zipiavové tzemi Q5
B zapiavové Gzemi Q20
Zaplavové uzemi Q100
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky nebo stavby, a proto neni nutné zajistovat zadnou ochranu
Vv jeji bezprostiedni blizkosti.

V ramci realizace stavby musi byt na po¢atku zjistény realné vlivy vyvolané realizaci na chod §kolského zafizeni
a stanovena patiicna opatfeni.

Béhem stavebnich praci se do¢asné zvysi pradnost a hluénost v okoli stavby. Investor ve spolupraci s
dodavatelem ucini takova opatfeni, aby byly tyto negativni u¢inky na okoli minimalizovany. Po dobu vystavby
ani pfi jejim dalSim uzivani nedojde k prekro¢eni limitd uvedenych v pfislusnych pfedpisech pro $kodlivé
exhalace, hluk, teplo, otfesy a vibrace, prach, zapach, zne¢istovani vod i pozemnich komunikaci a zastinéni
okolnich budov. V bezprostfedni blizkosti se nenachazi zadna koryta vodnich tokd, ktera by byla stavbou
ovlivnéna. Povodi Labe se nachéazi cca 400 m od fe§ené stavby.

Sité technické infrastruktury

Budou respektovana ochranna pasma siti technické infrastruktury.

° Stavebnik se bude fidit podminkami spravcl a viastnik( verejné Tl, které jsou ptilozeny v dokladové
Casti.
° Pfed zapocCetim praci stavebnik zajisti vytyCeni siti vefejné technické infrastruktury jejich spravci.

Spravci budou informovani o zahajeni stavby.

° S polohou siti Tl budou prokazatelné seznéameni v8ichni pracovnici na stavenisti, ktefi by mohli stav Tl
ovlivnit.
° Pii zjisténi rozporu mezi udaji v projektu, z podklad nebo vyty&eni poskytnutymi spravci Tl a

skute¢nosti oznami stavebnik tento rozpor pfislu§nému spravci Tl.

° Kazdé poskozeni sité Tl oznami stavebnik neprodlené jejimu spravci.
° Zahajeni praci bude s dostate¢nym predstihem oznameno sprave@m TI.
° Stavebnik zajisti ochranu siti TI pfed mechanickym po8kozenim. Pfejezd vozidel v ochrannych

pasmech Tl bude zajis§tén betonovym panelem nebo jinym vhodnym zplsobem. Odkryté sité Tl budou
zabezpeceny proti provéseni, poskozeni nebo odcizeni.

° Veskeré prace v ochrannych pasmech Tl budou provadény tak, aby nebyla ohrozena spolehlivost a
bezpecnost provozu Tl, nebyl ohrozen zivot, zdravi nebo majetek osob a aby byly sité Tl pfistupné.

° Zemni prace v ochrannych pasmech TI budou provadény ruéné bez pouziti mechanismi a se
zvySenou opatrnosti. Zemni prace v blizkosti podpérnych bodl nadzemnich siti T| budou provadény tak, aby
nedoslo k ohrozeni stability téchto podpérnych bodd.
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° Pred zakrytim siti Tl, které byly v prdbéhu stavby odkryty, stavebnik pfizve ke kontrole jednotlivé
dot&ené spravce.

° Kfizeni a soub&h nové umisténych siti bude ve vztahu ke stavajici TI vzdy v souladu s normovymi
pozadavky.
° Nékteré prace v okoli nadzemniho nebo podzemniho elektrického vedeni mohou byt provadény

pouze za beznapétového stavu. Vypnuti téchto siti Tl bude projednano s pfislusnym spravcem v dostateéném
pfedstihu

° Pfed zahajenim stavby budou provedeny ru¢né kopané sondy pro ovéfeni hloubky ulozeni stavajicich
siti technické infrastruktury.

° Pii dot¢eni povrchovych znakl inzenyrskych siti budou tyto znaky pozvednuty na novou uroven
terénu za spoluprace vlastnika inzenyrskych siti.

Odltokové poméry

Odtokové poméry pfedmétného uzemi nebudou stavebnim zamérem negativné ovlivnény. V bezprostfedni
blizkosti se nenachazi zadna oteviena koryta vodnich tokd.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Pfed vystavbou nové pfistavby télocviény musi byt odstranéna stavba télocvicny stavajici a realizovana
pfiprava uzemi - je fe$eno v ramci samostatné dokumentace pro odstranéni stavby a neni predmétem této
dokumentace.

Kaceni 1 ks dfeviny (Borovice ¢ernd) s obvodem kmene 121 cm neni pfedmétem této dokumentace - je fe§eno
v ramci dokumentace pro odstranéni stavajici télocvicny.

Nahradni vysadba bude provedena na pozemku parc. &. 741/10 v k.U. Podébrady (pozemek ve vlastnictvi
mésta) vefejna zelen u panelového domu v ulici Dr. Horakové, Podébrady. Budou vysazeny 2 kusy — Borovice
¢erné Pinus nigra o velikosti vysadbového materialu min. 1,50 metry.

Stavba nevytvafi Zadné dalsi pozadavky na asanaci, demolice ani kadceni dfevin.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského piddniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,

Nejsou kladeny pozadavky na zabor pozemkl ur¢enych k pInéni funkce lesa a ani zemédélského pldniho
fondu.

1) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Resena pristavba bude dopravné napojena na pfilehlou komunikaci ulice Dr. Horakové stavajicim viezdem.
V ramci upravy arealové komunikace dojde pouze k pfeskladani, resp. rozsifeni dlazby v oblasti chodniku, ktery
navazuje na vjezd.

Na pozemku pfistavby bude dopInéno 5 podélnych parkovacich stéani. Parkovaci stani budou tvofena
zpevnénou plochou z betonové distanéni dlazby (SO.03 - Zpevnéné plochy).

Jako zdroj vody pro pfistavbu télocviény bude slouzit stavajici areélova pfipojka a dojde k napojeni na stavajici
rozvody vody objektu Skoly.

Pro zasobovani objektu pitnou a pozérni vodou bude novy rozvod napojen ze stavajiciho vnitfniho a pozarniho
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vodovodu vedeného pod stropem v mistnosti 0.01 chodba stavajici budovy Skoly. V technické mistnosti SO2
bude pfivod pitné vody nad podlahou rozdélen na pfivod pitné vody a rozvod pozarni vody. Pozéarni rozvod
bude od rozvodu pitné vody oddélen kontrolovatelnou specialni zpétnou armaturou zabranujici znecisténi.

Stavajici kanaliza¢ni pfipojka zékladni $koly je dimenze pouze DN150 a pro napojeni zékladni $koly i nové
pfistavby je tato dimenze nedostate¢na. Uprava dimenze a napojeni nové pfistavby télocviény do kanaliza¢ni
pfipojky na ulici Skolni by vyvolalo znaéné investini naklady a stavebni Upravy v suterénu zakladni $koly.
Vzhledem k této skute¢nosti je navrzeno odkanalizovani pfistavby do stavajici vefejné stoky na ulici Dr.
Horakove.

Aredlova kanalizace bude provedena z materialu PVC SN 12 DN 250 v délce 41,6 m a spadu 0,5 %. Kanalizace
bude ukon&ena napojenim na stavajici vefejnou stoku kanalizace DN 400 vloZzenim nové betonoveé revizni
$achty RSs3.

Destové vody ze stfechy novostavby a pfilehlych zpevnénych ploch budou svedeny do retenéni nadrze s
regulovanym odtokem pfecerpavanim do arealové kanalizace. Cast srazkovych vod bude vyuzivana pro
zélivku okolni zelené a zelené stfechy pfistavby télocviény.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Pred zahajenim realizace nové pfistavby télocviény, ke stavajici ZS musi byt odstranéna stavajici télocviéna a
pfipraveno okolni Uzemi - je feS§eno samostatnou dokumentaci.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Stav podle katastru nemovitosti k 23.11.2023:

Celkova
Par. vyméra | Druh . Vlastnik Cislo .
. Y Objekty Zptisob ochrany
cislo pozemku | pozemku pozemku Lv
[m?]
i 340
5135 | 99 ostatni S0.01 .
plocha 4
zastavéna Mésto Podébrady, 340
1597 2071 plocha a | SO.01 Jifiho namésti .
nadvori 20/1, Podébrady I, | 4
29001 Podébrady
. S0.01; S0.02.%;
, ; 340
1598/1 | 5394 Oftath”' $0.02.2; S0.03; -
plocha $0.04, S0.05 4
Jirman Jakub, Dr.
Horéakové 269/18,
Podébrady I,
29001 Podébrady;
John Libor, Dr.
Horakove 269/18,
S0.01 Podébrady II,
(zapraveni omitky 29001 Podébrady;
zastavéna | nafasadé objektu SJM Marsala Pavel a
po reprofilaci Margalové Eva Mgr., | 439 i
1599 675 pI’odChaw a terénu; Dr. Horakove 269/18, | O
nadvor podbetonovani Podébrady II,
zakladd stavajiciho 29001 Podébrady;
oploceni) Mésto Podébrady,
Jitiho nameésti 20/1,
Podébrady |, 29001
Podébrady;
PrSala Bronislav, Dr.
Horakoveé 269/18,
Podébrady I,
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29001 Podébrady;
Stranska Jana, Pod
Spiritkou 2977/4,
Smichov,
15000 Praha 5
Stfedocesky kraj, vnitt.lazen.uzemi,
ostatni Zborovska 81/11, loZis.slatin a
4049/1 | 4381 plocha S0.02.2 Smichov, 1310 raseliny,
15000 Praha 5 ochr.pasmo 1.st.
Mésto Podébrady, vnitt.lazen.uzemi,
ostatni Jifiho namésti 340 | lozis.slatin a
405071 | 2637 plocha 80.02.2 20/1, Podébrady |, | 4 radeliny,
29001 Podébrady ochr.pasmo 1.st.
0) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo.

Realizaci stavby nevznikne zadné ochranné ani bezpec&nostni pasmo. Vznikaji pouze standardni ochranna
pasma technickeé infrastruktury.

Ochranna pasma siti technické infrastruktury budou respektovana.

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei,

Nova stavba - pfistavba ke stavajici zakladni Skole.

b) tcel uzivani stavby,
Predmétem dokumentace je nova pfistavba télocvicny ke stavajici $kole T.G. Masaryka Podébrady na misto
odstranéné, jiz nevyhovuijici, télocviény.

Navrhované funkeni vyuziti je télovychova. Télocvicna je ve vSech patrech propojena se §kolou prosklenym
krckem, mé jedno podzemni podlaZzi a tfi nadzemni, kde posledni podlazi je Easteéné usko&ené. Prvni podlazi
obsahuje veskeré zazemi s Satnami a toaletami a mensi cviCebni sél. Dalsi dvé podlazi tvofi hlavni velka
télocvicna s rozméry basketbalového hfisté. Obé tato podlazi jsou ¢asteCné vykonzolovana nad suterénem.
Posledni podlazi tvofi viceucelovy sél s mendim hygienickym zazemim a vystupem na terasu.

c) trvala nebo doc¢asna stavba,
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
technickych pozadavkii zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby,

Vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a technickych pozadavk( na bezbariérové uzivani stavby nejsou
vyzadovany.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Zavazné pozadavky dot&enych organl jsou zapracovany a jsou pfilozeny k této projektové dokumentaci - viz
bod B.1d).

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist,

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly znamy Zadné udaje o ochrané stavby podle jinych
pravnich predpis(.

Resené Uzemi je pamatkové chranéno, typ ochrany - méstska pamatkova zona. Samotna budova $koly se
stavajici télocviénou se fadi mezi daldi paméatkové hodnotné objekty, neni kulturni pamatkou.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

S0.01 - Pristavba télocviény

. Pfistavba a stavebni Upravy ZS TGM Podébrady

. Jedno podzemni podlaZzi, tfi nadzemni podlazi

. Pldorysné rozméry: 20x34,5 m

. Vyska nad terénem 18,2 m

. Zastavéna plocha 773,8 m?

. Obestavény prostor 13 910 m?®

. Kapacita hlavniho sélu télocvi¢ny: max. 300 osob
. Ocelové unikové schodisté, pddorysné 7,8x2,85 m

S0.02.1 - Uprava aredlovych rozvod(

. Odstranéni arealového vedeni nizkého napéti
. Nové navrzené vedeni nizkého napéti

S0.02.2 - Likvidace desfovych vod, arealova splaskova kanalizace a uzitkova voda

. Nové navrzené arealové rozvody destové kanalizace a retenéni nadrz
. Nové navrzené aredlové vedeni splasdkové kanalizace a uzitkoveé vody

S0.03 - Zpevnéné plochy

. Nové navrzena arealova komunikace tvofena distanéni dlazbou

. Pét podélnych parkovacich stani

. Arealové chodniky

. Uprava vefejného chodniku pro napojeni aredlové komunikace a stavajiciho viezdu

S0.04 - Opérné stény

. nové navrzené opérné stény vyskoveé oddélujici stavajici bézeckou drahu a hfisté s nové navrzenymi
zpevneénymi plochami

S0.05 - Vegetaéni Upravy

. nové navrzené zatravnéneé plochy a 2 nové vysazené stromy

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.,

Energie potfebna pro vytapéni a ohfev teplé vody
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Pristavba télocviény spada do kategorie zmény dokoné&ené stavby, ktera je mensi nez 25 %, tedy neni nutné
vypracovavat prlkaz energetické naroc¢nosti budovy.

Vytapéni objektu:

Vytapénije zajisténo stavajici plynovou kotelnou, ktera je tvorena tfemi teplovodnimi plynovymi kondenza&nimi
kotli.

Parametry otopneho média

teplotni spad - vytapéni, ohfev vody, VZT 65/50 °C
max. pfetlak v zafizeni 600 kPa
Tepeina bilance

Vytapéni 72 kW
Vzduchotechnika (pfedpoklad) 46,1 kKW
Ohrev vody 95 kW
Celkem 213,1 kW

Pfipojna hodnota:
Q1 =0,7x QVYT + 0,7 X Q\/z‘r + 1,0 X QTUV
Q@ =0,7x72+ 0,7 x 46,1 +1,0x 95 = 177,67 kW

Qg =1,0Xx OVYT + 1,0 X sz'r
Q2 =1,0x72+1,0x46,1=18,1kW

Predpokiadana spotieba tepla za rok pro cely objekt

Vytapéni 151 MWh
Vzduchotechnika 64 MWh
Ohrev vody 60 MWh
Celkem 275 MWh

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stavajici plynova teplovodni kotelna. Celkovy vykon kotelny je 762 kW. V kotelné je rezerva
pro pfipojeni pfistavby télocvi¢ny. Oteviraci pfetlak pojistného ventilu je 3,5 bar. Topna voda o konstantnim
tepelném spadu 65/50 °C je vedena z teplovodniho rozdélovace ¢erpadlem do hydraulického vyrovnavace
dynamickych tlakd ve strojovné umisténé v 1S v noveé télocviéné. Z hydraulického vyrovnavace je topna voda
vedena do kombinovaného rozdélovace RS KOMBI, na ktery jsou napojeny jednotlivé topné vétve:

- vétev K — podlahové vytapéni kréek (1S — 3NP)

- vétev T - vytapéni radiatory télocvi¢na (1.NP)

- vétev V - vytapéni viceucelovy sal - radiatory, socialni zatizeni — podlahovka (3NP)
- vétev S - podlahové vytapéni §atny, kabinet, zazemi (1S)

- vétev TV - ohiev vody
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- vétev VZT - vzduchotechnika

- vétev C - vytapéni cviéebni sl 1.S (otopna télesa)

Topné vétve jsou osazeny obé&hovymi Cerpadly, pfislusnymi uzaviracimi a regulacnimi armaturami, filtry a

méfenim spotfeby tepla. Odecitani spotfeby tepla je
osvétlena a odkanalizovana.

Priprava teplé vody

fedeno dratovym odeétem M-Bus. Strojovna je fadné

Pro pfipravu teplé vody je ve strojovné osazen nepiimotopny stacionérni ohfiva¢ vody o objemu 840 |.

Napojeni na teplou vodu, cirkulaci a studenou vodu je

Bilance potieby vody:

Vstupni tudaje:

Budou pouzité isporné umyvadlové a sprchové baterie
(max. 2 I/misu/hodinu).

jmenovité vytoky Qa a pocet zafizovacich predméti:

pfedmétem dodavky zdravotni techniky.

. Pisoary budou fizené tispornou automatikou

Ozn. Zarizovaci predmét Qa[l/s] (0] 1.PP | 4NP | ¢.Qan
K wC 0,1 0,3 8 0,39
U umyvadlo 0,1 0,8 20 2,00

VL vylevka V) 0,2 0,2 1 1 0,10
S sprchy 0,13 1,0 13 - 1,69
P pisoar 0,3 0,1 4 - 0,30
) suma 4,48

1) PFi vypoctu narazového odbéru nebude uvazovano se sou¢asnym vyuzitim zafizovacich predméti

vylevky
Vypoéteny pritok pro odbér pitné vody

>

Qp =X @i * Qai - N ... plati podminka [¢@: * Qai - N > QAi]
Qp=4,381/s=158m3/h

navrh dimenze potrubi: PP-RCT S 3,2 d90

Vypocétovy priitok vody po pozarni zasah

Ozn. Zafizovaci predmét

QA [I/s] Pocet

H

Nasténny hydrant

0,3

Vypoéteny pritok:

Qop=Qai*n

QDP = 0,3 3
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Qopr=0,91/s=3,24 m3/h

navrh dimenze pfivodniho potrubi pro nasténny hydrant: pozinkované ocel DN 25

Pozn.: Vypodtovy pritok pro hadicové systémy s tvarové stalou hadici je stanoven pfi dvou a vice stoupacich
potrubi na sou¢asnost pouziti tfi hadicovych systémd dle CSN 73 0873.

Odhad mnozstvi destovych vod:

Vstupni udaje:

| o et
Strecha s nepropustnou vrstvou 374 1,0 374
Zelena strecha s propustnou horni vrstvou 315 0,5 158
chodniky, komunikace ze vsakovacich tvarnic 379 0,4 152
SUMA 684

Pozn.: Jednotlivé vymeéry ploch vychazeji z predpokladanych dil¢ich soucti, nejedna se o geodeticky
zamérené plochy, jejich velikosti jsou tedy pouze orienta¢ni a miizou byt pri realizaci upiesnény.

Vypocéet roéni bilance odtoku

Dlouhodoby srazkovy normal N = 583 mm/rok - pro Prahu a Stfedogesky kraj dle CHMU (1991- 2020).
Ve =N 3 Ag
Vk = 0,583 » 684

Vr =399 m3 /rok

Navrh potrubi - Vypoctovy pritok odvadénych destovych vod

Q=i"(A-Cit+A-Cy)

Qr=0,03-684

Qr=120,51/s

Pro vypo&tené mnozstvi vyhovuje potrubi PVC KG DN 200 Qmaxpn= 23, 7 1/s

Hydraulicka kapacita je uvazovana pro sklon potrubi minimalné 1%

V ramci stavebnich praci bude kladen dlraz na ptedchazeni vzniku odpadl a zajisténi pfednostniho vyuziti
odpadl. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového hospodafstvi tj. v souladu s ust. § 3
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech”). Odpady budou zafazovany dle druhl a
kategorii podle ust. § 6 zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhd a kategorii v odpovidajicich
prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpe&eny pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem
a pfrevedeny do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle ust. § 13 odst. 1 pism. e) zakona o
odpadech. Plvodce odpadi je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zakonem o odpadech,
povinnosti uvedené v § 15 zékona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zékonem o
odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi predpisy.
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Provozem stavby bude vznikat bézny komunalini odpad, odvoz a likvidace odpadd pii provozu bude feSena
specializovanou firmou v ramci odvozu z arealu.

Odpad z ¢innosti stavebniho charakteru

Odpad bude ukladéan do vhodnych nadob dle charakteru odpadu. Odpady vznikajici pfi stavbé ve velkém
mnozstvi budou umistovany do pfistaveného velkoobjemového kontejneru, ktery bude zajistén pred
nezadoucim znehodnocenim nebo uniku odpadl a nasledné odvezeny do recyklaéniho zatizeni. Pfesné misto
likvidace odpadl bude stanoveno realiza¢ni firmou, ktera také zajisti uchovani dokladd o zplsobu likvidace.

Elektricka energie

Objekt skoly je napojen z pojistkoveé rozpojovaci skiiné na hranici pozemku kabelovym vedenim NN uloZzenym
ve vjezdu do aredlu Skoly. Dale vedeni pokracuje vnitfnimi prostory do hlavniho rozvadéce R-PM v suterénu
objektu. Toto vedeni bude v kolizi s novostavbou objektu télocvicny a proto je potieba jej pfed zapocetim
stavby pfelozit. Nové vedeni bude zacginat v rozpojovaci skfini, dale bude ulozeno v zemiv soubéhu s pfipojkou
kanalizace. V objektu 8koly bude naspojkovano na stavajici vedeni do rozvadéce R-PM.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Presné terminy zahajeni a dokonc&eni stavby urci investor po vybérovém fizeni na dodavatele stavby.
Pfedpokladané zahajeni 06/2025

Predpokladané dokon&eni 08/2027

V Brné - leden 2025
Vypracovala: Odpovédny projektant:

Ing. Jana Dlouha Ing. arch. Martin Pavlun
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