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m Technicka zprava - SO.02.2 - DeStova kanalizace

1. Predmeét dokumentace

Projekt resi technické pozadavky na vybudovani a napojeni nové zhotovovaného destového potrubi
srazkovych vod pro nové projektovanou pristavbu télocviény ke stavajici Skole T. G. Masaryka
v Podébradech. Nova pristavba nahradi stavajici jizZ nevyhovujici télocvi¢nu. Télocvi¢na je navrZena
v severozapadni ¢asti pozemku v mistech stavajici télocviény kolmo ke stiredu hlavni budovy skoly.
Télocvitna je propojena se Skolou jednoduchym prosklenym krcékem, a to v kazdém patie. Objekt
télocvicny ma jedno podzemni podlazi a ti'i nadzemni podlaZzi, kde posledni podlazi je tvoieno stresni
nastavbou s vicedcelovym sdlem s vystupem na stifesni terasu. Terasa je tvofena z Casti zelenou
stiechou, zbyla ¢ast z dlaZby. Stfesni nastavba je se zelenou plochou stirechou. Prvni podlazi obsahuje
veskeré zazemi s Satnami a toaletami a mensi cvicebni sal. Dalsi dvé podlazi tvori hlavni velka
télocvicna. Nova télocvicna ma vlastni schodisté i vytah.

DesStova odpadni potrubi budou vnitini, vedena v objektu i venkovni, vedena po fasadé objektu.
Materidlem potrubi v zemi budou trouby a tvarovky z PP KG DN 100 aZ DN 200 SN 10 uloZené na
Stérkopiskovém lozi tlouStky 100 mm a obsypané Stérkopiskem nebo nesoudrznou zeminou do vyse
300 mm nad vrchol hrdel (viz. vykres vzorového ulozeni).

2. Technicky popis reSeni

Destové potrubi bude z objektu (D6) a z venkovnich svodd (D1, D3, D5 a D9) svedeno do revizni
$achty RSd1 potrubim PP KG DN 150 SN 10. Sachta slouZi k ¢i§téni a ke kontrolni ¢innosti. Revizni
kanaliza¢ni Sachta je provedena z Sachtového dna DN 200 s pritokem 90°, korugované roury o
prameéru 600 mm, teleskopického adaptéru o priiméru 600 mm a vybavena pojizdnym litinovym
poklopem o nosnosti 40 tun. Z revizni $achty RSd1 bude potrubi dile pokracovat do retenéniho
zaf{zeni z materialu PP KG DN 200 SN 10 s piedfazenou revizni $achtou RSd2. Revizni kanaliza¢ni
Sachta RSd2 je provedena z tithlového $achtového dna DN 200-90°, korugované roury o priiméru
600 mm, teleskopického adaptéru o priiméru 600 mm a vybavena pojizdnym litinovym poklopem o
nosnosti 40 tun.

Do reten¢ni nadrze je sveden také liniovy zlab L1 odvodnujici plochu z béZecké drahy a liniovy zlab
L2 odvodnujici ¢ast zpevnéné plochy pired objektem télocvicny.

Zlab L1 je napojen na trasu vedouci kolem objektu do revizni $achty RSd1 potrubim PP KG SN 10 DN
100 a DN 150 s vlozenou revizni $achtou RSd. Zlab L2 je napojen do trasy za revizni $achtu RSd1.
Revizni kanalizaéni $achta RSd je provedena z tihlového $achtového dna DN 150 - 90°, korugované
roury o priméru 600 mm, teleskopického adaptéru o priméru 600 mm a vybavena pojizdnym
litinovym poklopem o nosnosti 40 tun.

Srazkové vody budou ¢astecné vyuzivany v objektu na postrik zelené a zalivku zelené stiechy.

Objekt bude odvodnén do arealové kanalizace s predrazenou reten¢ni nadrzi PNO 240/580/193/14
BZP (2,4x5,8 m, hl. 1,88 m) o uzitném objemu 22,0 m3. Reten¢ni objem pro navrhovy dést ¢ini 18,9 m3
a akumulac¢ni objem k dispozici pro zavlahu ¢ini 3,1 m3.

Reten¢éni nadrz bude vybavena ponornym cerpadlem s regulovanym odtokem 0,51/s (feSeno
mechanickym omezovac¢em priitoku na vytlaku). Cerpadlo bude odvadét naakumulované srazkové
vody - vZdy cely retenéni objem, z retenéni nadrze regulovanym odtokem do revizni $achty RSs
aredlové jednotné kanalizace. Vytlak bude proveden z materidlu PE 100 SDR 11 d32, napojeni
potrubi do revizni Sachty bude provedeno otvorem v zatce, kterou bude zaslepen piivod do Sachty.
Otvor bude nasledné kolem potrubi zatésnén.
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Samostatné je provedeno odvodnéni zpevnénych ploch na severni strané fesené pristavby. Tyto
plochy nejsou svedeny do reten¢ni nadrZe. Napojeni liniového Zlabu L3 a L4 a napojeni liniového
7labu L5 bude provedeno ptes sbérnou revizni $achtu RSd3 do stavajici de$tové kanalizace, na
hranici stavajiciho objektu Skoly. Stav, dimenzi a hloubku uloZeni stavajictho potrubi je nutno pred
zahajenim realizace ovérit.

3. Bilance odtoku srazkovych vod

Vstupni ddaje:

nim | Sl || Reluorand
Strecha s nepropustnou vrstvou 374 1,0 374
Zelena stirecha s propustnou horni vrstvou 315 0,5 158
chodniky, komunikace ze vsakovacich tvarnic 379 0,4 152
SUMA 684

Pozn.: Jednotlivé vyméry ploch vychazeji z predpokladanych dil¢ich souctli, nejedna se o geodeticky
zamérené plochy, jejich velikosti jsou tedy pouze orientacni a mizou byt p¥i realizaci upiesnény.

3.1. Vypocet rocni bilance odtoku
Dlouhodoby srazkovy normal N = 583 mm/rok - pro Prahu a Stfedocesky kraj dle CHMU (1991-

Vr = 0,583 - 684
Vg = 399 m3/rok

3.2. Navrh potrubi - Vypoctovy priutok odvadénych destovvch vod

Qr=1i-(A1-C+A;-Cy)
Q. =0,03-684
Q, =20,51/s

Pro vypoctené mnozstvi vyhovuje potrubi PVC KG DN 200 Qaxpn = 23,7 1/s
Hydraulicka kapacita je uvazovana pro sklon potrubi minimalné 1%.

4. Vypocet odvadéného mnozstvi srazkovych vod

Pfi navrhu objemu reten¢niho zafizeni byla pouzita metodika vychazejici z hodnoty srazkového
tthrnu vybrané z fady hodnot s dobou trvani od 5 do 4320 minut (72 hodin, podle normy CSN 75
9010 vydané v tnoru 2012). Vybira se hodnota, pro kterou vychazi nejvyssi akumula¢ni objem
retencniho zatizeni, tzv. nejnepriznivéjsi srazka. Pro vybér byly pouzity hodnoty hrni srazek hgq
(mm) ze srazkomérné stanice v Praze. Pravdépodobnost opakovani desté je vyjadiena periodicitou
jeho vyskytu p [1.rok-1]. Pro vypocet byla pouzita Cetnost p = 0,2.
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Nejvétsi akumulacni objem reten¢niho zarizeni bude pri desti (nejnepriznivejsi srazka) o dobé trvani
360 minut a srazkovém uhrnu 42,5 mm.

Navrhovy objem reten¢niho zatizeni tak musi pojmout 18,3 m3 srazkové vody, pticemZ regulovany
odtok bude ¢init Qpram = 0,5 1/s. Teoretickd doba nutna pro vyprazdnéni vypocitaného objemu 360-ti

v/

minutové nejnepriznivéjsi srazky pri uvedeném regulovaném odtoku predstavuje 10,2 hodin.
Pi‘ehled vstupnich a vystupnich tidajl z vypoctu objemu retencniho zarizen:

RN - regulovany odtok 0,5 I/s

Povoleny odtok [I/s] Qr 0,5
Redukované odvodnované plochy [m2] Ared 684
Doba trvani srazky [min] tc 360
Kriticky ahrn desté, hd [mm] hd 42,5
Kriticky vypoctovy objem desté [m3] Vvz 18,3
Regulovany odtok [I/s] Qr 0,50
Celkovy odvedeny objem z retence [m3] Qcr 29,1
Odvedeny objem béhem srazky [m3] Qcs 10,8
Doba prazdnéni [hod] Tpr 10,15
RETENCNi NADRZ

Sitka retence [m] B 2,4
Délka retence [m] L 5,8
Vyska retence [m] H 1,88
Maximalni vyska hladiny [m] Hh 1,58
Hloubka zaloZeni [m] Ho 2,76
Vyska kryti [m] K 0,5
Zatizeni dopravou Q D400
UZitny objem [m3] Vrnu 26,2
Retencni objem [m3] Vrn 22,0

Navrh kritického objemu dle kritické srazky:

Oblast Praha - Hostivar
Periodicita 0,2

20
15

10

Objem [m3]

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Doba trvani srazky [hod]
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5. Likvidace srazkovych vod

DesStové potrubi bude svedeno do reten¢ni nadrZe sregulovanym odtokem preCerpavanim do
arealové kanalizace. Cast srazkovych vod bude vyuZivana pro zalivku okolni zelené a zelené stiechy
ptistavby télocviény. Pro vyuziti sraZkovych vod bude v nadrzi umisténo ponorné cerpadlo
s vyvodem uzitkové vody do objektu.

NavrZena je reten¢ni nadrzi PNO 240/580/193/14 BZP (2,4x5,8 m, hl. 1,88 m) o uzitném objemu
22,0 m3. Retencni objem pro navrhovy dést ¢ini 18,9 m3 a akumulacni objem k dispozici pro zavlahu
¢ini 3,1 m3. NadrZz bude umisténa na betonovou armovanou zakladovou desku o tloustce min.
200 mm. Pro uloZeni a napojeni reten¢ni nadrze musi byt dodrZen instala¢ni ndvod vyrobce.
Reten¢ni nadrz bude vybavena ponornym cerpadlem s regulovanym odtokem 0,51/s (feSeno
mechanickym omezovac¢em priitoku na vytlaku). Cerpadlo bude odvadét naakumulované srazkové
vody - vzdy cely reten¢ni objem, z retenéni nadrZe regulovanym odtokem do revizni $achty RSs
arealové jednotné kanalizace.

Projektant upozoriiuje stavebnika, Ze dle zakona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakonti musi byt vodovod pro
vefejnou potrebu oddélen od vodovodu uzitkové vody. Ochrana verejného vodovodu musi byt
provedena dle normy CSN EN 1717 - Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vniti'nich vodovodech a
vSeobecné poZadavky na zarizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym priitokem.

Majitel nemovitosti je povinen udrZovat zarizeni v fadném stavu a provadét pravidelné kontroly
funk¢nosti.

6. Objekty na kanalizaci

Revizni Sachty

Revizni kanaliza¢ni $achta RSd je provedena z tihlového $achtového dna DN 150 - 90°, PP korugované
roury o priméru 600 mm, teleskopického adaptéru o priméru 600 mm a vybavena pojizdnym
litinovym poklopem o nosnosti 40 tun.

Revizni kanaliza¢ni $achta RSd1 je provedena z $achtového dna DN 200 s levym piitokem 90°, PP
korugované roury o priméru 600 mm, teleskopického adaptéru o priméru 600 mm a vybavena
pojizdnym litinovym poklopem o nosnosti 40 tun.

Revizni kanalizaéni $achta RSd2 je provedena zuhlového 3achtového dna DN 200 - 90°, PP
korugované roury o priméru 600 mm, teleskopického adaptéru o priméru 600 mm a vybavena
pojizdnym litinovym poklopem o nosnosti 40 tun.

Revizni kanaliza¢ni $achta RSd3 je provedena ze sbérného $achtového dna DN 100 s p¥itoky 90°, PP
korugované roury o priiméru 425 mm, teleskopické roury o priiméru 425 mm a vybavena pojizdnym
litinovym poklopem o nosnosti 12,5 tuny. Levy piitok nebude vyuzit a bude zazatkovan.

Liniové zlaby
Navrzené liniové zlaby budou provedeny z betonu. Zlaby budou do tiidy zatiZzeni D 400. Na télo zlabu
bude pouzit litinovy kryt.

Retencni nadrz destovych vod
NavrZena je reten¢ni nadrzi PNO 240/580/193/14 BZP (2,4x5,8 m, hl. 1,88 m) o uzitném objemu
22,0 m3. Retenc¢ni objem pro navrhovy dést ¢ini 18,9 m3 a akumulacni objem k dispozici pro zavlahu
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¢ini 3,1 m3. Nadrz bude umisténa na betonovou armovanou zakladovou desku o tloustce min.
200 mm. Pro uloZeni a napojeni reten¢ni nadrze musi byt dodrZen instala¢ni ndvod vyrobce.
Reten¢ni nadrz bude vybavena ponornym Ccerpadlem s regulovanym odtokem 0,51/s (feSeno
mechanickym omezovaéem priitoku na vytlaku). Cerpadlo bude odvadét naakumulované srazkové
vody - vZdy cely reten¢ni objem, z retenéni nadrze regulovanym odtokem do revizni $achty RSs
arealové jednotné kanalizace.

6.1. Potrubi kanalizace

Materidlem potrubi v zemi budou trouby a tvarovky z PP KG s kruhovou tuhosti SN 10. Trubky a
tvarovky jsou spojovany nasuvnymi hrdly, jejichZ tésné spojeni s rovnymi konci trubek zajistuji
jazyckové tésnici krouzky. Lepeni trubek ani tvarovek se nedoporucuje. Jednotlivé trubky a tvarovky
jsou vZdy na jednom konci opatieny hrdlem s tésnicim krouzkem. Zbyvajici trubky bez hrdel je
moZzné spojovat pomoci presuvek, spojek dvouhrdlych a samostatnych hrdel. V nékterych ptripadech
je nutné trubky a tvarovky zkracovat. Cini se tak pomoci specidlniho fezaku na plastové potrubi,
ktery zaroven vytvari zadany ukos. Pokud neni rezak dostupny, je mozné pouzit pilku s jemnym
ozubenim, kterd je vedena dvéma vytezy ve Zlabu.

Potrubi bude uloZené na Stérkopiskovém loZi tloustky 100 mm a obsypané Stérkopiskem nebo
nesoudrznou zeminou (o zrnitosti max. 15 mm) do vySe 300 mm nad vrchol hrdel (viz. vykres
vzorového ulozeni). Nosné loze by mélo chranit pred nerovnostmi a zajiStovat rovnomeérné
podepieni potrubi v celé jeho délce uloZeni. Obsyp a hutnéni je nutné provadét vzdy po obou stranach
potrubisoucasné a zamezit vzniku dutin pod kanalizaci. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu musi
byt rovnomérné zhutnén. Bo¢ni obsyp by mél dosahovat vysky horni hrany potrubi. Provadi se
postupnym nasypanim a hutnénim tenkych vrstev predepsaného materidlu az do doby dosazeni
potrebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu potrubi odhalenou. Kryci obsyp by mél dosahovat
vysky 0,3 m nad horni hranou potrubi a mél by byt hutnén dusadlem po obou stranach trubky. Nikdy
ne primo nad potrubim! Dokud nenf této vrstvy dosazZeno, je neptipustné zasypavat vykop jinym neZ
predepsanym materialem.

Pro potrubi tlakové kanalizace bude pouzit material PE 100 RC SDR 11 ¢ 32 x 3,0 mm. Potrubi bude
uloZeno do ryhy sifky 0,8 m. LoZe vykopu pro potrubi bude urovnané a zpevnéné. Obsyp potrubi
bude proveden vykopanou prohozenou zeminou, pii splnéni podminky, Ze obsyp a zasyp bude
proveden po vrstvach, které se hutni a jeho provadéni neovlivni kvalitu potrubi. Je neptipustné, aby
v pasmu potrubi zlstaly nevyplnéné dutiny nebo byl obsyp zhutnén nerovnomérné. Zhutnovani
piimo nad potrubim hutnicimi stroji je neptipustné. S mechanickym zhutnénim nad potrubim je
mozno zacit az od tloustky vrstvy min. 300 mm nad vrcholem potrubi. V tomto piipadé lze pouZit

pouze lehké mechanizmy.

7. Zemni prace, provadéni

Zdkres stdvajicich siti je pouze informativni. Pred zapocetim zemnich praci je treba zajistit presné
vytyceni vSech stdvajicich siti. V blizkosti siti je treba provddét zemni prdce rucné.

7.1. UloZeni potrubi

Kanaliza¢ni potrubf bude ukladano do oboustranné pazené ryhy.

V priibéhu vystavby lze podle mistnich podminek volit jiny typ paZeni, ktery zajisti bezpec¢nost prace
v provadénych vykopech. Dno ryhy (v ptripadé uloZeni potrubi pod hladinu podzemni vody) bude
upraveno Stérkovym podsypem v tl. 300 mm s jednostrannou drenazi o profilu DN 100.
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Podsyp potrubi

Potrubi bude ukladano na Sterkopiskovy podsyp v tl. 100 mm. Je tfeba zajistit, aby bylo potrubi
podepieno rovnomérné po celé délce. Korekce vysky podkladu nesmi byt provadéna zhutnénim, ale
doplnénim nebo odebranim materiadlu pro zénu uloZeni. Pti pokladce je nutné vytvorit vyhloubeniny
pro hrdla ve spodni ¢asti zény pro uloZeni, aby bylo moZné radné provést potiebné spojeni. Pred
obsypem potrubi, je nutné rucné napéchovat obsypovy material pod potrubi a vytvorit tzv. kliny. Tim
se potrubi zaroven zafixuje proti posunuti pri dalsim strojnim hutnéni.

Obsyp potrubi

Obsyp potrubi se provede ze Stérkopiskového obsypu frakce 0 - 8 mm nebo nesoudrzné zeminy (o
zrnitosti max. 15 mm) 30 cm nad vrch potrubi.

Pfed samotnym obsypem, je nutné pokladku zkontrolovat a schvalit. Zemina se nesmi vyklapét pfimo
na potrubi. Tloustka vrstvy ptfed kazdym zhutnénim je maximalné 30 cm, coZ odpovida asi 20 cm
tloust'ce vrstvy po zhutnéni. Pro dostatecné zhutnéni zeminy je dilezité, aby tloustka vrstvy pred
kazdym zhutnénim byla prizptisobena pouZzité metodé:

. pro mechanické zhutnéni nesmi byt vrstva volné zeminy vétsi neZ 30 cm
. pro ru¢ni stlacovani je nejvy$$i moZna vrstva volné zeminy 10 - 15 cm

Aby nedoslo k poSkozeni potrubi, je tieba davat pozor pii mechanickém hutnéni prvnich 10 - 20 cm
piimo nad potrubim. Dle normy CSN EN 1610 je stanoveno, Ze hutnit pomoci tézkych mechanizmi
je mozné az tehdy, kdy je nad drikem potrubi vrstva o minimalni tloustce 30 cm. Aby se zabranilo
povrchovému sedani, hlavni vypliiovani je nutné provést v souladu s projektem a zadanymi idaji tak,
aby bylo zajisténo vyhovujici zhutnéni. Volba piistroje pro zhutiovani, pocet zhutiiovacich priichodti
a tloustka zhutiiované vrstvy musi byt prizplisobeny materialu, ktery bude zhutnovan.

Zasyp potrubi

Pro zasypani vykopu je mozné pouzit zeminu z vykopu. Hutnéni nezpevnénych ploch je nutné jen za
predpokladu dalsiho zatéZovani. Zasyp vykoptli v misté zpevnénych ploch nebo komunikace, popt. do
vzdalenosti 1 m od okraje komunikace, bude zasyp proveden struskou nebo drcenym kamenivem
frakce 16 - 32 mm s hutnénim po vrstvach 25 cm.

PaZeni vykopt

Stény vykopl je nutné zajistit pazenim, jejichz dodavku zajistuje zhotovitel, z divodu bezpecnosti
prace pod sténami vykopt. Dale musi pazeni vykopli zamezit ovlivnéni stability stavajicich objektt a
poklesu okolniho tizemi. Pokud se v blizkosti vykopu nachazi oploceni a zidky nesmi dojit k sesunu
ptidy do vykopd.

Pro pazeni se dle maximalni hloubky vykopu predpoklada s vyuzitim systému pazicich boxu. Je
nezbytné postupovat podle postupli danych dodavatelem pazicich boxi. Po ukonceni vykopovych
praci budou pazici boxy odstranény. To bude provedeno takovym zplsobem, aby nedoslo
s poskozeni nové konstrukce.

7.2. Provadéni

Trubky mohou byt zkraceny pilkou s jemnym ozubem pravouhlym rezem a vnéjsi hrana trubky musi
byt zabrousena pilnikem, tihel zabrouseni ¢ini ptiblizné 15°. Spojovani trubek a tvarovek se provadi
za pomoci hrdla s tésnicim krouzkem. Pfed nasunutim trubky do hrdla se vy¢isti vnitini plocha hrdla
a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natie nasunovany konec trubky ¢i tvarovky
mazivem (nepouzivat tuky a oleje) a lehkym otacenim hrdla se zasune aZ po oznacené misto. Takto
docilime spojenti jisténé proti podtlaku a pretlaku, ktera nam dava zaroven zaruku, Ze se trubka pfti
pripadnych zménach teplot v hrdle roztdhne odpovidajicim zplisobem. Neni piipustné zadné lepeni,
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zaliti nebo zatmeleni hrdel. Pfi nizkych teplotach je material citlivy na naraz. Pri teplotach pod 0°C
se doporucuje predchazet silnému namahani.

Pfed zasypanim potrubi bude provedena zkouSka té€snosti kanalizace a umoZnéna kontrola
technickému dozoru budouciho provozovatele. Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na
stavajici sité - viz vyjadreni ostatnich spravci. V ochrannych pasmech stavajicich siti ru¢né. Soubéh
a kiizeni siti dle CSN 73 6005. V piipadé vyskytu podzemni vody bude ve vykopech provedena
drendz. Zemni prace a zaloZeni je provadéno v rostlém terénu.

Pted zapocetim vykopovych praci bude provedeno vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti.

7.3. Zemni prace

Zemni prace budou provadény béZnou vykopovou technikou. Stény vykopu budou zajistény pazenim
proti sesuti. Vykopané ryhy budou paZeny priloZnym paZenim, a to od hloubky 1,3 m. Ru¢né budou
provadény vykopové prace v mistech kiizeni s podzemnimi vedenimi.

Pripojka destové kanalizace bude provedena tak, Ze by stavebni ¢innosti nemélo dojit k poskozeni
stromi a direvin. Budou provedena patfi¢na opatreni k jejich ochrané. Jedna se predevsim o dodrzeni
normy CSN 83 9061 - Technologie vegetatnich tprav v krajiné - Ochrana stromi, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, a to zejména k bodim 4.6 (ochrana stroml pred
mechanickym poskozenim), 4.9 (ochrana kofenového prostoru pti odkopavce plidy) a 4.10 (ochrana
korenového prostoru pti vykopech).

Pti vykopu nesmi dojit k poSkozeni kotfenti o priiméru 2 cm a vétSich. Korenovy prostor neni mozné
zhutiiovat pojezdy tézké techniky, odstavovanim strojii, skladovanim materialt apod. Kofenovou
z6nu je nutné na stavenisti vyznacit a po celou dobu stavby chranit prozatimnim oplocenim.

7.4. Stavajici inzenyrské sité

V reSené lokalité byly zjisStény stavajici inzenyrské sité. Jejich orientacni poloha je zakreslena v
situatnim vykrese. Pfesné vytyceni bude provedeno pied zahajenim zemnich praci. Zemni prace v
blizkosti inZenyrskych siti budou provadény rucné.

Stavebni ¢innosti nedojde k poruseni inZenyrskych siti.

v z

Pri kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrZet minimalni odstupové vzdalenosti pri kiiZeni
a soubéhu siti dle CSN 73 6005.

Plynovodni
Druh siti potrubi Vodovodni |Vodni tepelné Stoky Sdélovaci
Nizkotlak |Stiedotlak| Potrubi sité a kanalizacni piipojky| kabely
do 5 kPa |do 400kPa
Silové kabely
NN do 1 kV 0,4 (0,11 | 0,6 (0,11) | 0,4 (0,4) 0,3 (0,3) 0,5 (0,3) 0,3 (0,13)
VN do 10 kV 0,4 (0,11) | 0,6 (0,21) | 0,4 (0,4) 0,7 (0,5) 0,5 (0,3) 0,8 (0,3%)
VN do 35 kv 0,4 (0,11) | 0.6 (0,21) | 0.4 (0,4) 1,0 (0,5) 0,5 (0,5) 0,8 (0,3%)
VVN do 220 kv 0,4 (0,3) | 0,6 (0,7) | 0.4(0,4) 2,0 (1,0 1,0 (0,5) 1,5(0,5%)
Sdélovaci kabely 0,4 (0,1) | 0,4(0,1) | 0,4 (0,2 0,8 (0,5) 0,5 (0,2) 0,07 (0,3)
Plynovodni potrubi
nizkotlak do 5 kPa 0,4 (0,1) | 0,4 (0,1) | 0,5(0,15) | 0,5(0,12) 1,0 (0,5) 0,4 (0,1)
stfedotlak do 400 kPa| 0,4 (0,1) | 0,4 (0,1) | 0,5 (0,15) | 0,5 (0,12) 1,0 (0,5) 0,4 (0,1)
Vodovodni potrubi 0,5 (0,15) | 0,5 (0,15) 0,6 1,0 (0,35) 0,6 (0,1) 0,4 (0,2)
Vodni tepelné sité 0,5 (0,12) | 0,5 (0,12) | 1,0 (0,35) 0,3 (0,1) 0,8 (0,15%)
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8. Zaver

Projekt predpoklada, Ze provadeéni se bude ridit platnymi piredpisy a technickymi ptredpisy vyrobci
jednotlivych materialti. Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci firmou.
V$echny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany téel, popt. na né bylo vydano
prohlaseni o shodé. Certifikaty, popt. prohlaseni o shodé je nutné piedlozit ke kolaudaci objektu -
zajisti dodavatel Casti.

Pfed zasypanim Kkanalizace je nutné provést zaméreni skutecného stavu a projekt skutecného
provedenti. Pti vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité.
Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrZet minimdalni odstupové vzdalenosti pti kiiZeni a
soubéhu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité budou opatfeny ptislusnymi ochrannymi féliemi. Ped
zapocCetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti dodavatel). Vykopové prace v
ochrannych pasmech jednotlivych siti 1ze provadét jen se souhlasem spravct siti.

Vsechny vyrobky uvedené v dokumentaci jsou pouze referenénimi vyrobky pro urceni technickych
vlastnosti ptipadné materidlového standardu. VSechny uvedené vyrobky mohou byt nahrazeny
jinymi stejnych technickych parametrt.

V Brné, Leden 2025 Vypracoval: Ing. Miroslav Matousek
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