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D.1.1.1 Uéel objektu, funkéni napli, kapacitni Gdaje
Projektova dokumentace fesi stavbu nové opérné stény u stavajiciho oploceni hrite.

Opérna sténa je pfed objektem navrzena proto, aby u nové navrzeného objektu télocvicny mohl
vzniknout prostor v roviné a byl umoznén bezbariérovy vstup do budovy.

Maximalni vySka stény je 2,4 m, &itka 0,25 m a délka 39 m.

Soucasti objektu SO.04 - Opérné stény je i navrh nového prefabrikovaného schodisté a uprava
stavajiciho oploceni hfisté (zapraveni a vytvoreni otvoru).

D.1.1.2 Architektonické, vytvarné, materialové reseni, provozni a dispozi¢ni feseni, bezbariérové
uzivani stavby

Neni pfedmétem této PD.

D.1.1.3 Konstrukéni a stavebné technické ifeseni a technické vlastnosti stavby

Opérna sténa

Opérna sténa je navrzena z zelezobetonu (beton tfidy C 30/37 XC2, XF1 a vyztuze z oceli
B500B, nominalni kryti vyztuze je 50 mm).

Opérna zed je navrzena do hloubky min. 1,2 m pod uroven terénu. Bude se nachézet u
stavajicich zakladl oploceni hfisté. Zaklady budou podbetonovany do hloubky opérné stény.
Podbetonovani bude probihat Sachovnicovym zplsobem. V misté nového prefabrikovaného
schodisté bude opérna sténa upravena a bude slouzit jako zéklad pod &ast podesty.

Terén podél opérné stény je rovny az na koncovy usek, kde je navrzena rampa. U rampy se
bude nachazet madlo, které bude kotveno do opérné stény.

Opérna sténa bude lita pfimo do ryhy - nejsou navrzeny vykopy, aby nebyla naru$ena soudrznost
okolnich terénd.

Schodisté

Schodisté je navrzeno prefabrikované. Bude slozené ze 7 stuprid vysky 160 mm a Sirky 310 mm.
Prefabrikovanych stupn bude 6, budou ulozeny na 2 prefabrikovanych schodnicich. Na schodnicich
bude ulozena i podesta s ozubem pro ulozeni na zéklad. Aby bylo zamezeno pfistupu pod schodisté,
je navrzen prefabrikovany prvek, ktery bude zakryvat mezeru. Pod timto prvkem, prvnim stupném a
pod koncem podesty je navrzen zaklad (zaklad konce podesty je tvofen opérnou sténou).

Na schodisti se bude také vyskytovat zabradli vysky 1000 mm kotvené do schodisté a madlo
vysky 1000 mm kotvené do stavajici fasady objektu ZS.

Oploceni

U hfisté se nachazi stavajici oploceni. V oploceni byl otvor pro vchod na hfisté. Tento stavajici
otvor bude nyni zaslepen pomoci materialu, ktery je uzit na zbytku Casti oploceni - dfevéné palubky,
ocelova trubka a sit. U schodisté bude v oploceni vytvofen novy otvor, ktery bude umozrovat vchod
na hfisté. Otvor bude vytvofen pomoci ocelovych trubek (viz Zameénické vyrobky).
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D.1.1.9

D.1.1.10

D Technicka zprava

Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika - hluk, vibrace - popis
feseni, vypis pouzitych norem a pozadavki

Neni pfedmétem této PD.

Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialu a o pozadované jakosti provedeni

Neni pfedmétem této PD.

Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Neni pfedmétem této PD.

Popis netradiénich technologickych postupli a zvlastnich pozadavki na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci
Pozadavky na pohledovy beton s velmi vysokymi pozadavky na vzhled:

e plocha pérd max. 0,6 % testovaného povrchu

e rovinnost stanovena normou CSN EN 13670, hodnoty zpfisnény o 1/3

e pro povrchy ve styku s bednénim je na 2m lati povolena odchylka 6 mm

e vyron cementoveho tmele z pracovnich spar je pfistupny do Sifky 10 mm a hloubky 5 mm

e presazeni povrch dvou betonovych pracovnich zabérl je pristupné do 5 mm

e cementovy tmel na pfedchozim pracovnim zabéru musi byt v&as odstranén

e pouziti lichobéznikovych li§t nebo podobnych prvkd pro utésnéni pracovnich nebo
dilatacnich spar je nutné, pokud neni tésnost zajisténa jinak

e nahromadéni hrubych zrn neni pfipustné

e presazeni ve spoji dilcl je pfipustné do 3 mm

e otfep neni pfipustny

e pfipustné jsou otisky v povrchu betonu zplsobené normalnim otérem pfi vicendsobném
pouziti, ptipadnym pfesahem (zapusténim) plasté bednéni pfes ram az do 1 mm nebo
zapus$ténim do 2 mm

e neptipustné jsou otisky v betonovém povrchu zplsobené opravenymi misty plasté
bednéni, skrabanci, dirami po hfebicich a Sroubech

e vhodnost separacniho prostfedku je nutné posoudit v zavislosti na pouzitém plasti
bednéni a nasledné jej ovéfit pfimo na stavbé

Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi

Neni pfedmétem této PD.

Vliv objektu a jeho uzivani na zZivotni prostiedi

Stavba objektu opérné stény, schodisté ani oprava oploceni nebudou mit negativni vliv na
zivotni prostfedi.

Ochrana objektu pied skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostiedi, protiradonova opatieni

Pro maximalni snizeni mozného obtézovani hlukem chranénych venkovnich prostord okolnich
staveb v obdobi vystavby budou dodrzovany nasledujici zésady:

e  veskereé stavebni ¢innosti s vyznamnéjsim hlukovym dopadem na okoli provadét pouze v denni
dobé se zahajenim po 7 hodiné a s ukon¢enim pted 21 hodinou (hygienicky limit hluku pro
tento ¢asovy interval LAeq,s = 65 dB),

e vCasné seznameni obyvatele nejblizSich okolnich staveb pro bydleni se zplsobem a
priibéhem provadénych hlu¢nych praci pfi stavebnich ¢innostech,

e bude uren pracovnik, ktery bude zodpovédny za provadéni stavebnich praci a jeho jméno,
v&etné kontaktl bude zvefejnéno pro vefejnost pristupnym zplsobem,
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e organizaci stavebnich praci a jejich technickym zajisténim bude zkracen na maximum pribéh
provadéni hlukové vyznamnych stavebnich &innosti,

e pro stavebni prace budou pouzivany strojni mechanismy a dalsi zafizeni v bezvadném
technickém stavu.

Stanoveni pozadovanych kontrol a piripadnych méreni a zkousek

Musi byt dodrzeny veskeré podminky stanovené stavebnim povolenim, vyjadienimi
veskerych DOSS a pravnickych osob, které budou uéastniky stavebniho fizeni.

Za ¢innost subdodavatell zodpovida v plné mife generélni dodavatel. Povéfeny zastupce
generalniho dodavatele (stavbyvedouci) zodpovida za koordinaci tras vedeni, v ptipadé zjisteéni kolize
tras a odchylky od projektového feSeni bude o tomto neprodlené informovat zpracovatele
dokumentace. Zmény tras jsou mozné pouze po pfedchozim pisemném odsouhlaseni.

Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvim chranénym platnymi zakony. Nesmi byt bez
pfedchoziho pisemného souhlasu autora kopirovana, rozmnozovana, upravovana a zpfistupnéna jinym
fyzickym nebo pravnickym subjektdm ¢&i jinak zneuzivana. Dokumentace nesmi byt za zadnych
okolnosti bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora modifikovana nebo pouzita celd nebo jeji ¢ast
k vytvofeni jiné dokumentace pro stavbu.

Jakékoli zmény nebo upravy technického feSeni je nutno projednat s projektantem
(profesnim), hlavnim inzenyrem a technickym dozorem investora pfed zapoc¢etim praci.

Vyrobni dokumentace zhotovitele stavby bude obsahovat, kromé vykresové dokumentace,
plan jakosti, bezpe¢nostni plan a pfedavaci dokumentaci. V planu jakosti bude, mimo jiné,
dodavatelem navrzen zpisob a ¢etnost kontrol a zkousek.

V Brné - bfezen 2025

Vypracoval: Odpovédny projektant:

Ing. Jana Dlouha Ing. arch. Martin Paviun

Ing. Zuzana Sedlakova
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