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Místní komunikace Skalka 1

Č. ŘEZU STANIČENÍ Y X Z TRASA
m sJTSK sJTSK B.p.v.

0.00 701331.21 1169130.13 st. stav PŘÍMÁ
ZÚ 3.13 701333.45 1169132.32 625.97 PŘÍMÁ
VPI 3.32 701333.59 1169132.45 625.97 PŘÍMÁ
KVO 3.55 701333.75 1169132.61 625.98 PŘÍMÁ
TK 3.91 701334.01 1169132.87 625.99 PŘÍMÁ
VPI 4.41 701334.36 1169133.21 626.00 30.00
KVO 5.26 701335.00 1169133.79 626.04 30.00
PR 1 5.50 701335.17 1169133.95 626.05 30.00
PR 2 9.00 701337.93 1169136.10 626.22 30.00
PR 3 16.00 701344.10 1169139.37 626.55 30.00
KVO 22.25 701350.13 1169141.01 626.84 30.00
VPI 24.00 701351.86 1169141.24 626.92 30.00
KT, PR 4 24.39 701352.24 1169141.28 626.93 30.00
KVO 25.75 701353.60 1169141.40 626.98 PŘÍMÁ
PR 5 35.00 701362.81 1169142.24 627.25 PŘÍMÁ
TK 37.35 701365.15 1169142.45 627.32 PŘÍMÁ
KVO 38.48 701366.28 1169142.56 627.36 150.00
VPI 42.50 701370.27 1169143.01 627.43 150.00
Spád 0(nejvyšší) 44.42 701372.18 1169143.26 627.44 150.00
KVO 46.52 701374.25 1169143.56 627.43 150.00
PR 6 48.00 701375.72 1169143.80 627.42 150.00
KT, PR 7 60.88 701388.33 1169146.41 627.28 150.00
KVO 62.04 701389.45 1169146.70 627.27 PŘÍMÁ
VPI 69.00 701396.19 1169148.40 627.14 PŘÍMÁ
KVO 75.96 701402.94 1169150.11 626.88 PŘÍMÁ
PR 8 78.00 701404.92 1169150.61 626.79 PŘÍMÁ
TK, PR 9 95.00 701421.40 1169154.78 626.02 PŘÍMÁ
KVO 102.59 701428.79 1169156.53 625.68 250.00
KT, PR 10 104.06 701430.22 1169156.84 625.61 250.00
VPI 116.00 701441.90 1169159.35 625.20 PŘÍMÁ
PR 11 121.00 701446.78 1169160.40 625.08 PŘÍMÁ
KVO 129.41 701455.01 1169162.16 624.97 PŘÍMÁ
KVO 135.52 701460.99 1169163.45 624.93 PŘÍMÁ
Spád 0(nejnižší) 136.92 701462.35 1169163.74 624.93 PŘÍMÁ
VPI, PR 12 137.00 701462.43 1169163.76 624.93 PŘÍMÁ
KVO 138.48 701463.87 1169164.07 624.93 PŘÍMÁ
TK, PR 13 154.00 701479.05 1169167.32 625.05 PŘÍMÁ
PR 14 167.00 701491.68 1169170.38 625.16 250.00
KVO 178.40 701502.62 1169173.60 625.24 250.00
KT, PR 15 180.28 701504.40 1169174.18 625.27 250.00
VPI 181.00 701505.09 1169174.40 625.28 PŘÍMÁ
KVO 183.60 701507.57 1169175.21 625.35 PŘÍMÁ
PR 16 196.00 701519.35 1169179.07 625.77 PŘÍMÁ
KVO 199.78 701522.93 1169180.25 625.90 PŘÍMÁ
PR 17 212.00 701534.55 1169184.06 626.26 PŘÍMÁ
VPI 212.50 701535.03 1169184.21 626.27 PŘÍMÁ
KVO 225.22 701547.12 1169188.17 626.54 PŘÍMÁ
TK, PR 18 228.36 701550.10 1169189.15 626.60 PŘÍMÁ
KVO 229.98 701551.62 1169189.69 626.62 35.00
Spád 0(nejvyšší) 233.85 701555.16 1169191.26 626.66 35.00
PR 19 239.00 701559.55 1169193.93 626.60 35.00

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna
Stupeň: PDPS



Místní komunikace Skalka 2

Č. ŘEZU STANIČENÍ Y X Z TRASA
m sJTSK sJTSK B.p.v.

VPI 240.00 701560.36 1169194.53 626.57 35.00
PR 20 250.00 701567.36 1169201.62 626.09 35.00
KVO 250.02 701567.37 1169201.64 626.09 35.00
KT, PR 21 258.03 701571.35 1169208.57 625.52 35.00
KVO 258.63 701571.59 1169209.12 625.48 PŘÍMÁ
VPI 260.00 701572.13 1169210.38 625.38 PŘÍMÁ
KVO 261.37 701572.67 1169211.63 625.27 PŘÍMÁ
KVO 276.25 701578.56 1169225.31 624.02 PŘÍMÁ
PR 22 279.00 701579.65 1169227.83 623.80 PŘÍMÁ
VPI 287.82 701583.13 1169235.93 623.27 PŘÍMÁ
PR 23 296.00 701586.37 1169243.44 623.01 PŘÍMÁ
KVO 299.38 701587.71 1169246.54 622.97 PŘÍMÁ
TK, PR 24 306.59 701590.56 1169253.17 622.92 PŘÍMÁ
KVO 315.81 701596.27 1169260.26 622.86 17.00
PR 25 316.80 701597.09 1169260.82 622.85 17.00
VPI 319.00 701599.02 1169261.87 622.81 17.00
KVO 322.19 701602.02 1169262.93 622.71 17.00
KT, PR 26 324.37 701604.17 1169263.33 622.63 17.00
TK, PR 27 338.87 701618.56 1169265.04 622.07 PŘÍMÁ
KT, PR 28 347.57 701627.12 1169266.60 621.73 70.00
KVO 351.91 701631.33 1169267.64 621.56 PŘÍMÁ
PR 29 357.00 701636.27 1169268.86 621.39 PŘÍMÁ
VPI 357.50 701636.76 1169268.98 621.37 PŘÍMÁ
KVO 363.09 701642.19 1169270.32 621.25 PŘÍMÁ
TK, PR 30 365.35 701644.37 1169270.86 621.21 PŘÍMÁ
PR 31 380.00 701656.57 1169278.53 620.97 23.00
KVO 384.09 701658.89 1169281.89 620.91 23.00
VPI 387.50 701660.34 1169284.98 620.82 23.00
KVO 390.91 701661.31 1169288.24 620.68 23.00
KT, PR 32 396.75 701661.84 1169294.04 620.38 23.00
TK, PR 33 406.11 701661.49 1169303.40 619.91 PŘÍMÁ
KVO 411.00 701661.26 1169308.28 619.66 250.00
VPI 413.01 701661.14 1169310.28 619.57 250.00
KVO 415.01 701661.01 1169312.28 619.50 250.00
PR 34 419.00 701660.68 1169316.26 619.38 250.00
KT, PR 35 431.63 701659.25 1169328.80 619.00 250.00
KVO 434.85 701658.81 1169332.00 618.90 PŘÍMÁ
VPI 436.50 701658.58 1169333.63 618.84 PŘÍMÁ
KVO 438.15 701658.35 1169335.26 618.77 PŘÍMÁ
KÚ, VPI, PR 36 445.15 701657.38 1169342.19 618.46 PŘÍMÁ

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna
Stupeň: PDPS


