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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA:

Stavba: ,,Rekonstrukce mistnich komunikaci v Nové BystFici - Hradisté, Skalka,
Ovéarna®

Stavebni objekt: SO 102 — MK Nova Bystfice - Hradisté

B. Souhrnna technicka zprava:

a) zhodnoceni staveni$té vcetné vyhodnoceni soucasného stavu, méieni a
prizkumi, a zaclenéni jejich vysledkii do projektové dokumentace;
stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné

V soucasné dobé je v misté stavby mistni komunikace spojujici mésto Nova
Bystfice s mistni ¢asti Hradisté. Stavajici komunikace je na konci Zzivotnosti, je
tvofena penetracnim makadamem s vyjetymi kolejemi a s vytluky. Nevyhovujici je
také stavajici feSeni odvodnéni komunikace.

Cilem navrzenych uprav je modernizace mistni komunikace, ktera bude
spocivat v polozeni novych zivicnych podkladnich a krytovych vrstev na stavajici
povrch komunikace a tim bude dosazeno zvySeni tinosnosti vozovky. Soucasti téchto
uprav je i doplnéni krajnice a odvodnéni komunikace v Nové Bystfici pfi¢nym
odvodiovaci zlabem. Jako mapovy podklad byla pouzita digitalni katastralni mapa.

Zajmovy usek mistni komunikace byl zméten, bylo zaméieno celkem 21
charakteristickych pti¢nych fezi, bylo urceno stani¢eni a plochy vSech pfilehlych
zpevnénych ploch a vjezdl na pfilehlé pozemky. Pticné fezy byly vyneseny v
m¢etitku 1:100/20. Celkova délka feSené mistni komunikace je 2 084 m.

I pfes to, ze se jedna z vétsi Casti o povrchovou upravu stavajici mistni
komunikace, byla zjiStovana existence stavajicich podzemnich vedeni. V prostoru
stavby se podle zjisténi nachazeji tato podzemni vedeni:

- sdélovaci kabely ve spravé Telefonica O2 CR a.s,

- podzemni kabely NN ve spravé E.ON CR a.s,

- nadzemni vedeni VN a NN ve spravé E.ON CR a.s,
- STL plynovod ve spravé E.ON CR a.s,

- vodovod a jednotna kanalizace ve spravé Cevak a.s,
- silové kabely VO ve spravé Mésta Nova Bystfice.

Podzemni vedeni nebyla na misté vytyCovana, zakresy sd€lovacich vedeni,
vodovodu a kanalizace byly zadavatelem pfedany v soufadnicich v elektronické
podobg.

Pro tuto stavbu nebyly zadné dal§i prizkumy provadény.

b) technické reSeni stavby s popisem jejiho provedeni, mechanické odolnosti
a stability

Trasa modernizované mistni komunikace je vedena v misté stavajici mistni
komunikace. Komunikace ma parametry v tseku km 0,000 — 1,980 obousmérné
jednopruhové komunikace. Sitkové uspotradani odpovida navrhové kategorii MO1k
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4,5/4,5/30 dle CSN 736110 — Projektovani mistnich komunikaci. Volna Sitka
komunikace je vyuzita pro jeden jizdni pruh Sitky 2,90 — 3,75 m, v mistni Casti
Hradi3té ma komunikace v iseku km 1,980-KU parametry dvoupruhové komunikace
kategorie MO2k 6/6/30. V useku, kde sitka vozovky vyhovuje pro jeden jizdni pruh
budou pro vyhybani vozidel slouzit ptilehlé rozjezdy polnich cest a hospodaiské
sjezdy na ptilehlé pozemky.

Po vyneseni charakteristickych pfiénych fezii byl proveden ndvrh upravy.
Zakladni pficny sklon vozovky je jednostranny dostfedny 2,5%, v dvoukruhovych
usecich stiechovity 2.5%. Modernizace komunikace bude spocivat ve vyspravé vytluk
ve stavajici vozovce, v naneseni spojovaciho postfiku, vyrovnani pii¢ného profilu
komunikace asfaltovym betonem a v polozeni nového krytu.

Zacatek stavby je v Nové Bystfici v misté kfizovatky sulici Zahradni ve
stavajici spare piekopu ptipojky plynovodu. Konec stavby je v mistni ¢asti Hradiste

%

na rozhrani parcel & 412/1 a 410/2. Parcela ¢ 410/2 je jiz ve spravé SUS JEK
C. Bud¢jovice jako silnice 111/12860.

Smérové feSeni vychdzi ze stavajiciho stavu.

Osa vozovky je slozena z ptimych usekli, mezi které jsou vlozeny prosté
kruznicové oblouky. Parametry trasy se nedokladaji.

Sklonové poméry jsou dany stavajicim povrchem komunikace. Na zacatku a
konci upravy se niveleta napojuje na povrch stavajicitho zivicného krytu, ktery se
v délce 5,0 m odfrézuje a nahradi novym. Podélny profil nebyl zpracovavan.

V ramci Upravy odvodnéni byl navrzen v km 0,005 00 odvodnovaci zlab
s krycim rostem DN 200 pro zatizeni D400 napti¢ vozovky v délce 3,5 m. Zlab se
zausti do stavajici kanalizace potrubim DN 200.

Pred pokladkou ziviénych vrstev se provede sefiznuti krajnic a ocisténi
povrchu stavajici vozovky. Pro vyspraveni vytlukli se uvazuje primérné cca
0.015 t/m2 sm¢si.

Napojeni na stavajici povrch vozovky se provede na zacatku a konci Upravy
zafiznutim a zafrézovanim v délce 5,0 m pfi tloust’ce frézovani 40 mm a 50 mm.

Povrchova uprava:
Zesileni konstrukce vozovky se navrhuje v useku km 0,000 — 1,750

ve skladb¢ vrstev (shora):

e asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11 tl. 40 mm, CSN EN 13108-1
e postiik spojovaci z asfaltu PS, A (0,25 kg/m2)

e asfaltovy beton pro podkladni vrstvu, ACO 11 min.tl. 40 mm, CSN EN 13108-1
e vyrovnavka, ACO 11 ; (vykazano v t) CSN EN 13108-1
e postiik spojovaci z asfaltu PS, A (0,50 kg/m2)

celkem min. tl. 80 mm prim. 97 mm

Zesileni konstrukce vozovky se navrhuje v useku km 1,750 - KU

ve skladb¢ vrstev (shora):

e asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11 min.tl. 50 mm, CSN EN 13108-1
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e postiik spojovaci z asfaltu PS, A (0,25 kg/m2)
e vyrovnavka, ACO 11 ; (vykazano v t) CSN EN 13108-1
e postiik spojovaci z asfaltu PS, A (0,50 kg/m2)

celkem min. tl. 50 mm prim 74 mm

Krajnice se dosypou §térkodrti frakce 0/32 v tl. 100 mm v Sifce dle soucasného stavu
a zhutni se. Navrhuje se uprava prilehlych zpevnénych ploch. Neptedpoklada se vSak
vznik vyrazného vyskového rozdilu nového krytu vozovky proti ptilehlym plocham,
proto se uvazuje Uprava rozjezdi v §ifi pouze 1,5m, pokud neni stanoveno jinak — viz
situace stavby.

Dopravni znaceni:

Svislé ani vodorovné dopravni znaCeni neni navrZzeno. Bude zachovéno
stavajici svislé dopravni znaceni.

) napojeni stavby na dopravi a technickou infrastrukturu

Nemeéni se. Modernizovand mistni komunikace je napojena na silnici
I11/12860 a mistni komunikaci ulici Zahradni v Nové Bystfici. Soucasti stavby je i
ptipadna vyskova tprava vSech vnéjsich znakd podzemnich vedeni do urovné nového
povrchu vozovky. V tomto stavebnim useku nebyly, v pribéhu projektovych praci,
zadné vnéjsi znaky podzemnich vedeni zjistény.

d) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci , okolni pozemky a stavby,
minimalizace negativnich acinki stavby na Zivotni prostiedi

Modernizovana mistni komunikace s zivicnym krytem umoziiuje pohodIné
spojeni mistni &asti Hradisté s méstem Novéa Bystfice. Uprava odvodnéni dale
umoznuje lepsi odvod srazkovych vod s povrchu vozovky.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi a krajiny se nenavrhuji. Negativni
ucinky na zivotni prostfedi se nepiedpokladaji.

e) feSeni poZadavki na bezpecnost stavby a zakladni koncepce zajiSténi
bezpecnosti pii uzivani stavby
Modernizovand mistni komunikace s zivicnym krytem umozituje pohodiné
spojeni mistni ¢asti Hradisté s méstem Nova Bystfice. Bezpecnost provozu se fidi
zakonem 361/2000 Sb. O silni¢nim provozu.

f) zasady FeSeni bezbariérového uzivani — pristupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stavba neobsahuje objekty uré¢ené vyhradné pro pohyb chodct.

g) podklady pro vytyceni stavby
Protoze stavba bude realizovdna v rozsahu stavajici mistni komunikace neni
zpracovan samostatny geodeticky koordinac¢ni vykres ani vytyCovaci protokol.
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D. Zasady organizace vystavby:

a) vedeni a Fizeni veFejného provozu, objizd’ky, dopravni znac¢eni

Stavba bude probihat za ¢asteéné vylouceného provozu. Po dobu stavby bude
omezen provoz na mistni komunikaci. Pfipadné docCasné dopravni znaceni bude
upraveno podle TP 66/2003. Dopravné inzenyrské opatfeni neni zpracovano, neni
potieba. Bezpecnost okolniho provozu zajisti pracovnici zhotovitele stavby.

b) vécny a Casovy postup praci, presun hmot, skladky materiali

Jednotlivé prace budou provadény postupné, budou na sebe navazovat.
Pokladka krytu bude probihat najednou v celé Sifce. Smér postupu praci v tseku se
nestanovuje.

Skladky materialu se nepozaduji. Veskeré materialy budou ihned
zabudovavany.

) nakladani s odpady a ostatni vlivy na Zivotni prostiedi

Vznikly odpad (vybourané konstrukce) se odveze a ulozi za poplatek na
fizenou sklddku odpadu. Vzdélenost skladky se uvazuje do 13 km. Piebyte¢nou
zeminu ze sefiznutych krajnic se uvazuje odvést na deponii v Nové Bystfici k dal§imu
vyuziti. Vzdéalenost deponie se uvazuje do 3 km.

Vznik nebezpecného odpadu se neptedpoklada pii odstranovani stavajicich
asfaltovych vrstev vjezdd. Je nutno provéfit zda odstraniované vrstvy skutecné
neobsahuji dehet a zda neni nutné s nimi nakladat jako s nebezpeénym odpadem.
V ptipad¢ vyskytu nebezpecného odpadu je nutno tento material predat k likvidaci
opravnéné firme.

Po dobu stavby bude okoli obtézovano pouze zvySenym hlukem a zvySenou
prasnosti.

E. Doklady:

Stanoviska dotfenych organii, posudky a vysledky jednani vedenych
v pribéhu zpracovani projektové dokumentace

V dokladové casti jsou uvedena vyjadieni a podminky jednotlivych spravcii
podzemnich a nadzemnich vedeni vyskytujicich se v zajmovém uzemi staveniste,
ktera musi byt pfi stavbé respektovana — v projektové dokumentaci nejsou citovana.

Z4dna stanoviska dotéenych organti nebyla uplatnéna.

Projektova dokumentace byla prubézn¢ konzultovana se zastupci objednatele
projektové dokumentace.

Projektova dokumentace byla projednana s Policii CR.




