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[m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3]
10,00 1,83 0,00 0,26

12,79 0,11 5,17
20,81 0,54 0,02 0,70

18,14 0,15 6,31
35,66 1,91 0,00 0,15

7,60 0,00 0,51
40,00 1,60 0,00 0,08

13,76 0,00 1,01
47,75 1,96 0,00 0,18

17,95 0,00 0,98
56,95 1,95 0,00 0,04

6,48 0,00 0,10
60,00 2,30 0,00 0,03

25,93 0,00 0,47
70,43 2,67 0,00 0,06

16,45 0,00 0,18
76,32 2,92 0,00 0,00

9,35 0,00 0,04
80,00 2,17 0,00 0,02

37,03 0,00 11,67
100,22 1,50 0,00 1,13

10,45 0,00 7,64
110,38 0,56 0,00 0,37

3,54 0,00 1,99
115,85 0,73 0,00 0,36

6,94 0,00 1,68
121,95 1,54 0,00 0,20

29,04 0,00 1,86
133,89 3,32 0,00 0,12

19,04 0,00 0,62
140,00 2,91 0,00 0,09

43,97 0,00 2,09
156,04 2,57 0,00 0,17

17,58 0,00 0,78
162,37 2,99 0,00 0,07

23,12 0,00 0,68
169,88 3,17 0,00 0,11

19,43 0,00 0,55
175,70 3,51 0,00 0,08

14,85 0,00 0,33
179,76 3,81 0,00 0,08

15,12 0,00 0,33
183,69 3,88 0,00 0,09

60,77 0,00 1,80
200,00 3,57 0,00 0,14

27,49 0,00 1,17
207,97 3,33 0,00 0,16

39,74 0,00 2,32
220,00 3,28 0,00 0,23

21,31 0,00 1,20
226,17 3,63 0,00 0,16

55,42 0,00 2,94
240,58 4,06 0,00 0,25

34,29 0,00 2,36
249,93 3,27 0,00 0,26

29,17 0,28 2,43
260,00 2,52 0,06 0,23

22,75 1,21 2,26
269,96 2,05 0,19 0,23

20,38 1,54 2,35
279,83 2,08 0,13 0,25

19,72 0,63 2,61
289,89 1,84 0,00 0,27

19,33 0,00 2,17
300,39 1,84 0,00 0,14

Strana 1



Výkaz kubatur MK Nová Bystřice - Ovčárna

výkop [m3] 733,68
násyp [m3] 3,93
dodatečný násyp [m3] 68,58
odhumusování tl. 100 mm [m2] 1673,24
ohumusování tl. 100 mm [m2] 652,40
z toho svahování [m2] 323,73
nová konstrukce vozovky [m2] 1897,56
povrchová úprava vozovky [m2] 833,00
nová konstrukce vjezdů (ZD) [m2] 86,84
nová konstrukce vchodů (ZD) [m2] 6,99
zpevnění povrchu štěrkodrť [m2] 216,06
drenáž DN100 [m] 286,40
rigol [m] 166,40
betonový obrubník silniční [m] 369,40
betonový obrubník parkový [m] 60,40
přípojky DN 200 [m] 14,50
přípojky DN 250 [m] 18,00
vpusti nové [ks] 3,00
vpusti nové dvojité [ks] 1,00
nový poklop hydrantu [ks] 1,00
lapač splavenin [ks] 1,00
nové směrové sloupky [ks] 15,00
přesun křížku [ks] 1,00
pl. starých voz.  (asf.) [m2] 367,88
pl. starých voz.  (panely) [m2] 1085,22
značky nove [ks] 10,00
značky přemístěné a doplněné [ks] 2,00
výšková úprava poklopů šachet [ks] 5,00
překládka - sdělovací kabel [m] 163,00
překládka - silový kabel [m] 160,00
vytrhání obrubníku [m] 12,69
řezání krytu (asf.) [m] 29,00
řezání krytu (beton) [m] 12,00
plocha pláně [m2] 2431,82
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