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Architektonické a stavebneée technické
reseni

A) Uéel objektu

Jedna se o stavebni Upravy spojené se zménou Vv uzivani stavajiciho objektu
obc&anské vybavenosti bez ¢€.p. a €.e. na p.¢. st. 49/4 v k.U., Bfvany, ktery se nachazi
v blizkosti Obecniho Ufadu v €.p. 41 obce Bfvany. Objekt donedavna slouzil jako
provozovna, ktera zkrachovala. Prvotni vyuZiti tohoto objektu, kdyZ jeSté patfila obci,
byla pravé poZzarni zbrojnice s pfisluSenstvim. K tomuto vyuZiti se nyni obec, ktera
objekt koupila zpét do svého majetku v drazbé, chce vratit - tedy k vyuziti jako
poZzarni zbrojnice s klubovnou a pfislusenstvim pro dobrovolné hasice v obci. Stavba
je navrzena jako stavba trvalad. Po provedeni ndmi navrzenych stavebnich Gpravach
a pravidelné udrzbé se predpoklada Zivotnost objektu dalSich min. 80 let.

B) Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reSeni a
freSeni vegetaénich Uprav okoli objektu, véetné FeSeni a uZivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Z urbanistického hlediska se jedn& o stavbu ob&anské vybavenosti — poZarni
zbrojnice pro obec pro jednotku Sboru dobrovolnych hasi€l v Bifvanech. Jedna se o
ob&anskou vybavenost, coz je dle UP obce pfipustné vyuziti v lokalité- plochy
verejné vybavenosti. Jedna se o stavbu zrekonstruovanou z modernich stavebnich
materiald. Po dokoncéeni bude stejné jako doposud jednopodlazni. Hmotové a
pohledové se stavba zméni pouze ve vySce komina a zmény zastfeSeni. Torzo
ploché stfechy bude nahrazeno novou sedlovou stfechou se sklonem stfeSnich rovin
15°, kterd je navrZzena z difevénych shijenych vaznika. Nyni je tato budova jiz nékolik
let prdzdna bez vyuziti. Pfistup do objektu je stavajicimi bo&nimi dvefmi a obnovi ve i
pavodni otvor pro gardZova vrata, ktery je nyni zazdén. Budou osazena nova
gardzova zateplena vrata. Nic se nebude ménit z hlediska umisténi a velikosti
stavajiciho objektu, bude zachovana stavajici velikost vstupnich dvefi i nyni
zazdénych garazovych vrat.

Stavebni Upravy jsou navrZzeny do stavajiciho jednopodlazniho objektu a jedna
se o dvoutraktni pfizemni budovu, kdy v jenom traktu je garaz pro pozarni techniku s
novou technickou mistnosti a v druném traktu je klubovna, chodba a pfisluSenstvi se
Satnami, sprchami a WC pro muZze a Zeny. Budova bude mit v misté puvodnich oken
nova plastova okna s izolacnim trojsklem. Hlavni pudorysné rozméry stavby se
nezméni a budou 11,99m x 14,72m. VySka objektu se zvétSi diky nové sedlové
stfechy na + +6,050m", komin bude prodlouZzen na na + 6,7m’. Stfecha po nové
konstrukci po strzeni staré ploché bude sedlova se sklonem stfeSnich rovin 15° s
novou skladbou a zateplenim. Jedna se o stavajici zdénou stavbu s jednoduchym
pudorysem o jednom nadzemnim podlazi.

VeSkeré prostory jsou navrzeny v souladu s funkénim vyuZitim mistnosti
s ohledem na orientaci ke svétovym stranam, vyména vzduchu bude zajiSténa
pfirozené okny nebo nucené.

Jsou navrzeny jednoduché stavebni Upravy, které spocivaji hlavné v tom, Ze
se uboura ¢ast stavajiciho komina a sejme zbytek dozitého stropu. Provede se nové
zastfeSeni sbijenymi vazniky v€etné nového vénce. DalSi stavebni Gpravy budou
podrobné popsany v této zpraveé v jeji dalsi casti.
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Fasadu objektu bude provedena nova po oklepani nesoudrznych Casti staré
omitky v silikonovém provedeni a zrnitosti 1,5mm v barvé bilé na novy zateplovaci
systém tl. 160mm, dtto vnitfni omitky. Z hlediska architektonického budou vyménény
rovnéz vSechny vyplné otvord za nové plastové s izola¢nimi trojskly, rovnéz v barvé
bilé. Nova stfeSni krytina sedlové stfechy bude provedena z pozinkovanych plechd
napf. Ruukki Monterrey s imitaci stfeSni tasky. Okapovy systém a oplechovani
stfechy bude systémové napi. RUUKKI SIBA

Bezbariérovost pro tuto stavbu nefeSime, protoZe nebude slouzit pro styk s
verejnosti. U bocniho vstupu bude zfizen jeden novy stupen. Objekt je bezbariérové
pristupny pres garaZzova vrata.

C) Kapacity, uzZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Kapacita se pfedpoklada, Zze bude budovu vyuZivat Sbor dobrovolnych hasicd,
predpoklad osob cca 10 muzd a 5 Zen. Uzitna plocha se neméni a Cini celkem
133,19 m2, garaz pro pozarni techniku mé podlahovou plochu cca 72m2, klubovna s
¢ajovou kuchyrnkou méa podlahovou plochu 30,27m2., Ostatni vyméry mistnosti viz.
legenda mistnosti u vykresu & AS.0l. Zastavéna plocha objektu je stavajici
176,49m2. Celkovy obestavény prostor objektu po Upravach bude 892,1m3.

Dispozi¢ni feSeni objektu vzhledem ke svétovym strandm, stejné tak oslunéni,

nefeSime, protoZe stavba jiz stoji.

D) Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdavodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost

ZaloZeni obvodovych zdi objektu hasi¢ské zbrojnice je na stavajicich zakladovych
betonovych pasech. Obvodové a vnitini nosné zdi jsou z plynosilikatovych tvarnic na
tl. zdiva 350mm, zdéné atiky z cihel jsou tl. 180mm (naméfeno v3e i s omitkami).
Preklady nad otvory jsou Zelezobetonové. Strop nad 1.N.P. je keramicky (hurdisky)
do ocelovych profili s naslednou spadovanou betonovou mazaninou nad nimi, ktera
tvofila spad ploché stfechy. Strop vykazuje velké poSkozeni keramickych prvkd
stropd, které jsou propadlé na podlahu objektu a ze stropu je zde pouze torzo. Komin
je atypicky zdény z plnych cihel a podle zaméfeni a kontroly z lavky je
dvouprdduchovy. Oba kominové praduchy jsou &tvercové predpoklad 150/150mm.
NadstifeSni atiky jsou na tloustku plné cihly tj. 180mm. Podlahy obou mistnostech
jsou betonové. StfesSni krytina jsou zbytky Ziviénych past. Oplechovani stfechy, Zlaby
a svody zde jiz nejsou. VnéjSi zdi jsou omitnuty vapenocementovou omitkou a
nasledné Skrabany bfizolit, dtto vnitini omitky vapenocementové, Stukové,
poSkozené a zdegradované. Dverfe chybi do ocelovych zarubni, gardZzova vrata
zazdéna, je zde pouze viditelny ocelovy ram. Okna jsou dfevéna se sklenénou
dvojitou vyplni, ktera je vétsinou rozbita. Cast otvorl je provedena ze sklenénych
tvarnic, taky zdevastovanych a poskozenych. Rozvod vody a elektroinstalace jsou
pavodni, poSkozeny, vytrhany.

Jako prvni budou vyfezany vSechny ocelové vodorovné konstrukce stropu a
odvezeny do sbérnych surovin. Nasledné bude vybouran puvodni otvor pro vrata.
Poté bude ubourana nestabilni nadstfesni ¢ast komina az na pevnou ¢ast a bude
strzena atiky. Po odvezeni suté budou vybourany vSechny vyplné otvord a oklepana
vnitini omitka a nesouvisla ¢ast vnéjSi omitky v misté zatékani, véetné vySkrabnuti
spér zdiva do cca 20mm do hloubky zdiv min 300 mm nad prokazatelné vihké svislé
zdivo. Po takto pfipravenych bouracich a stavebnich pfipravnych praci budou
zapocaty nové stavebni Upravy.
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Provede se novy Zelezobetonovy vénec svislého zdiva na Sifku 250mm a
vySku 250mm do vnitiniho , bednéni z XPS 50mm + nasledny plosné vnéjsi
zatepleni EPS 70F tl. 160mm Vénec bude proveden do bednéni s vloZzenym
oboustrannym XPS tl. 50mm na vnitfni a vnéjSi strané, U vnitini nosné zdi lze
alternativné vénec wvylit do oboustrannych pfickovek YTONG tl. 50mm. Nosnhou
vyztuz vénce tvofi 4 pruty vodorovné vyztuze R12mm a smykovou vyztuZz tvofi
tfrminky z oceli R6mm po 250 mm z oceli R 1050 (B500A). Beton vénce je pak
navrzen C20/25, vibrovany ponornym vibratorem. Na tento vénec budou po
technologické prestavce cca 14 dnu ukotveny dievéné sbijené vazniky v zakladni
modulové rozteci 900mm (kotveni na novém vénci pomoci oboustrannych ocelovych
L profil na chemickou kotvu a svorniky). Na vazniky se provede prkenny zaklop —
bednéni s naslednou doplrikovou hydroizolaéni folii Dekten Multi -Pro II (difuzné
propustnda félie s integrovanymi samolepicimi pruhy pro slepeni presahu. Nasledné
bude provedena provétravana mezera 60mm tvofena kontralati 40/60mm s
latovanim z lati 60/40mm v osové vzdalenosti 350mm pro stfeSni plechovou krytinu
napf. Ruukki Monterrey s imitaci stfeSni tasky. Okapovy systém a oplechovani
stfechy bude systémové napf. RUUKKI SIBA D 125/90 Podhled v mistnostech je
SDK s pozarni odolnosti EI30 z desek napf. RIGIPS RF tl. 15mm s naslednou
parotésnou foélii Dekfol N Al 170 Special nad montaznim roStem (doporucujeme
vzduchovou mezeru 80mm doplnit cca 60mm dalSi vrstvou tepelné izolace. Nad
roStem pod pasnici je vloZena tepelna mineralni izolace ze sklenénych vlaken
Dekwool G035r tl. 200mm doplnéna druhou vrstvou mineralni izolace ze sklenénych
vlaken Dekwool G035 r roll tl. 100mm. Celkova tloustka tepelné izolace je tedy
navrzena 200mm + 100mm = 300mm. Snizeny SDK podhled na svétlou vySku
2600mm bude proveden v mistnostech socialniho zafizeni a Saten, ve vstupni
chodbé, klubovné a gardzi se predpokladd SDK podhled na svétlou vysku od
podlahy 3500mm. Podlaha objektu bude pfedevSim vyklizena, poté budou
odstranény pUvodni naSlapné vrstvy a provedeny lokélni opravy podlahy (vrchni
betonové mazaniny), poté adhezni mustek na stavajici mazaniny — podlahova
hloubkova penetrace. Nasledné budou provedeny vyrovnavaci stérky a konecné
povrchové Upravy podlah dle PD - keramické dlaZzby a ochranné natéry na betonové
mazaniné (v garazi a technické mistnosti).

Vyzdi se ubourana ¢ast kominu na hieben nové sedlové stiechy a oba
kominové praduchy se vyvloZkuji nerez vliozkou. V pfipadé, Zze kominové téleso bude
ve Spatném stavu v celé svoji stavajici délce, tak se komin zboura az na zékladovou
spéaru a vyzdi se novy dvoupruduchovy komin SCHIEDEL UNI ADVANCED s dvéma
priduchy 180mm na stéavajici betonovy z&klad po pidvodnim kominu. Poté se osadi
vSechny nové vyplné otvorl — plastova okna s izolacnim trosjklem véetné nového
vnitfniho vnéjsiho a vnitfniho parapetu (sou€ast dodavky oken) a osadi se nové
venkovni plastové dvere pIné v&etné kovani, zadmku a zarubné a osadi se vrata pro
pozarni techniku. Jsou navrZzena vrata napf. nova zateplena sekéni garazova vrata
Hormann) s elektrickym pohonem a na dalkové ovladani. Nasledné se provedou
nové vnitini omitky ve skladb& cementovy postfik, jadrova vapenocementova omitka
a poté Stukova omitka s naslednou penetraci a finalnim silikatovym interierovym
natérem na celou vySku zdiva. Na SDK podhled bude proveden néaslednym
dvojnasobnym néatérem barvou (napf. Primalex). VnéjSi omitky budou lokalné
opravené v misté, kde jsou nesoudrzné. Poté se provede fasadni zateplovaci systém
ETICS DEKTHERM s tepelnou izolaci EPS 70F tl. 160 mm, ktery bude lepen na
podklad pomoci lepidla WEBER TMEL 700. Nasledné bude mechanicky kotveny
Sroubovacimi talifovymi hmozdinkami STR U 2G 255 s termoizola¢ni zatkou pro
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eliminaci tepelného mostu a poté opatfen vyztuznou sklovlaknitou tkaninou VERTEX
R131 (2 x pouZzita hmota - druha vrstva finalni). Nasleduje penetrace podkladnim
natérem WEBER PAS UNI a nasledné bude nataZzena tenkovrstva silikonova omitka
WEBER PAS silikon zrnitost 1,5, odstin pfedpoklad bila B100. Obklady na socialnich
zafizenich keramické do vySek uvedenych v pudorysu PD. Soucasti stavebnich
Uprav jsou veSkeré nové vedeni vnitfnich instalaci.

Zivotnost nové upraveného objektu se predpoklada min. 80 let. Zalezi
samoziejmé na pravidelné udrzbé. VnéjsSi plochy zustanou ve stavajicim provedeni a
predpokladanymi stavebnimi Gpravami nebudou dotcéeny.

E) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvora

Tep. techn. vlastnosti stavebnich konstrukci — svislych stén — zatepleni
fasadnim zateplovacim systémem ETICS DEKTHERM s tepelnou izolaci EPS 70F tl.
160mm. Zatepleni podlah neni nové navrzeno. Nové byly ménény tepelné technické
vlastnosti u skladby podhledu na spodni pasnici dfevénych vaznikd strop(. Nad
podhledem v mistnostech je SDK s pozarni odolnosti EI30 z desek napf. RIGIPS RF
tl. 15mm s naslednou parotésnou folii Dekfol N Al 170 Special nad montaznim
roStem (doporucujeme vzduchovou mezeru 80mm doplnit cca 60mm dalSi vrstvou
tepelné izolace. Nad roStem pod pasnici je vloZzena tepelna mineralni izolace ze
sklenénych viaken Dekwool GO035r tl. 200mm doplnén& druhou vrstvou mineralni
izolace ze sklenénych vidken Dekwool G035 r roll tl. 200mm. Celkova tloustka
tepelné izolace je tedy navrzena 200mm + 100mm = 300mm. Nové budou
zabudovany i nové vyplné otvord. Okna a vstupni dvefe jsou navrZzeny jako plastové
se zasklenim trojsklem. Doporucené soucinitele pro celkovy prostupu tepla u dvefi je
navrzen Ud = 1,0 W/m?K u vrat pak Ud = 1,3 W/m?K. Doporuc¢ené soucinitele pro
celkovy prostupu tepla u oken je navrzen Uw = 0,8 W/m?K. Garazova vrata jsou
navrzena elektricky otvirava sekéni s lamelami zateplenymi PUR pénou.

F) Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a
hydrogeologického posudku

Zpusob zaloZeni objektu je na betonovych zéakladovych pasech v nezamrzné
hloubce a je stavajici. InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky posudek nebyl proto
proveden a dle projektanta nejsou ani potieba.

G) Vliv objektu a jeho uzivani na ZP a feSeni pFipadnych negativnich G&inka
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. UZivani osobami TP je
popsano v predeslych kapitolach.

H) Dopravni feSeni
Stavaijici pfijezd, stejné tak parkovani.

) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni

Pred Skodlivymi vnéjSimi vlivy (napf. nepfiznivym pocasim) je objekt chranén
stavajicimi a nové navrzenymi konstrukcemi, které tvofi obalku objektu a jsou
popséany v jiné Casti této zpravy.

Radon nefeSime, protoZze dodatecné nelze bez velkych investic provést
opatfeni proti pronikani radonu z podlazi. Navic se nejedna o pobytové mistnosti,
kde by se dlouhodobé zdrzovali osoby.
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J) DodrZeni obecnych pozadavkd na vystavbu

Projekt byl vypracovan dle ustanoveni vyhlaSky MMR 501/2006Sb.
v pozdéjsim znéni. Stavba se nenachazi na poddolovaném a zatopovém Uzemi.
Vnitini vodovodni potrubi je navrzeno z materidll odolnych proti vnitini a vnéjsi
korozi. Pfipojka kanalizace stavajici.

Jsou navrzena protipozarni opatifeni v pozarné bezpecnostnim feSeni stavby.

Stavebné konstrukéni ¢ast

A) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Stavajici konstrukéni systém popsan v predeSlych kapitolach — zdéna
konstrukce ukonéené novym Zelezobetonovym véncem a sbijenymi vazniky s novou
stfesni krytinou se skladbou stropu.

Stavajici svislé nosné zdi je ve vyhovujicim stavu, nutno oklepat omitky jak
vnitini tak vnéjSi a zdivo nechat min. pdl roku od jara do podzimu vysychat. Svislé
zdivo nevykazuje zadné zavazné statické poruchy ani trhliny. Stavajici strop bude
zbouran a nahrazen novym — viz vyse.

B) NavrZené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Zemni prace:

Predpoklada se vykop pro vnéjSi rozvod vnitfniho plynovodu pro novy plynovy
kondenzacni kotel, a to v trase z €.p. 41- viz situace

Zaklady :

Stavajici v€etné zakladu pro pfipadny novy komin, pokud stary bude nesoudrzny v
celé své vySce a bude zbouran..

Bourani :

Budou vyfezany vSechny ocelové vodorovni konstrukce stropu a odvezeny do
sbérnych surovin. Nasledné bude vybouran puvodni otvor pro vrata. Poté bude
ubourana nestabilni nadstfeSni ¢ast komina az na pevnou ¢ast a bude strZzena atiky.
Po odvezeni suté budou vybourany vSechny vyplné otvorl a oklepana vnitfni omitka
a nesouvisla ¢ast vnéjsSi omitky v misté zatékani, v€etné vySkrabnuti spar zdiva do
cca 20mm do hloubky zdiv min 300 mm nad prokazatelné vihké svislé zdivo. Po takto
pfipravenych bouracich a stavebnich pfipravnych praci budou zapoc&aty noveé
stavebni Gpravy.

Svislé nosné konstrukce :

Stavba a jeji nosné zdi jsou stavajici, obvodové a vnitfni nosné zdi jsou z
kombinovaného zdiva z plynosilikatovych tvarnic na tl. zdiva 350mm, zdéné atiky z
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cihel jsou tl. 180mm. Preklady nad otvory jsou Zelezobetonové stavajici. Novy
preklad je navrZzen pouze v misté nové vybouraného okna do mistnosti 1.05 a bude
ze dvou | profild €. 160. Tento preklad bude vioZen nejprve do vysekané drazky vné
objektu, poté po technologické prestavce min. 7 dnu bude osazen do vysekané
drazky na vnitfnim zdivu vnitini druhy | pfeklad se zélivkou betonem tfidy C 20/25
mezi preklady a zase po cca 7 denni technologické prestavce bude vybouran vlastni
okenni otvor pod novym prekladem. DalSi pfeklady — vedlejSi prfeklad u zmenSeného
okna v mistnosti 1.08 - pomoci dvou L profil 80/8/6mm a naslednym dozdénim
snizeného nadprazi nového okna — viz vypis prekladd. U novych pfi¢ek z prickovek
YTONG tl. 100 a 150 mm budou pouZzity nenosné preklady NEP — viz vypis prekladu.
Stitové zdi budou provedeny tak, Ze posledni vaznik bude osazen na kraj vénce
obvodového zdiva, opatfen na vnéjSim lici svislym dfevénym roStem z lati 60/40 mm,
rozte€ viz vykres €. SK.02. Na tyto laté bude osazena difevosStépkova deska OSB3
P+D tl. 18mm, kter4 bude zalicovdna s obvodovym zdivem a na tuto desku bude
stejné jako na zdivo provedeno zatepleni ETICS tl. 160mm. Pfesahy stfeSnich
vazniku budou rovnéz opatfeny difevénym prkennym roStem ze dvou prken, na které
bude pfipevnéna OSB deska P+D tl. 18mm a ta néasledné zateplena ETICS —
polystyrén tl. 30mm. Pro pfistup ke kominu bude na pidé proveden dfevéna lavka z
foSen tl. 40mm a Sifky 600mm uprostied vaznikd. Vazniky budou takto navrzeny, aby
umoznovaly chdzi v tomto pudnim prostoru. Komin je atypicky zdény z pinych cihel a
je dvoupriduchovy. Oba kominové praduchy jsou c&tvercové 150/150mm.
Predpoklada se ubourani stavajicich atiky a pfipadné prvni nebo druhé vrchni rfady
zdiva, pokud bude poSkozené a nesoudrzné. Nasledné se vyzdi nové do puvodni
vySky pod novy Zelezobetonovy vénec svislého zdiva na Sitku 250mm a vySku
250mm do vnitfniho bednéni z XPS 50mm + nasledny ploSné vnéjSi zatepleni EPS
70F tl. 160mm Vénec bude proveden do bednéni s vloZzenym oboustrannym XPS tl.
50mm na vnitfni a vnéjSi strané, U vnitfni nosné zdi Ize alternativné vénec vylit do
oboustrannych pfickovek YTONG tl. 50mm. Nosnhou vyztuz vénce tvofi 4 pruty
vodorovné vyztuze R12mm a smykovou vyztuz tvori tfminky z oceli R6mm po 250
mm z oceli R 1050 (B500A). Beton vénce je pak navrzen C20/25, vibrovany
ponornym vibratorem.

Zastropeni a zastreSeni :

Je navrzeno nové zastfeSeni. PUvodni plocha stfecha bude nahrazena novou
stfechou sedlovou se sklonem stfeSnich rovin 15°. Na novy vénec budou po
technologické prestavce cca 14 dnu ukotveny dievéné sbhijené vazniky v zékladni
modulové rozte¢i 900mm (kotveni na hovém vénci pomoci oboustrannych ocelovych
L profild na chemickou kotvu a svorniky). Na vazniky se provede prkenny zaklop —
bednéni s naslednou doplikovou hydroizolaéni félii Dekten Multi -Pro 1l (difazné
propustna félie s integrovanymi samolepicimi pruhy pro slepeni pfesahd. Nasledné
bude provedena provétrdvana mezera 60mm tvofena kontralati 40/60mm s
latovanim z lati 60/40mm v osové vzdalenosti 350mm pro stfeSni plechovou krytinu
napf. Ruukki Monterrey s imitaci stfeSni tasky. Soucasné se skladbou stfechy se
provede oplechovani stiechy dle vykresu stfechy a jeji odvodnéni pomoci Zlabu a
svodu.

Na spodni stranu pasnice vazniku bude proveden SDK podhled. V pfislusenstvi
bude sniZzeny na svétlou vySku 2600mm (v mistnostech socialniho zafizeni a Saten),
ve vstupni chodbé, klubovné a garazi se predpoklada SDK podhled na svétlou vySku
od podlahy 3500mm. Skladby pohledu viz vypis skladeb v pfiloze této PD.
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Pfistup na stfechu bude bo&nimi plechovymi dvifky — reviznim otvorem 800/100mm v
jihovychodnim S&titu. K oknu v pfipadé potieby bude pfistaven mobilni Zebfik. Dvirka
budou mit venkovni kliku se zamkem! Po lavce pudnim prostoru se pak revizni
technik komin dostane az ke kominovému télesu, kde je ve stfeSni m plasti navrZzen
stfeSni vylez 600/800mm napf. VELUX GVK vcetné vylezového dfevéného nebo
ocelového (hlinikového Zebfiku). Na stfeSe bude dodana ocelova lavka pro revizniho
technika — dodano v rdmci stfechy.

Podlahy, povrchy stén a stropt :

Skladba podlah je patrna z vykresové dokumentace a pfilohy vykresové Casti - vypis
skladeb. Je nutné tyto skladby dodrzet, protoZe vychazeji z pozadavku investora.
Jsou navrzeny nové vnitini omitky ve skladbé cementovy postfik, jadrova
vapenocementova omitka a poté Stukova omitka s naslednou penetraci a finalnim
silikatovym interierovym natérem na celou vysku zdiva. Na stropni zaklop ze SDK
bude rovnéz nasledné provedena celoploSna penetrace stropu s naslednym
dvojnasobnym natérem barvou (napf. Primalex). VnéjSi omitky — na plvodni omitce
provedeno lokélni vyspraveni a a nasledné spojovaci mustek, zatepleni, perlinka a
jako konecna vrstva bude pouZzita venkovni systémova silikonova omitka (napf.
WEBE,CEMIX apod.) se zrnitosti 1,5mm v bilé barvé. Po vnitfnich omitkach stén a
stropu bude provedena na podlahach vyrovnavaci cementova stérka a koneény natér
podlahy (napf. dvouslozkovy epoxidovy natér SIKA FLOOR GARAGE pro garaz a
technickou mistnost) a keramickd dlazba v ostatnich mistnostech na socialnich
zafizenich se provede keramicky obklad do vySek uvedenych ve vykrese AS.01.

Vyplné otvoru :

Okna a vstupni dvefe jsou navrzeny jako plastové se zasklenim trojsklem.
Doporucené soucinitele pro celkovy prostupu tepla u dvefi je navrzen Ud = 1,0
W/m?K u vrat pak Ud = 1,3 W/m?K. Doporucené soucinitele pro celkovy prostupu
tepla u oken je navrzen Uw = 0,8 W/m?K. GaraZova vrata jsou navrzena elektricky
otvirava sekéni s lamelami zateplenymi PUR pénou Odstin vyplné vSech vyplni
otvorl se z vnéjSku i vnitiku pfedpoklada bild — upfesni investor pfi zadani dodavateli
oken, vrat a dvefi. Dvefe mezi gardZi a pfisluSenstvi jsou navrzeny dle PBR s
pozarni odolnosti EW15DP3+C. Pfesna specifikace — viz vypis oken a dvefi.

Obklady, dlazby, malby a natéry:

Viz upravy povrchu. Malby a natéry — viz podlahy, povrchy stén a stropa.

Zamecénické prace:

Je predpoklad vyvloZzkovani obou praduchl stavajiciho kominu nerezovou viozkou.
Kotveni vaznikl k novému vénci si provede provadéci firma — dodavatel vazniku,
kazda firma pouZzivan jiny kotvici profil, jen informativné uvadime ocelovy profil L
90/90/6m, délku blizeji nespecifikujeme. L profily budou kotveny k vénci chemickymi
kotvami napf. Soudamalt 2K. V rdmci zamecnickych praci budou vyrobeny a dodany
revizni dvifka do pudniho prostoru velikosti 800/1000mm do ocelového ramu, ktera
bude ukotven k dfevénému roStu Stitu. V misté kotveni bude rost z lati 60/40 zdvojen
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v€etné vodorovnych prvka - prah a nadprazi — preklad. V rdmci dodavky stfeSnich
vaznikld bude vyroben atypicky ocelovy nebo hlinikovy Zebfik pro vystup z lavky na
pudé ke kominickému vylezu — oknu o komina. Zebfik mize byt i dfevény.
Do zamecénickych praci je nutné jeSté montaz nového pojezdu sekénich vrat.
Puvodni rAdm vrat Ize ponechat v obvodovém zdivu a neni nutné jej bourat.

Elektroinstalace a VZT (vzduchotechnika — odvétrani):

Instalované pfikony a soudobé pfikony — jsou navrZzeny v technice prostfedi staveb.
Je kompletné navrZzena nova elektroinstalace (pfivod do objektu predpokladame
stavajici v€etné nového elektromérového rozvadéce na sténé vlevo od vrat a nového
domovniho rozvadéce). Nucend vyména vzduchu navrZzena v mistnostech, které
nejsou primo vétrané okny. Elektroinstalace feSena v ¢asti tohoto projektu - technika
prostiedi staveb — ¢ast elektroinstalace.

Garaz pozarni techniky je odvétrana jednak okny a dale zde budou ponechany
stavajici dva vétraci otvory 150/300mm u vrat a 300/300mm na jihozapadni strané na
bo¢ni zdi. V gardzZi bude dale na zadni zed osazen axiélni sténovy ventilator HXM
400-230V 151 W 0,7A 2250m3/60 Pa s protidestovou plastovou Zaluzii PGR 400 s
osou vysky ventilatoru 3,1m s ru¢nim spinanim ventilatoru. V prostoru technické
mistnosti bude na zadni zed osazen 2x pruvétrnik 150/150mm s vySkou spodniho
lice +300mm a 2300mm od nové podlahy (+-0). Pro potfeby pfipadného dalSiho
odvétrani je volny jeden praduch kominového télesa. Odvétrani predsini, Saten Zen a
muzd a WC Zeny a muzi bude nucené potrubim SPIRO D 160mm na kterém budou
osazeny odtahové ventilatory Mixvent TD Silent Ecowatt TD 500/150-160 a TD
1000/200. Oba ventilatory budou napdajeny ze svételného obvodu a budou spinany
pohybovymi c¢idly pfi vstupu do hygienického zafizeni. Vyudsténi potrubi je na
jihovychodni fasddé a bude ukonéeno dvéma protideStovymi plastovymi Zaluziemi
PGR 160 a PGR 200. V Sesti dvefich pak budou vétraci mfizky pro pfivod a cirkulaci
vzduchu. Okna s vy3$8im parapetem budou opatifeny padkovymi mechanismy (otviraci)
pro otvirani oken s lanovody kotvenymi v dosahu obsluhy na svislych nosnych zdech
— bude soucasti dodavky oken. Vyména vzduchu je feSena v ¢asti technika prostredi
staveb — soucast této PD.

Ustredni vytapéni, ohfev vody:

Topeni se predpokladd nové Gstfedni se zdrojem tepla plynovym kondenzaénim
kotlem BUDERUS Logamax plus GB 192-25 o jmenovitétm vykonu 23kW,
regulovaném vykonu 7,9-23,6kW. Pro ohfev vody je navrZzen nepfimotopny
stacionarni zdsobnik BUDERUS Logalux SU 160.5 o objemu 156l - vSe viz technika
prostiedi staveb této PD vcetné obcasného vytapéni lokalnimi krbovymi kamny
s odkoufenim do stavajici dvoupridduchového komina. Komin bude nadezdén
650mm nad hfeben nové sedlové stfechy a zaroven budou oba kominové praduchy
vyvloZzkovany nerezovou kominovou vioZzkou Jako doplrikové topné médium jsou
navrzena krbova kamna ROMOTOP ALPERA na kusové dfevo vykon 2,0-6,5kW.
Vytapéni krbovymi kamny se predpoklada ob&asné. VSe vcéetné vypoctu tepelnych
ztrat - viz technika prostredi staveb.
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Vnitfni vodovod, kanalizace, rozvod plynu:

Bude napojen na stavajici pripojky. Vnitfni vodovod bude napojen na stavajici
privod, ktery je ukon&en pred objektem v Sachté. Z této Sachty bude proveden novy
kompletni rozvod vnitfniho potrubi studené a teplé vody. Napojeni na stavajici vyvod
kanalizace na jihovychodni stran&.Nutno najit pfesné vyusténi kopanou sondou pred
obvodovou zdi uvnitf objektu,. Nutno opravit po provedeni nového lezatého svodu
vodorovnou izolaci proti zemni vlhkosti. Odtud novy leZaty rozvod a svislé pfipojovaci
potrubi s odvétranim hlavniho svodu az nad stfechu — viz technika prostfedi staveb,
¢ast zdravoinstalace — soucéast této PD. Plynoinstalace je navrZzena jako novy
vnéjSiho rozvod vnitfniho plynovodu z &.p. 41 do objektu pozarni zbrojnice — ve
vykopu a pod zemi a vstup poté do objektu u technické mistnosti a zde pak vnitini
rozvod — viz technika prostfedi staveb plynoinstalace — soucast této PD.

Zpevnéné plochy:

VSe stavajici, nebylo obci poZadovano projekéné fesit.

C) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanych pfi navrhu
nosné konstrukce
Viz pfedchozi kapitoly.

D) Navrh zvlaStnich, neobvyklych konstrukci a konstrukénich detaild,
technologickych postupt
Tato stavba nema zvlastni nebo neobvyklé konstrukce a detaily.

E) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu
vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby
Nepredpokladaji se.

F) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevhovacich
konstrukci €i prostupt

vvvvvv

popsano v pfedchozich kapitolach podrobné.

G) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Konstrukce, které maji byt zakryty, musi byt zkontrolovany odbornym stavebnim
dozorem investora, pfipadné stavbyvedoucim. O zakryti konstrukci bude proveden
zapis do stavebniho deniku a provedena fotodokumentace v digitalni podobé, ktera
bude archivovana.

H) Seznam pouzitych podklad, €SN, technickych pfedpist, odborné literatury,
software

Projekty projektanta z dfivéjsi doby. Déle byly pouZity standardni CSN pro
projektovani, stejné tak technické predpisy a odborna literatura. V prabéhu
projekénich praci na této stavbé probéhlo nékolik schizek vSech specialistu. Graficka
¢ast PD byla vytvofena programem ARCHICAD, AUTOCAD, pisemna cast
softwarem WORD a EXCEL.
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l) Specifické poZzadavky narozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pFipadné dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

Popsano v predeslych kapitolach. Projektant doporucuje, aby se jako autor projektu
zuc€astnoval pravidelnych kontrolnich dna stavby v ramci autorského dozoru. Déle je
nutno konzultovat projektanta pfi zménach technického a materidlového feSeni
konstrukeci.

Vypracoval: FrantiSek Putyera - Autorizovany technik v oboru PS
Aktualizace: Ing. Karel Hrdlicka, CKAIT 0401257
(ve spolupréaci s ostatnimi autorizovanymi osobami pro dilci ¢asti této DSP)
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