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 A.1 Identifikační údaje  
 
 A.1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby: Stavební úpravy se změnou užívání objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.ev. 

na  parcelách č. 49/4, 49/1 a 98 a vnější rozvod vnitřního plynovodu na p.č. 48 a 794/1 , vše v 
k.ú. Břvany   

 b) místo stavby : Obec Břvany, katastrální území Břvany   
 - parcela st. č. 49/1 – 1288m2 - zastavěná plocha a nádvoří   
                                                Způsob ochrany nemovitosti a pozemku: 
 - chráněná krajinná oblast   
 - vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné 
                                             pásmo 1. stupně           
                                            přes tuto parcelu povede část vnějšího rozvod vnitřního plynovodu                                         
 - parcela st. č. 49/4 – 363m2 , zastavěná plocha a nádvoří  a na ní stojící 

objekt občanské vybavenosti bez č.p. a č. ev.  
                                                Způsob ochrany nemovitosti a pozemku: 
 - chráněná krajinná oblast   
 - vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné 
                                             pásmo 1. stupně           
                                            na části této parcely budou provedeny na objektu bez č.p. a ev.č. stavební 

úpravy a změna užívání            
 - parcela st. č. 98 – 259m2 – ostatní plocha    
                                                Způsob ochrany nemovitosti a pozemku: 
 - chráněná krajinná oblast   
 - vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné 
                                             pásmo 1. stupně           
                                            přes tuto parcelu povede část vnějšího rozvodu vnitřního plynovodu        
 - parcela st. č. 48 – 143m2 - zastavěná plocha a nádvoří  a na ní stojící 

objekt k bydlení č.p. 41  
                                                Způsob ochrany nemovitosti a pozemku: 
 - chráněná krajinná oblast   
 - vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné 
                                             pásmo 1. stupně           
                                            z tohoto objektu bude v suterénu napojen vnějšího rozvod vnitřního 

plynovodu  
 parcela č. 749/1 -  24936m2 -  ostatní plocha       
      Způsob ochrany nemovitosti a pozemku: 
 - chráněná krajinná oblast   
 - vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné 
                                             pásmo 1. stupně           
                                            přes tuto parcelu povede část vnějšího rozvod vnitřního plynovodu                                                    
       - vlastník všech výše uvedených parcel je obec Břvany , Dlouhá 41 , 440 01 Břvany     

                                                            
 c) předmět projektové dokumentace: dokumentace pro vydání společného povolení 
 
 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
a) Jméno, příjmení a adresa : Obec Břvany, Dlouhá 41 , Břvany , 44001 Louny   
b) Doručovací adresa :            stejná jako  bod a)   
                                                         
 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) jméno, příjmení  : František Putyera  

        obchodní firma   : František Putyera 
       IČ       : 12067571  
       místo podnikání  : Klášterec nad Ohří , Kostelní 68, 431 51   

   DIČ   : CZ6306090824 
   Telefon, fax  : 474770780 – kancelář 
                                           602427890 – mobil  



Stavební úpravy se změnou užívání objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.ev. na  parcelách č. 49/4, 49/1 a 98 a vnější rozvod vnitřního plynovodu 
na p.č. 48 a 794/1 , vše v k.ú. Břvany   Investor  :  Obec  Břvany , Dlouhá 41 , Břvany , 440 01  Louny  �

3 

 E-mail  :    putyera@centrum.cz 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta  František Putyera  
 číslo autorizace : 0400053 , autorizovaný technik v oboru pozemních staveb  

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace : 
    Dílčí projekty: F.Putyera, ing.arch. O.Kokrment–stavební část 
                                   Bc. Ondřej Podběhlý  – technika prostředí staveb – elektro – výpočet osvětlení  
                                   ing. Radek Fokt – technika prostředí staveb – ÚT – výpočet tepelných ztrát  

              ing. Kůrka – požárně bezpečnostní řešení stavby  
               
 
 A.2 Seznam vstupních podkladů  
Snímek KM, místní šetření přímo na stavbě, zaměření stávajícího objektu Dále jednání s vedením 
obce , správci IS  a dotčenými orgány státní správy při projednávání DSP, projednání návrhu 
projekčního řešení a jeho odsouhlasení investorem . 
 
 A.3 Údaje o území 
a)  rozsah řešeného území – řešené území je v zastavěném území obce Břvany dle schváleného ÚP. 
Je dané hranicí výše uvedené stávající budovy, které jsou určené k zástavbě dle ÚP–O-plochy 
občanské vybavenosti. Hranice pozemku je ohraničena budovou stávajícího navazujícího objektu na 
p.č. 49/4. Na námi zaměřenou budovu navazuje další výše uvedený objekt  č.p. 41 – vedený v 
operátech nemovitostí jako objekt k bydlení a je v něm zároveň v přízemí sídlo Obecního úřadu v 
Břvanech, do kterého jsou přivedeny přípojky včetně plynové.  Z tohoto objektu č.p. 41 je předpoklad , 
že do objektu bez č.p. a č. ev. na p.č. 49/4 bude zaveden vnější rozvod vnitřního plynovodu pro 
plynový kotel. Objekt na p.č. 49/4 má stávající přípojku vody, kanalizace a NN. Přípojka vody a NN je 
bez měřidel .  Stavební úpravy jsou ale navrženy tak, aby stávající objekt byl opraven a objekt byl 
nově využíván pro potřeby obce, a to konkrétně Sboru dobrovolných hasičů  Břvany jako požární 
zbrojnice se zázemím. .    
b) Dosavadní využití a zastavěnost území – jedná se o stavbu, která byla v minulosti již jako požární 
zbrojnice obcí užívána. Pak byla prodána soukromému vlastníku, který zde provozoval 
pravděpodobně bez stavebního povolení provozovnu, zkrachoval a zanechal objekt ve stavu , v jakém 
je. Objekt byl řadu let opuštěný , chátral a nakonec jej Obec Břvany  v dražbě koupila zpět do svého 
majetku.  Stavba je svojí zastavěnou plochou na části p. stav. č. 49/4.  Po provedení námi navržených  
stavebních úprav se v listu vlastnictví na  na KN v Lounech nic nezmění , objekt bude i nadále 
objektem občanské vybavenosti . Okolní pozemky jsou obce a navazující na řešenou stavbu . Před 
objektem se nachází komunikace a zpevněná plocha . Vjezd na pozemek k objektu je stávající 
účelovou komunikací z ulice  Hlavní.    

    c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – stavba bez č.p. a č.e. na p.č. na p.č. 49/4  
nevyžaduje žádnou ochranu ani není v záplavové oblasti.  Prakticky  všechny pozemky v obci Břvany 
spadají  do chráněné krajinné oblasti a pod vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné                                              
pásmo 1. stupně           

   d) údaje o odtokových poměrech – odtokové poměry se výrazně nemění, střecha objektu je 
odkanalizována dešťovými svody na stávající pozemky obce, které jsou dostatečně velké pro 
akumulaci dešťové vody . 

    e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – stavba je v souladu s ÚPD obce, který nabyl 
účinnosti dne 15.6.2013 . Dle grafické a textové části ÚP  je námi navržené využití plochy přípustné –
území občanské vybavenosti. Námi navržené stavební úpravy jsou v souladu s přípustným využitím 
objektu dle ÚP obce Břvany. Původní využití stavby jako hasičská zbrojnice se vrátí zpět.  Celý objekt 
bude sloužit pro dobrovolný hasičský sbor v obci. Objekt bude nově vytápěn plynovým kotlem a 
ústředním vytápěním a v klubovně bude moci být ještě lokální zdroj – krbová kamna na tuhá paliva . 
Využité zatopení v zimních měsících se však předpokládá v těchto kamnech velice sporadicky a 
příležitostně.  Stavba vyhovuje požadavkům dle územního plánu.  
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   f) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací –  viz výše.    

     g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – požadavky byly dodrženy. 
   h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – viz výše a v dokladové části PD  a přílohách 

v podání žádosti o  SP.  
     i) seznam výjimek a úlevových řešení – viz text výše.   
     j) seznam souvisejících a podmiňujících investic – nejsou. 
     k) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)  - viz výše.   
  
   A.4 Údaje o stavbě  
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby – jedná se o stavební úpravy ve stávající již stojící 

stavbě.  
 b) účel užívání stavby – občanská vybavenost – požární zbrojnice s klubovnou a zázemím.     
 c) trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba.  
 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům – objekt není a  nebude kulturní památkou.   
 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků - stavba je 

navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazů uklouznutím, pádem,  nárazem, 
popálením, zásahem, elektrickým proudem, výbuchem nebo v blízkosti stavby. Projektová 
dokumentace respektuje obecně technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou  č.268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby.  Oslunění vzhledem k tomu, že již stavba  stojí, neřešíme a 
je stávajícími okny , protože okenní otvory budou zachována v původních velikostech a na svých 
pozicích , jen budou nahrazeny novými plastovými okny. Jeden otvor ze skleněných tvárnic na 
jihovýchodní straně bude zmenšen a nahrazen klasickým oknem a jedno okno 100/600mm na stejné 
straně bude vybouráno dodatečně ( v místnosti sprchy žen ) .  Větrání je navržené přirozené okny , 
dveřmi  a vraty. Otvírání oken na úrovní parapetů 2180mm bude pákovými mechanismy umístěnými v 
běžném dosahu na zdech a klikami na oknech v normální dosažitelnosti. Výpočet umělého osvětlení 
je v části technika prostředí staveb této PD.       

 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů- 
bude postupováno dle s vyjádření k PD. Budou splněny veškeré požadavky , požadované v průběhu 
projednávání . Tyto požadavky budou případně zapracovány do PD formou dodatku. 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení – viz text výše – povolovací řízení.  
 h) navrhované kapacity stavby  
     zastavěná plocha  :    stávající beze změn                                 176,49m2   
     obestavěný prostor :   stávající , změna bude pouze v navýšení 
                                         novou sedlovou střechou na místo ploché     892,1m3            
     užitná plocha 1.N.P.  :                                                                         133,19m2  
     Stavba je stávající o jednom nadzemním podlaží se sedlovou střechou.        
 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)   
     Předpokládané počty zaměstnanců : 0 
                                                               Sbor dobrovolných hasičů , předpoklad osob cca 10 mužů a 5 

žen  



Stavební úpravy se změnou užívání objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.ev. na  parcelách č. 49/4, 49/1 a 98 a vnější rozvod vnitřního plynovodu 
na p.č. 48 a 794/1 , vše v k.ú. Břvany   Investor  :  Obec  Břvany , Dlouhá 41 , Břvany , 440 01  Louny  �

5 

 Bilance potřeby vody:   
 Stávající bez potřeby navýšení výpočet - viz technika prostředí staveb této PD  
     Bilance potřeby teplé vody: 
     Výpočet - viz technika prostředí staveb této PD  
 Potřeba vody pro požární účely: 
    Řešeno v PBŘ, která je součástí této DSP. 
 Bilance dešťových vod:  stávající bez navýšení 
     Potřeba elektrické energie  
     Stávající .  
   Vytápění a ohřev vody 
     Vytápění ústředním plynovým kondenzačním kotlem BUDERUS Logamax plus GB 192-25  o 

jmenovitém výkonu 23kW , regulovaném výkonu 7,9-23,6kW  s odkouřením 80/125mm nad střechu a 
pro ohřev vody je navržen nepřímotopný stacionární zásobník  BUDERUS Logalux SU 160.5 o 
objemu 156l s trubkovým výměníkem 0,9m2  - vše viz technika prostředí staveb této PD  včetně  
občasného vytápění lokálními krbovými kamny s odkouřením do stávající dvouprůduchového komína. 
Komín bude  nadezděn 650mm nad hřeben nové sedlové střechy a zároveň budou oba komínové 
průduchy vyvložkovány nerezovou komínovou vložkou  Jako topné médium jsou navržena krbová 
kamna ROMOTOP ALPERA  na kusové dřevo  výkon 2,0-6,5kW s účinností 80,5%.   

 
     j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) – 
         zahájení stavby                           :  v 06-07 /2021  - podle vydaného a pravomocného povolení 
                                                                                                 stavebního úřadu v Lounech    
          ukončení stavby  maximálně       :  do 12/2022  
  
     k) orientační náklady stavby : viz kontrolní rozpočet – není součástí této PD .  
        

 
 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Členění stavby – jedná se o jeden stavební objekt a nový vnější rozvod vnitřního plynovodu z  č.p. 41  

Stavba není členěna na technologická zařízení.  
 
 

B Souhrnná technická zpráva  
 
 B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku : 
Stavební pozemky i objekt je ve vlastnictví investora se nachází jak pod vlastní stavbou tak okolo ní a 
jsou obecní.  Ze  stavby je vstup na na všechny pozemky obce , které v této části nejsou oplocené. Je 
zde jen torzo plotu u vstupu do objektu . Stavba je v havarijním stavu, jsou propadlé stávající 
keramické stropy, chybí výplně otvorů – okna a dveře , některé otvory jsou zabedněné .  Na přípojce 
vody chybí ve vodoměrné šachtě před objektem vodoměr. Přípojka NN je ustřižena před měřením , 
které rovněž chybí.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Byl proveden základní stavebně technický průzkum stavby. Jedná se o stavbu postavenou v rámci 
možná dřívější akce Z podle našeho odhadu a použitých stavebních materiálů v 70 až 80 letech 
minulého století .  Na základě zaměření stavby byl proveden projektantem a investorem základní 
stavebně technický průzkum a jeho závěry a opatření do vydání stavebního povolení na novou 
dispozici a nové využití objektu  jsou popsána ve stavebních úpravách v dalších kapitolách. Do 
objektu dlouhodobě zatéká a je nutné strhnout strop a udělat nový včetně železobetonového věnce. 
Nadstřešní část komína bude ubourána na pevné zdivo a  komín bude nadezděn na novou výšku 
komína a nad hřeben nové sedlové střechy . Zároveň bude vyvložkován nerezovou vložkou. V 
případě, že se ukáže jako staticky nestabilní, bude zbourán celý a postaven nový komín systémový 
dvouprůduchový např. SCHIEDEL UNI ADVANCED s  dvěma průduchy 180mm.   
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Projektantovi nejsou známá , vyjma těch uvedených v KN - zemědělský půdní fond, chráněná krajinná 
oblast, vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupně. Zábor části 
pozemku p.č. 49/1 a 749/1 pro potřeby přívodu plynu do objektu na p,č,. 49/4 bude vyřešen na 
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základě stanoviska OŽP Louny, ostatních ochranných pásem se stavební úpravy netýkají , protože se 
jedná o stávající stavbu.                        . 

   d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území – stavba se nenachází v        
poddolovaném nebo záplavovém území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území – stavba nemá stejně jako doposud negativní vliv na okolní pozemky , neovlivní odtokové 
poměry, dešťové vody ze střechy budou likvidovány stejně jako doposud.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – nejsou. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění   
funkce lesa (dočasné / trvalé) – viz textová část výše odst. c).   

  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  

       infrastrukturu) :   
         
     Elektro  :  

Napojení stavby je stávající z přípojky ukončené na severozápadní fasádě . Jištění je 
pravděpodobně stávající v č.p. 41. Nutno podat novou přihlášku na ČEZ distribuce a.s.. Výpočet 
hlavního jištění viz technika prostředí staveb. Nová vnitřní elektroinstalace včetně nového 
domovního rozvaděče - podrobně řešeno v části projektu technika prostředí staveb.     

    Voda :  
Dtto jako NN rozvody elektro - na stávající přípojku v šachtě na severozápadní straně p.č. 49/1  u 
objektu bude osazen nový vodoměr a odtud zcela nový vnitřní rozvod vody z celém objektu has. 
zbrojnice.  Po rekonstrukci bude  na vnější fasádu  vysazen výtokový zahradní  ventil pro možnost 
mytí techniky před objektem.  

       Kanalizace : 
 Stávající  přípojka z objektu na jihovýchodní straně  zůstává beze změny. Na tuto přípojku bude v 
objektu proveden nový vnitřní ležatý rozvod kanalizace – viz technika prostředí staveb.  

       Srážkové vody : 
Srážkové vody budou svedeny stejně jako doposud na vlastní pozemek investora do vsaku . Svody 
budou provedeny v rámci nové střechy nové a budou svedeny na pozemky obce . Navržen 
přirozený vsak.  

       Plyn : 
Do budovy uvažované hasičské zbrojnice není plyn zaveden. Je v rámci tohoto projektu navrženo  
ze sídla  Obecního úřadu v Břvanech, do kterého jsou přivedeny přípojky včetně plynové. Z tohoto 
č.p. 41 do objektu bez č.p. a č. ev. na p.č. 49/4 zaveden vnější rozvod vnitřního plynovodu pro nový 
plynový kondenzační kotel .  

      Ostatní sítě : 
Jsou mimo budovu a na jejich zavedení do objektu hasičské zbrojnice nebyl za strany obce 
požadavek. Je však možné v rámci pokládky plynu do výkopu uložit případně další vedení ( např. 
Internetový kabel apod. )   

      Příjezd  k objektu : 
Příjezd k objektu je stávající po účelové zpevněné komunikaci z p.č. 749/1 , který lze považovat za 
vyhovující.     

      
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – nejsou. 

 
 
    

 B.2 Celkový popis stavby  
 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Jedná se o  objekt původní obecní požární zbrojnice, která byla následně využívána jako komerční 
objekt  pro podnikání ( bez řádného povolení ) . Po odkupu obcí  zpět v dražbě se má opět využívat 
jako požární zbrojnice s klubovnou a sociálním zázemím.   Po stavebních úpravách zde vzniknou dva  
oddělené prostory – garáž pro uskladnění hasičské techniky s podlahovou plochou cca 82 m a u ní 
technická místnost pro plynový kotel . Další prostor  bude sloužit jako klubovna  s integrovanou 
čajovou kuchyňkou a příslušenství, které tvoří šatny s předsíňkou ženy a muži a předsíně se sprchami 
a WC, opět rozdělené na muže a ženy. Součástí dispozice je pak ještě vstupní chodba s bočním 
vstupem na východní straně. Garáž s ostatními prostory jsou odděleny dveřmi. Do garáže bude 
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obnoven původní vjezd a vrata, pouze se vybourá novodobá vyzdívka pod nadpražím původního 
překladu nad vraty.  
Požární zbrojnice bude používána prioritně jako garáž požární techniky , klubovna pak bude 
využívána příležitostně. V požární zbrojnici nebude žádný zaměstnanec, jedná se o jednotku 
dobrovolných hasičů, nikoliv profesionální požární jednotku. Dobrovolní hasiči budou na zásah 
svoláváni stávajícím způsobem ( není projektantovi znám ). Po zásahu bude sociální zařízení sloužit k 
hygieně. Klubovna bude využívána na konání občasných schůzek a mítinků jak hasičů, tak i obce.  V  
těchto případech je možnost v klubovně  v případě nepříznivého počasí a měsíců , kdy se ještě 
nebude topit plynem,  zatopit lokálním topeništěm na tuhá paliva – krbovými kamny .    
 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení – stavba je navržena do 
lokality tomu určené . Jedná se o občanskou vybavenost, což je dle ÚP obce přípustné využití v 
lokalitě. Bude se jednat  o stavbu zrekonstruovanou z moderních stavebních materiálů. Po dokončení 
bude stejně jako doposud jednopodlažní. Hmotově a pohledově se stavba změní pouze ve výšce 
komína a nové sedlové střechy se sklonem střešních rovin 15°oproti původní ploché střeše.  Komín 
bude prodloužen nad hřeben nově sedlové střechy o 650mm.  
b) architektonické řešení – stavba bude zrekonstruována do území určeného územním plánem 
jako plochy občanské vybavenosti, kde jako hlavní využití je možnost občanské vybavení – viz výše.  
Stavební úpravy jsou navrženy do stávajícího jednopodlažního  objektu a jedná se o dva na sebe 
navazující  prostory – garáž a příslušenství s klubovnou jako zázemí hasičů s možností vstupu z boku 
dveřmi a do garáže vraty.  Celý objekt  budou mít v místě původních oken nová plastová okna s 
izolačním trojsklem .  Hlavní  půdorysné rozměry stavby se nemění ( vyjma nabytí o vnější dodatečné 
zateplení celého objektu )   a po zateplení budou 11,99m x 14,72m. Zateplení se předpokládá EPS tl. 
160mm. Výška objektu se díky  zastřešení sedlovou střechou pomocí sbíjených vazníků zvýší na  
6,05m od +-0 objektu .  Střecha po nové konstrukci po stržení původní zbytku ploché střechy bude s 
novou skladbou a zateplením . Jedná se o stávající zděnou stavbu s jednoduchým půdorysem o 
jednom nadzemním podlaží. Komín bude výšky 6,7m´. 
Stávající stavba je v souladu jak s územním plánem, tak v souladu s požadavky stavebního zákona a 
úřadů.  Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na okolní zástavbu a svým charakterem provozu 
nebude okolním stavbám nijak vadit.  
c) kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – založení obvodových zdí objektu 
hasičské zbrojnice je na základových betonových pasech. Obvodové a vnitřní nosné zdi jsou z  
plynosilikátových tvárnic na tl. zdiva 350mm , zděné atiky z cihel jsou tl. 180mm (naměřeno vše i s 
omítkami). Překlady nad otvory jsou asi železobetonové. Strop nad 1.N.P. je keramický  ( hurdisky ) 
do ocelových profilů s následnou spádovanou betonovou mazaninou nad nimi, která tvořila spád 
ploché střechy. Strop vykazuje velké poškození keramických prvků stropů, které jsou propadlé na 
podlahu objektu a ze stropu je zde pouze torzo.  Komín je atypický zděný z plných cihel a podle 
zaměření a kontroly z lávky je dvouprůduchový . Oba komínové průduchy jsou čtvercové předpoklad 
150/150mm. Nadstřešní atiky jsou na tloušťku  plné cihly tj. 180mm .  Podlahy obou místnostech jsou 
betonové. Střešní krytina jsou zbytky živičných pasů. Oplechování střechy, žlaby a svody zde již 
nejsou . Vnější zdi jsou  omítnuty vápenocementovou omítkou a následně škrábaný břizolit, dtto vnitřní 
omítky vápenocementové , štukové , poškozené a zdegradované . Dveře chybí do ocelových  zárubní 
, garážová vrata zazděna, je zde pouze viditelný ocelový rám . Okna jsou dřevěná se skleněnou 
dvojitou výplní, která je většinou rozbitá. Část otvorů je provedena ze skleněných tvárnic , taký 
zdevastovaných a poškozených .  Rozvod vody a elektroinstalace jsou původní, poškozený , vytrhaný 
.   
Jako první budou vyřezány všechny ocelové vodorovné konstrukce stropu a odvezeny do sběrných 
surovin . Následně bude vybourán původní otvor pro vrata . Poté bude ubourána nestabilní nadstřešní 
část komína až na pevnou část a budou strženy atiky .  Po odvezení sutě budou vybourány všechny 
výplně otvorů a oklepána vnitřní omítka a nesouvislá část vnější omítky v místě zatékání, včetně 
vyškrábnutí spár zdiva do cca 20mm do hloubky zdiv min 300 mm nad prokazatelně vlhké svislé 
zdivo. Po takto připravených bouracích a stavebních přípravných prací budou započaty nové stavební 
úpravy.  
Provede se nový železobetonový věnec svislého zdiva na šířku 250mm a výšku 250mm do vnitřního „ 
bednění z XPS 50mm + následný plošné vnější zateplení EPS 70F tl. 160mm Věnec bude proveden 
do bednění s vloženým oboustranným XPS tl. 50mm na vnitřní a vnější straně , U vnitřní nosné zdi lze 
alternativně věnec vylít do oboustranných příčkovek YTONG tl. 50mm .  Nosnou výztuž věnce tvoří 4 
pruty vodorovné výztuže R12mm  a smykovou výztuž tvoří třmínky z oceli R6mm po 250 mm z oceli R 
1050 ( B500A) . Beton věnce je pak navržen C20/25, vibrovaný ponorným vibrátorem.  Na tento věnec 
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budou po technologické přestávce cca 14 dnů ukotveny dřevěné sbíjené vazníky  v základní 
modulové rozteči 900mm ( kotvení na novém věnci pomocí oboustranných ocelových L profilů na 
chemickou kotvu a svorníky) . Na vazníky se provede prkenný záklop – bednění s následnou 
doplňkovou hydroizolační fólií Dekten Multi -Pro II ( difúzně propustná fólie  s integrovanými 
samolepícími pruhy pro slepení přesahů. Následně bude provedena provětrávaná mezera 60mm 
tvořena kontralatí 40/60mm  s laťováním z latí 60/40mm v osové vzdálenosti 350mm  pro střešní 
plechovou krytinu např. Ruukki Monterrey s imitací střešní tašky. Okapový systém a oplechování 
střechy bude systémové  např. RUUKKI SIBA  D 125/90  Podhled v místnostech je SDK s požární 
odolností EI30 z desek např. RIGIPS RF tl. 15mm s následnou parotěsnou fólií Dekfol N Al 170 
Speciál  nad montážním roštem ( doporučujeme vzduchovou mezeru 80mm doplnit cca 60mm další 
vrstvou tepelné izolace. Nad roštem  pod pásnicí  je vložena tepelná minerální izolace ze skleněných 
vláken Dekwool G035r tl. 200mm a mezi spodní pásnice je vložena další tepelná minerální izolace ze 
skleněných vláken Dekwool  G035 r  roll tl. 140mm  ( mezi vazníky ) . Celková tloušťka tepelné izolace 
je tedy navržena 60mm doporučeno navíc + 200mm+140mm = 400mm .  Podlaha objektu bude 
především vyklizena, poté budou odstraněny původní nášlapné vrstvy a provedeny lokální opravy 
podlahy ( vrchní betonové mazaniny ), poté adhezní můstek na stávající mazaniny – podlahová 
hloubková penetrace. Následně budou provedeny vyrovnávací stěrky a konečné povrchové úpravy 
podlah dle PD - keramické dlažby a ochranné nátěry na betonové mazanině  ( v  garáži a technické 
místnosti ).   
Vyzdí se ubouraná část komínu na hřeben nové sedlové střechy a oba komínové průduchy se 
vyvložkují nerez vložkou . V případě, že komínové těleso bude ve špatném stavu v celé svojí stávající 
délce, tak se komín zbourá až na základovou spáru a vyzdí se nový dvouprůduchový komín  
SCHIEDEL UNI ADVANCED s  dvěma průduchy 180mm na stávající betonový základ po původním 
komínu. Poté se osadí všechny nové výplně otvorů – plastová okna s izolačním trosjklem včetně 
nového vnitřního vnějšího a vnitřního parapetu ( součást dodávky oken )  a osadí se nové venkovní 
plastové dveře  plné včetně kování , zámku a zárubně a osadí se vrata pro požární techniku. Jsou 
navržena vrata např.  nová zateplená sekční garážová vrata  Hörmann ) s elektrickým pohonem a na 
dálkové ovládání. Následně se provedou nové vnitřní omítky ve skladbě cementový postřik , jádrová 
vápenocementová omítka a poté štuková omítka s následnou penetrací a finálním silikátovým 
interierovým nátěrem na celou výšku zdiva. Na SDK podhled bude proveden  následným 
dvojnásobným nátěrem barvou ( např. Primalex ).  Vnější omítky budou lokálně opravené v místě , 
kde jsou nesoudržné,.Poté se provede  fasádní zateplovací systém ETICS DEKTHERM  s tepelnou 
izolací EPS 70F tl. 160 mm , který bude lepen na podklad pomocí lepidla WEBER TMEL 700.  
Následně bude mechanicky kotvený šroubovacími talířovými hmoždinkami  STR U 2G 255 s 
termoizolační zátkou pro  eliminaci tepelného mostu a poté  opatřen výztužnou sklovláknitou tkaninou 
VERTEX R131  ( 2 x  použitá hmota  - druhá vrstva finální ). Následuje penetrace a podkladním 
nátěrem WEBER PAS UNI a následně bude natažena tenkovrstvá silikonová omítka WEBER PAS 
silikon zrnitost 1,5 , odstín  předpoklad bílá  B100. Obklady na sociálních zařízeních keramické do 
výšek uvedených v půdorysu PD. Součástí stavebních úprav jsou veškeré nové vedení vnitřních 
instalací.    
 
 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Hasičská zbrojnice je přístupná samostatnými vnějšími vchody – novými vraty a dveřmi. 
Nepředpokládá se žádná výroba.  
 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. Není nutno stavbu skladu řešit jako bezbariérovou , přesto lze 
konstatovat , že stavba je přes vrata  bezbariérové přístupná . U vstupních dveří z boku bude nově 
vybudován jeden vstupní schod ze zámkové dlažby do chodníkové obruby.  
 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Stavba je navržena tak, aby při jeho užívání a provozu nedocházelo k úrazů uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem, elektrickým proudem, výbuchem nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 
způsobeným pohybujícím se vozidlem.  Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na 
místním pozemní komunikaci.   
 
 B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení – je popsáno v předchozích kapitolách, jedná se o  klasickou zděnou 
konstrukci s novým stropem a střechou ze sbíjených dřevěných vazníků a novou skladbou stropu a 
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sedlové střechy , včetně nových výplní otvorů a nových omítek a konečné úpravy podlahy s vnějším  
zateplením obvodového pláště . Součástí stavby je nástavba a oprava starého komína ( případně 
zcela nový, pokud se starý prokáže při ubourávání jako nestabilní ) včetně osazení nových  krbových 
kamen a kompletních nových vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, ústředního vytápění s 
centrálním kondenzačním plynovým kotlem a nové rozvody elektro . Součástí stavby je i připojení na  
plyn z č.p. 41. Dispozice objektu se výrazně nezmění vyjma nové dispozice sociálního zařízení jako 
příslušenství v objektu .    
 
b) konstrukční a materiálové řešení – bližší popis v předchozích kapitolách.  

 
Zemní práce :  
Předpokládá se výkop pro vnější rozvod vnitřního plynovodu pro nový plynový kondenzační kotel , a 
to v trase z č.p. 41- viz situace   
 
Základy : 
Stávající včetně základu pro případný nový komín, pokud starý bude nesoudržný v celé své výšce a 
bude zbourán.  .       
 
Bourání :  
Budou vyřezány všechny ocelové vodorovní konstrukce stropu a odvezeny do sběrných surovin . 
Následně bude vybourán původní otvor pro vrata . Poté bude ubourána nestabilní nadstřešní část 
komína až na pevnou část a bude stržena atiky .  Po odvezení sutě budou vybourány všechny 
výplně otvorů a oklepána vnitřní omítka a nesouvislá část vnější omítky v místě zatékání, včetně 
vyškrábnutí spár zdiva do cca 20mm do hloubky zdiv min 300 mm nad prokazatelně vlhké svislé 
zdivo. Po takto připravených bouracích a stavebních přípravných prací budou započaty nové 
stavební úpravy.  
  
Svislé nosné konstrukce  : 
Stavba  a její nosné zdi jsou stávající, obvodové a vnitřní nosné zdi jsou z plynosilikátových tvárnic 
na tl. zdiva 350mm, zděné atiky z cihel jsou tl. 180mm . Překlady nad otvory jsou železobetonové 
stávající. Komín je zděný z cihel  Nový překlad je navržen pouze v místě nově vybouraného okna  
do místnosti 1.05 a bude ze dvou I profilů č. 160 .  Tento překlad bude vložen nejprve do vysekané 
drážky vně objektu , poté po technologické přestávce min. 7 dnů bude osazen do vysekané drážky 
na vnitřním zdivu vnitřní druhý I překlad se zálivkou betonem třídy C 20/25 mezi překlady  a zase po 
cca 7 denní technologické přestávce bude  vybourán vlastní okenní otvor pod novým překladem. 
Další překlady – vedlejší překlad u zmenšeného okna v místnosti 1.08  - pomocí dvou L profil 
80/8/6mm a následným dozděním sníženého nadpraží nového okna – viz výpis překladů. U nových 
příček z příčkovek YTONG tl. 100 a 150 mm budou použity nenosné překlady NEP – viz výpis 
překladů . Štítové zdi budou provedeny tak, že poslední vazník bude osazen na kraj věnce 
obvodového zdiva, opatřen na vnějším líci svislým dřevěným roštem z latí 60/40 mm, rozteč viz 
výkres č. SK.02 . Na tyto latě bude osazena dřevoštěpková deska OSB3 P+D tl. 18mm, která bude 
zalícována s obvodovým zdivem a na tuto desku bude stejně jako na zdivo provedeno zateplení 
ETICS tl. 160mm.  Přesahy střešních vazníku budou rovněž opatřeny dřevěným prkenným roštem 
ze dvou prken, na které bude připevněna OSB deska P+D tl. 18mm a ta následně zateplena ETICS 
– polystyrén tl. 30mm.  Pro přístup ke komínu bude na půdě proveden dřevěná lávka z fošen tl. 
40mm a šířky 600mm uprostřed vazníků. Vazníky budou takto navrženy , aby umožňovaly chůzi v 
tomto půdním prostoru . Komín je atypický zděný z plných cihel a  je dvouprůduchový . Oba 
komínové průduchy jsou čtvercové 150/150mm. Předpokládá  se ubourání stávajících atiky a 
případně první nebo druhé vrchní řady zdiva, pokud bude poškozené a nesoudržné. Následně se 
vyzdí nové do původní výšky pod nový železobetonový věnec svislého zdiva na šířku 250mm a 
výšku 250mm do vnitřního bednění z XPS 50mm + následný plošné vnější zateplení EPS 70F tl. 
160mm Věnec bude proveden do bednění s vloženým oboustranným XPS tl. 50mm na vnitřní a 
vnější straně , U vnitřní nosné zdi lze alternativně věnec vylít do oboustranných příčkovek YTONG tl. 
50mm. Nosnou výztuž věnce tvoří 4 pruty vodorovné výztuže R12mm  a smykovou výztuž tvoří 
třmínky z oceli R6mm po 250 mm z oceli R 1050 ( B500A) . Beton věnce je pak navržen C20/25, 
vibrovaný ponorným vibrátorem.   
  
Zastropení a zastřešení : 
Je navrženo nové zastřešení . Původní plochá střecha bude nahrazena novou střechou sedlovou  se 
sklonem střešních rovin 15°.  Na nový věnec budou po technologické přestávce cca 14 dnů 
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ukotveny dřevěné sbíjené vazníky  v základní modulové rozteči 900mm ( kotvení na novém věnci 
pomocí oboustranných ocelových L profilů na chemickou kotvu a svorníky) . Na vazníky se provede 
prkenný záklop – bednění s následnou doplňkovou hydroizolační fólií Dekten Multi -Pro II ( difúzně 
propustná fólie  s integrovanými samolepícími pruhy pro slepení přesahů. Následně bude provedena 
provětrávaná mezera 60mm tvořena kontralatí 40/60mm  s laťováním z latí 60/40mm v osové 
vzdálenosti 350mm  pro střešní plechovou krytinu např. Ruukki Monterrey s imitací střešní tašky.   
Současně se skladbou střechy se provede oplechování střechy dle výkresu střechy a její odvodnění 
pomocí žlabů a svodů.     
Přístup na střechu bude bočním plechovými  dvířky – revizním otvorem 800/100mm v jihovýchodním 
štítu . K oknu v případě potřeby bude  přistaven mobilní žebřík . Dvířka budou mít venkovní kliku se 
zámkem! Po lávce půdním prostoru se pak revizní technik komínů dostane až ke komínovému 
tělesu, kde je ve střešní m plášti navržen střešní výlez 600/800mm např. VELUX GVK  včetně 
výlezového dřevěného nebo ocelového ( hliníkového žebříku ). Na střeše bude dodána ocelová 
lávka pro revizního technika – dodáno v rámci střechy.   
 
Podlahy , povrchy stěn a stropů : 
Skladba podlah je patrna z výkresové dokumentace a přílohy výkresové části - výpis skladeb. Je 
nutné tyto skladby dodržet, protože vycházejí z požadavků investora. Jsou navrženy nové vnitřní 
omítky ve skladbě cementový postřik , jádrová vápenocementová omítka a poté štuková omítka s 
následnou penetrací a finálním silikátovým interierovým nátěrem na celou výšku zdiva. Na stropní 
záklop ze SDK bude rovněž následně provedena celoplošná penetrace stropu s následným 
dvojnásobným nátěrem barvou ( např. Primalex ).  Vnější omítky – na původní omítce provedeno 
lokální vyspravení a a následně spojovací můstek , zateplení, perlinka a jako konečná vrstva bude 
použita venkovní systémová silikonová omítka ( např. WEBE ,CEMIX  apod. ) se zrnitostí 1,5mm v 
bílé barvě. Po vnitřních omítkách stěn a stropu  bude provedena na podlahách  vyrovnávací 
cementová stěrka a konečný nátěr podlahy ( např. dvousložkový  epoxidový nátěr SIKA FLOOR  
GARAGE pro garáž a technickou místnost  )  a keramická dlažba v ostatních místnostech  na 
sociálních zařízeních se provede keramický obklad do výšek uvedených ve výkrese AS.01.  
 
Výplně otvorů : 
Okna a vstupní dveře jsou navrženy jako plastové se zasklením trojsklem . Doporučené součinitele 
pro celkový prostupu tepla u dveří je navržen Ud = 1,0 W/m2K u vrat pak  Ud = 1,3 W/m2K . 
Doporučené součinitele pro celkový prostupu tepla u oken je navržen Uw = 0,8 W/m2K.  Garážová 
vrata  jsou navržena elektricky otvíravá sekční s lamelami zateplenými PUR pěnou Odstín výplně 
všech výplní otvorů se z vnějšku i vnitřku předpokládá bílá – upřesní investor při zadání dodavateli 
oken , vrat a dveří . Přesná specifikace – viz výpis oken a dveří.   
  
Zpevněné plochy  
Vše stávající .  
  

 c) mechanická odolnost a stabilita.  
Stavba jako celek splňuje požadavky vyhlášky č. 499/20006 Sb. kladené na mechanickou odolnost  
stabilitu. Statický výpočet nebyl vzhledem k jednoduchosti stavebních úprav  prováděn jako 
samostatná část projektu.  Statický výpočet byl prováděn pro vazníky firmou TRIES – Ateliér 
dřevostaveb a není součástí této PD, protože statický výpočet je dodáván zdarma dodavatelem 
vazníků v rámci dodávky. Statický výpočet vazníků  bude expedován a doručen investorovi  akce, 
pokud si objedná dodávku sbíjených vazníků od firmy která pro nás prováděla návrh. Poté je statický 
výpočet poskytován bezplatně jako součást dodávky. Navíc se jedná o objekt již stojící s dobře 
provedeným založením bez zjevných statických závad na nosném obvodovém plášti, kdy jedinou 
konstrukční vadou byly stávající stropy, které se však bourají a nahrazují se novým železobetonovým 
věncem a sedlovou střechou ze sbíjených vazníků.  Stavební konstrukce jsou ze strany projektanta 
navrženy tak, že stavba a její konstrukční díly jsou navrženy tak, že zatížení na ní působící v průběhu 
stavby a po dokončení a užívání stavby nemělo za následek :  
- zřícení stavby  nebo její části  
- větší stupeň nepřípustného přetvoření  
- poškození jiných částí stavby nebo technických a instalačních zařízení nebo vybavení 
              v důsledku velkého přetvoření nosné konstrukce  
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
  
a) technické řešení 
 

Zdravotně technické instalace : 
 
Vnitřní vodovod : 
Bude napojen na stávající přívod , který je ukončen před objektem v šachtě . Z této  šachty bude 
proveden nový kompletní rozvod vnitřního potrubí studené a teplé vody  - viz technika prostředí staveb, 
část zdravotní instalace – součást této PD .  Ve stávající šachtě bude osazena nová vodoměrná sestava 
s měřením a šachta bude  opatřena novým poklopem ne místo stávajícího panelu.    
 
Vnitřní kanalizace: 
Dtto jako vnitřní vodovod. Napojení na stávající vývod kanalizace na jihovýchodní straně .Nutno najít 
přesné vyústění kopanou sondou před obvodovou zdí uvnitř objektu,. Nutno opravit po provedení 
nového ležatého svodu vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti. Odtud nový ležatý rozvod a svislé 
připojovací potrubí s odvětráním hlavního svodu až nad střechu – viz technika prostředí staveb , část 
zdravoinstalace – součást této PD.    
  
Elektroinstalace, silnoproud : 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-
4-41 ed.2 2010. 
Prostory normální.   
Zařízení budou řešeny dle ČSN 33200-7-701 ed.2 2007. 
Soustava napětí TNC 3 x 230/400V – 50Hz. 
Instalované příkony  a soudobé příkony stavby stávající – viz technika prostředí staveb . Bude zažádáno 
o nové přípojení k distribuční soustavě . Přívod stávající , elektroměr bude osazen na do stávající nové 
elektroměrové zabudované plastové skříně  na místě skříně původní na boční zdi výklenku vedle vrat. 
Odtud zcela nový rozvod elektro .   Nové rozvody pak budou z tohoto rozvaděče. Rozvody jsou navrženy 
ve stěnách a podlahách, a to kabely a vodiči s měděnými jádry. Vypínače a zásuvky budou osazeny do 
výšky 1,2 m nad podlahou. Zakresleno v PD technika prostředí staveb – součást této PD. K souhlasu s 
užíváním stavby bude doložena výchozí revize elektro.   
Výpočet umělého osvětlení – příloha v technice prostředí staveb.  
 
Plynoinstalace :  
Je navržena jako nový  vnější rozvod vnitřního plynovodu z č.p. 41 do objektu požární zbrojnice – ve 
výkopu a pod zemí a vstup poté do objektu u technické místnosti a zde pak vnitřní rozvod – viz technika 
prostředí staveb plynoinstalace – součást této PD .  
  
Slaboproud  
Slaboproudé rozvody  - viz technika prostředí staveb.  
 
Bleskosvod  
Je navržen nový a bude proveden s novou střešní krytinou – viz technika prostředí staveb této 
PD .  
 
Vytápění a TUV  
Vytápění se předpokládá ústřední se zdrojem tepla plynovým kondenzačním kotlem  Vytápění ústředním 
plynovým kondenzačním kotlem BUDERUS Logamax plus GB 192-25  o jmenovitém výkonu 23kW , 
regulovaném výkonu 7,9-23,6kW  . Pro ohřev vody je navržen nepřímotopný stacionární zásobník  
BUDERUS Logalux SU 160.5 o objemu 156l - vše viz technika prostředí staveb této PD  včetně  
občasného vytápění lokálními krbovými kamny s odkouřením do stávající dvouprůduchového komína. 
Komín bude  nadezděn 650mm nad hřeben nové sedlové střechy a zároveň budou oba komínové 
průduchy vyvložkovány nerezovou komínovou vložkou  Jako topné médium jsou navržena krbová 
kamna ROMOTOP ALPERA  na kusové dřevo  výkon 2,0-6,5kW  
 
Vzduchotechnika  
Garáž požární techniky je odvětrána jednak okny a dále zde budou ponechány stávající dva větrací 
otvory 150/300mm u vrat a 300/300mm na jihozápadní straně na boční zdi . V garáži bude dále na zadní 
zeď osazen axiální stěnový ventilátor HXM 400-230V 151 W 0,7A 2250m3/60 Pa s protidešťovou 
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plastovou žaluzií  PGR 400 s osou výšky ventilátoru 3,1m s ručním spínáním ventilátoru. V prostoru 
technické místnosti bude na zadní zeď osazen 2x průvětrník 150/150mm s výškou spodního líce  
+300mm  a  2300mm od nové podlahy ( +-0 ) .  Pro potřeby případného dalšího odvětrání je volný jeden 
průduch komínového tělesa . Odvětrání předsíní , šaten žen a mužů a WC ženy a muži bude nucené 
potrubím SPIRO D 160mm na  kterém budou osazeny odtahové ventilátory Mixvent TD Silent Ecowatt 
TD 500/150-160 a TD 1000/200. Oba ventilátory budou napájeny ze světelného obvodu  a budou 
spínány pohybovými čidly při vstupu do hygienického zařízení. Vyústění potrubí je na jihovýchodní 
fasádě a bude ukončeno dvěma protidešťovými plastovými žaluziemi  PGR 160  a PGR 200.  V šesti 
dveřích  pak budou  větrací mřížky pro přívod a cirkulaci vzduchu. Okna s vyšším parapetem budou 
opatřeny pákovými mechanismy ( otvírači )   pro otvírání oken  s lanovody kotvenými v dosahu obsluhy 
na svislých nosných zdech – bude součástí dodávky oken. Výměna vzduchu je řešena v části technika 
prostředí staveb – součást této PD. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení.  
  Nepředpokládají se.       
 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků – stavba je rozdělalena na dva samostatné požární 

úseky  
 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti – viz PBŘ,  
 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí- viz PBŘ ,  
 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest – viz PBŘ,  
 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru -viz PBŘ ,   
 f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst ( 3x RHP bez vnitřního hydrantu ) - viz PBŘ,  
 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) – viz 

PBŘ ,  
 h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení) – viz PBŘ ,  
 i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními – viz PBŘ ,  
 j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek- viz PBŘ .  
 
    Vše podrobně řešeno v požárně bezpečnostních řešení stavby paní ing. Kůrky – součást     této 

PD.  Požadavky na požární bezpečnost a protipožární opatření jsou v PBŘ psány kurzívou a je 
nutné je bezpodmínečně dodržet .   

 
 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova je navržena s nárokem na energie -  na její vytápění a  větrání tak, aby bylo co nejnižší.  
Energetická náročnost je dána jednoduchým  tvarem budovy, jejím konstrukčním a  dispozičním 
řešením. Při návrhu budovy a jejího konstrukčního systému byly respektovány klimatické podmínky 
místa stavby. Všechny navrhované konstrukce vyhovují tepelně – technickým požadavkům dle ČSN 
730540-2  pro daný typ stavby a využití.  

b) energetická náročnost stavby 
Viz odstavec výše. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Neřešíme- nebyl požadavek na alternativní zdroje.  

 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
Podrobně popsáno výše v předchozích kapitolách a v dílčích projektech této PD – část technika 
prostředí staveb . Z popsaného řešení je patrné , že stavba negativně svým provozem neovlivní životní 
prostředí . Stavba je v souladu s obecně technickými předpisy a požadavky a bude projednána na KHS v 
Lounech .  
Je předpoklad obsazení  Sborem dobrovolných hasičů , který má ve svých řadách cca 10 mužů a 5 žen.  
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 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k tomu , že stavba již stojí a vzhledem k druhu stavby, kde se navíc nepředpokládá zdržování 
se osob,  radon neřešíme.   

b) ochrana před bludnými proudy 
V této lokalitě se bludné proudy nevyskytují.   

c) ochrana před technickou seismicitou 
Lokalita je mimo aktivní seizmickou oblast . 

d) ochrana před hlukem 
Řešili jsme v návrhu nových konstrukcí a stavebních prvků ( nová okna s trosjklem , zateplení stropu 
nových dřevěných  vazníků , zateplení obvodových stěn  atd. )  . Nepředpokládá se však zdroj hluku nad 
rámec obvyklý v lokalitě .  

e) protipovodňová opatření. 
Lokalita je mimo záplavová území.  
 

 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 

       Elektro  :  
       Stávající místo, bude zažádáno o nové připojení , objekt je odpojen o elektřiny .  
       Voda :  
      Stávající přípojkou ukončenou v šachtě před objektem, nutno podat přihlášku a osadit nový vodoměr.   
       Kanalizace : 

Původní přípojka splaškové kanalizace , zaústěná do stávající kanalizace v obci , vnitřní nový 
rozvod na pojen do ní .  

       Srážkové vody : 
   Dešťové vody jsou likvidovány na vlastním pozemku stejně jako doposud přirozeným vsakem  
   popsáno v předchozích kapitolách. 

       Plyn : 
       Nová vnější zemní přípojka vnitřního plynovodu z č.p. 41 .  do technické místnosti .    
       Ostatní sítě : 

Stavba bude napojena na veškeré slaboproudé rozvody , případně lze zřídit EZS .  
       Příjezd na pozemek : 

Příjezd na pozemek je stávající. Parkování je před objektem. Při vyjíždění vozidel z pozemku je 
nutné dodržovat vyhlášku o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.   

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

       Dimenze a délky jsou stávající bez nutnosti navýšení. 
 
 B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení – na  pozemek je stávající příjezd popsaný v předchozích kapitolách.  
Při výjezdu  z pozemku je vzhledem k tomu , že se jedná o kolmý výjezd, dostatečný rozhled  na obě 
strany.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - stávající výjezd na ulici v obci .  
c) doprava v klidu - stávající.  
d) pěší a cyklistické stezky – u této stavby  neřešíme .  
  
 
 B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy - stávající – pouze po výkopu plynu bude pozemek po výkopu uveden do 
původního stavu.  
b) použité vegetační prvky - viz kapitola výše. 
c) biotechnická opatření - nepředpokládají se.  
  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ochrana proti hlukům a vibracím je zajištěna stávajícím  konstrukčním řešením stavby a použitím 
příslušných izolací ve skladbách konstrukcí . 



Stavební úpravy se změnou užívání objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.ev. na  parcelách č. 49/4, 49/1 a 98 a vnější rozvod vnitřního plynovodu 
na p.č. 48 a 794/1 , vše v k.ú. Břvany   Investor  :  Obec  Břvany , Dlouhá 41 , Břvany , 440 01  Louny  �

14 

Ochrana ovzduší  
Z hlediska ochrany ovzduší stavba splňuje požadavky zák.č. 86/2006 Sb. a předpisů dalších. 
Ochrana krajiny a přírody  
Z hlediska ochrany přírody splňuje stavba požadavky zákona č. 114/1992 Sb. a předpisů dalších. 
Podrobně popsáno na začátku této zprávy.   
Ochrana zemědělského fondu  
Z hlediska ochrany zemědělského původního fondu je nutné postupovat v souladu se zákonem 
č.334/1992 Sb. a předpisů dalších a na základě stanoviska, které vydá odbor životního prostředí v 
Lounech . Stávající stavba a přípojka plynu jsou navrženy na nezemědělských pozemcích s nutností 
vyjmutí pozemků ze ZPF.   
 
 

Vodní hospodářství  
Z hlediska zákona o vodách č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů splňujeme 
dokumentace všechny podmínky. Likvidace dešťových vod stejně jako doposud je navrženo na vlastních 
pozemcích, které jsou dostatečně velké.  
Odpadové hospodářství  
Investor zabezpečí odstranění odpadů, které při výstavbě vzniknou  tak, že veškeré odpady budou 
využity nebo odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č.93/2016 Sb., 
Katalog odpadů,  a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických  osob  a výhradně 
v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých  dle § 10  a 12  zákona č. 185/2001 Sb.,  o 
odpadech  ve znění pozdějších předpisů.  
Nebezpečné odpady v průběhu stavby nevzniknou. V případě vzniku nebezpečných odpadů by s nimi 
muselo být nakládáno v souladu s ust. § 12 výše uvedeného zákona a vyhl.č.96/2016 Sb. o 
podrobnostech s nakládání s odpady.   
Nejpozději při souhlasu s užíváním stavby  ( závěrečné prohlídce stavby )  budou investorem doloženy 
doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě. 
Jiné odpady vznikat nebudou .   
 
Komunální odpad bude likvidován dle rámce zvyklostí a pravidel v dané lokalitě .   
 
Během stavebních úprav vznikly následující druhy odpadu: 
  č. druhu 170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – přebytečný výkop z přípojky 

plynu – je předpoklad výměry cca 8m3 - přebytečná část bude naložena a odvezena provádějící 
firmou na skládku. 

    č. druhu 170107 – Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 170106 – ubouraný komín, atika , omítky a strop -  odhad 25m3.  Doklad o legální likvidaci 
výkopku a betonové sutě  uchová investor do závěrečné prohlídky stavby.  
č.druhu 170405 – Železo a ocel – rozebrané zbytky stropu – odhad 300-400kg. Bude odvezeno do 
Sběrných surovin . 
č.druhu 170201 – Dřevo – cca 0,3m3 - zbytky rámů a křídel oken – bude odvezeno na skládku 
provádějící firmou  
č.druhu 170202 – Sklo – zbytky sklad z oken a skleněných tvárnic  odhad cca 100kg – bude odvezeno 
na skládku provádějící firmou  
č.druhu 170203 - obaly od použitých stavebních hmot – plasty – cca 50 kg – bude  odvezeno 

    prováděcí firmou na skládku. 
       
    b)    vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a  
       živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – stavba negativně neovlivní 
       přírodu a krajinu. 
        

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000- stavba nemá vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – neřešeno u 
tohoto druhu stavby. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů – jsou dodržena stávající ochranná a bezpečnostní pásma a nově stavbou 
nevzniknou.  
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 B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – jsou splněny, stavba je 
navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a životní podmínky jak uživatelů stavby tak majitelům 
nebo uživatelům okolních staveb.  
  
 B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění –  bez nároku na navýšení. 
b) odvodnění staveniště- popsáno výše. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stávajícím sjezdem . 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky- nepředpokládá se. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin- 
nejsou. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – vše bude realizovány na současných volných 
plochách .  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – viz 
popis výše v bilanci odpadů. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – nejsou . 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě – zajištěno – jednoduchá stavba - neřešíme. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů – stavební činnost bude 
prováděna v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, dále nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel  díla  při uspořádání staveniště bude dbát o to, aby 
byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvl. předpisem ( vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby 
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle  zvláštního předpisu  ( vyhl. č. 
137/118 Sb. )  a dalším požadavkům na staveniště.   
Při výškových pracích byly pracovníci zajištěny zábradlím na plošinách nebo lešení  ve výši 1,1mm 
nad podlahou. Na stavbě bude po celou době veden stavební deník. Koordinátora výstavby při 
výstavbě je třeba obcí nasmlouvat.  

     k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb- nejsou u tohoto druhu stavby 
         potřebné. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření – neuvažuje se.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti  
   účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – neuvažuje se. 
k) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny : 
   zahájení stavby             :  v 06-07 /2021  - podle vydaného a pravomocného povolení 

                                                                                                 stavebního úřadu v Lounech    
   ukončení stavby  maximálně       :    do 12/2022     -  bude záležet na klimatických 
                                                                                            podmínkách v roce 2022  

 
 
Vypracoval :      František Putyera  

                Autorizovaný technik v oboru PS 


