
1/ Identifikační údaje 

 

Název akce: Stavební úpravy se změnou užívání objektu občanské vybavenosti bez č.p. a č.ev.  
na pozemku p.č. 49/4, 49/1 a 98 a plynová přípojka na pozemku p.č. 48 a 749/1,  
k.ú. Břvany 
D1.4 - Zdravotně technické instalace 

 
 Investor:   Obec Břvany, Dlouhá 41, Břvany 
 
 Stupeň PD:  společné vydání 
 

Vypracovala: Ing. Iva Kocelská Pechoušová – autorizovaný technik,  autorizace č. 0301085, 
Žitná 646, Klášterec nad Ohří 
osvědčení o autorizaci č. 23910 udělená ke dni 25.2.2003 pro obor pozemní stavby 
osvědčení o autorizaci č. 23975 udělená ke dni 14.5.2003 pro obor technika prostředí 
staveb – specializace zdravotní technika 

  
2/ Účel 
 Projektová dokumentace řeší splaškovou kanalizaci a zásobování vodu v objektu požární zbrojnice.  
 
3 / Odpady vzniklé provozem a stavbou 
 

Veškeré odpady vzniklé stavebními úpravami budou skladovány vytříděné podle druhů a kategorií dle vyhlášky 
MŽP ČR č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. Zneškodňovány budou pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo 
právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10 a 12 zákona č. 185/2001 Sb. 
O odpadech. 
 V případě vzniku nebezpečných odpadů s nimi nakládáno v souladu s § 16 a 18 zákona č. 185/2001 Sb. O 
odpadech, a s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. 

Doklady o zneškodnění (případně dalším využití) všech odpadů vzniklých při stavbě doloží investor před 
kolaudačním řízení. 
 Veškerý odpad bude odvezen na nejbližší skládku. 
 Druh likvidovaného odpadu: 

• 17 01 01 beton 
• 17 01 02 cihly  
• 17 01 03 tašky a keramické výrobky 
• 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 
• 17 02 01 dřevo 
• 17 02 02 sklo 
• 17 02 03 plasty 
• 17 04 01 měď, bronz, mosaz 
• 17 04 02 hliník 
• 17 04 05 železo a ocel 
• 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
• 17 06 04 izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 
• 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
4/ Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

- provedení stavby nemá vliv na životní prostředí. Veškeré odpady vzniklé stavbou a následným provozem budou 
zneškodňovány vytříděné podle druhu a kategorizaci odpadů dle vyhl. MŽP ČR č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o zneškodnění, případně dalším využití všech odpadů, vzniklých 
při stavbě. Investor, případně dodavatel stavebních prací požádá o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, dle § 16, 
odst. 3, zák. č.185/2001 Sb. Případně bude předložena smlouva o servisním způsobu zneškodňování odpadů. Tento bod 
platí pouze za předpokladu vzniku odpadů kat. N (nebezpečné). 

Investor (případně stavební firma) je povinen dodržet povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
prováděcích právních předpisech: 

- odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí. 



- v případě, že nebude možné využití odpadů, nashromážděné odpady budou předány do vlastnictví pouze osoby 
oprávněné k jejich převzetí dle ustanovení §12 odst. 3 zákona o odpadech. 

- o produkci a nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence. 

 

Zákon o odpadech (dle ustanovení §12 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou 
zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve 
svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude využita v rámci 
stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána opět pouze oprávněné osobě. 
 

provedení stavby nemá vliv na životní prostředí. Veškeré odpady vzniklé stavbou a následným provozem budou 
zneškodňovány vytříděné podle druhu a kategorizaci odpadů dle vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., a nově dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech. 

Dle zákona č. 541/2020 Sb., § 15, odst. 2 kdy je původce odpadů povinen – při produkci stavebního a demoličního odpadu, 
který sám nezpracuje, mít jeho předání dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno 
písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby (občany), s výjimkou 
případu, kdy stavební a demoliční odpady může předat obci v rámci nastaveného obecního systému obecně závaznou 
vyhláškou (např. na sběrný dvůr). 

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s ustanovením § 12 cit. zák. a vyhl. MŽP 
č.383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady. Při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o 
zneškodnění, případně dalším využití všech odpadů, vzniklých při stavbě. Investor, případně dodavatel stavebních prací 
požádá o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, dle § 16, odst. 3, zák. č.185/2001 Sb. Případně bude předložena 
smlouva o servisním způsobu zneškodňování odpadů. Tento bod platí pouze za předpokladu vzniku odpadů kat. N 
(nebezpečné). 

V místě stavby budou využity pouze demoliční a výkopové materiály, u nichž obsah škodlivin v sušině nepřekročí hodnoty 
uvedené v tabulce 10.1 a 10.2 přílohy 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném 
znění, s výjimkou případů dle bodu 5 přílohy č.11 této vyhlášky. 

V případě využití přebytečných zemin mimo místo stavby musí být s nimi nakládáno v souladu s ustanovením §12 odst. 1 
vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
 
5/ Bezpečnost práce 
 
Při realizaci budou dodrženy požadavky a jednotlivá ustanovení: 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

• zákona č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
6/ Poznámka 

Pokud se v dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení 
mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a uchazeč je 
oprávněn navrhnout jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (pokud není uvedeno jinak). V nabídce musí uchazeč na 
tuto skutečnost upozornit a prokázat, že jím navržené výrobky nebo materiály jsou stejné nebo lepší. 
 
7/ Kanalizační přípojka 
 Pro objekt je dnes zhotovena stávající kanalizační přípojka. Přípojka je ukončena v objektu.  
 
8/ Vnitřní kanalizace 
 

Svod v objektu 
Svody od prostupů hydroizolací budou vedeny v objektu v rýze pod podkladním betonem (min. tl. krytí na začátku 

bude 300 mm pod podlahou, při výstupu z objektu bude svod vycházet v nezámrzné hloubce). Vnitřní svod bude zhotoven 
z trubek PVC hrdlových pro uložení v zemi (KG). 



V místě průchodu svodu základy bude zhotoven prostup 300x300 mm, aby potrubí mohla volně procházet.  
Potrubí svodu bude kladeno na dno rýhy na zhutněný pískový podsyp tl. 100 mm. Po smontování celého svodu 

(ještě před jeho zasypáním bude přizván zástupce investora a bude provedena zkouška kanalizace. O jejím průběhu bude 
sepsán zápis. Teprve po úspěšné zkoušce těsnosti bude potrubí svodu zasypáno pískovým obsypem do výšky 300 mm nad 
hrdla potrubí (bude ručně hutněn po vrstvách tl. 150 mm). Zbývající část výkopu bude zasypána nesedavým materiálem 
(např. štěrkem nebo štěrkopískem). Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. 150 mm. Nakonec bude na zhutněný pískový podsyp 
zhotoven podkladní beton, hydroizolace a podlaha. 
 

Splaškové odpady 
V objektu bude zhotoveno 7 splaškových odpadů. Na všech odpadech (mimo přímého napojení zařizovacího 

předmětu) bude ve v. 1 m nad podlahou 1.NP osazen čistící kus, který bude krytý plastovými dvířky 150x300 mm.  
Všechny odpady budou vyvedeny nad střechu jako větrací potrubí. 
 

Větrací potrubí 
Všechny odpady budou vyvedeny nad střechu jako větrací potrubí, kde budou ukončeny větrací hlavicí.  

 
Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí je navrženo z hrdlových a hladkých trub  pro vnitřní odpady. Vedeno bude v drážce ve zdivu. 

Minimální spád připojovacího potrubí bude 3%. 
 

Zařizovací předměty 
Číselné označení zařizovacích předmětů podle katalogu nebylo použito, protože při realizaci budou použity 

zařizovací předměty podle osobního výběru investora ze současné nabídky na trhu. 
 
 Materiál potrubí 

Svodné potrubí vedené pod podkladním betonem bude provedeno z kanalizačních trubek a tvarovek KG-systém 
(PVC), OSMA Komorovice). 
 Svislé odpadní potrubí bude provedeno z odpadních trub a tvarovek  těsněných pryžovými kroužky (HT- Systém 
(PPs), OSMA Komorovice). 
 Veškeré nové rozvody připojovacího potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů budou provedeny z plastového 
hrdlového potrubí PPs těsněného pryžovými kroužky (HT-Systém (PPs), OSMA Komorovice). 
 Potrubí bude vedeno izolované volně ve stěnách v drážkách tak, aby byla umožněna jeho dilatace a aby 
nedocházelo k přenosu zatížení od stavby do potrubí. 
 
 Zkouška kanalizace 
 Zkoušku kanalizace je možno realizovat buď podle ČSN EN 476 nebo ČSN 75 67 60.  
 Podle ČSN EN 476  - trouby, tvarovky a spoje uvnitř budov musejí odolat bez netěsnosti vnitřnímu hydrostatickému 
tlaku. Součásti musejí vyhovět bez netěsnosti zkušebnímu přetlaku narůstajícímu od 0 kPa do 50 kPa.  
 Podle ČSN 75 67 60 se zkouška vykonává – technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí, zkouška 
plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí.  
 Technická prohlídka – svodné, odpadní a připojovací potrubí – po jednotlivých podlažích shora dolů. Vizuálně jsou 
kontrolovány spoje připojovacího potrubí, jejich utěsnění. Dlouhé připojovací potrubí s více než třemi zařizovacími předměty 
(a delší než 1,5 m) je podle potřeby kontrolováno průtokem vody (0,5 l/s) po dobu 30 s, přičemž je sledován únik vody 
potrubními spoji. 
 Zkouška vodotěsnosti – svodné potrubí. Používá se voda bez mechanických nečistot. Všechny otvory ve zkoušené 
části potrubí je nutno dočasně utěsnit. Před započetím zkoušky se potrubí zkoušeného celku naplní vodou, aby byl všechen 
vzduch z potrubí volně vytlačen a dosáhlo se přibližně tlaku potřebného pro zkoušku daného úseku. Mezi naplněním a 
zkouškou musí uplynout u plastového potrubí půl hodiny, aby se teplota a vlhkost ustálily. Po uplynutí uvedené doby a před 
započetím zkoušky se vykoná prohlídka, při níž se zjišťuje, zda nedochází k viditelnému úniku vody. Zkouška může začít až 
po kladném výsledku prohlídky. Svodné potrubí je zkoušeno na vodotěsnost s přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 kPa. 
Zkušební přetlak může být podle místních poměrů objektu určen třemi způsoby: 1/ výškou podlahy suterénu (je-li v ní 
podlahová vpusť), resp. výškou nejníže položené čistící trubky (1m nad podlahou suterénu), 2/ výškou terénu, 3/ výškou 
podlahy přízemí, resp. výškou nejníže položené čistící trubky (1 m nad podlahou přízemí). Zkouška vodotěsnosti trvá hodinu. 
Během ní se sleduje úroveň hladiny vody a její případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace 
je vyhovující, jestliže únik vody, který je vztahován na 10 m2 vnitřní plochy potrubí, nepřesáhne 0,5 l/h. 
 Zkouška plynotěsnosti – nemůže být vykonána jsou-li osazeny zařizovací předměty a po napuštění zápachových 
uzávěrek vodou. Nejvhodnější je natlakování soustavy odpadního a připojovacího potrubí vzduchem. Místo poruchy se hledá 
tak, že se všechny spoje potírají pěnotvornou látkou. Při zkoušce plynotěsnosti se postupuje od nejníže položené čistící 
tvarovky odpadního potrubí přes zkušební víko, které je vybaveno plnícím kohoutem a mikro manometrem. Plnícím 
kohoutem se vypouští zkušební plyn z tlakové nádoby nebo kompresoru na přetlak 0,4 kPa při utěsněném větracím potrubí. 



Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže v celém objektu po půl hodině od naplnění potrubí plynem není cítit nebo vidět 
zkušební plyn, resp. neklesá přetlak v potrubí při zkoušce tlakem. 

O technické prohlídce a zkoušce vodotěsnosti se provede zápis, který bude předán investorovi. 
 
 Bilance odtoku odpadních vod 

 
Průměrný  denní odtok splaškové vody                                  1200.00  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody                                  1800.00  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody                                  0.04  l/s 
Maximální odtok splaškové vody                                           0.11  l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN                                           2.05  l/s 
Roční odtok splaškové vody                                             312.00  m3/rok 
 
9/ Vodovodní přípojka 

Pro objekt je zhotovena stávající vodovodní přípojka ukončená ve stávající betonové vodoměrné šachtě o rozměru 
900x1200mm HUV KK – 1“. Na stávající vodoměrnou šachtu je nutné nově osadit poklop (dnes je překryta kouskem 
betonového panelu). V šachtě bude nově osazena vodoměrná sestava s podružným měřením potřeby vody: kulový uzávěr 
1“, vodoměr ARAD M15, zpětný ventil 1“, kulový uzávěr 1“, vypouštěcí kohout DN 1“.  

 Z vodoměrné šachty je zhotoven rozvod do objektu, kde bude provedeno napojení projektovaného rozvodu. 
  
10/ Vnitřní vodovod 
 

Ležatý rozvod  
Ležatý rozvod bude veden nad podhledem. Vyspádován bude spádem 0,5% směrem k přívodu vody, kde je 

umístěno vypouštění.  
 

Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí bude vedeno zaplentované v drážce zdiva.  
 
Materiál potrubí 

Vnitřní vodovod bude zhotoven z trubek PPR – Ekoplastik PN 16 (na výkresech jsou popsány vnějšími φ průměry). 
U některých zařizovacích předmětů (dřez, umývadla) bude také z flexibilních hadiček s nerezovým opletením nebo 
nerezových tenkých trubiček. 

Všechno potrubí v objektu (SV, TUV, cirkulace), volně vedené, zaplentované v drážkách ve zdivu, procházejícími 
prostupy konstrukcemi nebo zabetonované v podlaze) bude obaleno návlekovou izolací Mirelon. Tloušťka izolace 
vodovodního potrubí musí odpovídat vyhl. Ministerstva průmyslu a obchodu č. 151 § 6 odst. 9 ze dne 12.4.2001.  

 
Armatury 
Číselné označení typů uzavíracích a výtokových armatur není ve výkresech použito, nýbrž uzavírací a výtokové 

armatury jsou popsány obecně písemnými zkratkami, jejichž význam je vysvětlen v legendě výkresu. Konkrétní typ bude 
vybrán investorem podle nabídky na trhu v době realizace. 
 

Ohřev TV 
Ohřev TV bude zajišťovat nepřímotopný zásobník TV (objem 156 l), který bude umístěn v technické místnosti. Před 

zásobníkem bude osazen na potrubí studené vody: kulový kohout, pojistný ventil. Na potrubí teplé vody: kulový kohout. Na 
potrubí cirkulace bude umístěn kulový kohout, oběhové čerpadlo s časovým spínačem, zpětný ventil a kulový kohout. 
 

Zkoušky vodovodu 
Po dokončení montáže (před obalením potrubí tepelnou izolací a před napojením na  vodoměrnou sestavu) bude 

provedena prohlídka potrubí a tlaková zkouška dle ČSN 73 66 60, čl. VII – zkoušení vnitřního vodovodu a podle montážního 
předpisu  použitého materiálu. 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o celý nový rozvod od hlavního uzávěru až k poslední výtokové armatuře, 
bude zkouška vnitřního vodovodu prováděna podle skupiny – nový vnitřní vodovod. 

Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým je tlaková 
zkouška, při které se zkoušejí potrubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se 
vykonává při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je 
použita návleková tepelní izolace (osazovaná při montáži potrubí), musejí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí 
zůstat přístupné všechny spoje. Tlaková zkouška potrubí se provádí vodou nebo suchým vzduchem, podle podmínek 
smluvního vztahu. Pokud se bude provádět tlaková zkouška vodou, musí se před provedením zkoušky propláchnout potrubí 
přes odkalovací uzávěry, které by měly být ve vnitřním vodovodu navrženy. Zkoušená část potrubí musí být opatřena 



kulovými kohouty, které zůstanou na potrubí osazeny, i když se s nimi po uvedení do provozu manipulovat a zůstanou 
v otevřené poloze. Veškeré vývody musejí být řádně zaslepeny. K zaslepení se použijí zátky s možností odvzdušnění nebo 
se vývody na nejvzdálenějších koncích připojovacích potrubí opatří uzávěrem „vypouštěcím kohoutem nebo výtokovým 
ventilem“ pro odvzdušnění. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací 
potrubí tak, aby se celé zkoušené potrubí naplnilo vodou. Při tlakové zkoušce vodou nesmí v potrubí zůstat vzduch. Při 
kombinaci kovových materiálů s materiály plastovými se postupuje jako u celoplastového potrubí. 

Zkušební přetlak při tlakové zkoušce vodu je dán 1,5 násobkem provozního přetlaku. Zkušební přetlak při zkoušce 
vzduchem je 250 kPa. Před předáním se vykoná konečná tlaková zkouška po provedení tepelné izolace, osazení všech 
armatur a zařizovacích předmětů.  

Před předáním vnitřního vodovodu se vykonává konečná tlaková zkouška po provedení tepelné izolace – osazení 
všech armatur a zařizovacích předmětů. Před zahájením takové zkoušky  musí být potrubí řádně propláchnuto pitnou vodou. 
Konečná zkouška musí být provedena vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů -  výtokových a 
pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se 
odvzdušňují všechna potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí v potrubí zůstat vzduch. 

Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin „během této doby se vyskytne s největší 
pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak – tlak při plném vodojemu v noci – nebo vypínací tlak automatické vodárny.“ 
Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení zkoušky se uzavře 
oddělovací uzávěr „např. hlavní domovní uzávěr“ a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné 
hodiny od zahájení klesnout o více než 20 kPa.  

O prohlídce a zkoušce se provede zápis, který bude předán investorovi. 
Před předáním investorovi do užívání bude vodovod 3x propláchnut (před posledním propláchnutím bude 

dezinfikován). Po propláchnutí bude potrubí na nejnižším místě odkaleno a na nejvyšším místě odvzdušněno. 
 

Bilance potřeby vody 
 
zbrojnice                     15 pracovník    100.00 l/pracovník.den      1500.00 l/den 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                                                                     1500.00 l/den 
 
Odpočet na ztráty v síti (čl. II, odst.2)     20 %                        300.00 l/den 
Průměrná denní potřeba vody                                               1200.00 l/den 
Maximální denní potřeba vody           koef.d = 1.5                       1800.00 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody        koef.h = 2.1                          0.04 l/s 
Maximální potřeba vody podle ČSN                                            1.39 l/s 
Roční potřeba vody                                                         312.00 m3/rok 
Potřeba požární vody (vnitřní)                                               0.00 l/s 
 
 
 

 
 
 
 
Klášterec nad Ohří, duben 2021                                 vypracovala: Ing. Iva Kocelská Pechoušová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


