

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615050624 (ORG 4276)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15005/15

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokrálem, primátorem města Brna
K podpisu této smlouvy byl pověřen:
Ing. arch. Radomír Kolomazník
pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho
Odboru investičního
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
Číslo účtu: 7510006666/5400

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
Společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajsoudu v Brně,
oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luděk Borovým., generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: Následující **společníci** společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 27.6.2014 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Společník 1: **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**, Kounicova 688/26, 611 36 Brno
Zastoupený: Ing. Jiřím Molákem, jednatelem společnosti
IČ: 44 96 04 17 **DIČ:** CZ44960417
Bank.spoj.: KB Brno-venkov, č.ú. 63108-641/0100
Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Krajsoudu v Brně, oddíl C, vložka 3803
a

Společník 2: **SUDOP PRAHA a.s.**, Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený: Ing. Tomášem Slavičkem - předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Ivanem Pomykáčkem - místopředsedou představenstva
IČ: 25 79 33 49 **DIČ:** CZ25793349
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 51-248 9990247/0100
Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen *zhotovitel*)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „Společnost pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ – aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“ (založené společenskou smlouvou č. 140XX/14-SS ze dne 27.6.2014 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a objednateli předá aktualizovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení odsouhlasenou s dotčenými orgány a organizacemi, včetně potřebných průzkumných a geodetických prací a projektovou dokumentaci pro provádění stavby

„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“.

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor v průběhu provádění uvedené stavby (dále též „dílo“).

Projektová dokumentace bude zpracována podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, v jejímž rámci je uzavírána tato smlouva o dílo.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení je dán vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb.
5. Zpracování předmětu plnění se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD – OI č.j. 101/07–910–IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z roku 2005, Všeobecnými podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ustanoveními § 44 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Projektem navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO) v souladu s § 46 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Aktualizovaná projektová dokumentace **pro stavební povolení** bude objednateli odevzdána:
 - v 6 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části
 - ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf a dwg
 - ve 2 vyhotoveních písemně položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení.

Pro účely kontroly dokumentace objednatelem bude aktualizovaná projektová dokumentace **pro stavební povolení** odevzdána:

- v 1 vyhotovení v tištěné formě,
- v 1 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf a dwg,
- v 1 vyhotovení písemně položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení.

Projektová dokumentace **pro provádění stavby** bude objednateli odevzdána:

- v 6 vyhotoveních v písemné formě vč. dokladové části a výkazu výměr (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb)
- v 6 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD vč. dokladové části ve formátu pdf a dwg
- v 6 vyhotoveních položkový výkaz výměr (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) v digitální podobě na CD/DVD ve formátu pdf a xls (případně bpe, bpc či utf).
- ve 3 vyhotoveních rozpočet v písemné formě
- ve 3 vyhotoveních rozpočet v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf a xls.

Výkaz výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.) a rozpočet budou obsahovat následující části: krycí list, rekapitulaci po stavebních objektech a podrobný položkový rozpočet, který jednoznačně vymezuje použité položky 9 místným kódem bez agregace).

Součástí aktualizace projektu budou mimo jiné i:

- potřebné průzkumné práce, posudky, zaměření, vedení inženýrských sítí, požadavky na zabezpečení území atd.
- informace o majetkových vztazích - parcelní čísla a druhy stavebního pozemku a sousedních pozemků s uvedením vlastnických vztahů nebo jiných práv podle výpisu z katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu, popřípadě ostatních pozemků, které se mají použít jako staveniště (záborový elaborát bude zpracovaný v tabulkovém členění dle podkladů objednatele jak v písemné podobě, tak elektronicky ve formátu xls)
- koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel
- seznamy a adresy účastníků stavebního řízení, kteří jsou známi
- doklady o jednání s dotčenými orgány a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlas, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy
- zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace
- dopravní řešení případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy včetně jejich projednání s dopravním inspektorátem Policie České republiky, Odborem dopravy MMB a Dopravním podnikem města Brna a.s.
- obstarání údajů o trasách inženýrských sítí v příslušné lokalitě v technických evidencích příslušných správců sítí a jejich zapracování do výchozího podkladu pro vypracování projektové dokumentace
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky č.230/2012 Sb. s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a srovnávací položkový rozpočet.

Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele. Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané zhotovitelem k předmětné dokumentaci.

Projektová dokumentace bude obsahovat i situaci dopravního značení odsouhlasenou Policií České republiky Brno a Odboru dopravy MMB. V případě, že nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové dokumentace dodat (z důvodů prokazatelně nezaviněných zhotovitelem), bude předána objednateli nejpozději před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

V případě, že způsob dopravního řešení a použití technologie budou vyžadovat výjimky z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí součástí této dokumentace.

Do doby vydání stavebního povolení, event. vodoprávního povolení a drážního povolení je zhotovitel vázán spoluprací s objednatelem zastoupeným společností Brněnské komunikace a.s.

9. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí zadávací dokumentace, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Na případ porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v čl. VIII., odst. 3 této smlouvy.
10. **Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem výměr).**
11. Autorský dozor na výše uvedené stavbě bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Autorský dozor v průběhu provádění stavby spočívá zejména v:
 - účasti na pravidelných kontrolních dnech
 - kontrole souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s prováděním stavebních prací včetně podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu
 - vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby navrženým zhotovitelem stavby nebo objednatelem (investorem), příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
 - vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění stavby
 - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu postupu prací
 - účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části.
12. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni předání projektové dokumentace

pro provádění stavby. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. VIII. odst. 6 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části díla v následujících termínech:

předmět:	termín odevzdání:
• Aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení neprojednaná s dotčenými orgány a organizacemi	nejpozději do 290 dnů ode dne uzavření smlouvy
• Aktualizovaná projektová dokumentace pro stavební povolení projednaná s dotčenými orgány a organizacemi	nejpozději do 120 dnů ode dne schválení dokumentace objednatelem (v odůvodněných případech může být tato lhůta objednatelem prodloužena)
• Projektová dokumentace pro provádění stavby	nejpozději do 170 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a bude ukončen dnem vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení projednaná s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH	11.050 100,- Kč
DPH 21%	2.320 521 - Kč
celkem...	13.370 621,- Kč

- Projektová dokumentace pro provádění stavby

cena bez DPH	11.085 200,- Kč
DPH 21%	2.327 892,- Kč
celkem...	13.413 092,- Kč

• Autorský dozor

cena bez DPH	1.900 000,- Kč
DPH 21%	399. 000,- Kč
celkem...	2.299 000,- Kč

Celková cena plnění:

cena díla bez autorského dozoru bez DPH	22.135 300,- Kč
<u>cena za autorský dozor bez DPH</u>	<u>1.900 000,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	24.035 300,- Kč
DPH 21 %	5.047 413,- Kč
Celkem	29.082 713,- Kč

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
 - b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které zhotovitel vystaví do 14 dnů od předání ucelených částí díla. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. IV této smlouvy.
2. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
 - fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
 - razítko a podpis oprávněné osoby
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení nové faktury objednateli.
4. Splatnost sjednaných faktur činí 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Zhotovitel vypracuje projekt dle dokumentace pro stavební povolení „TRAMVAJ PLOTNÍ – SOUBOR STAVEB“ zpracované společností SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno a dokumentace „Zadání změn pro Tramvaj Plotní - etapa 2-4“ zpracované společností Brněnské komunikace a.s.
2. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.
2. Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamáce musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
4. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
5. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. V případech, kdy budou objednatelem po převzetí díla zjištěny
 - nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,
 - nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby větší než 5 %,
 - jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle čl. II této smlouvy, které budou mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (chybějící položky budou doplněny a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %,vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. IV., odst.1 této smlouvy (cena díla bez autorského dozoru bez DPH), pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant.
7. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovou pohledávku objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatní (nevztahuje se na případy uvedené v čl. IV, bod 2 této smlouvy).
8. Ustanovením odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena tato práva:
 - právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli, pokud

- objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dokumentace),
- právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. VIII. této smlouvy,
 - právo na odstranění vad díla.

VIII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem předání jednotlivých částí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se rovná výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany řídicích a dalších kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé dotací apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých povinností zhotovitele, na které se nevztahuje věta první tohoto odstavce 3, čl. VIII. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy.
4. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemně vyúčtování sankce.
6. V případě prodlení s termínem uvedeným v čl. II, odst. 12 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen svolat v průběhu zpracování každého stupně projektové dokumentace jednání - minimálně dva výrobní výbory.
2. Zhotovitel je povinen zvat na výrobní výbory zástupce OI MMB.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 10 pracovních dnů před závěrečným projednáním každého stupně projektové dokumentace. Tato kontrola objednatele nepřekročí 5 pracovních dnů.
4. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatel.

5. Případné požadované dodatečné tisky (vícetisky) nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou objednatelům objednaný samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Zhotovitel k tomuto účelu vyčísí reprodukční náklady za tisk, jež budou odpovídat skutečně vynaloženým nákladům nepřesahujícím náklady v místě a čase obvyklé.
6. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.
7. Veškerá práva vyplývající z ust. § 61 zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), přechází dnem předání díla realizovaného na základě této smlouvy na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito k dosažení účelu smlouvy, a za tím účelem mu bezúplatně poskytuje nevýhradní licenci na základě autorského zákona. Výsledek činnosti, jež je předmětem této smlouvy, je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit obsah a rozsah díla či zasahovat do práv k předmětnému dílu vyplývajících z ust. § 61 autorského zákona a této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn dílo užít ke komerčním účelům pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a neuplatní vůči objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba uvedená v čl. II této smlouvy nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají v dodatku této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č.61/2006 Sb.).


Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/005 dne 13.1.2015.

V Brně dne 23 -02- 2015

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 97
601 67 BRNO
501-



.....
Ing. arch. Radomír Kolomazník
pověřen zastupováním dočasně neobsazené
funkce vedoucí/ho Odboru investičního

V Brně dne 17 -02- 2015

Za zhotovitele:

Společníci společnosti o názvu „Společnost
pro „Tramvaj Plotní – soubor staveb“ –
aktualizace DSP a zpracování DPPS – etapa 2-4“

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 BRNO
5



.....
za SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 BRNO
5



.....
za SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci dle společenské
smlouvy ze dne 27.6.2014
SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
za kterou jedná
Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti